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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne
ST-00
Kod CPV - 45000
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1. WSTEP

1.1.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH /ST/

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania ogolne” odnosi sie do ogélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robé6t dla zadania: Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Ptdczki Dolne i Ptéczki Gorne

1.2.

1.3.

1.3.1

1.3.2

Wymagania Ogodlne Specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi:

» ST-00 - Wymagania ogélne

o ST-01 - Roboty rozbiérkowe i ziemne
» ST-02 - Roboty technologiczne

» ST-08 - Odtworzenie nawierzchni
 ST-04 - Usuwanie warstwy humusu

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH /ST/

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p-kcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne ,wspoine
dla robét objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST-00)
nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

Kod Specyfikacji | Nazwa Specyfikaciji

ST-00 Wymagania ogélne

ST-01 Roboty ziemne i rozbiérkowe
ST-02 Roboty technologiczne
ST-03 Odtworzenie nawierzchni
ST-04 Usuwanie humusu

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH /ST/

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem projektowanej sieci wodociggowe;j.

ZAKRES ROBOT

Zakres robot jest okreslony w dokumentacji projektowe; :

Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ptoczki Dolne, Ptéczki Gorne
Zamawiajgcy: Gmina i Miasto Lwowek Slaski Al. Wojska Polskiego 25A

NAzwY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5.11.2002 w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniajace
Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatébw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia.

Dzialy, grupy, klasy i kategorii robét budowlanych
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1.4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Dla robdt objetych przedmiotem zamdéwienia zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem
Zaméwien (CPV), mozna wyrdzni¢ nastepujace dziaty, grupy i klasy:

Dziat rob6t: 45000000-7 Roboty Budowlane

» Grupa rob6t 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

» Klasa robot: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

» Kategoria robot: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

* Grupa robdt: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii $ciekowej i wodnej

» Klasa robét: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei, wyrownanie terenu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

KIEROWNIK BUDOWY

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

PROJEKTANT

Osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i
posiadajgca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji.

INSPEKTOR NADZORU

Osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru w
niniejszym Kontrakcie.

POLECENIE INSPEKTORA

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a
dotyczgce realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

LABORATORIUM

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

MATERIALY

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC

Zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

APROBATA TECHNICZNA

Dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
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1.4.9

1.4.10

1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

1.4.15

1.5.

aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze
zapewniono odpowiedni stopien wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
art.10) Certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

ZNAK ZGODNOSCI

Zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

SPECYFIKACJA

Oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072
22004 r. zp. zm.).

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja stuzgca do opisu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych.

DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZEDOWY PRZEBIEGU ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ ZDARZEN | OKOLICZNOSCI ZACHODZACYCH W TOKU WYKONYWANIA
ROBOT

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z péz. zm.).

PLAN BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

TEREN BUDOWY

Przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia placu budowy.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawsze szczegétowo s3
omoéwione w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t oraz w
instrukcjach wykonania i montazu urzgdzen wydanych przez producentéw tych
urzadzen. Przyjmuje sie, ze Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i SST, umowa,
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i
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1.5.1

wymaganiami okreslonymi w Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy
technicznej zapewniajac:

* bezpieczenstwo eksploatacji sieci wodociggowej

* bezpieczenstwo eksploatacji zbiornika retencyjnego

* bezpieczenstwo eksploatacji hydroforni

» uzytkowanie obiektéw zgodnie z przeznaczeniem

* mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

» usytuowanie obiektéw zgodnie z wytyczong trasg i lokalizacjg na dziatkach

i w drogach
» poszanowanie intereséw 0so6b trzecich, zapewnienie doj$¢ i dojazdéw do
poses;ji
» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy
Cena ofertowa musi zawiera¢ roboty tymczasowe i towarzyszace w

szczegolnosci:

* organizacje i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy)

» zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy

* wykonanie tymczasowych dojs¢ i dojazdow do posesji i poszczegdlnych
obiektow na terenie inwestycji

* zmiane organizacji ruchu w czasie wykonywania robét, koszt objazddw i
dojs¢ do posesji i obiektdw na terenie inwestycji

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na caty okres trwania budowy

* wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem

» optaty za nadzory wiascicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i
ewentualne przetozenia tego uzbrojenia

» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu
przyjetego w dokumentacji projektowej

» ewentualne pompowanie wody z wykopu

* umocnienia i wykonanie wykopow

Szczegotowy opis w/w prac tymczasowych i towarzyszgcych zawarty jest w
odpowiednich rozdziatach i punktach ST.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje trasy i obiektéw na sieci, lokalizacje
reperow, Dziennik Budowy. Ksigzke Obmiaru Robét oraz Dokumentacje
Projektowg i Specyfikacje Techniczna.

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i wspotrzednych
punktéw gtéwnych trasy i reperow panstwowych i roboczych, wytyczy trase
wodociggow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ ochrony punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je
na wtasny koszt.

Na dzien przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualng mape
sytuacyjno- wysoko$ciowg z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje,
obiekty naziemne i podziemne.

Do protokotu przekazania placu budowy zostanie zatgczona dokumentacja
fotograficzna wykonana w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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1.5.2

1.5.3

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnien i pozwoleh
wymaganych prawem polskim.

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu dokumentacji
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i
w razie potrzeby wystgpi do wtasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych
okres obowigzywania sie skonczyt, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie
robét bez przestojéw.

Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w
cenie umownej i nie bedzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wtgczy¢ nastepujgce czynnosci:

* organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego

* zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robot

» zabezpieczenie terenu budowy w dzien i w nocy wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancéw

e zmiane organizacji ruchu w czasie robét i koszt objazdéw

» uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego i poniesienie stosownych
optat za jego zajecie

» zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw
oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu

» optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty
wynikajgce ze wspotuczestnictwa instytucii, firm w procesie projektowania i
wykonywania robot

* wykonanie dokumentacji powykonawczej ftgcznie z inwentaryzacja
geodezyjng w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajacego

» doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajacych z uzgodnien

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacje budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunkéw Umowy
stanowig:

1. Projekt budowlany i wykonawczy znajduje sie u Inwestora .Dokumentacja
projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych wigczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodne z Umowg

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane  Wykonawcy stanowig czes¢ Kontrakiu, a wymagania
wyszczegOlnione chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje nastepujgca waznos¢:

1. Specyfikacja Techniczna

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiedniej korekty.
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1.5.4

1.5.5

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bede zgodne Dokumentacjg
Projektowg i ST. Cechy materiatowi elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego zakresu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inzynier (Inspektor Nadzoru) moze zaakceptowac takie roboty i
zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku, gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub ST
wptynie ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wtasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako
definicje standardéw a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytywac z dopiskiem ,lub réwnowazne”.

ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu w okresie realizacji inwestycji az do jej zakonczenia. Przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z wtascicielem drogi i policjg projekt zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy, (jezeli zachodzi taka potrzeba). W zaleznosci od potrzeb i
postepu rob6t projekt ten winien byé aktualizowany. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu. W
organizacji ruchu nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych
posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie rob6t ujgé odpowiednie
Srodki na techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca ogtosi zmiane ruchu w sposéb zwyczajowo przyjety.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
(zmiang organizacji w trakcie prowadzenia rob6t) z tym zwigzang Wykonawca
wykona wtasnym staraniem i na koszt wtasny.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci ( w dzien i w nocy) tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy i
zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem organizacji
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cene
Kontraktowg. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy robét jest znajomos¢ oraz przestrzeganie w czasie
wykonywania robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac sie do norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien
zapewni¢ spetnienie n/w warunkdéw:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
zostang wybrane tak, aby nie powodowaé zniszczen w sSrodowisku
naturalnym

» plac budowy i wykopy bedag utrzymywane bez wody stojacej. Optaty i kary
za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg
Wykonawce Robo6t. Uzywanie materiatdw szkodliwych dla otoczenia nie
jest dopuszczalne

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzetu ppoz. wymaganego przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w
pojazdach.

Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbdb trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robo6t.

OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jesli w trakcie realizacji robo6t nastgpi zniszczenie lub uszkodzenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robét, bgdz
brakiem odpowiednich dziatan ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej
wiasnosci lub jej naprawy Wykonawca winien dokonaé¢ na wiasny koszt.

Stan naprawionej witasnosci winien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu
takich jak: rurociggi, kable teletechniczne i energetyczne itp..

Informacje o usytuowaniu tych urzgdzeh Wykonawca otrzyma od odpowiednich
wiascicieli urzgdzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Przed przystagpieniem do rob6t w poblizu tych urzadzeh Wykonawca winien
zawiadomi¢ wiascicieli urzagdzen o zamiarze przystgpienia do wykonywanych
prac.

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwtocznie
powiadomi¢ winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia uzbrojenia terenu, ktére zostato wskazane w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
pojazddéw przy transporcie materiatébw i sprzetu na drogach poza granicami Placu
Budowy. Uzyska¢ On winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz
zezwalajgce na przewoz nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drdg, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazddw.
Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi
na istniejgcych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczeg6lnosci winien zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymogéw sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem warunkéw i wymagan okreslonych nie
podlegajg oddzielnej i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania Protokotu
wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa kanatéw byta w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszelkie szkody
powstate na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wiascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenu, na ktdérych beda
prowadzone prace.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem placu budowy i wykonanych rob6t nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Z chwilg przejecia terenu, ktéry nie jest wlasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
(facznie z dokumentacjg fotograficzng w przypadku wystgpienia wieloletnich
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1.5.13

1.5.14

1.5.15

nasadzen i statych elementow matej architektury), sposéb zabezpieczenia
wykopow i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu réwniez tereny zieleni i pdl uprawnych Wykonawca
przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu
terenéw zieleni i terendéw ornych do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze
uzytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace (nadzér wtascicieli sieci), opiniujgce oraz wiascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Uzytkownikiem sieci sposéb
podtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, a roboty budowlano-
montazowe nie powinny zaktécaé sprawnej eksploatacji istniejacej sieci.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora
nadzoru oraz Konserwatora zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inspektora
pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb konserwatorskich i
archeologicznych.

Jezeli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie
prac i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robdt na ten okres, to
Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany terminu zakonczenia robét w trybie
przewidzianym w Umowie.

ODPROWADZENIE WOD Z POMPOWANIA

W przypadku wystgpienia w wykopach wod gruntowych i koniecznosci ich
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie rob6t uzupetniajgcych,
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilosci m-g pracy pompy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Przed wprowadzeniem wod do urzgdzen melioracyjnych nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenia i zastosowa¢ urzadzenia do wytrgcania zanieczyszczen
statych. Powyzszych uzgodnieh dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie
ofertowe;.

ODBIORY

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiajgcego oraz instytucje,
ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wiasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
Umownej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy ,Prawo Budowlane”.
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1.5.16 PRZEKAZANIE ZADANIA

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym, kiére umozliwig Inwestorowi
zgtoszenie do Nadzoru budowlanego zakonczenie robét lub zgtoszenie do
uzytkowania.

MATERIALY

2.1.

2.2,

WYMAGANIA FORMALNE

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggéw winny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Wszystkie materialy muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do
transportu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, dla
ktérych:

» wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi np. PN, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji

» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw
nieobjetych certyfikacjg

» zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodnosci i znajdujg sie w wykazie
wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby
budowlane, ktére sg wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z t3g
dokumentacjg oraz przepisami.

Zasady deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz spos6b znakowania
ich znakiem budowlanym =zostaty zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r — Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm..

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatdbw Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, (jezeli
tego zazgda).

ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatobw odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

22



2.3.

2.4.

2.5.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan: ilosciowych,
jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w projekcie i ST.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowania metod produkcyjnych
materiatbw z wymaganiami.

Probki materiatbw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

* Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materialtbw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

* Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych
do realizacji Umowy

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztéw.
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2.6.

2.7.

2.8.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiatow
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o0 swoim zamiarze
zawiadomi zamawiajgcego, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
zamiennego lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagato przeprowadzenia badan i
sprawdzen przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robét muszg zostaé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowe.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczenh
dokumentdéw zwigzanych z wyrobami budowlanymi a istniejgcych w innych
jezykach.

SPRZET

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robo6t winien odpowiadaé ogélnie
przyjetym wymaganiom, co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca
przystepujacy do budowy kanatdéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, takich jak:

» samochdd dostawczy

« samochdd skrzyniowy

» zuraw samochodowy

* przyczepa skrzyniowa

» koparka podsiebierna i przedsiebierna
» spycharka kotowa lub ggsienicowa

» ubijaki mechaniczne

» wibromtoty elektryczne lub spalinowe
* pompy spalinowe lub elektryczne

* pity, wiertarki

* betoniarki, mieszarki

* wiertnice

» zgrzewarki

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢
rowniez zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania rob6t winna by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

24



Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu
zastang przez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
wykonywania robot.

4., TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, programem zapewnienia
jakosci oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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5.2.

5.3.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie.

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystgpi o udostepnienie punktow
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobow Geodezyjnych.

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie
oraz posadowienie wysokosciowe budowanych rurociggéw a w szczegdlnosci:

» osie rurociggdw ,projektowanych obiektéw naziemnych i podziemnych
» state punkty wysokosciowe — repery

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy

Czynnosci geodezyjne w trakcie budowy obejmuija:

» geodezyjng obstuge budowy

* wykonywanie pomochiczych pomiarow i szkicéw jako zatgcznikdw do ksiegi
obmiaréw

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag

* wznowienie (odtworzenie) znakéw granicznych naruszonych w trakcie
budowy

Wykonanie czynnosci geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicéw tyczenia, zawierajgce
dane umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia trasy lub obiektu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzi w sktad dokumentacji budowy i powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegodlnych etapach budowy, a w
szczegOlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczeg6inych elementéw
obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

« do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentac;ji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami

» kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej

HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram robét uwzgledniajacy terminy rozpoczecia i zakonczenia robot
ujete w warunkach Umowy.
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5.4.

PROWADZENIE PRAC ROZBIORKOWYCH

Materiaty z rozbiorki nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i elementy przydatne ponownie
wbudowac¢ a pozostate usung¢ z placu budowy i poddaé utylizacji zgodnie z
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadéw uja¢ w cenie
ofertowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» czes¢ 0goIng opisujaca:

o organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robét

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie
praktyczne

o wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementdéw robét

o system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania
jakoscig wykonywanych robét

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

o sposbéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru

» czes¢ szczegbtowg opisujagca dla kazdego asortymentu robdét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

o sposbéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementow Robdt,

o sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakosSci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwos¢, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacije jak rowniez podagé, kto jest odpowiedzialny za jej
wykonanie.
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6.2.

6.3.

6.4.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem Kkontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét: Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badanh bedg udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje, mogg byé
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza sie:

» projekt budowlany

* przedmiar roboét

» protokoty przekazania rob6t

* dziennik budowy

» ksigzka obmiaréw

» dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze
* harmonogram robét

» protokoty z préb, inspekcji, odbiorow
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6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
» protokoty odbioru Robét

» protokoty z narad i ustalen

» korespondencje na budowie

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektiora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.

KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego
oraz innych uprawnionych organdw.

OBMIAR ROBOT

7.1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
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7.2.

7.3.

7.4.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

CzAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach.
Gotowos¢ odbioru robo6t lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1

RoDzAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen poszczegélnych ST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» odbiorowi cze$ciowemu

» odbiorowi koncowemu

» odbiorowi ostatecznemu po uptywie gwarancji

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonanych robét przed ich zakryciem. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postepu robot.

Gotowos¢ od odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z rownoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. llo$¢ i jakos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiaréw i kompletu
wynikéw badan laboratoryjnych poréwnujgc je z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbioér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu Umownego zakresu robét.

ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbioér koncowy robét polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér
koncowy robét nastgpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony bedzie
od dnia potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy. Koncowego odbioru robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona
oceny jakosci wykonanych rob6t na podstawie dokumentow odbiorowych
przedtozonych przez Wykonawce.

W toku czynnosci odbiorowych Komisja zapozna sie z protokétami odbiorow
czesciowych i zanikajgcych, z ustaleniami wynikajacymi z tych odbioréw a w
szczegOlnosci wykonania robét poprawkowych.

Jezeli w trakcie odbioru kohcowego Komisja stwierdzi koniecznos¢ wykonania
robét poprawkowych, przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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8.4.2

Komisja dokona potrgcen oceniajgc nizszg jakosé robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach Umownych.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, t.J. dokumentacje techniczng z
naniesionymi zmianami w toku wykonania rob6t oraz dokumentacje
geodezyjna powykonawczg

2. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

3. Protokoty odbioréw czesciowych

4. Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

6. Rys (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych Iub

uzupetniajgcych (np. rozwigzania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen.

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

8. Kopie mapy zasadniczej powstatg w oparciu o geodezyjna inwentaryzacije
powykonawczg

9. Protokoty przekazania terenu- placu budowy

10. Oswiadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru

11. Protokoty potwierdzajgce przywrocenie terendéw prywatnych do stanu
pierwotnego

W przypadku gdyby roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

8.4.3 ODBIOR OSTATECZNY
Odbiér ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu zgtaszania wad
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja
nalezytego wykonania umowy.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy odbywa sie zgodnie z
zapisami Umowy.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedtozy nastepujgce dokumenty:
e umowe
» protokoty odbioru koricowego
» protokoty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w okresie gwarancji
Z odbioru Komisja spisuje protokdt wg wzoru Zamawiajgcego.
0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robdét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST i w
Dokumentacji Projektowej.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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10.

Cena podana przez Wykonawce musi pokrywaé wszystkie koszty wykonania
rob6t i koszty zwigzane z:

* wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z Umowy i wszystkich innych
zobowigzan i wymagan zwigzanych z  prowadzeniem  robot
wyszczegOlnionych w Umowie lub wynikajgcych z niej

* koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia
materiatdw i urzgdzen oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi

» wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

» sprzetem jego dostawg, utrzymaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb
wykonania rob6t objetych Umowa

* kosztami ogélnymi, zyskiem, podatkami

Roboty opisane w kazdym elemencie przedmiaru winny by¢ wykonane w sposob
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i z zachowaniem jakosci i zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Umownej przyjmuje sie, ze wartoscig
wigzacg Wykonawce pozostaje cena elementu rob6t podana w pozycji
przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wytgczeniem podatku VAT) wynikajagce z Umowy bedg
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje sie, ze ceny przedmiarowe elementéw robo6t obejmujg wszystkie
potrzeby i zobowigzania wynikajgce z Umowy, a w szczegoInosci:

» koszt uzyskania gwarancji bankowych

* koszt uzyskania wymaganych ubezpieczen

» Kkoszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza,
ochrony, ochrony p.poz. , zabezpieczenia bhp, montazu i utrzymania
wszelkich tablic

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres robdt uwzgledni w cenach
przedmiarowych i ryczattowych wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest
konieczne dla wykonania postanowien Umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817
z 2005r.)

4. Rozporzgdzenie Ministra  Gospodarki 20.09.2001r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.03.47.401)

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A1)

8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
(Zmiana A2)
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9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386
z pbzniejszymi zmianami)

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166,
poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004
nr204 poz. 2087)

11.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92,
poz. 881)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6z. zm)

13.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.)

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pbz. zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr27,
poz. 96 z pdz zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. nr 25poz 133)

17.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
24.03.1999 r. w sprawie standarddéw technicznych dotyczgacych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30,
poz. 297)

18. Instrukcja techniczna G-3 — geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie nr
5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.)

19.Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
(Zarzgdzenie nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN,
polskie normy PN. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej
niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, w spos6éb zgodny z przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
przepiséw prawa, norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
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ST-01 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

Roboty ziemne i rozbidérkowe
ST-01
Kod CPV -45100000- 8
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych i rozbiérkowych dla zadania: Budowa sieci wodociggowej w
miejscowosci Ptoczki Dolne i Ptéczki Gorne

.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
ziemnych ujetych w punkcie1.3

1.2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W zakres robo6t objetych niniejszg Specyfikacjg dla zadania: Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Ploczki Dolne i Ptoczki Gorne, wchodzi prowadzenie
robét ziemnych i rozbiérkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis techniczny i
rysunki) i obejmuje:

* roboty przygotowawcze, tyczenie trasy rurociggéw, usytuowanie
projektowanych urzadzen wodociggowych( hydroforni, zbiornika) i
uzbrojenia

*  rozbidrka istniejgcej nawierzchni

* wykopy liniowe

* wykopy zwigzane z odkopaniem uzbrojenia kolidujgcego

* umocnienie scian wykopow i zabezpieczenie instalacji podziemnych

+ formowanie podsypki i zasypki

* zasypanie wykopdw

* zageszczanie gruntu

« odwodnienie wykopow

* wywiezienie gruzu

Szczegdbtowo ilosci robot do wykonania podaje przedmiar robét i dokumentacja.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

Wykop - dot szeroko i waskoprzestrzenny dla fundamentow, lub liniowy dla
urzadzen instalacji podziemne;.

Przekopy — wykopy poprzeczne.

Ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypdéw lub wykonania zasypdéw.

Nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz, w
ktorych grunt jest zageszczony.

Odktad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu.

Plantowanie terenu — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m.

Wskaznik zageszczania gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu
okreslona wzorem Is=Pd/Pds.
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1.4.

Gdzie: Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3); Pds
— maks. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu
stuzgce do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacija projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami
Inzyniera.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST- Wymagania
Ogdlne.

MATERIALY

Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:

* gruz z rozbiérki istniejacej nawierzchni asfaltowej i gruntowej

* humus w terenie zielonym

» grunt wydobyty z wykopu i grunt do zasypania wykopow

* piasek do wykonania podsypki i obsypki

* materiaty do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem

» materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i
zabezpieczenia wykopow przed dostepem oséb niepowotanych — barierki,
tablice ostrzegawcze, oswietlenie

» tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 -Wymagania Ogélne.

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

* Odspajania nawierzchni

» Odspajania i wydobywania gruntu

» wydobywania i przemieszczania gruntu
* zageszczania gruntu

Roboty ziemne i rozbiérkowe, zwigzane z wykonaniem wykopow, mogg byc¢
wykonane recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego: koparka
lub koparko-tadowarka, spycharki gasienicowe Ilub kotowe ubijak do
zageszczania, walce, ptyty wibracyjne, zageszczarka do gruntu, samochody
samowytadowcze, szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oswietlenie pompy
do wody, mtoty pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inzyniera.
Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.

TRANSPORT

Transport urzgdzen pomocniczych dowolnymi $rodkami transportowymi, w
sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych
pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w resorcie transportu.
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WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1

WyKorY

Projektowane przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ciSnieniowe oraz
wodociggowe uktada¢ nalezy w wykopach liniowych wykonywanych gtéwnie
mechanicznie z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
podziemng. Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych 2z pethym
deskowaniem.

Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ co najmniej:
H=H,+1/2Dz+ 0,10 m,
gdzie: Ho — projektowane zagtebienie osi przewodu wodociggowego

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy $ciang
wykopu, a zewnetrzng $cianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z
kamieni, korzeni i innych czesci statych. Roboty, ktérych wykonanie konieczne
jest w bliskiej odlegtosci od budynkéw nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo budowli.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w
spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkg o
wysokosci 1,1 m, a na noc oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Ze wzgledu na wystepujgce uzbrojenie podziemne biegngce wzdtuz trasy
projektowanej sieci, jak rowniez uzbrojenie przecinajgce trase sieci, przed
przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy poprzeczne oraz
prowadzi¢ roboty ziemne z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci — wedtug
wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robét. W obrebie skrzyzowan
z uzbrojeniem podziemnym, roboty nalezy wykonywac recznie.

Wykop przed utozeniem przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez
stuzby geotechniczne, celem sprawdzenia czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu
pokrywa sie z wynikami badan.

W miejscach, gdzie bezposrednie posadowienie kanatéw i studni ze wzgledu na
wystepujgcy grunt nie jest mozliwe, tj. w miejscach, gdzie wystepujg grunty
stabonosne, nalezy usung¢ warstwe gruntu o migzszosci od 0,2 do 1,0m a w
jego miejsce nawiez¢ i odpowiednio zagescic¢ utwory piaszczyste lub tluczniowe.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez wtasciwe normy.

WYKONANIE WYKOPOW

PRACE WSTEPNE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie
odstepstwa winny by¢ zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek dokonywac biezacej kontroli warunkéw gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich poroéwnywania z danymi zawartymi w
dokumentacji technicznej. Niezgodnosci winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy.
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5.4.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé na podstawie nastepujgcych danych: kategoria
gruntu wg PN-72/8932-01,wyniki badania gruntu odnosnie jego uwarstwienia,
poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu
wod, stan powierzchni terenu, a w szczegdélnosci znaki wysokosciowe i repery,
wtasciwosci gruntu urabianego badane na biezgco w trakcie wykonywania
wykopow.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie drzew nalezy
Scidle przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

* prace ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 2,25 m od pni drzew.
Zagwarantowanie jedynie minimalnej odlegtosci wymaga prowadzenia prac
ziemnych recznie

» korzenie o $rednicy @ 3,0 cm nalezy pozostawi¢ bez uszkodzen

* nie nalezy usypywac ziemi z wykopow wokot drzew

* prac ziemnych w miejscach zblizen do drzew nie nalezy prowadzi¢ w
okresie wegetacji, a szczegdllnie w petni lata. Prace te powinny byc¢
prowadzone w okresie spoczynku zimowego (pazdziernik — marzec)

» odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostaC dtuzej w wykopie
otwartym niz 2 + 3 dni

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania prac ziemnych w lecie, nalezy
tak zabezpieczy¢é korzenie drzew, glebe i ich otoczenie, aby do minimum
ograniczy¢ straty wilgoci. Mozna to wykonac przez przykrycie ptaszczyzny sciany
wykopu szerokoprzestrzennego warstwg torfu i juty, a w przypadku pionowych
scian wykopu przez wykonanie petnego szalowania z desek i obsypania korzeni
torfem. W obu przypadkach warstwe torfu nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

WYMAGANIA PODSTAWOWE
Skarpy wykopdw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wéd opadowych.

Zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do witasciwosci fizycznych
gruntéw wystepujgcych w danym wykopie oraz do warunkéw miejscowych.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i
zasypania ich odpowiednim gruntem.

Przy wykonywaniu robét recznie nalezy:

» uzywac wiasciwych znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi

» zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

* pozostawic pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu

» Srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych ustawia¢ co najmniej
2,0 m od krawedzi wykopu

Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i
odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gtebokosci 1.0 m ponizej poziomu
piezometrycznego woéd gruntowych.

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do wielkosci montowanych
elementéw, sposobu ich wykonania, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntow,
poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci zabezpieczenia $cian wykopow. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.80 m. Wykopy powinny
by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia
warstwa o grubosci, co najmniej 20 cm powinna by¢ wykonywana, bezposrednio
przed wykonaniem podsypek piaskowych.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku wykonania wykopu gtebszego niz przewiduje projekt nalezy
doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy.

Nie nalezy wykonywac wykopdw przed okresem zimy i pozostawi¢ ich na zime. W
razie nieprzewidzianej koniecznosci nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usunaé przemarznietg warstwe przed wznowieniem roboét i
uzupehic ja.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor
nad tymi urzgdzeniami.

W  przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie
posadowienia kanatéw na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne nalezy przerwac i
powiadomi¢ Inzyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim,
odpowiednich zabezpieczen.

WYKONYWANIE ROBOT SPRZETEM ZMECHANIZOWANYM

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan
dla recznego wykonywania robo6t, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

» gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy
wykopu powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika
koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami,
nie dopuszczajac do powstawania nierdbwnosci,

» zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi
nasypow, rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia,

* robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn.

BHP | OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwr6ci¢ uwage by w obrebie
pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami.

WYKOPY O SCIANACH PIONOWYCH BEZ PODPARCIA LUB ROZDARCIA

Wykopy takie dopusci¢ mozna, gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy
krawedziach wykopu nie jest obcigzony na szerokosci rownej, co najmniej
gtebokosci wykopu w gruntach: skatach litych oraz spekanych i w zwietrzelinach
do gtebokosci 2,0 m, spoistych (gliny igty) do gtebokosci 1,5 m, mato spoistych
(piaski gliniaste, pyty, lessy) do gtebokosci 1,25 m.

Wykopy o gtebokosciach wiekszych niz podano powyzej, mozna wykonaé bez
rozparcia tylko w przypadku, gdy sciany wykopu majg bezpieczne nachylenie.

BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARP WYKOPOW

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp
wykopow:

» w skatach litych - sciany pionowe

» w skatach spekanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1

* w gruntach spoistych (gliny i igty) - nachylenie 2:1

e w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych oraz
zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1:1,25
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5.9.

5.10.

5.1.

W przypadku wykopow ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca
powinien zastosowac nastepujgce zabezpieczenia: w pasie terenu przylegajgcym
do gornej krawedzi skarpy wykopu, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, spadek powinien by¢ taki aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi
wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu, np. przez
rozmycie powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen skarp.

Stan skarp wykopéw Wykonawca powinien sprawdza¢ po kazdym wystgpieniu
warunkow mogacych ten stan naruszyc¢ (np.: mroz, opady itp.).

PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA

Rurociggi beda uktadane w wykopie wg wytycznych producenta rur w
odpowiednich warunkach stosowania tj. dla pasa drogowego lub dla terenu
zielonego.

W przypadku wystepowania w podtozu, gruntéw nienosnych (glin), projektuje sie
wymiane gruntu na nosny.

Rurociggi projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 0,10 m. Gérng
czes¢ podbudowy nalezy zagesci¢ i wyprofilowaé w obrebie kata 90°. W
miejscach wystepowania niezaglinionych piaskéw drobnych i $rednich, rury
mozna uktada¢ na podtozu rodzimym.

Grubos¢ obsypki z kruszywa ustala sie na 25 cm powyzej wierzchu rury, przy
czym pierwsza, ochronna warstwa o grubosci 10 cm nad rurociggiem wykonana
zostanie z piasku. Obsypka bedzie zageszczana rownomiernie warstwami tak,
aby nie zniszczy¢ i nie przemiescic rurociggu.

Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury
o ile spetnia on wszystkie ponizsze kryteria:
a. nie jest wysadzinowy ani stabonosny,
b. nie zawiera czgstek wiekszych niz 15+30 mm w zaleznosci od $rednicy
rury,
C. nie jest materiatem zmrozonym,
d. nie zawiera czgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkdéw
drewna),
e. jest materiatem podatnym do zageszczenia.

Projektuje sie zasypke z gruntéw niewysadzinowych tj. zwiréw, pospotek lub
piaskbw co najmniej Srednioziarnistych w obrebie drég, w tym z gruntu
rodzimego o ile ma taki charakter. Zasypka zageszczana bedzie warstwami do
uzyskania stopnia zageszczenia Ilsmin=0,85 w terenach nieutwardzonych
(zielonych) i do Ismin = 1,00 pod drogami, w tym w poboczu.

W pasie drogowym zasypke zakonczy¢ na poziomie podbudowy drogi lub ponizej
projektowanej nawierzchni pobocza. A poza pasem drogowym — przywrdoceniem
terenu do stanu projektowanego przez humusowanie i obsiew trawa.

JEZDNIE ZIEMNE, GRUNTOWE | ASFALTOWE

Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej usuniete nalezy odtworzy¢ przy uzyciu
materiatéw o sktadzie zblizonym do poprzednio usunietych.

WYMIANA GRUNTU

Na trasie projektowanych rurociggbw mogg wystepowac grunty wysadzinowe,
ktérych nie mozna wykorzystywa¢ jako materiat do zasypek wykopow w
miejscach, gdzie rury bedg prowadzone w drogach. W zwigzku z tym przewiduje
sie, w takich miejscach, wymiane gruntu na niewysadzinowy, na petnej
gtebokosci wykopu.
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5.2.

WYWOZ GRUNTU

Wywo6z nadmiaru gruntu oraz gruzu z likwidacji elementéw istniejgcych sieci
planowany jest na miejsce wskazanie przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST -00.Wymagania Ogolne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normie PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
» wykonanie wykopu i podtoza
» zabezpieczenie przewodow innego uzbrojenia i kabli napotkanych w
obrebie wykopu
» stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu
» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin
» jakos$c¢ gruntu przy zasypce
* wykonanie zasypu
* zageszczenie gruntu zasypowego
6.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPOW
Wymiary wykopdw w plamie powinny by¢ wykonane przy zachowaniu toleranciji:
* 15cmw planie
» 2cmdla rzednych dna wykopow
6.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
Przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
* sprawdzenie wymiarow
» sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie
» sprawdzenie zabezpieczenh (rozparc)
W czasie wykonywania wykopéw kontrole nad przebiegiem prac powinna
prowadzi¢ stuzba geodezyjna wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m® gruntu w stanie rodzimym.
m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru ilosci m-
g pracy pompy.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej
oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji
Technicznej i normie PN-B-10736.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogélnych.
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu.
0. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Wymaganiach Ogélnych.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Nalezy wykonac¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania rob6t obejmuje gtéwnie:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy

zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych
zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy)
oznakowanie wykopow

umocnienia wykopow, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét
wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur
ochronnych)

odspojenie gruntu

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych

koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania

przewéz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu
wbudowania lub na odktad oraz przywdz ziemi do zasypania wykopow
wywdz nadmiaru ziemi z wykopu

opfaty za przyjecie nadmiaru ziemi

zageszczenie gruntu

koszty badan — stopien zageszczenia gruntow

odwodnienie wykopow (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu,
montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i obstuga)

optaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb i zgodnie z Polskimi Normami

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze,

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne-czesé1:Zasady ogdline,
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
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ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Roboty technologiczne
ST-02

Sie¢ wodociggowa
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1.  WSTEP

1.1. PRzepmiOoT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, rurociggu ttocznego, kanalizacji deszczowej, pompowni $ciekow, ktore zostang
wykonane w ramach Kontrakiu p.n. Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Ptoczki Dolne i Ptoczki Gorne .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

1.3.1 ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t montazowych w
ramach zadania Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ptoczki Gorne i
Nagorze

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH.

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,

- zabezpieczenie istniejgcych budowli na trasie budowanych rurociggéw,

- montaz i demontaz deskowan

- wykonanie obwatowan na rzece w celu wykonania wlotu i umocnien w obrebie
wylotu

oraz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowili,
- stabilizacja gruntu cementem, gdy zajdzie taka potrzeba
- montaz rur i ksztattek i ich potgczenia,
- wpiecia wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej
- przeprowadzenie prob szczelnosci, cisnieniowych z odprowadzeniem wody,
- profilowanie i zageszczenie podtoza,
- uporzadkowanie terenu po robotach,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-00-Wymagania
ogolne.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory
roboczej i komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
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Zlacze — potaczenie miedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami dwoch elementéw wraz z

uszczelnieniem.

Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewod - rurociag ztozony z odcinkéw rur, ksztattek i ztaczy miedzy obiektami

technicznymi

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i

obsypka

Row przydrozny — réw zbierajgcy wody z korpusu drogi

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wode do odbiornika.

Woda zuzyta — woda zmieniona na skutek jej uzycia i odprowadzona do systemu

kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wyciek sciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Sztywnos¢ obwodowa — wytrzymatos¢ rury na odksztatcenia srednicy spowodowane

obcigzeniem zewnetrznym przytozonym wzdtuz jednej tworzgcej rury wyrazona wzorem:
EI

3
SN= D
gdzie:
SN — sztywnos¢ obwodowa rury, w [KN/m?]
E — wspotczynnik sprezystosci przy ugieciu obwodowym, w [kN/m?]
I —4moment bezwtadnosci przekroju rury w kierunku wzdtuznym na jednostke dtugosci, w
[m*/m]
Dnm — Srednica osi obojetnej scianki rury, w [m]

Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiagkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonaé beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé
gwarantowang R,¢ w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie R,® — wytrzymato$¢ (zapewniona
z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z
normag PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o $rednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej
naprezen w sposéb czynny.

Ksztaltki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewodoéw wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami ,
przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
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znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytgczu wodociggowym

Urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe,
urzgdzenia regulujgce cisnienie wody

Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do instalaciji
wodociggowej

Przewdd wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytgczy wodociggowych

Armatura sieci wodociaggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty

- armatura czerpalna — zdroje uliczne

Uktad pompowy — pompownia wraz ze wspoétpracujgcymi przewodami ttocznymi

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy — zawdr, ktéry umozliwia odprowadzanie
powietrza z przewodu ttocznego lub wprowadzanie do niego powietrza.

Zasuwy odcinajgce - urzadzenia mechaniczne stuzace do odciecia doptywu wody.
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;
Potaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie doczotowe - potgczenie, kidére uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i
docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgcg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejSciu pod przeszkoda
terenowa.

Przepiecie przytacza — dokonanie potgczenia nowego odcinka przewodu ze starym i
skierowanie sptywu sciekbw nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem mozliwosci
przeptywu starym w sytuacji przecinania sie tras obydwu odcinkdw: istniejgcego i
projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci.

Przepiecie instalacji — dokonanie potgczenia nowego odcinka przewodu z odptywem
SciekOw z posesiji i skierowanie sptywu sciekédw nowym odcinkiem wraz z koniecznymi
potgczeniami z instalacjg wewnetrzng; odpowiednio do charakteru sieci .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00-Wymagania Ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawa Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz.URP z
2010 r. nr 113, poz. 759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne
dopuszcza sie wiec stosowanie rozwigzan rownowaznych, co do ich cech i parametréw, a
wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w dokumentacji projektowej, powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentac;ji.
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2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00-Wymagania Ogélne.
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacja projektowa:

* rury PE 100 RC o srednicach D160, 110, 90, 63, 50, warstwowych, z ptaszczem
ochronnym odpornym na Scieranie i uszkodzenia, z woudowanym przewodem
sygnalizacyjnym z miedzi, ktéry umozliwia lokalizacje sieci

» zasuwy klinowe, z petnym, gtadkim przelotem o korpusie z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczonego z zewnatrz i wewnatrz przed korozjg poprzez fluidyzacyjne
epoksydowanie. Przedtuzenia trzpienia zasuw - teleskopowe. Zasuwy

* bloki podporowych dla zasuw, hydrantow i skrzynek ulicznych

» skrzynki uliczne zeliwne, z zamknieciem, o wymiarach umozliwiajgcych swobodne
wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. srednica skrzynki 190 mm).

* Hydranty p.poz. , tamane z podwdjnym zamknigciem

» Zbiornik retencyjny naziemny V catkowita = 125 m3

» Hydrofornie kontenerowe

* Komora zasuw

+ Studnia chfonna

* zaprawa cementowo-wapienna

* cement
o Zwir
* piasek

+ kit sikaflex lub rownowazny (trwale plastyczny)

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
materiatédw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwérni lub innym warunkom okreslonym w umowie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacjg Techniczna.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek posiadajgcych atest wytrzymatosciowy,
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytu wody pitnej, oraz
decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1.1 RuRY PE100RC

Sie¢ wodociggowa — rury i ksztattki PE100RC dwuwarstwowe z ptaszczem ochronnym z
polietylenu PE100 RC z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym miedzianym o
przekroju 1,5mm2do lokalizacji trasy przewodéw o $rednicach od 32 mm do 225 mm,
zgrzewane doczotowo, elektrooporowo lub tgczone za pomocg ksztattek zaciskowych .
Rury do s$rednic D 90 w zwojach, pozostate jako odcinki proste dtugosci 12m. Rury i
ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ dla wodociggu warunki okreslone w normach PN-
EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05.

Zatamania na trasie rurociggéw realizowa¢ za pomocg ksztattek PE 100, dtugich,
przystosowanych do przyjetej technologii wykonania potgczen.
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Ksztattki (kolana, tuki, tuleje kotnierzowe, mufy) powinny mie¢ parametry techniczne
(8rednice, katy itp.) zgodne z projektem i by¢é dostosowane do przyjetej technologii
zgrzewania.

Rury cisnieniowe PE powinny:

2.1.2

by¢ produkowane zgodnie z PN-EN12201-2+A1:2013-12,

posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
zaktadowe ze swiadectwem uznania UDT, umozliwiajgce biezgce
przeprowadzenie badan dla kazdej serii produkcyjnej

ZASUWY

Nalezy zastosowaé¢ zasuwy klinowe, z petnym, gtadkim przelotem o korpusie z
zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego z zewnatrz i wewnatrz przed korozjg
poprzez fluidyzacyjne epoksydowanie. Przedtuzenia trzpienia zasuw -
teleskopowe

2.1.3 HYDRANTY

Projektuje sie na catej sieci 94 hydranty p. poz. DN80 nadziemne, tamane z
podwojnym zamknieciem, posadowione na bloku podporowym betonowym.

Hydranty powinny posiadac¢:

» atest PZH Warszawa

+ certyfikat CNBOP w J6zefowie;

» gtowice wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowang i
powleczong dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg
poliestrowg;

» gtowice z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat gtowicy;

* nadziemng czes¢ kolumny wykonang ze stali nierdzewnej;

» czes¢ podziemng wykonang z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

» konstrukcje wyposazong w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajgcy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajgcg wymiane
wewnetrznych czesci hydrantu pod cisnieniem, bez demontazu hydrantu z
sieci i zamykania zasuwy;

* hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w
zamknietej pozycji ttoka hydrantu;

* hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa
sztucznego, utatwiajgca rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcg
przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

 Kkolor hydrantu : czerwony.

2.1.4 HYDROFORNIA

C.2.1.4.1 Obudowa kontenerowa :

1. Konstrukcja konteneréw: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie

2. Sciany z ptyty warstwowej o gr. 8,0cm z rdzeniem styropianowym kolor biaty,
RAL 9010.0dpornos¢ ogniowa NRO

3. Dach dwuspadowy wykonany z blachy imitujgcej dachéwke pomalowanej
proszkowo na kolor czerwony, odwadniany dwoma rynnami PVC kolor
biaty/szary ,biegngcymi wzdtuz dtuzszych bokéw i dwoma rurami spustowymi [
100 . Pod blachg ptyta warstwowa o grubosci rdzenia 10 cm z wypetnieniem
styropianowym. Odpornos¢ ogniowa NRO

5. Drzwi wejsciowe petne, ocieplane, 90/200, z dodatkowym zamkiem - 1szt.
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kolor biaty/szary

6. Okno z profili PCV, kolor biaty o wymiarach 585 x585 mm, UCH, krata
ocynkowana — 1szt.;

7. Wentylacja grawitacyjna —Scienne kratki wentylacyjne — 2 szt.

8. Instalacja elektryczna wewnatrz kontenera z gniazdami, oswietlenie, grzejnik
1,5 kKW

9. Wymiary:

hydrofornia HF1 - 2,44 x 4,00m, wysokos$¢ wewnetrzna 2,5 m,

hydrofornie HF2 i HF3 - 2,44 x 5,00, wysokos¢ wewnetrzna 2,5m.

C.2.1.4.2 Wyposazenie hydroforni

Zestaw hydroforowy

Orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej DN80

taczniki amortyzacyjne na ssaniu i ttoczeniu zestawu- 2szt.

Przepustnica odcinajgca na ssaniu i ttoczeniu zestawu

Przeptywomierz elektromagnetyczny, komunikacja po protokole MODBUS TRU
DN65

Osuszacz powietrza LDH 520

C.2.1.4.3 Zestawy hydroforowe

Zestawy hydroforowe powinny posiadac :

= atesty PZH na kompletny zestaw

= proby szczelnosci i cisnienia na stanowisku badawczym potwierdzone
raportem

= potwierdzong zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE

= potwierdzong zgodnos¢ z dyrektywg 2006/95/WE- wyposazenie elekiryczne
przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napiec

» potwierdzong godnos¢ z dyrektywg 2004/108/WE- kompatybilnosc
elektromagnetyczna

Stal kwasoodporna, z ktérej bedg wykonane elementy zestawu hydroforowego

powinna by¢ wykonana zgodnie z normg EN ISO 3834 2. Poza tym wszystkie spoiny
powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej metoda TIG
przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC, odgatezienia kolektoréw- metoda ksztattowania szyjek a wywiki
kotnierzowe — metoda obrobki plastycznej.

Rozdzielnia sterownicza w obudowie metalowej, malowanej proszkiwo, IP54 powinna
by¢ wyposazona w :

O

@)

@)

O

O

@)

swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym
przetwornice czestotliwosci z filtrem RFI

aparature zabezpieczajgco-tgczeniowg: wytgcznik silnikowy
roztgcznik gtobwny

sygnalizacje zasilania i pracy pomp

przyciski podswietlane

2.1.5 ZBIORNIK RETENCYJNY

Zbiornik retencyjny naziemny o catkowitej pojemnosci 125m3, posadowiony
na ptycie zelbetowej, wykonany z elementéw stalowych(stal nierdzewna),
atestowanych. Zbiornik w ksztatcie walca o ptaskim dnie i stozkowym dachem.
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Wszystkie elementy wyposazenia zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej.
Szczelnos¢ potgczen spawanych powinna by¢ sprawdzona u producenta metodg
penetracyjna.

|zolacja termiczna zbiornika z wetny mineralnej o grubosci g= 100 mm.
Dach zbiornika zaizolowa¢ styropianem o grubosci g=100 mm. Izolacje
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej w
kolorze szarym. Powierzchnie wewnetrzne oraz zewnetrzne po wykonaniu
powinny by¢ trawione i pasywowane.

Konstrukcje nosng stanowi ptyta zelbetowa grubosci 20 cm i $rednicy 4,55 m z
wycieciem technologicznym na jednym boku. Pityta oparta jest na 4 belkach
zelbetowych o wymiarze 55x30 tworzacych kwadrat o wymiarach 3,29x3,29m
oparty w naroznikach kwadratu na stupach zelbetowych 30x30 wsparte na
tawach fundamentowych szerokosci 90 cm i diugosci 5,09m. Posadowienie
fundamentéw 1,0m od rzednej terenu. Ptyta nosna 0,30 m ponad terenem.
Wszystkie elementy wykonac z betonu B-25.

2.1.6 KOMORA zASUW

Komora zasuw to komora zelbetowa o wymiarach 2,15 x 1,20 x 1,80 m.
Zasuwy w komorze posadowi¢ na betonowych wspornikach o wymiarach
zgodnie z rysunkiem. Dno komory uformowaé zachowujac spadek w kierunku
zagtebienia w dnie pod wtazem.

2.1.7 STUDNIA BETONOWA
Studnia z kregdéw betonowych DN1200 mm.

2.1.8 ELEMENTY ZELBETOWE

Beton i jego sktadniki (cement CEM |, kruszywa, domieszki, woda) powinny odpowiadac
normie PN-EN 206+A1:2016-12.

Ogolng przydatnos¢ kruszywa do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z norma:

* PN-EN 12620+A1:2010 ,Kruszywa do betonu” — dla kruszyw zwyktych i ciezkich

* PN-EN 13055:2016-07 ,Kruszywa lekkie. Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i

rzadkiej zaprawy” — dla kruszyw lekkich

a cementu wg.:

* PN-EN 197-1:2012 ,Cement”

* PN-B-19707:2013-10 ,Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci”

Og6lng przydatnos¢ domieszek nalezy ustala¢ zgodnie z normg PN-EN 934-2+A1:2012

,Domieszki chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu”

Ogolng przydatnos¢ wody do betonu nalezy ustala¢ zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

,Woda zarobowa do betonu”.

Zastosowane domieszki do betonu powinny zapewni¢ wodoszczelnos¢ W8.

Beton klasy C16/20, C20/25, C35/45 powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ do 5%

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5% , spadek wytrzymatosci na sciskanie

nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);

- wodoszczelnosé - wiekszy od 0,8 Mpa (W8),

- wskaznik wodno cementowy w/c - mniejszy od 0,5.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-

93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w

ktérym majg by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

= oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-9321 5,

= numer wytopu lub numer partii,

55



= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

* masa partii,

» rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu

pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

= znak wytworcey,

»= $rednica nominalna,

= znak stali,

= numer wytopu lub numer partii,

= znak obrdbki cieplne;.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

Stosowac stal zbrojeniowg Alll i AO o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi.

A/ Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i

gatunkéw wg dokumentacji projektowej - stal klasy Alll gatunku 34GS i stal klasy AO,

gatunku StOS.

B/ Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j

Prety okragte ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych

parametrach:

= Srednica preta w mm : wg projektu

granica plastycznosci R. (mm) w MPa 355

wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (mm) w MPa 490

wytrzymatosé charakterystyczna w MPa 355

wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 295

wydtuzenie (mm) w % 20

zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych

parametrach:

= Srednica preta w mm — wg projektu

= granica plastycznosci R (min) w MPa - 220

= wytrzymatos¢ na rozcigganie Ry, (min) w MPa - 310

= wydtuzenie (mm) w % - 22

= zginanie do kata 180° - brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia pretow powinna by¢é bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,

pekniecia widoczne gotym okiem.

Urzgdzenia powinny by¢ dostarczane na plac budowy w wersji ,kompaktowej” tzn.
elementy wewnetrzne powinny by¢ zamontowane w wytworni przez producenta.
Caty uktad podczyszczania powinien pochodzi¢ od jednego producenta.

Uktad musi posiada¢ Aprobate Techniczng oraz instrukcje eksploatacji — w jezyku
polskim.
3. SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

» aparaty do zgrzewania rur PE

» dzwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg

* betoniarka

» agregat pradotworczy

* wiertarka
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» zageszczarka do gruntu

» kamera z gtowicg obrotowg do badania sieci

» wiertnice do przewiertow sterowanych
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami PZJ oraz
Programem, ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego oraz takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
W przypadku potgczen zgrzewanych do zgrzewania doczotowego jak i elektrooporowego
Wykonawca powinien stosowaé¢ zgrzewarki automatyczne do rur PE. Zgrzewarki musza
mie¢ aktualng kalibracje do wykonywania zgrzewéw dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki
automatyczne zgodnie z programem zapisanym w pamieci, sterujg procesem zgrzewania,
proces ten rejestrujg i umozliwiajg wydruk.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych
uprawnienia na ten sprzet.
Zgrzewarka musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlinym. W szczegdlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponuje sie uzyc¢ takich srodkéw
transportu, jak:

* samochéd skrzyniowy

» ciggnik kotowy z przyczepag

» samochéd dostawczy

* samochéd samowytadowczy
Wytadunek materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.
Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.
Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két sprzetu, w takim stanie by nie nanosity
zanieczyszczen na jezdnie drdég znajdujgcych sie poza obszarem terenu budowy. W
przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowigzany jg oczyscic¢ i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW | PREFABRYKATOW

Zatadunek i roztadunek powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych
o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatéw. Rury transportowane
przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocg witasciwego
zawieszenia. Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami
BHP oraz wg instrukcji producenta.
Ponadto przewdz materiatow powinien spetnia¢ ponizej wymienione wymagania:
Rury, ksztattki z tworzyw sztucznych:

= dopuszczalny przew6z w oryginalnych pakietach lub luzem,

* przewdz powinien odbywag sie przy temperaturze otoczenia —5° do +30°C,

57



= wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg byc¢ dtuzsze niz 1,0 m,
= rury przewozone luzem powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci max. do 1,0m
= elementy przewozone w pozycji poziomej zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie transportu,
* |uzno uktadane elementy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez podtozenie np.
tektury falistej,
= w trakcie przewozu przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym,
» niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie rur po
pochylni samochodu,
= rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca sie roztadowywac przy
pomocy wézkdéw widtowych.
Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
Prety do zbrojenia: powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
spos6b zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP.
Wtazy zeliwne, armatura i pozostate elementy zeliwne:
= zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
» transportowac krytymi srodkami transportu
» armature transportowac¢ w kartonach z zachowaniem oznakowania goéra-dét w
potozeniu stabilnym
* na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie zasuwy pod warunkiem uzycia
do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i
mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.
= transport winien sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-92/H-
74001.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00 - ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami wymienionymi w rozdz. 10 niniejszej
ST.

5.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a
na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwoéch stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcoéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

5.1.2 PODLOZE POD RUROCIAGI

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-B-
02481:1998 dajgce sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdiuz diugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia
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korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem
struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu /wg ST-02/

5.1.3 PODSYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen
pozostatych po montazu przewodu. Wykona¢ podsypke, obsypke rur oraz zasypke
zgodnie z ST-02. Grubos$¢ obsypki wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

5.1.4 ROBOTY INSTALACYJNE MONTAZOWE

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami norm. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z profilami. Dla zapewnienia
odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzenh powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajgc szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone
nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkow,
wielokrazkéw lub dzwigoéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu,
gdy sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw
przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scidle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci, o co najmniej 1/4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztaczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi
przewodu nie moze przekraczaé +/- 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1cm (przy pomiarze rzednych w
studzienkach) i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna by¢ zgodna z projektem,
przy czym przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzac od
wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie moze by¢ mniejsze niz 100cm. Wystepujace
réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenia do zera.

Odchylenie osi utozonego przewodu cisnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu
nie moze przekraczac:
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* dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10cm
* dla pozostatych przewoddéw 2cm

Roznice rzednych utozonego przewodu cisnieniowego od przewidzianych w projekcie nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczyc:

* dla przewodéw z tworzyw sztucznych +/- 5cm

» dla pozostatych przewodéw +/- 2cm

5.2. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg przewodoéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych.

Badania cisnieniowe catego przewodu (a gdy nie jest to mozliwe — wyizolowanego
odcinka) mozna przeprowadzi¢ po wykonaniu czesciowego przykrycia przewodu z
pozostawieniem odkrytych ztgcz w celu stwierdzenia ewentualnych przeciekéw. Badany
odcinek nalezy napetnia¢ wodg powoli, a wszystkie urzadzenia odpowietrzajgce powinny
by¢ otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezposrednio przed wykonaniem préby.

Czynnikiem wykorzystanym do préb jest woda wodociggowa. Podczas
prowadzenia proby nalezy w sposéb ciggly rejestrowac zmiany temperatury i ci$nienia
czynnika.

Maksymalne cisnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Cisnienie prébne

(STP) wynosi:

STP=MDPa-15=06-15=1,0MPa

Procedura badawcza obejmuje trzy etapy:
1. prébe wstepna:

a) relaksacja 60 min,

b) podniesienie cisnienia do STP < 10 min,

C) utrzymanie cisnienia STP 30 min,
d) obserwacja zmian cisnienia 60 min,

e) sprawdzenie, czy spadek cisnienia nie przekracza 0,3-STP,
2. zintegrowana probe spadku cisnienia (dla kontroli zapowietrzenia):
a) gwattowne obnizenie cisnienia 0 Ap = 10+15% STP,
b) sprawdzenie, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza
dopuszczalnej wartosci AV max,
3. gtébwna prébe cisnieniowq: 30 min (do 90 min.).
Dopuszczalny spadek cisnienia w trakcie préby gtéwnej wynosi 25 kPa.

5.3. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przed przeprowadzeniem préb szczelnosci przewody wodociggowe nalezy
podda¢ ptukaniu wstepnemu uzywajgc do tego celu czystej wody, bez
zanieczyszczen mechanicznych, przy mozliwie duzych predkosciach przeptywu,
min. 1,0 m/s. Orientacyjnie przyjmuje sie zuzycie wody do ptukania w ilosci
rownej 10-krotnej objetosci przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukane, jezeli wyptywajgca z nich woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji np. z zastosowaniem
podchlorynu  sodu (NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm?
(ok. 350 g NaCIO/m®).

Proponuje sie wykonanie dezynfekcji wodociggu wedtug procedury statycznej,
tacznie z prébg cisnieniowa. Dezynfekowany odcinek powinien by¢ odciety od
czynnej sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ nie mniej niz
24 h.
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Po usunieciu wody uzytej do dezynfekcji, przewody wodociggowe nalezy poddac
doktadnemu ptukaniu wtérnemu wodg w ilosci min. 2-krotnej objetosci przewodu.

Po napetnieniu projektowanej sieci woda wodociggowa, pobraé probki wody i
przeprowadzi¢ badanie zgodnosci jakosci wody z wymaganiami. Jezeli wyniki sg
pozytywne, mozliwie najszybciej przytaczy¢ badany odcinek do sieci, aby
unikng¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

C.5.3.1.1 Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

Wykonawce, Inzyniera i Uzytkownika.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w
czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do zigczy ze wszystkich stron.
Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete
za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewéd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do
wysokosci potowy S$rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu
stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegolnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Wysoko$¢ cisnienia prébnego powinien wskazywac
manometr przy pompie hydrauliczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogblne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,Wymagania
Ogolne”

6.2. ROBOTY MONTAZOWE.

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
wymienionych w p-kcie 10
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacjg projektowg
c¢) utozenia przewodow:
- gtebokosci utozenia przewodu,
- utozenia przewodu na podtozu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potgczen przewodéw,
d) kompletnosci montazu wyposazenia studzienek, przepompowni,
e) szczelnosci przewodu,
f) inspekcje kanatéw telekamers.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania Ogdlne”.
Obmiar robét nie stanowi podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogoine”

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegolnosci:

- zgodnos¢ wykonania z ST i dokumentacjg projektowa,

- materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur),

- dno wykopu (na zgodnos¢ cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjetym w

projekcie),

- posadowienie rurociggu (wykonanie podtoza pod rure wraz z zageszczeniem),

- potgczenia przewodow,

- dla potagczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢ rejestrowany w karcie

kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inzyniera,

- szczelnos¢ przewodow (préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggu)

- szczelnosc rurociggdw ttocznych

- obsypka rurociggu (materiat , wskaznik zageszczenia), zgodnie z ST-02

- zasypka wykopdw (materiat, wskaznik zageszczenia ), zgodnie z ST-02

- pozytywny wynik inspekcji kanatow telekamera

- kompletnosci wyposazenia studzienek, przepompowni
Odbiory robét na kanatach grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujace
normy: PN-EN 1610- Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych, na rurociggach
ttocznych w oparciu o nastepujagce normy: PN-B-10725- Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania, oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczgce
prob i odbiorow.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT - PODSTAWA
PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00-Wymagania ogélne.
Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena jednostkowa rob6t montazowych obejmuije:

» prace towarzyszgce i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST,

» zakup i transport materiatdbw na miejsce wbudowania,

» koszty badan,

» koszty zwigzane z zapewnieniem ciggtosci odbioru $ciekéw i dostawy wody
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p.
1.3.2. bedg uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie rob6t budowlanych
podstawowych jak zapisano wyze;.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy
europejskiej i migdzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 805

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 476

Wymagania ogélne dotyczace elementéw
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13598-1

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami
inspekcyjnymi

PN-EN 13598-2

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje dla
studzienek wtazowych i niewtazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko
przykrytych instalacjach

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i
metody badan

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur,

armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewodow pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych

IDT EN 124 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1-5

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1:
Wymagania og6lne Czes¢ 2: Rury Czesc¢ 3: Ksztattki
Czesc¢ 4: Armatura Czes¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie
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PN-EN 1610

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN -1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wibknem
stalowym i zelbetowe

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania

materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 13101; EN 13055-1

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-C-8921

Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie
karbowane z nie zmiekczonego polichlorku winylu.
(PCW-U).

PN-EN 12201-3

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowe; i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemiag. Polietylen (PE)

PN-EN 295-czes¢ 1-7

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

PN-EN 1916/AC

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe

PN-B 12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 1433 Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena
zgodnosci

PN-H-74080 Skrzynki Zzeliwne wpustédw deszczowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,

wymagania i ocena zgodnosci

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-i/AK

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2

Stal do zbrojenia betonu.

PN 82/H-93215

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-H-84023-06/A1

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-H-04408

Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN10002-1/ AC1

Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
KB4-4.12.1 Studzienki potgczeniowe

PN-/B-6714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
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10.2. AKTY PRAWNE

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce beda postanowienia biezacej edycji lub
poprawki, odnosnych norm i przepiséw wymienionych w niniejszej ST.
Niewyszczego6lnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.0.1332)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
2017.0.519)

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 161; ze zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.2017.0.736)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.0.1570)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. — w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191, poz.
1596; ze zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzes$nia 2001 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118,
poz. 1263; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. nr 40,
poz. 470; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.
z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 2 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami)




Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne ( Dz.U. z 2005r. nr 157, poz. 1318; ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U. z 2006r. nr 137,
poz. 984; ze zmianami),

Rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007r. nr 120, poz. 826; ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do srodowiska (Dz.U. z 2005r. nr 263, poz. 2202; ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow (tekst ujednolicony Dz.U.

z 1994r. nr 21, poz. 73, ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami).

10.3. INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robo6t Budowlano - Montazowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 (Wymagania
techniczne COBRTI Instal)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | -
Budownictwo ogolne. MGPIB, ITB

Instrukcje montazowe producentéw i dostawcéw wyrobow
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D.

ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni
ST-03
Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
odtworzenia nawierzchni zwigzane z realizacja zadania: Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Ptoczki Gorne i Nagorze

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt przy
robotach odtworzeniowych nawierzchni na trasie budowanych kanalizaciji
sanitarnej, deszczowej, rurociggu ttocznego na terenie inwestycji

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w terenie zielonym drogi
powiatowej, drodze asfaltowej drogach drogi gminnej oraz drogach gruntowych.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6ine wymagania dotyczgce robét
podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.2, RODZAJE MATERIALOW
Przy odbudowie nawierzchni drogi nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

* piasku
*  Zwirbw
* miatu kamiennego
* kamienia tamanego
» asfaltu lanego
* gruntu do odtworzenia nawierzchni gruntowe;
* grysu kamienny
Odtworzenie nawierzchni powinno nastgpi¢ zgodnie z wytycznymi wt. gruntow.

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIALOW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI

Kruszywa do wykonania warstwy odsgczajgcej i odcinajacej powinny spetniaé
nastepujace normy dla:

+ piasku - norme PN-B-11113
* miat kamienny - norme PN-B-11112
e zwir i mieszanka - norme PN-B-11111

Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy okresla PN-B-06714-15,
kruszywo uzyskuje sie z kruszenia skaty, kamieni. Kruszywo powinno posiadaé
jednorodne uziarnienie by¢ wolne od domieszek.
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2.4.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Przy sktadowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drogi nalezy zachowaé
nastepujace warunki:

» skiadowac je na rownym wyczyszczonym podtozu
« teren odwodni¢
* materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

Materialy z odzysku skiadowa¢ w miejscach nie powodujgcych kolizji z
prowadzonymi robotami.

SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzywac¢ nastepujacych maszyn i urzadzen:

* réwniarka samojezdna

» spycharka

» walec statyczny samojezdny

» ubijaki mechaniczne , zageszczarki ptytowe

» zrywarka przyczepna

» réwniarki i rozktadarki do kruszyw

» rozktadarka mas bitumicznych

» frezarka

* Dbetoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo — piaskowe;j

* beczkowozy

» samochody dostawcze

* samochody samowytadowcze

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisano w ST-00 ,Warunkach
Ogédlnych”.

Dow6z kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonazu z
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem Ssrodowiska.
Przy transporcie mieszanki asfaltowej muszag by¢ spetnione nastepujace warunki:

* mieszanki bitumiczne transportowaé¢ samochodami samowytadowczymi
zaopatrzone w plandeki

» skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspoétpracy z uktadarka

» czas transportu nie powinien przekraczac 2 godzin

WYKONANIE ROBOT

5.1.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.

Kruszywo stanowigce warstwe odsgczajgcg powinno by¢ rozécielane warstwami
0 grubosci umozliwiajgcej jego zageszczenie do wymaganej grubosci.

Grubsze warstwy odsgczajace niz 20 cm nalezy wykonywac warstwowo.
Zageszczenia warstwy odsgczajgcej nalezy wykonaé przy uzyciu walcow,
natomiast tam gdzie sg do zageszczenia mate powierzchnie uzy¢ piyt

wibracyjnych i ubijakéw. Zageszczenie nalezy ukonczy¢ po uzyskaniu wskaznika
zageszczenia 0,98-1,0 wg proby Proctora.
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Do czasu utozenia nastepnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsaczajgcej zostang
naprawione na koszt Wykonawcy.

Mieszanki kruszywa stanowigce podbudowe nalezy uktadac¢ warstwami, grubosé
warstwy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Jezeli podbudowa skfada
sie z wiekszej ilosci warstw to kazda z nich musi byé zageszczona i
wyprofilowana z zachowaniem spadkdw i rzednych projektowych. Kazda warstwa
podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaznik zgeszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 musi odpowiadac¢ okreslonej nosnosci podbudowy.

Uzyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiada¢ odpowiednig
wilgotnos¢, ktorg okresla sie wg proby Proctora (PN-B-04481). Materiat
nadmiernie wilgotny (wieksza o 10% od wartosci optymalnej) nalezy przesuszyc,
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotnos¢ nizsza od optymalnej o 20%) nalezy
zwilzy¢.

Kruszywa na wykonanie warstwy odsgczajacej powinny by¢ w miare mozliwosci
od razu wbudowane. Przy ich sktadowaniu nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:

» sktadowac je na rbwnym wyczyszczonym podtozu,
» teren odwodnic,
» materiat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

Do czasu utozenia warstwy wigzacej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostang naprawione na
koszt Wykonawcy.

Uktadanie mas mineralno-bitumicznych — za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Sktad mieszanki musi by¢ zgodny z
wymogami normy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.

BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ i zakres badan, i pomiarébw cech geometrycznych, stopnia
zageszczenia okresli Inspektor Nadzoru.

Nierébwnosci podtuzne podfoza warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg 4 m
zgodnie z normg BN-68/8931-04, nierbwnosci poprzeczne nie mogg przekraczac
20 mm.

Spadki poprzeczne muszg miescic sie w tolerancji £0,5%.
Grubos¢ warstwy powinna by¢ +1+2cm.
Jakosc¢ robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie:

e uziarnienia mieszanki — proby pobrane losowo z roztozonej i nie
zageszczonej podbudowy

» zageszczenie podbudowy — zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg
BN-77/8931-12, zageszczenie jest prawidtowe jezeli E2/E1 jest wiekszy od
2,2, gdzie Ei-pierwotny modut odksztaicenia, E2-wtérny modut
odksztatcenia

» wilgotnos¢ kruszywa — okreslona wg préby Proctora wg PN-B-04481,
tolerancja £10+20%
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+ tolerancje wymiaréw podbudowy - nieréwnosci poprzeczne podioza
warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4 m zgodnie z normg BN-68/8931-
04, nierbwnosci poprzeczne nie moga przekracza¢ 10mm

Spadki poprzeczne muszag miesci¢ sie w tolerancji £0,5%.

Grubos$¢ warstwy podbudowy nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o
+10%, natomiast szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o £5+10 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé podbudowy
powinna by¢é wieksza o 25cm od szerokosci warstwy wigzgcej - nosnosc
podbudowy okresla BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06.

W czasie ukfadania mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
wykona¢ badania kontrolne z czestotliwoscig zapewniajgcg wymagang jakosé
robét.

Ponizej podano czestotliwos¢ i zakres badan podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej:

* uziarnienie mieszanki mineralnej — 2 préby

» wiasciwosci kruszywa — 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie

» wiasciwosci asfaltu — dla kazdej dostawy

» wiasciwosci wypetniacza — 1 na 100 Mg

» temperatura sktadnikdw mieszanki — dozér ciggty

» temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej- kazda zatadowana partia

» skfad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytworni — 1 préba przy
produkcji do 500 Mg 2 préby przy produkcji ponad 500 Mg

* wyglgd mieszanki mineralno-asfaltowej — kazdy pojazd przy zatadunku

» wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwérni —
jeden raz dziennie

Wykonawca roéwniez powinien na budowie przeprowadzi¢ pomiary grubosci
warstwy, ktéra bedzie mierzona w dwdch losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 600 m®. Dopuszcza
sie tolerancje grubosci +10% grubosci warstwy projektowane;.

Réwnos¢ warstwy asfaltowej mierzy sie w kierunku podtuznym planografem w
sposob ciggty, nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 100 m.

Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych wynosza:

» warstwa Scieralna 9 mm
» warstwa wigzgca 12 mm dla drogi klasy VI i VIl oraz placéw i parkingow

Szerokos¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowej o £5 cm.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? odtworzonej nawierzchni drogi z ptyt, asfaltowe;,
gruntowej, chodnika i placu i 1 m utozonych kraweznikow.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t zawarto w Warunkach Ogélnych
Specyfikacji ST-00.

Odbidér naprawy nawierzchni drogi , chodnikéw i placéw obejmuje:

» odbior robot zanikajgcych — korytowanie, warstwy podbudowy, odbidr
warstwy wigzgcej asfaltowej, podbudowy pod kostke brukowa, podbudowy
pod ptyty betonowe

» odbior koncowy, odbiér catosci robét zwigzanych z odtworzeniem
nawierzchni
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» odbiér ostateczny, odbiér po uptywie okresu gwarancji zawartego w
warunkach Umowy

Roboty uznaje sie za prawidiowo wykonane, jezeli sg wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz
wymaganiami jakosci robot pkt 6.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki Ogélne”.

Ptatno$¢ za 1m? odbudowanej drogi, chodnika, placu bedzie zgodna z obmiarem
oceng jakosci uzytych materiatéw i jakoscig wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonanych rob6t obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

» dostarczenie materiatbw

» korytowanie

» rozbiérka nawierzchni asfaltowej, grubos¢ nawierzchni do 25 cm

» odtworzenie nawierzchni asfaltowych zgodnie ze stanem istniejgcym

* wykonanie podbudowy z kruszyw

» wytworzenie i dostarczenie mieszanki asfaltowo-bitumicznej do miejsca
wbudowania

» ulozenie i zageszczenie mieszanki mineralno - bitumicznej

* przeprowadzenie badan i pomiaréw

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-

8.04.01.wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa

1993r.

BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotnosci

PN-B-01100

PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych

7. BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych. Piasek

8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i
pospotka

9. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic
— INDIM Warszawa 1997r.

10. PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

12. BN-68/8931-04—Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i fatg

13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne

16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa,
okreslenie

17. PN-75/S-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Eal
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18. PN-88/B-06250 -Beton zwykty

19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk

20. PN-C-96173/1974 — Przetwory naftowe Asfalty uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

21. PN-S- 96504/1961 — Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

22. PN-S - 04001/1967 — Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-
bitumiczne. Badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
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ST-04 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod CPV 45112000-5
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1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odtworzenia
nawierzchni pola uprawnego zwigzanego z realizacjg zadania: Budowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Ptoczki Gorne i Nagorze
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ogblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"
Zakresem robét objetych ST jest:
* usuniecie ziemi urodzajnej,
- obsianie nasionami traw terendw zielonych po rozscieleniu humusu
1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogblne wymagania podano w ST-00.
1.4.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
Ogblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"
Podstawowe materiaty to ziemia urodzajna (humus),
3.  SPRZET
Ogblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Wykonawca winien stosowac odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t
jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robo6t:
» koparka lub koparko-tadowarka,
» zageszczarki do gruntu,
* plug
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"

Wywéz gruntu z urobku na czasowe sktadowanie w obrebie budowy wraz z przywézka.
Srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Podstawowe srodki transportu to:

samochody samowytadowcze

tadowarka
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogoblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych,
przygotowanie terenu),

Odspojenie i odktad urobku lub wywdz na czasowe sktadowanie,

Rozplantowanie ziemi urodzajnej,

Zaoranie

W ARUNKI SZCZEGOLNE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkdéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno byc¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Usuniecie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 20
cm wykonywac¢ mechanicznie i recznie. Przywiduje sie zdjecie humusu pasem szerokosci do
2,0 m stanowigcego bezposrednig strefe pracy sprzetu do wykonania rob6t ziemnych i
montazowych kanatéw oraz 3,50 m dla studni rewizyjnych. Rozscielenie ziemi urodzajnej
wykonac¢ po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw. Na trasie prowadzonych rob6t w terenie
upraw rolniczych wykonac prace pielegnacyjne pod uprawy rolnicze.

KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

WYMAGANIA OGOLNE
Ogblne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogélne"

KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca winien wykona¢ badania majace na celu:
- okreslenie uwarstwienia ziemi urodzajnej,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie wytyczenia trasy kanatu ,

- sprawdzenie metod wykonywania robot,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

OBMIAR ROBOT

7.1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

78



7.2.

7.2.1

7.3.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

ZDJECIE | ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ

Zdjecie i roz$cielenie ziemi oblicza sie z doktadnoscig do 0,50 m3. Kubature wylicza sie na
podstawie pomiaréw z natury faktycznie wykonanych rob6t, w ktére sg wliczane wszystkie
czynno$ci zwigzane z przygotowaniem, wykonaniem robo6t, wywozem i przywozem,
zasypaniem i zabezpieczenia terenu robot.

JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiarowg robét jest:

m3 — usuniecia i rozscielenia ziemi urodzajnej,

m?- zaoranie, bronowanie

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodnie jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

WARUNKI SZCZEGOLOWE

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i ST.

Nastepujace roboty podlegajg odbiorowi:

- usuniecie i sktadowanie

- rozplantowanie,

- zaoranie

- bronowanie

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

OGOLNE WYMAGANIA
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

PLATNOSCI

Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonach rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okreslonej w ofercie wykonywanych robét.

Cena jednostkowa wykonania robo6t (rozscielenia humusu lub obsiewu) obejmuje komplet
rob6t w tym:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy,

oznakowanie miejsc usuniecia ziemi urodzajnej,

zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,
ztozenie na odktad lub wywiezienie ziemi urodzajnej,

rozécielenie humusu z odktadu i z czasowego sktadowania wraz z przywo6zka,
zatadunek na srodki transportu,

koszty zwigzane z wywozem i przywozem,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10.

Jednostki obmiarowe i zasady obmiaru zostaty okreslone w pkt 7 — Obmiaru robét

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452.2002 — Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-06050 - geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania o0gélne
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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