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1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH /ST/ 

Specyfikacja  techniczna ST-00 ,,Wymagania ogólne’’ odnosi się do ogólnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla zadania: Budowa  sieci 
wodociągowej w miejscowości Płóczki Dolne i Płóczki Górne  

Wymagania Ogólne Specyfikacji należy stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi: 

• ST-00 - Wymagania ogólne 
• ST-01 - Roboty rozbiórkowe i ziemne  
• ST-02 - Roboty technologiczne 
• ST-03 - Odtworzenie nawierzchni 
• ST-04  -          Usuwanie warstwy humusu 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH /ST/ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-kcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne 
dla robót objętych pozostałymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST-00) 
należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi 

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji 
ST-00 Wymagania ogólne 
ST-01 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
ST-02 Roboty technologiczne  
ST-03 Odtworzenie nawierzchni 
ST-04 Usuwanie  humusu 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /ST/ 

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem projektowanej sieci wodociągowej. 

1.3.1 ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót jest określony w dokumentacji projektowej :  

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Dolne, Płóczki Górne  

Zamawiający: Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A 

1.3.2 NAZWY I KODY CPV ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 5.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji WE nr 2151/2003 z 16.12.2003 r. zmieniające 
Rozporządzeniem WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody 
działów, grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia. 

Działy, grupy, klasy i kategorii robót budowlanych  
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Dla robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem  
Zamówień (CPV), można wyróżnić następujące działy, grupy i  klasy: 

Dział robót: 45000000-7 Roboty Budowlane 

• Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
• Klasa robót: 45110000-1 roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
• Kategoria robót: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
• Grupa robót: 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii ściekowej i wodnej 

• Klasa robót: 45230000-8 roboty w zakresie w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei, wyrównanie terenu 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1 KIEROWNIK BUDOWY 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.2 PROJEKTANT 

Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i 
posiadająca uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji. 

1.4.3 INSPEKTOR NADZORU 

Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru w 
niniejszym Kontrakcie. 

1.4.4 POLECENIE INSPEKTORA 

Polecenia przekazywane przez Inspektora Wykonawcy w formie pisemnej a 
dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.5 LABORATORIUM 

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6 MATERIAŁY 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

1.4.7 ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ 

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.8 APROBATA TECHNICZNA 

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 
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aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

1.4.9 CERTYFIKAT ZGODNOŚCI 

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień wykonania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
art.10) Certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.10 ZNAK ZGODNOŚCI 

Zastrzeżony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

1.4.11 SPECYFIKACJA 

Oznacza Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U Nr 202 poz. 2072 
z 2004 r. z p. zm.). 

1.4.12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja służąca do opisu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

1.4.13 DZIENNIK BUDOWY DOKUMENT URZĘDOWY PRZEBIEGU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ORAZ ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI ZACHODZĄCYCH W TOKU WYKONYWANIA 
ROBÓT 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002 poz. 2953 z póź. zm.). 

1.4.14 PLAN BIOZ 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 , poz. 1126 z 2003r.). 

1.4.15 TEREN BUDOWY 

Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia placu budowy. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot zawsze szczegółowo są 
omówione w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz w 
instrukcjach wykonania i montażu urządzeń wydanych przez producentów tych 
urządzeń. Przyjmuje się, że Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich 
wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i SST, umową, 
poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i 
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wymaganiami określonymi w Warunkach Technicznych i z zasadami wiedzy 
technicznej zapewniając: 

• bezpieczeństwo eksploatacji  sieci wodociągowej 
• bezpieczeństwo eksploatacji zbiornika retencyjnego 
• bezpieczeństwo eksploatacji hydroforni 
• użytkowanie obiektów zgodnie z przeznaczeniem 
• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
• usytuowanie obiektów zgodnie z wytyczoną trasą i lokalizacją na działkach 

i w drogach 
• poszanowanie interesów osób trzecich, zapewnienie dojść i dojazdów do 

posesji 
• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy 

Cena ofertowa musi zawierać roboty tymczasowe i towarzyszące w 
szczególności: 

• organizację i utrzymanie zaplecza budowy (staraniem Wykonawcy) 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy 
• wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów do posesji i poszczególnych 

obiektów na terenie inwestycji 
• zmianę organizacji ruchu w czasie wykonywania robót, koszt objazdów i 

dojść do posesji i obiektów na terenie inwestycji 
• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na cały okres trwania budowy 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej, tyczenia tras i dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej przewidzianej prawem 
• opłaty za nadzory właścicieli uzbrojenia podziemnego i naziemnego i 

ewentualne przełożenia tego uzbrojenia 
• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub do stanu 

przyjętego w dokumentacji projektowej 
• ewentualne pompowanie wody z wykopu 
• umocnienia i wykonanie wykopów 

Szczegółowy opis w/w prac tymczasowych i towarzyszących zawarty jest w 
odpowiednich rozdziałach i punktach ST. 

1.5.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację trasy i obiektów na sieci, lokalizację 
reperów, Dziennik Budowy. Książkę Obmiaru Robót oraz Dokumentację 
Projektową i  Specyfikację Techniczną. 

Wykonawca ujmie w cenie oferty koszt wskazania lokalizacji i współrzędnych 
punktów głównych trasy i reperów państwowych i roboczych, wytyczy trasę 
wodociągów. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność ochrony punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali je 
na własny koszt. 

Na dzień przekazania placu budowy Wykonawca uzyska aktualną mapę 
sytuacyjno- wysokościową z naniesionym uzbrojeniem terenu w sieci, instalacje, 
obiekty naziemne i podziemne. 

Do protokołu przekazania placu budowy zostanie załączona dokumentacja 
fotograficzna wykonana w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 
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Uzgodnienia 

Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszystkich uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych prawem polskim.  

Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i 
w razie potrzeby wystąpi do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których 
okres obowiązywania się skończył, w terminach pozwalających na prowadzenie 
robót bez przestojów. 

Wszelkie koszty związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w 
cenie umownej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

Inne wymagania 

W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć następujące czynności: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego 

• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 
• zabezpieczenie terenu budowy w dzień i w nocy wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców 
• zmianę organizacji ruchu w czasie robót i koszt objazdów 
• uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i poniesienie stosownych 

opłat za jego zajęcie 
• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów 

oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania 
inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm w procesie projektowania i 
wykonywania robót 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją 
geodezyjną w zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiającego 

• doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikających z uzgodnień 

1.5.2 DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację budowy w rozumieniu prawa budowlanego i warunków Umowy 
stanowią: 

1. Projekt budowlany i wykonawczy znajduje się u Inwestora .Dokumentacja 
projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami 
dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodne z Umową 

1.5.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje następująca ważność: 

1. Specyfikacja Techniczna 
2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera (Inspektora Nadzoru), 
który dokona odpowiedniej korekty. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będę zgodne Dokumentacją 
Projektową i ST. Cechy materiałowi elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego zakresu tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale zostanie osiągnięta do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inżynier (Inspektor Nadzoru) może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku, gdy niezgodność wykonania z Dokumentacją Projektową lub ST 
wpłynie ujemnie na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie i należy je odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”. 

1.5.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania 
ruchu w okresie realizacji inwestycji aż do jej zakończenia. Przed przystąpieniem 
do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z właścicielem drogi i policją projekt  zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy, (jeżeli zachodzi taka potrzeba). W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt ten winien być aktualizowany. Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu. W 
organizacji ruchu należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących 
posesji w okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót ująć odpowiednie 
środki na techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 
Wykonawca ogłosi zmianę ruchu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu 
(zmianą organizacji w trakcie prowadzenia robót) z tym związaną Wykonawca 
wykona własnym staraniem i na koszt własny. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności ( w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Zamawiającego. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i 
zainstaluje wszystkie tymczasowe urządzenia zgodne z projektem organizacji 
ruchu lub wytycznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę 
Kontraktową. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.5.5 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest znajomość oraz przestrzeganie w czasie 
wykonywania robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania realizacji kontraktu Wykonawca winien stosować się do norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy i wokół Placu oraz winien 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
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wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn. Wykonawca winien 
zapewnić spełnienie n/w warunków: 

• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 
zostaną wybrane tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku 
naturalnym 

• plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. Opłaty i kary 
za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę Robót. Używanie materiałów szkodliwych dla otoczenia nie 
jest dopuszczalne 

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 
poprzez utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. wymaganego przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, pomieszczeń biurowych, magazynowych oraz w 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym przez personel Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robót. 

1.5.7 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem lub uszkodzeniem 
własności publicznej i prywatnej. 

Jeśli w trakcie realizacji robót nastąpi zniszczenie lub uszkodzenie własności 
publicznej lub prywatnej w związku z nieprawidłowym prowadzeniem robót, bądź 
brakiem odpowiednich działań ze strony Wykonawcy odtworzenia zniszczonej 
własności lub jej naprawy Wykonawca winien dokonać na własny koszt. 

Stan naprawionej własności winien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu 
takich jak: rurociągi, kable teletechniczne i energetyczne itp.. 

Informację o usytuowaniu tych urządzeń Wykonawca otrzyma od odpowiednich 
właścicieli urządzeń w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót w pobliżu tych urządzeń Wykonawca winien 
zawiadomić właścicieli urządzeń o zamiarze przystąpienia do wykonywanych 
prac. 

W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie 
powiadomić winien Inżyniera i zainteresowane strony o zaistniałym fakcie, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia uzbrojenia terenu, które zostało wskazane w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.8 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach poza granicami Placu 
Budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
zezwalające na przewóz nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
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Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 
na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie Placu Budowy. 

1.5.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności winien zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymogów sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem warunków i wymagań określonych nie 
podlegają oddzielnej i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania Protokołu 
wstępnego odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa kanałów była w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszelkie szkody 
powstałe na tym terenie z jego winy. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę w związku z powstałymi 
szkodami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenu, na których będą 
prowadzone prace. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy, to 
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z 
utrzymaniem placu budowy i wykonanych robót nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 

1.5.12 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca 
odpowiada przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do 
stanu pierwotnego. 

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren 
(łącznie z dokumentacją fotograficzną w przypadku wystąpienia wieloletnich 
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nasadzeń i stałych elementów małej architektury), sposób zabezpieczenia 
wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Na czas realizacji projektu również tereny zieleni i pól uprawnych Wykonawca 
przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu realizacji inwestycji i po odtworzeniu 
terenów zieleni i terenów ornych do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże 
użytkownikom. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające (nadzór właścicieli sieci), opiniujące oraz właścicieli 
terenów, na których prowadzone będą prace sieciowe. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Użytkownikiem sieci sposób 
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a roboty budowlano-
montażowe nie powinny zakłócać sprawnej eksploatacji istniejącej sieci. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.5.13 NADZÓR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany 
jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora 
nadzoru oraz Konserwatora zabytków. Do momentu uzyskania od Inspektora 
pisemnego zezwolenia pod groźba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót 
(na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 
mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb konserwatorskich i 
archeologicznych. 

Jeżeli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie 
prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to 
Wykonawca będzie uprawniony do zmiany terminu zakończenia robót w trybie 
przewidzianym w Umowie. 

1.5.14 ODPROWADZENIE WÓD Z POMPOWANIA  

W przypadku wystąpienia w wykopach wód gruntowych i konieczności ich 
odpompowania Wykonawca wykona te roboty na zasadzie robót uzupełniających, 
rozliczonych kosztorysem powykonawczym wg ilości m-g pracy pompy 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Przed wprowadzeniem wód do urządzeń melioracyjnych należy uzyskać 
stosowne zezwolenia i zastosować urządzenia do wytrącania zanieczyszczeń 
stałych. Powyższych uzgodnień dokona Wykonawca a ich koszt ujmie w cenie 
ofertowej. 

1.5.15 ODBIORY 

Wykonawca w ramach ceny Umownej zobowiązany jest zawiadomić o odbiorach 
technicznych i przekazaniu do eksploatacji Zamawiającego oraz instytucje, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
Umownej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez 
przepisy „Prawo Budowlane”. 
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1.5.16 PRZEKAZANIE ZADANIA  

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym, które umożliwią Inwestorowi 
zgłoszenie do Nadzoru budowlanego zakończenie robót lub zgłoszenie do 
użytkowania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA FORMALNE 

Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągów winny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 
warunkom. Wszystkie materiały muszą posiadać atesty i dopuszczenia do 
transportu danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, dla 
których: 

• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi np. PN, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów 
nieobjętych certyfikacją 

• zwolnienie z posiadania certyfikacji zgodności i znajdują się w wykazie 
wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby 
budowlane, które są wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami. 

Zasady deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania 
ich znakiem budowlanym zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r – Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm.. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania będą zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu, (jeżeli 
tego zażąda). 

2.2. ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań: ilościowych, 
jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w projekcie i ST. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowania metod produkcyjnych 
materiałów z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji.  

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych 
do realizacji Umowy 

2.5. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy jego staraniem i na jego koszt. 

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 
Inspektora Nadzoru stosowna korekta kosztów. 
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2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 
zachowały swoją  jakość i właściwości do Robot i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST dopuszcza stosowanie materiałów 
wariantowych w wykonywanych robotach Wykonawca o swoim zamiarze 
zawiadomi zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału 
zamiennego lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagało przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń przez inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. 

2.8. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wykonania robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich dostarczeniem na budowę. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 
zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń 
dokumentów związanych z wyrobami budowlanymi a istniejących w innych 
językach. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonanie założonych robót winien odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom, co do jakości jak i wytrzymałości, powinien mieć ustalone 
parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca 
przystępujący do budowy kanałów powinien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, takich jak: 

• samochód dostawczy 
• samochód skrzyniowy 
• żuraw samochodowy 
• przyczepa skrzyniowa 
• koparka podsiębierna i przedsiębierna 
• spycharka kołowa lub gąsienicowa 
• ubijaki mechaniczne 
• wibromłoty elektryczne lub spalinowe 
• pompy spalinowe lub elektryczne 
• piły, wiertarki 
• betoniarki, mieszarki 
• wiertnice 
• zgrzewarki 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Winien być 
również zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Możliwość wariantowego użycia sprzętu do wykonania robót winna być 
uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu 
zastaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
wykonywania robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, programem zapewnienia 
jakości oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 

Wykonawca jest obowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie. 

Z ramienia Wykonawcy uprawniony geodeta wystąpi o udostępnienie punktów 
osnowy geodezyjnej do Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymogami dokumentacji 
projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie 
oraz posadowienie wysokościowe budowanych  rurociągów a w szczególności: 

•  osie  rurociągów ,projektowanych obiektów naziemnych i podziemnych  
• stałe punkty wysokościowe – repery 

Czynności geodezyjne w trakcie budowy 

Czynności geodezyjne w trakcie budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę budowy 
• wykonywanie pomocniczych pomiarów i szkiców jako załączników do księgi 

obmiarów 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
• wznowienie (odtworzenie) znaków granicznych naruszonych w trakcie 

budowy 

Wykonanie czynności geodezyjnych geodeta potwierdza wpisem do dziennika 
budowy, przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia, zawierające 
dane umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia trasy lub obiektu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

Operat geodezyjny wchodzi w skład dokumentacji budowy i powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. 

Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej i elektronicznej.  

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 
dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami do 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji 
w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

5.3. HARMONOGRAM ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogram robót uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
ujęte w warunkach Umowy. 
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5.4. PROWADZENIE PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Materiały z rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Materiały z rozbiórki należy posegregować i elementy przydatne ponownie 
wbudować a pozostałe usunąć z placu budowy i poddać utylizacji zgodnie z 
wymogami Ustawy o odpadach. Koszt utylizacji odpadów ująć w cenie 
ofertowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia 

robót 
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania 

jakością wykonywanych robót 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań) 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzonych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać, kto jest odpowiedzialny za jej 
wykonanie. 
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6.2.  ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą. Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia  jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót: Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą udostępnione Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy zalicza się: 

• projekt budowlany 
• przedmiar robót 
• protokoły przekazania robót 
• dziennik budowy 
• książka obmiarów 
• dokumenty Wykonawcy a w tym rysunki wykonawcze 
• harmonogram robót 
• protokoły z prób, inspekcji, odbiorów 
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń 
• korespondencję na budowie 

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 
oraz innych uprawnionych organów. 

6.8.2 KSIĘGA OBMIARU 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 

6.8.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego 
oraz innych uprawnionych organów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Umowie.  

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia we wszystkich odbiorach. 
Gotowość odbioru robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem 
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
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8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń poszczególnych ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu 
• odbiorowi końcowemu 
• odbiorowi ostatecznemu po upływie gwarancji 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonanych robót przed ich zakryciem. Odbiór robót zanikających i ulegających 
dokonuje Inspektor Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania dalszego postępu robót. 

Gotowość od odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z równoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru  

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Ilość i jakość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów i kompletu 
wyników badań laboratoryjnych porównując je z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 
określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 
końcowego. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu Umownego zakresu robót. 

8.4.1 ZASADY ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy z 
równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie podanym w Umowie, termin ten liczony będzie 
od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona 
oceny jakości wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych 
przedłożonych przez Wykonawcę.  

W toku czynności odbiorowych Komisja zapozna się z protokółami odbiorów 
częściowych i zanikających, z ustaleniami wynikającymi z tych odbiorów a w 
szczególności wykonania robót poprawkowych. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Komisja stwierdzi konieczność wykonania 
robót poprawkowych, przerwie czynności odbiorowe i wyznaczy nowy termin 
odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 



 33

Komisja dokona potrąceń oceniając niższą jakość robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Umownych. 

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. 
Dokumentem do dokonania odbioru jest protokół odbioru ostatecznego 
sporządzony wg wzoru Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego należy przedłożyć następujące dokumenty: 

1. Dokumentacje powykonawczą, t.j. dokumentacje techniczną z 
naniesionymi zmianami w toku wykonania robót oraz dokumentację 
geodezyjna powykonawczą 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających 
3. Protokoły odbiorów częściowych 
4. Dziennik budowy i książki obmiarów 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
6. Rys (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących lub 

uzupełniających (np. rozwiązania kolizji z uzbrojeniem podziemnym) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałą w oparciu o geodezyjna inwentaryzację 

powykonawczą 
9. Protokoły przekazania terenu- placu budowy 
10. Oświadczenia kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
11. Protokoły potwierdzające przywrócenie terenów prywatnych do stanu 

pierwotnego 

W przypadku gdyby roboty pod względem przygotowania formalnego i 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

8.4.3 ODBIÓR OSTATECZNY 

Odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu zgłaszania wad 
(gwarancji) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych czasie trwania gwarancji. Okres gwarancji zabezpiecza kaucja 
należytego wykonania umowy.  

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy odbywa się zgodnie z 
zapisami Umowy. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 

• umowę 
• protokoły odbioru końcowego 
• protokoły potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie gwarancji 

Z odbioru Komisja spisuje protokół wg wzoru Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena 
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
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Cena podana przez Wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty wykonania 
robót i koszty związane z:  

• wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy i wszystkich innych 
zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót 
wyszczególnionych w Umowie lub wynikających z niej 

• koszty dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia 
materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi 

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 
• sprzętem jego dostawą, utrzymaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania robót objętych Umową 
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami 

Roboty opisane w każdym elemencie przedmiaru winny być wykonane w sposób 
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i z zachowaniem jakości i zgodnie z 
wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

W przypadku błędu w ustaleniu wartości Umownej przyjmuje się, że wartością 
wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót podana w pozycji 
przedmiarowej. 

Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT) wynikające z Umowy będą 
wliczone do ceny danej pozycji przedmiaru. 

Przyjmuje się, że ceny przedmiarowe elementów robót obejmują wszystkie 
potrzeby i zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności: 

• koszt uzyskania gwarancji bankowych 
• koszt uzyskania wymaganych ubezpieczeń 
• koszty organizacji , utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy , zaplecza, 

ochrony, ochrony p.poż. , zabezpieczenia bhp, montażu i utrzymania 
wszelkich tablic 

Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach 
przedmiarowych i ryczałtowych wszystkie elementy, których wykonanie jest 
konieczne dla wykonania postanowień Umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 , poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. nr 108 poz.953 z 2002r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r. w sprawie  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 96 poz.817 
z 2005r.) 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. 01.118.1263) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U.03.47.401) 

6. PN-93/N01256:03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
7. PN-93/N01256:03 /A1 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

(Zmiana A1) 
8. PN-93/N01256:03 /A2 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

(Zmiana A2) 
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9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr169 , poz. 1386 
z późniejszymi zmianami) 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. Nr 166, 
poz. 1360 ) wraz z aktami wykonawczymi, Tekst jednolity (Dz. U. 2004 
nr204 poz. 2087) 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, 
poz. 881 ) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z póź. zm) 

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) 

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 
póź. zm.) 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr27, 
poz. 96 z póź zm.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. nr 25poz 133) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
24.03.1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, 
poz. 297) 

18. Instrukcja techniczna G-3 – geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 
5 Prezesa  GUGiK z dnia 11.04.1988r.) 

19. Instrukcja techniczna G-34- pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
(Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 
(PN), przepisy branżowe, instrukcje, polskie normy zharmonizowane PN-EN, 
polskie normy PN. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, w sposób zgodny z przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
przepisów prawa, norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do 
stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 
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B. ST-01 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

 

 

 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe 

                          ST-01 

           Kod CPV – 45100000- 8 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i rozbiórkowych dla zadania: Budowa  sieci wodociągowej w 
miejscowości Płóczki Dolne i Płóczki Górne  

 

„Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
ziemnych ujętych w punkcie1.3 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

W zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dla zadania: Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Płóczki Dolne i Płóczki Górne, wchodzi prowadzenie 
robót ziemnych i rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją Projektową (opis techniczny i 
rysunki) i obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, tyczenie trasy rurociągów, usytuowanie 
projektowanych urządzeń wodociągowych( hydroforni, zbiornika) i 
uzbrojenia 

•  rozbiórka istniejącej nawierzchni  
• wykopy liniowe  
• wykopy związane z odkopaniem uzbrojenia kolidującego  
• umocnienie ścian wykopów i zabezpieczenie instalacji podziemnych 
• formowanie podsypki i zasypki 
• zasypanie wykopów 
• zagęszczanie gruntu 
• odwodnienie wykopów 
• wywiezienie gruzu 

Szczegółowo ilości robót do wykonania podaje przedmiar robót i dokumentacja. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 

Wykop - dół szeroko i wąskoprzestrzenny dla fundamentów, lub liniowy dla 
urządzeń instalacji podziemnej. 

Przekopy – wykopy poprzeczne. 

Ukopy – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypów. 

Nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż, w 
których grunt jest zagęszczony. 

Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy 
przemieszczaniu mas ziemnych do 50m. 

Wskaźnik zagęszczania gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu  
określona wzorem Is=Pd/Pds. 



  
40

Gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3); Pds 
– maks. gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu 
służące do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- Wymagania 
Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej 
specyfikacji są: 

• gruz z rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej i gruntowej 
• humus w terenie zielonym 
• grunt wydobyty z wykopu i grunt do zasypania wykopów 
• piasek do wykonania podsypki i obsypki 
• materiały do umocnienia i obudowy wykopów z rozparciem 
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie i 

zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób niepowołanych – barierki, 
tablice ostrzegawcze, oświetlenie 

• taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 -Wymagania Ogólne. 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• Odspajania nawierzchni 
• Odspajania i wydobywania gruntu 
• wydobywania i przemieszczania gruntu 
• zagęszczania gruntu 

Roboty ziemne i rozbiórkowe, związane z wykonaniem wykopów, mogą być 
wykonane ręcznie i przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: koparka 
lub koparko-ładowarka, spycharki gąsienicowe lub kołowe ubijak do 
zagęszczania, walce, płyty wibracyjne, zagęszczarka do gruntu, samochody 
samowyładowcze, szalunki systemowe, tablice ostrzegawcze, oświetlenie pompy 
do wody, młoty pneumatyczne, zrywarki, dowolny, akceptowany przez Inżyniera. 
Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 

4. TRANSPORT 

Transport urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami. Transport mas ziemnych 
pojazdami samochodowymi samowyładowczymi. Transport powinien odbywać się 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKOPY 

Projektowane przewody kanalizacyjne grawitacyjne i ciśnieniowe oraz 
wodociągowe układać należy w wykopach liniowych wykonywanych głównie 
mechanicznie z wyjątkiem zbliżeń do skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą 
podziemną. Projektuje się wykopy o ścianach pionowych z pełnym 
deskowaniem. 

Głębokość wykopu powinna wynosić co najmniej: 

H = H0 +1/2Dz+ 0,10 m, 

gdzie:  H0 – projektowane zagłębienie osi przewodu wodociągowego 

Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30 m pomiędzy ścianą 
wykopu, a zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić z 
kamieni, korzeni i innych części stałych. Roboty, których wykonanie konieczne 
jest w bliskiej odległości od budynków należy prowadzić w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo budowli. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Wykop należy zabezpieczyć barierką o 
wysokości 1,1 m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy 
projektowanej sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz 
prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej ostrożności – według 
wcześniej opracowanego przez Wykonawcę planu robót. W obrębie skrzyżowań 
z uzbrojeniem podziemnym, roboty należy wykonywać ręcznie. 

Wykop przed ułożeniem przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez 
służby geotechniczne, celem sprawdzenia czy rodzaj gruntów po trasie wykopu 
pokrywa się z wynikami badań. 

W miejscach, gdzie bezpośrednie posadowienie kanałów i studni ze względu na 
występujący grunt nie jest możliwe, tj. w miejscach, gdzie występują grunty 
słabonośne, należy usunąć warstwę gruntu o miąższości od 0,2 do 1,0 m a w 
jego miejsce nawieźć i odpowiednio zagęścić utwory piaszczyste lub tłuczniowe. 

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze określonymi przez właściwe normy. 

5.3. WYKONANIE WYKOPÓW 

5.3.1 PRACE WSTĘPNE 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie 
odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w 
trakcie wykonywania wykopów i ich porównywania z danymi zawartymi w 
dokumentacji technicznej. Niezgodności winny być odnotowane w dzienniku 
budowy. 
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Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych: kategoria 
gruntu wg PN-72/8932-01,wyniki badania gruntu odnośnie jego uwarstwienia, 
poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, okresowego wahania poziomu 
wód, stan powierzchni terenu, a w szczególności znaki wysokościowe i repery, 
właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania 
wykopów. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew należy 
ściśle przestrzegać następujących zasad: 

• prace ziemne należy prowadzić w odległości min. 2,25 m od pni drzew. 
Zagwarantowanie jedynie minimalnej odległości wymaga prowadzenia prac 
ziemnych ręcznie 

• korzenie o średnicy ø 3,0 cm należy pozostawić bez uszkodzeń 
• nie należy usypywać ziemi z wykopów wokół drzew 
• prac ziemnych w miejscach zbliżeń do drzew nie należy prowadzić w 

okresie wegetacji, a szczególnie w pełni lata. Prace te powinny być 
prowadzone w okresie spoczynku zimowego (październik – marzec) 

• odkryty system korzeniowy drzew nie może pozostać dłużej w wykopie 
otwartym niż 2 ÷ 3 dni 

W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania prac ziemnych w lecie, należy 
tak zabezpieczyć korzenie drzew, glebę i ich otoczenie, aby do minimum 
ograniczyć straty wilgoci. Można to wykonać przez przykrycie płaszczyzny ściany 
wykopu szerokoprzestrzennego warstwą torfu i juty, a w przypadku pionowych 
ścian wykopu przez wykonanie pełnego szalowania z desek i obsypania korzeni 
torfem. W obu przypadkach warstwę torfu należy utrzymywać w stanie wilgotnym. 

5.4. WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych. 

Zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych 
gruntów występujących w danym wykopie oraz do warunków miejscowych. 

Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 
można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i 
zasypania ich odpowiednim gruntem. 

Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 

• używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi 
• zapewnić należyte odwadnianie terenu robót 
• pozostawić pas terenu co najmniej 0,5 m wzdłuż krawędzi wykopu 
• środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 

2,0 m od krawędzi wykopu 

Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez zabezpieczenia i 
odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1.0 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wód gruntowych. 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wielkości montowanych 
elementów, sposobu ich wykonania, głębokości wykopów, rodzaju gruntów, 
poziomu wody gruntowej oraz konieczności zabezpieczenia ścian wykopów. W 
przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego pochylenia skarp 
wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu, a wykonywanym w wykopie elementem 
budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0.80 m. Wykopy powinny 
być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia 
warstwa o grubości, co najmniej 20 cm powinna być wykonywana, bezpośrednio 
przed wykonaniem podsypek piaskowych. 
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W przypadku wykonania wykopu głębszego niż przewiduje projekt należy 
doprowadzić do ponownego wypoziomowania dna na koszt wykonawcy. 

Nie należy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawić ich na zimę. W 
razie nieprzewidzianej konieczności należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed 
zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i 
uzupełnić ją. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej albo niewybuchy, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić 
dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór 
nad tymi urządzeniami. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie 
posadowienia kanałów na grunt silnie nawodniony lub na kurzawkę, a w gruntach 
skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne należy przerwać i 
powiadomić Inżyniera w celu ustalenia, w porozumieniu z nadzorem autorskim, 
odpowiednich zabezpieczeń. 

5.5. WYKONYWANIE ROBÓT SPRZĘTEM ZMECHANIZOWANYM 

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań 
dla ręcznego wykonywania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: 

• głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy 
wykopu powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika 
koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, 
nie dopuszczając do powstawania nierówności, 

• zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi 
nasypów, rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich 
wzajemnego uszkodzenia, 

• robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn. 

5.6. BHP I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie 
pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami. 

5.7. WYKOPY O ŚCIANACH PIONOWYCH BEZ PODPARCIA LUB ROZDARCIA 

Wykopy takie dopuścić można, gdy nie występują wody gruntowe i teren przy 
krawędziach wykopu nie jest obciążony na szerokości równej, co najmniej 
głębokości wykopu w gruntach: skałach litych oraz spękanych i w zwietrzelinach 
do głębokości 2,0 m, spoistych (gliny igły) do głębokości 1,5 m, mało spoistych 
(piaski gliniaste, pyły, lessy) do głębokości 1,25 m. 

Wykopy o głębokościach większych niż podano powyżej, można wykonać bez 
rozparcia tylko w przypadku, gdy ściany wykopu mają bezpieczne nachylenie. 

5.8.  BEZPIECZNE NACHYLENIE SKARP WYKOPÓW 

Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp 
wykopów: 

• w skałach litych - ściany pionowe 
• w skałach spękanych i zwietrzelinach - nachylenie 1:1 
• w gruntach spoistych (gliny i igły) - nachylenie 2:1 
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych oraz 

zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie 1:1,25 
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W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym Wykonawca 
powinien zastosować następujące zabezpieczenia: w pasie terenu przylegającym 
do górnej krawędzi skarpy wykopu, na szerokości równej 3-krotnej głębokości 
wykopu, spadek powinien być taki aby umożliwiał odpływ wody od krawędzi 
wykopu, naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu, np. przez 
rozmycie powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

Stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu 
warunków mogących ten stan naruszyć (np.: mróz, opady itp.). 

5.9. PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA 

Rurociągi będą układane w wykopie wg wytycznych producenta rur w 
odpowiednich warunkach stosowania tj. dla pasa drogowego lub dla terenu 
zielonego. 

W przypadku występowania w podłożu, gruntów nienośnych (glin), projektuje się 
wymianę gruntu na nośny. 

Rurociągi projektuje się układać na podsypce z piasku o grubości 0,10 m. Górną 
część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90°. W 
miejscach występowania niezaglinionych piasków drobnych i średnich, rury 
można układać na podłożu rodzimym. 

Grubość obsypki z kruszywa ustala się na 25 cm powyżej wierzchu rury, przy 
czym pierwsza, ochronna warstwa o grubości 10 cm nad rurociągiem wykonana 
zostanie z piasku. Obsypka będzie zagęszczana równomiernie warstwami tak, 
aby nie zniszczyć i nie przemieścić rurociągu. 

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury 
o ile spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

a. nie jest wysadzinowy ani słabonośny, 
b. nie zawiera cząstek większych niż 15÷30 mm w zależności od średnicy 

rury, 
c. nie jest materiałem zmrożonym, 
d. nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków 

drewna), 
e.  jest materiałem podatnym do zagęszczenia. 

Projektuje się zasypkę z gruntów niewysadzinowych tj. żwirów, pospółek lub 
piasków co najmniej średnioziarnistych w obrębie dróg, w tym z gruntu 
rodzimego o ile ma taki charakter. Zasypka zagęszczana będzie warstwami do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Is.min = 0,85 w terenach nieutwardzonych 
(zielonych) i do Is.min = 1,00 pod drogami, w tym w poboczu. 

W pasie drogowym zasypkę zakończyć na poziomie podbudowy drogi lub poniżej 
projektowanej nawierzchni pobocza. A poza pasem drogowym – przywróceniem 
terenu do stanu projektowanego przez humusowanie i obsiew trawą. 

5.10. JEZDNIE ZIEMNE, GRUNTOWE I ASFALTOWE  

Warstwy nawierzchni ziemnej i gruntowej usunięte należy odtworzyć przy użyciu 
materiałów o składzie zbliżonym do poprzednio usuniętych. 

5.1. WYMIANA GRUNTU 

Na trasie projektowanych rurociągów mogą występować grunty wysadzinowe, 
których nie można wykorzystywać jako materiał do zasypek wykopów w 
miejscach, gdzie rury będą prowadzone w drogach. W związku z tym przewiduje 
się, w takich miejscach, wymianę gruntu na niewysadzinowy, na pełnej 
głębokości wykopu. 
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5.2. WYWÓZ GRUNTU 

Wywóz nadmiaru gruntu oraz gruzu z likwidacji elementów istniejących sieci 
planowany jest na miejsce wskazanie przez Inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.Wymagania Ogólne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania, nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normie PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów innego uzbrojenia i kabli napotkanych w 

obrębie wykopu 
• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin 
• jakość gruntu przy zasypce 
• wykonanie zasypu 
• zagęszczenie gruntu zasypowego 

6.1. TOLERANCJA WYKONANIA WYKOPÓW  

Wymiary wykopów w plamie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji: 

• 15 cm w planie 
• 2 cm dla rzędnych dna wykopów 

6.2. BADANIA PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

• sprawdzenie wymiarów 
• sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym kosztorysie 
• sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć) 

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna 
prowadzić służba geodezyjna wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym.  

m-g pompowanie wody na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru ilości m-
g pracy pompy. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej 
oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji 
Technicznej i normie PN-B-10736. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną  jakości robót, w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 Należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje głównie: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy 
• zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych 
• zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy) 
• oznakowanie wykopów 
• umocnienia wykopów, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót 
• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego 
• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur 

ochronnych) 
• odspojenie gruntu 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych 
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania 
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi, wyładunek w miejscu 

wbudowania lub na odkład oraz przywóz ziemi do zasypania wykopów 
• wywóz nadmiaru ziemi z wykopu 
• opłaty za przyjęcie nadmiaru ziemi 
• zagęszczenie gruntu 
• koszty badań – stopień zagęszczenia gruntów 
• odwodnienie wykopów (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, 

montaż i demontaż pomp oraz ich konserwacja i obsługa) 
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób i zgodnie z Polskimi Normami  

• PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

• PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

• BN-83/8836-02 Przewody poziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze,  

• PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne-część1:Zasady ogólne,  

• BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe Roboty ziemne  

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
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C. ST-02 ROBOTY TECHNOLOGICZNE 

 

 

 

                Roboty technologiczne 
 

ST-02 
 

                Sieć wodociągowa 
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1. WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej, rurociągu tłocznego, kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, które zostaną 
wykonane w ramach Kontraktu p.n. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości 
Płóczki Dolne i Płóczki Górne . 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

1.3.1 ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych w 
ramach zadania Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i 
Nagórze 
 

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH. 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
- zabezpieczenie istniejących budowli na trasie budowanych rurociągów, 
- montaż i demontaż deskowań 
- wykonanie obwałowań na rzece w celu wykonania wlotu i umocnień w obrębie 

wylotu 
 

oraz prace towarzyszące: 
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli, 
- stabilizacja gruntu cementem, gdy zajdzie taka potrzeba 
- montaż rur i kształtek i ich połączenia, 
- wpięcia wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej 
- przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody, 

      -      profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- uporządkowanie terenu po robotach, 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania 
ogólne. 
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.  
Studzienka włazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.  
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Złącze – połączenie między sąsiadującymi ze sobą końcami dwóch elementów wraz z 
uszczelnieniem. 
Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu 
Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między obiektami 
technicznymi 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem wodociągowym i 
obsypką 
Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi 
Wylot - element na końcu kanału odprowadzającego wodę do odbiornika. 
Woda zużyta – woda zmieniona na skutek jej użycia i odprowadzona do systemu 
kanalizacyjnego. 
Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego. 
Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu. 
Sztywność obwodowa – wytrzymałość rury na odkształcenia średnicy spowodowane 
obciążeniem zewnętrznym przyłożonym wzdłuż jednej tworzącej rury wyrażona wzorem: 

SN= 
3

m
D

EI

         
gdzie: 
SN – sztywność obwodowa rury, w [kN/m2] 
E – współczynnik sprężystości przy ugięciu obwodowym, w  [kN/m2] 
I - moment bezwładności przekroju rury w kierunku wzdłużnym na jednostkę długości, w 
[m4/m] 
Dm – średnica osi obojętnej ścianki rury, w  [m] 
 
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
Stopień mrozoodporności — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton 
pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%.  
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb

G w MPa.  
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G — wytrzymałość (zapewniona 
z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250.  
Pręty stalowe wiotkie — pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 
mm.  
Zbrojenie niesprężajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny.  
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację sieci wodociągowej 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem i urządzeniami , 
przesyłających i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 
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znajdujących się poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przyłączu wodociągowym 
Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody 
Przyłącze wodociągowe – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do instalacji 
wodociągowej 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przyłączy wodociągowych 
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne 
Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi 
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 
Zawór odpowietrzająco-napowietrzający – zawór, który umożliwia odprowadzanie 
powietrza z przewodu tłocznego lub wprowadzanie do niego powietrza. 
Zasuwy odcinające - urządzenia mechaniczne służące do odcięcia dopływu wody. 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 
zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 
elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 
łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 
kształtką. 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania 
przygotowanych do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i 
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i 
dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni 
siodła i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a 
następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem 
rurociągu za pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą 
terenową. 
Przepięcie przyłącza – dokonanie połączenia nowego odcinka przewodu ze starym i 
skierowanie spływu ścieków nowym odcinkiem wraz z zablokowaniem możliwości 
przepływu starym w sytuacji przecinania się tras obydwu odcinków: istniejącego i 
projektowanego; odpowiednio do charakteru sieci. 
Przepięcie instalacji  – dokonanie połączenia nowego odcinka przewodu z odpływem 
ścieków z posesji i skierowanie spływu ścieków nowym odcinkiem wraz z koniecznymi 
połączeniami z instalacją wewnętrzną; odpowiednio do charakteru sieci . 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.URP z 
2010 r. nr 113, poz. 759, ze zmianami) projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne 
dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a 
wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej, powinny 
być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i 
wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00-Wymagania Ogólne.  
Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z dokumentacja projektową: 

 
•  rury PE 100 RC o średnicach  D160, 110, 90, 63, 50, warstwowych, z płaszczem 

ochronnym odpornym na ścieranie i uszkodzenia, z wbudowanym przewodem 
sygnalizacyjnym z miedzi, który umożliwia lokalizację sieci 

• zasuwy klinowe, z pełnym, gładkim przelotem o korpusie z żeliwa sferoidalnego, 
zabezpieczonego z zewnątrz i wewnątrz przed korozją poprzez fluidyzacyjne 
epoksydowanie. Przedłużenia trzpienia zasuw - teleskopowe. Zasuwy 

• bloki podporowych dla zasuw, hydrantów i skrzynek ulicznych 
• skrzynki uliczne żeliwne, z zamknięciem, o wymiarach umożliwiających swobodne 

wykonywanie prac eksploatacyjnych (min. średnica skrzynki ø190 mm). 
• Hydranty p.poż. , łamane z  podwójnym zamknięciem 
• Zbiornik retencyjny naziemny V całkowita =  125 m3 
• Hydrofornie kontenerowe  
• Komora zasuw  
• Studnia chłonna 
• zaprawa cementowo-wapienna 
• cement 
• żwir 
• piasek 
• kit sikaflex lub równoważny (trwale plastyczny) 
 
Wszystkie Materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym warunkom określonym w umowie. 

  Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową,      
opisem technicznym i rysunkami, i Specyfikacją Techniczną. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur i kształtek posiadających atest wytrzymałościowy, 
opinię Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu ich do przesyłu wody pitnej, oraz 
decyzję upoważnionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie. 

2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

2.1.1 RURY PE100RC  

Sieć wodociągowa – rury i kształtki PE100RC dwuwarstwowe z płaszczem ochronnym z 
polietylenu PE100 RC z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym miedzianym o 
przekroju 1,5mm2do lokalizacji trasy przewodów  o średnicach od 32 mm do 225 mm, 
zgrzewane doczołowo, elektrooporowo lub łączone za pomocą kształtek zaciskowych . 
Rury do średnic D 90 w zwojach, pozostałe jako odcinki proste długości 12m. Rury i 
kształtki z polietylenu muszą spełniać dla wodociągu warunki określone w normach PN-
EN 12201-2+A1:2013-12 i PN-EN 12201-3+A1:2013-05. 
Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 100, długich, 
przystosowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń.  
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Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne 
(średnice, kąty itp.) zgodne z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii 
zgrzewania.  
Rury ciśnieniowe PE powinny: 

• być produkowane zgodnie z PN-EN12201-2+A1:2013-12, 
• posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni 

barwę być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 
zakładowe ze świadectwem uznania UDT, umożliwiające bieżące 
przeprowadzenie badań dla każdej serii produkcyjnej 

2.1.2 ZASUWY 

Należy zastosować zasuwy klinowe, z pełnym, gładkim przelotem o korpusie z 
żeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego z zewnątrz i wewnątrz przed korozją 
poprzez fluidyzacyjne epoksydowanie. Przedłużenia trzpienia zasuw – 
teleskopowe 

2.1.3 HYDRANTY 

Projektuje się na całej sieci 94 hydranty p. poż. DN80 nadziemne, łamane z  
podwójnym zamknięciem, posadowione na bloku podporowym betonowym. 

Hydranty powinny posiadać: 

• atest PZH Warszawa 
• certyfikat CNBOP w Józefowie; 
• głowicę wykonaną z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowaną i 

powleczoną dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką 
poliestrową; 

• głowicę z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne i materiał głowicy; 

• nadziemną  część kolumny wykonaną ze stali nierdzewnej; 
• część podziemną wykonaną z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40; 
• konstrukcję  wyposażoną w zawór zwrotny kulowy, zabezpieczający przed 

wypływem wody w przypadku złamania oraz umożliwiającą wymianę 
wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez demontażu hydrantu z 
sieci i zamykania zasuwy; 

• hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w 
zamkniętej pozycji tłoka hydrantu; 

• hydrant w dolnej części chroniony specjalną otuliną z tworzywa 
sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą 
przed wrastaniem korzeni do odwodnienia; 

• kolor hydrantu : czerwony. 
 

2.1.4 HYDROFORNIA 

C.2.1.4.1 Obudowa kontenerowa : 
 

1. Konstrukcja kontenerów: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie  
2. Ściany z płyty warstwowej o gr. 8,0cm z rdzeniem styropianowym kolor biały, 
RAL 9010.Odporność ogniowa NRO  
3. Dach dwuspadowy wykonany z blachy imitującej dachówkę pomalowanej 
proszkowo na kolor czerwony, odwadniany dwoma rynnami PVC kolor 
biały/szary ,biegnącymi wzdłuż dłuższych boków i dwoma rurami spustowymi ∅ 
100 . Pod blachą płyta warstwowa o grubości rdzenia 10 cm z wypełnieniem 
styropianowym. Odporność ogniowa NRO  

             5. Drzwi wejściowe  pełne, ocieplane, 90/200, z dodatkowym zamkiem - 1szt. 



  
54

kolor biały/szary  
6. Okno z profili PCV, kolor biały o wymiarach 585 x585 mm, UCH, krata  
ocynkowana – 1szt.; 
7. Wentylacja grawitacyjna –ścienne kratki wentylacyjne – 2 szt.  
8. Instalacja elektryczna wewnątrz kontenera  z gniazdami, oświetlenie, grzejnik 
1,5 kW 
9. Wymiary: 

        hydrofornia HF1 - 2,44 x 4,00m, wysokość wewnętrzna 2,5 m, 

        hydrofornie HF2 i HF3  -  2,44 x 5,00, wysokość wewnętrzna 2,5m. 

C.2.1.4.2 Wyposażenie hydroforni 
• Zestaw hydroforowy  
• Orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej DN80 
• Łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu zestawu- 2szt. 
• Przepustnica odcinająca na ssaniu i tłoczeniu zestawu 
• Przepływomierz elektromagnetyczny, komunikacja po protokole MODBUS TRU 

DN65 
• Osuszacz powietrza LDH 520 

 

C.2.1.4.3 Zestawy hydroforowe 
 

 Zestawy hydroforowe powinny posiadać : 

� atesty PZH na kompletny zestaw 

� próby szczelności i ciśnienia na stanowisku badawczym potwierdzone 
raportem 

� potwierdzoną zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

� potwierdzoną zgodność z dyrektywą 2006/95/WE- wyposażenie elektryczne 
przewidziane do stosowania w określonym zakresie napięć 

� potwierdzoną godność z dyrektywą 2004/108/WE- kompatybilność 
elektromagnetyczna  

Stal kwasoodporna, z której będą wykonane elementy zestawu hydroforowego 
powinna być wykonana zgodnie z normą EN ISO 3834 2. Poza tym wszystkie spoiny 
powinny być  wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej metodą TIG 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub 
automatu CNC, odgałęzienia kolektorów- metodą kształtowania szyjek a wywijki 
kołnierzowe – metodą obróbki plastycznej. 

Rozdzielnia sterownicza w obudowie metalowej, malowanej proszkiwo, IP54 powinna 
być wyposażona w : 

o swobodnie programowalny sterownik PLC z panelem dotykowym 

o przetwornice częstotliwości z filtrem RFI 

o aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy 

o rozłącznik główny  

o sygnalizację zasilania i pracy pomp 

o przyciski podświetlane 

2.1.5 ZBIORNIK RETENCYJNY 

Zbiornik retencyjny naziemny o całkowitej pojemności 125m3, posadowiony 
na płycie żelbetowej, wykonany z elementów stalowych(stal nierdzewna), 
atestowanych. Zbiornik w kształcie walca o płaskim dnie i stożkowym dachem. 
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Wszystkie elementy wyposażenia zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej. 
Szczelność połączeń spawanych powinna być sprawdzona u producenta metodą 
penetracyjną. 

 Izolacja termiczna zbiornika  z wełny mineralnej o grubości g= 100 mm. 
Dach zbiornika zaizolować styropianem o grubości g=100 mm. Izolację 
zabezpieczyć płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej lakierowanej w 
kolorze szarym. Powierzchnie wewnętrzne oraz zewnętrzne po wykonaniu 
powinny być trawione i pasywowane. 

Konstrukcję nośną stanowi płyta żelbetowa grubości 20 cm i średnicy 4,55 m z 
wycięciem technologicznym na jednym boku. Płyta oparta jest na 4 belkach 
żelbetowych o wymiarze 55x30 tworzących kwadrat o wymiarach 3,29x3,29m 
oparty w narożnikach kwadratu na słupach żelbetowych 30x30 wsparte na 
ławach fundamentowych szerokości 90 cm i długości 5,09m. Posadowienie 
fundamentów 1,0m od rzędnej terenu. Płyta nośna 0,30 m ponad terenem. 
Wszystkie elementy wykonać z betonu B-25. 

2.1.6 KOMORA ZASUW 

   Komora zasuw to komora żelbetowa o wymiarach 2,15 x 1,20 x 1,80 m. 
Zasuwy w komorze posadowić na betonowych wspornikach o wymiarach 
zgodnie z rysunkiem. Dno komory uformować zachowując spadek w kierunku 
zagłębienia w dnie pod włazem. 

2.1.7 STUDNIA BETONOWA 

               Studnia  z kręgów betonowych DN1200 mm. 

2.1.8  ELEMENTY  ŻELBETOWE 

 
Beton i jego składniki (cement CEM I, kruszywa, domieszki, woda) powinny odpowiadać 

normie PN-EN 206+A1:2016-12.  
Ogólną przydatność kruszywa do betonu należy ustalać zgodnie z normą: 
• PN-EN 12620+A1:2010 „Kruszywa do betonu” – dla kruszyw zwykłych i ciężkich 
• PN-EN 13055:2016-07 „Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i 
rzadkiej zaprawy” – dla kruszyw lekkich 
a cementu wg.: 
• PN-EN 197-1:2012 „Cement” 
• PN-B-19707:2013-10 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności” 
Ogólną przydatność domieszek należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012 
„Domieszki chemiczne do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu” 
Ogólną przydatność wody do betonu należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu”.  
Zastosowane domieszki do betonu powinny zapewnić wodoszczelność W8. 
Beton klasy C16/20, C20/25, C35/45 powinien spełniać następujące wymagania: 
- nasiąkliwość do 5% 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5% , spadek wytrzymałości na ściskanie 
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
- wodoszczelność  - większy od 0,8 Mpa (W8),  
- wskaźnik wodno cementowy w/c - mniejszy od 0,5. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 
którym mają być podane:  
� nazwa wytwórcy, 
� oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-9321 5, 
� numer wytopu lub numer partii, 



  
56

� wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej,  

� masa partii,  
� rodzaj obróbki cieplnej.  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
� znak wytwórcy,  
� średnica nominalna,  
� znak stali,  
� numer wytopu lub numer partii,  
� znak obróbki cieplnej.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
Stosować stal zbrojeniową AIII i A0 o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi. 
A/ Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej - stal klasy AIIl gatunku 34GS i stal klasy A0, 
gatunku StOS. 
B/ Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm : wg projektu 
� granica plastyczności R. (mm) w MPa 355 
� wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa 490 
� wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 
� wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 
� wydłużenie (mm) w % 20 
� zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach:  
� średnica pręta w mm – wg projektu  
� granica plastyczności Re (min) w MPa - 220 
� wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - 310 
� wydłużenie (mm) w % - 22  
� zginanie do kąta 180° - brak pęknięć i rys w złączu.  
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem.  
 
Urządzenia powinny być dostarczane na plac budowy w wersji „kompaktowej” tzn. 
elementy wewnętrzne powinny być zamontowane w wytwórni przez producenta. 
Cały układ podczyszczania powinien pochodzić od jednego producenta. 
Układ musi posiadać Aprobatę Techniczną oraz instrukcje eksploatacji – w języku 
polskim. 

3.  SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

• aparaty do zgrzewania rur PE  
• dźwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg 
• betoniarka 
• agregat prądotwórczy 
• wiertarka 
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• zagęszczarka do gruntu 
• kamera z głowicą obrotową do badania sieci 
• wiertnice do przewiertów sterowanych 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami PZJ oraz 
Programem, które uzyskały akceptację Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
W przypadku połączeń zgrzewanych do zgrzewania doczołowego jak i elektrooporowego 
Wykonawca powinien stosować zgrzewarki automatyczne do rur PE. Zgrzewarki muszą 
mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrzewów dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki 
automatyczne zgodnie z programem zapisanym w pamięci, sterują procesem zgrzewania, 
proces ten rejestrują i umożliwiają wydruk.  
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 
uprawnienia na ten sprzęt.  
Zgrzewarka musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być 
sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać 
wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 

4. TRANSPORT. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
Zgodnie z technologią założoną do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu, jak: 

• samochód skrzyniowy 
• ciągnik kołowy z  przyczepą  
• samochód dostawczy 
• samochód samowyładowczy 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających ich uszkodzenie.  
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły 
zanieczyszczeń na jezdnię dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W 
przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowiązany ją oczyścić i przywrócić do 
stanu pierwotnego. 
 

4.1.   TRANSPORT MATERIAŁÓW I PREFABRYKATÓW 

Załadunek i rozładunek powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych 
o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych prefabrykatów. Rury transportowane 
przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszone za pomocą właściwego 
zawieszenia. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami 
BHP oraz wg instrukcji producenta. 
Ponadto  przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania: 
Rury, kształtki z tworzyw sztucznych: 

� dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach lub luzem, 
� przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C, 
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� wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m, 
� rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m 
� elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i 

przetaczaniem w czasie transportu, 
� luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. 

tektury falistej, 
� w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym, 
� niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po 

pochylni samochodu, 
� rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca się rozładowywać przy 

pomocy wózków widłowych. 
Kruszywa - można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa 
drobne - przed rozpyleniem. 
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08. 
Pręty do zbrojenia: powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP. 
Włazy żeliwne, armatura  i pozostałe elementy żeliwne: 

� zabezpieczyć przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu 
� transportować krytymi środkami transportu 
� armaturę transportować w kartonach z zachowaniem oznakowania góra-dół w 

położeniu stabilnym 
� na czas transportu dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia 

do transportu palet i zabezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i 
możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych powłoki.  

� transport winien się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-92/H-
74001. 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA  

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakości, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane sieci. 
Roboty wykonać zgodnie z normami i przepisami  wymienionymi w  rozdz. 10 niniejszej 
ST. 

5.1.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a 
na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

5.1.2  PODŁOŻE POD RUROCIĄGI  

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony 
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–B-
02481:1998 dające się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia 
jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagrożenia 
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korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu /wg ST-02/ 

5.1.3 PODSYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
pozostałych po montażu przewodu. Wykonać podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę 
zgodnie z ST-02. Grubość obsypki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
 

5.1.4 ROBOTY INSTALACYJNE MONTAŻOWE 

Przewody należy układać zgodnie z wymogami norm. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków zgodnie z profilami. Dla zapewnienia 
odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo 
trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na 
którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. 
 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą 
stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.  
 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone 
należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 
 
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 
Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, 
gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
spadku podłoże. 
 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi. 
 
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 
(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 
 
Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi 
przewodu nie może przekraczać +/- 10mm.  
 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 1cm (przy pomiarze rzędnych w 
studzienkach) i nie mogą powodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego 
zmniejszenia do zera.  
 
Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna z projektem, 
przy czym przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od 
wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może być mniejsze niż 100cm. Występujące 
różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też 
jego zmniejszenia do zera. 
 
Odchylenie osi ułożonego przewodu ciśnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekraczać: 
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• dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm 
• dla pozostałych przewodów 2cm 

 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu ciśnieniowego od przewidzianych w projekcie nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: 

• dla przewodów z tworzyw sztucznych +/- 5cm 
• dla pozostałych przewodów +/- 2cm 

 

5.2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Próbę ciśnieniową przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 805 wg specjalnej procedury dla rur polietylenowych. 

Badania ciśnieniowe całego przewodu (a gdy nie jest to możliwe – wyizolowanego 
odcinka) można przeprowadzić po wykonaniu częściowego przykrycia przewodu z 
pozostawieniem odkrytych złącz w celu stwierdzenia ewentualnych przecieków. Badany 
odcinek należy napełniać wodą powoli, a wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny 
być otwarte i odpowiednio odpowietrzone bezpośrednio przed wykonaniem próby. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób jest woda wodociągowa. Podczas 
prowadzenia próby należy w sposób ciągły rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia 
czynnika. 

Maksymalne ciśnienie projektowe (MDPa) wynosi 0,6 MPa. Ciśnienie próbne 
(STP) wynosi: 

 

Procedura badawcza obejmuje trzy etapy: 
1. próbę wstępną: 

a) relaksacja    60 min, 
b) podniesienie ciśnienia do STP < 10 min, 
c) utrzymanie ciśnienia STP  30 min, 
d) obserwacja zmian ciśnienia 60 min, 
e) sprawdzenie, czy spadek ciśnienia nie przekracza 0,3·STP, 

2. zintegrowana próbę spadku ciśnienia (dla kontroli zapowietrzenia): 
a) gwałtowne obniżenie ciśnienia o ∆p = 10÷15% STP, 
b) sprawdzenie, czy upuszczona ilość wody ∆V nie przekracza 

dopuszczalnej wartości ∆Vmax, 
3. główną próbę ciśnieniową:  30 min (do 90 min.). 

Dopuszczalny spadek ciśnienia w trakcie próby głównej wynosi 25 kPa. 

5.3. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Przed przeprowadzeniem prób szczelności przewody wodociągowe należy 
poddać płukaniu wstępnemu używając do tego celu czystej wody, bez 
zanieczyszczeń mechanicznych, przy możliwie dużych prędkościach przepływu, 
min. 1,0 m/s. Orientacyjnie przyjmuje się zużycie wody do płukania w ilości 
równej 10-krotnej objętości przewodu (minimalnie 3-krotnej). Przewody można 
uznać za dostatecznie wypłukane, jeżeli wypływająca z nich woda jest 
przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe należy poddać dezynfekcji np. z zastosowaniem 
podchlorynu sodu (NaClO) o maksymalnej koncentracji 50 mg Cl/dm3 
(ok. 350 g NaClO/m3). 

Proponuje się wykonanie dezynfekcji wodociągu według procedury statycznej, 
łącznie z próbą ciśnieniową. Dezynfekowany odcinek powinien być odcięty od 
czynnej sieci wodociągowej. Czas dezynfekcji powinien wynosić nie mniej niż 
24 h. 
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Po usunięciu wody użytej do dezynfekcji, przewody wodociągowe należy poddać 
dokładnemu płukaniu wtórnemu wodą w ilości min. 2-krotnej objętości przewodu. 

Po napełnieniu projektowanej sieci wodą wodociągową, pobrać próbki wody i 
przeprowadzić badanie zgodności jakości wody z wymaganiami. Jeżeli wyniki są 
pozytywne, możliwie najszybciej przyłączyć badany odcinek do sieci, aby 
uniknąć zagrożenia wtórnym zanieczyszczeniem. 

C.5.3.1.1  Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
Wykonawcę, Inżyniera i Użytkownika.  

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w 
czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte 
za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed 
przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do 
wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu 
stron przewodu, każda rura powinna być w środku obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie 
powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać 
manometr przy pompie hydraulicznej.  

 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1.  OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej  ST-00 „Wymagania 
Ogólne”  
 

6.2.  ROBOTY MONTAŻOWE. 

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
wymienionych w p-kcie 10 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a)  zgodności z dokumentacją projektową, 
b)  materiałów zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacją projektową 
c)  ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodu na podłożu,  
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 

d)  kompletności montażu wyposażenia studzienek, przepompowni,  
e)  szczelności przewodu, 
f)  inspekcję kanałów telekamerą. 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania Ogólne”.  
Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne”  
 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

- zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową, 
- materiał rurociągu (klasa sztywności rur), 
- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w 

projekcie), 
- posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem), 
- połączenia przewodów, 
- dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie 

kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inżyniera, 
- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu) 
- szczelność rurociągów tłocznych  
- obsypka rurociągu (materiał , wskaźnik zagęszczenia), zgodnie z ST-02 
- zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), zgodnie z ST-02 
- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą 
- kompletności wyposażenia studzienek, przepompowni 

Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące 
normy: PN-EN 1610- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, na rurociągach 
tłocznych w oparciu o następujące normy: PN-B-10725- Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania, oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczące 
prób i odbiorów. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.  
Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje: 

• prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST, 
• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
• koszty badań, 
• koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków i dostawy wody 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego 
wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 
1.3.2. będą uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych 
podstawowych jak zapisano wyżej. 
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10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1.    NORMY  

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące 
systemów zewnętrznych i ich części składowych 

PN-EN 476   Wymagania ogólne dotyczące elementów 
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 13598-1   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne 
kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 
inspekcyjnymi 

PN-EN 13598-2   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje dla 
studzienek włazowych i niewłazowych w obszarach 
obciążonych ruchem kołowym i w głęboko 
przykrytych instalacjach 

PN-EN 545   Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 
oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i 
metody badań 

PN-EN 1563   Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne. 
PN-EN 1092-2   Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. 
Kołnierze żeliwne. 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych 

PN-EN 1671   Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-ENV 1046   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 124 
IDT EN 124 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

PN-EN 1401-1 
 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z   
niezmiękczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania  dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-EN 12201-1-5   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne Część 2: Rury Część 3: Kształtki 
Część 4: Armatura Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 
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  PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-EN -1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 
niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 681-1,2 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 13101;  EN 13055-1 Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla 
personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności. 

PN-C-8921 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie 
karbowane z nie zmiękczonego polichlorku winylu. 
(PCW-U). 

PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układanej pod 
ziemią. Polietylen (PE) 

PN-EN 295-część 1-7 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej 

PN-EN 1916/AC Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe 

PN-B 12037   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
PN-EN 1433   Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu 

pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania 
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 
zgodności 

PN-H-74080   Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-ISO 6935-1   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-i/AK   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania. 
PN-ISO 6935-2   Stal do zbrojenia betonu. 
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-H-84023-06/A1   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN10002-1/ AC1 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w 

temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
KB4-4.12.1 Studzienki połączeniowe 
PN-/B-6714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
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10.2.  AKTY PRAWNE 

W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub 
poprawki, odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST.  
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2017.0.1332)  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.  
2017.0.519 ) 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 161; ze zmianami). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U.2017.0.736) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.0.1570) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. — w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2004r. nr 237, poz. 2375; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011; ze zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. nr 198, poz. 2041, ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003r. nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. nr 191, poz. 
1596; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. nr 118, 
poz. 1263; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r.  — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. nr 40, 
poz. 470; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 
z 2000r. nr 26, poz. 313; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r.  — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 
2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zmianami) 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 
drgania mechaniczne ( Dz.U. z 2005r.  nr 157, poz. 1318; ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 
2001r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r. nr 38, poz. 455; ze zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U.  z 2006r. nr 137, 
poz. 984; ze zmianami), 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.  z 2007r. nr 120, poz. 826; ze 
zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz.U.  z 2005r.  nr 263, poz. 2202; ze zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (tekst ujednolicony Dz.U. 

z 1994r.  nr 21, poz. 73, ze zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. — w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. nr 61, poz. 417, ze zmianami). 

 

10.3.  INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 (Wymagania 
techniczne COBRTI Instal)  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I - 
Budownictwo ogólne. MGPiB, ITB 

• Instrukcje montażowe producentów i dostawców wyrobów 
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D. ST-03 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

 

 

 

 

 

 

Odtworzenie nawierzchni 

ST-03 
Kod CPV 45100000-8 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
odtworzenia nawierzchni związane  z realizacją zadania: Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót przy 
robotach odtworzeniowych nawierzchni na trasie budowanych kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, rurociągu tłocznego na terenie inwestycji 

Trasa projektowanej  kanalizacji sanitarnej  przebiega  w terenie zielonym drogi 
powiatowej, drodze asfaltowej drogach drogi gminnej oraz drogach gruntowych. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Przy odbudowie nawierzchni drogi należy użyć następujących materiałów: 

• piasku 
• żwirów 
• miału kamiennego 
• kamienia łamanego 
• asfaltu lanego 
• gruntu  do odtworzenia nawierzchni gruntowej 
• grysu kamienny 

Odtworzenie nawierzchni powinno nastąpić zgodnie z wytycznymi wł. gruntów.  

2.3. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW DO ODBUDOWY NAWIERZCHNI 

Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej i odcinającej powinny spełniać 
następujące normy dla: 

• piasku - normę PN-B-11113 
• miał kamienny - normę PN-B-11112 
• żwir i mieszanka - normę PN-B-11111 

Uziarnienie kruszywa do wykonania podbudowy określa PN-B-06714-15, 
kruszywo uzyskuje się z kruszenia skały, kamieni. Kruszywo powinno posiadać 
jednorodne uziarnienie być wolne od domieszek. 
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2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Przy składowaniu kruszyw do wykonania podbudowy drogi należy zachować 
następujące warunki: 

• składować je na równym wyczyszczonym podłożu 
• teren odwodnić 
• materiał zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

Materiały z odzysku  składować w miejscach nie powodujących kolizji z 
prowadzonymi robotami. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń: 

• równiarka samojezdna 
• spycharka  
• walec statyczny samojezdny  
• ubijaki mechaniczne , zagęszczarki płytowe 
• zrywarka przyczepna 
• równiarki i rozkładarki do kruszyw 
• rozkładarka mas bitumicznych 
• frezarka  
• betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz  przygotowania podsypki 

cementowo – piaskowej 
• beczkowozy 
• samochody dostawcze  
• samochody samowyładowcze 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w ST-00 „Warunkach 
Ogólnych”. 

Dowóz kruszyw na plac budowy samochodami o dowolnym tonażu z 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem środowiska. 

Przy transporcie mieszanki asfaltowej muszą być spełnione następujące warunki: 

• mieszanki bitumiczne transportować samochodami samowyładowczymi 
zaopatrzone w plandeki 

• skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką  
• czas transportu nie powinien przekraczać 2 godzin 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

Kruszywo stanowiące warstwę odsączającą powinno być rozścielane warstwami 
o grubości umożliwiającej jego zagęszczenie do wymaganej grubości. 

Grubsze warstwy odsączające niż 20 cm należy wykonywać warstwowo. 

Zagęszczenia warstwy odsączającej należy wykonać przy użyciu walców, 
natomiast tam gdzie są do zagęszczenia małe powierzchnie użyć płyt 
wibracyjnych i ubijaków. Zagęszczenie należy ukończyć po uzyskaniu wskaźnika 
zagęszczenia 0,98-1,0 wg próby Proctora. 
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Do czasu ułożenia następnej warstwy Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty 
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia warstwy odsączającej zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy. 

Mieszanki kruszywa stanowiące podbudowę należy układać warstwami, grubość 
warstwy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Jeżeli podbudowa składa 
się z większej ilości warstw to każda z nich musi być zagęszczona i 
wyprofilowana z zachowaniem spadków i rzędnych projektowych. Każda warstwa 
podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Wskaźnik zgęszczenia podbudowy 
wg BN-77/8931-12 musi odpowiadać określonej nośności podbudowy. 

Użyte kruszywo do wykonania podbudowy powinno posiadać odpowiednią 
wilgotność, którą określa się wg próby Proctora (PN-B-04481). Materiał 
nadmiernie wilgotny (większa o 10% od wartości optymalnej) należy przesuszyć, 
natomiast kruszywo przesuszone (wilgotność niższa od optymalnej o 20%) należy 
zwilżyć. 

Kruszywa na wykonanie warstwy odsączającej powinny być w miarę możliwości 
od razu wbudowane. Przy ich składowaniu należy zachować następujące 
warunki: 

• składować je na równym wyczyszczonym podłożu,  
• teren odwodnić,  
• materiał zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

Do czasu ułożenia warstwy wiążącej Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty 
przed zniszczeniem, wszelkie uszkodzenia podbudowy zostaną naprawione na 
koszt Wykonawcy. 

Układanie mas mineralno-bitumicznych – za przygotowanie mieszanki mineralno-
bitumicznej odpowiada Wykonawca. Skład mieszanki musi być zgodny z 
wymogami normy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Warunki ogólne”. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość i zakres badań, i pomiarów cech geometrycznych, stopnia 
zagęszczenia określi Inspektor Nadzoru. 

Nierówności podłużne podłoża warstwy odsączającej należy mierzyć łatą 4 m 
zgodnie z normą BN-68/8931-04, nierówności poprzeczne nie mogą przekraczać 
20 mm. 

Spadki poprzeczne muszą mieścić się w tolerancji ±0,5%. 

Grubość warstwy powinna być ±1÷2cm. 

Jakość robót związanych  z wykonaniem podbudowy obejmuje badanie: 

• uziarnienia mieszanki – próby pobrane losowo z rozłożonej i nie 
zagęszczonej podbudowy 

• zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg  
BN-77/8931-12, zagęszczenie jest prawidłowe jeżeli E2/E1 jest większy od 
2,2, gdzie E1-pierwotny moduł odkształcenia, E2-wtórny moduł 
odkształcenia 

• wilgotność kruszywa – określona wg próby Proctora wg PN-B-04481, 
tolerancja ±10÷20% 
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• tolerancje wymiarów podbudowy - nierówności poprzeczne podłoża 
warstwy podbudowy należy mierzyć łatą 4 m zgodnie z normą BN-68/8931-
04, nierówności poprzeczne nie mogą przekraczać 10mm 

Spadki poprzeczne muszą mieścić się w tolerancji ±0,5%. 

Grubość warstwy podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o 
±10%, natomiast szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o ±5÷10 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa o 25 cm od szerokości warstwy wiążącej - nośność 
podbudowy określa BN-64/8931-02 i BN-70/8931-06. 

W czasie układania mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
wykonać badania kontrolne z częstotliwością zapewniającą wymaganą jakość 
robót. 

Poniżej podano częstotliwość i zakres badań podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej: 

• uziarnienie mieszanki mineralnej – 2 próby 
• właściwości kruszywa – 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 
• właściwości asfaltu – dla każdej dostawy 
• właściwości wypełniacza – 1 na 100 Mg 
• temperatura składników mieszanki – dozór ciągły 
• temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej- każda załadowana partia 
• skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni – 1 próba przy 

produkcji do 500 Mg 2 próby przy produkcji ponad 500 Mg 
• wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej – każdy pojazd przy załadunku 
• właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni – 

jeden raz dziennie 

Wykonawca również powinien na budowie przeprowadzić pomiary grubości 
warstwy, która będzie mierzona w dwóch losowo wybranych punktach na każdej 
działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 600 m2. Dopuszcza 
się tolerancję grubości ±10% grubości warstwy projektowanej. 

Równość warstwy asfaltowej mierzy się w kierunku podłużnym planografem w 
sposób ciągły, nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrowa łatą co 100 m. 

Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych wynoszą: 

• warstwa ścieralna 9 mm 
• warstwa wiążąca 12 mm dla drogi klasy VI i VII oraz placów i parkingów 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowej o ±5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w Warunkach Ogólnych 
Specyfikacji ST-00. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 odtworzonej nawierzchni drogi z płyt, asfaltowej, 
gruntowej, chodnika i placu i 1 m ułożonych krawężników. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w Warunkach Ogólnych 
Specyfikacji ST-00. 

Odbiór naprawy nawierzchni drogi , chodników i placów obejmuje: 

• odbiór robót zanikających – korytowanie, warstwy podbudowy, odbiór 
warstwy wiążącej asfaltowej, podbudowy pod kostkę brukową, podbudowy 
pod płyty betonowe 

• odbiór końcowy, odbiór całości robót związanych z odtworzeniem 
nawierzchni 
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• odbiór ostateczny, odbiór po upływie okresu gwarancji zawartego w 
warunkach Umowy 

Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane, jeżeli są wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz 
wymaganiami jakości robót pkt 6. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Warunki Ogólne”. 

Płatność za 1m2 odbudowanej drogi, chodnika, placu będzie zgodna z obmiarem 
oceną jakości użytych materiałów i jakością wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonanych robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów 
• korytowanie 
• rozbiórka nawierzchni asfaltowej, grubość nawierzchni do 25 cm 
• odtworzenie nawierzchni asfaltowych zgodnie ze stanem istniejącym 
• wykonanie podbudowy z kruszyw 
• wytworzenie i dostarczenie mieszanki asfaltowo-bitumicznej do miejsca 

wbudowania 
• ułożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - bitumicznej 
• przeprowadzenie badań i pomiarów  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-
8.04.01.wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 
1993r. 

2. BN-B-067714-17 Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotności 
3. PN-B-01100 
4. PN-87/B-11111-Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
5. PN-87/B-11112 - Kruszywo naturalne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
6. PN-87/B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych 
7. BN-84/6774/02 -Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
8. BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i 

pospółka 
9. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic 

– INDIM Warszawa 1997r. 
10. PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
11. BN-64/8931-02-Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
12. BN-68/8931-04–Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
13. BN-77/8931- 12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
14. PN-S-06102-Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
15. PN-S-02205-Drogi samochodowe-roboty ziemne 
16. PN-S-02201-Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa, 

określenie 
17. PN-75/S-96015 -Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego 
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18. PN-88/B-06250 -Beton zwykły 
19. PN-80/6775-03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk 
20. PN-C-96173/1974 – Przetwory naftowe Asfalty upłynnione AUN do 

nawierzchni drogowych 
21. PN-S- 96504/1961 – Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
22. PN-S - 04001/1967 – Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-

bitumiczne. Badania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie  
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E. ST-04 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        
Roboty w zakresie usuwania gleby 

Kod CPV 45112000-5 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

              Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odtworzenia 
nawierzchni pola uprawnego związanego z realizacją zadania: Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze 

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 
Zakresem robót objętych ST jest: 
· usunięcie ziemi urodzajnej, 
· obsianie nasionami traw terenów zielonych po rozścieleniu humusu 

1.4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

1.4.1  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

1.4.2  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 
Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 
Podstawowe materiały to ziemia urodzajna (humus), 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót 
jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inżyniera. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 

• koparka lub koparko-ładowarka, 
• zagęszczarki do gruntu, 
• pług 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 
Wywóz gruntu z urobku na czasowe składowanie w obrębie budowy wraz z przywózką. 
Środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Podstawowe środki transportu to: 

• samochody samowyładowcze 
• ładowarka 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 
Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych: 

a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami 
istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, 
przygotowanie terenu), 

b)  Odspojenie i odkład urobku lub wywóz na czasowe składowanie, 
c)  Rozplantowanie ziemi urodzajnej, 
d) Zaoranie 

 

5.2.  WARUNKI SZCZEGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 
wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Usunięcie ziemi urodzajnej warstwą grubości 20 
cm wykonywać mechanicznie i ręcznie. Przywiduje się zdjęcie humusu pasem szerokości do 
2,0 m stanowiącego bezpośrednią strefę pracy sprzętu do wykonania robót ziemnych i 
montażowych kanałów oraz 3,50 m dla studni rewizyjnych. Rozścielenie ziemi urodzajnej 
wykonać po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów. Na trasie prowadzonych robót w terenie 
upraw rolniczych wykonać prace pielęgnacyjne pod uprawy rolnicze. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI 

 

6.1.  WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania podano w ST- 00. "Wymagania ogólne" 

6.2.  KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- określenie uwarstwienia ziemi urodzajnej, 
- określenie stanu terenu, 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie wytyczenia trasy kanału , 
- sprawdzenie metod wykonywania robót, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00. 
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7.2.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

7.2.1 ZDJĘCIE I ROZŚCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ  

Zdjęcie i rozścielenie ziemi oblicza się z dokładnością do 0,50 m3. Kubaturę wylicza się na 
podstawie pomiarów z natury faktycznie wykonanych robót, w które są wliczane wszystkie 
czynności związane z przygotowaniem, wykonaniem robót, wywozem i przywozem, 
zasypaniem i zabezpieczenia terenu robót. 

7.3.  JEDNOSTKI OBMIARU 

Jednostką obmiarową robót jest: 
 m3 – usunięcia i rozścielenia ziemi urodzajnej, 
m2- zaoranie, bronowanie 
Jednostki obmiarowe powinny być zgodnie jednostkami podanymi w przedmiarze robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00. 

8.2. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i ST. 
Następujące roboty podlegają odbiorowi: 
- usunięcie i składowanie 
- rozplantowanie, 
- zaoranie 
- bronowanie 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1.  OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

9.2. PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej w ofercie wykonywanych robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót (rozścielenia humusu lub obsiewu) obejmuje komplet 
robót w tym: 

• prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy, 
• oznakowanie miejsc usunięcia ziemi urodzajnej, 
• zabezpieczenie innych obiektów i przeszkód terenowych przed zniszczeniem, 
• złożenie na odkład lub wywiezienie ziemi urodzajnej, 
• rozścielenie humusu z odkładu i z czasowego składowania wraz z przywózką, 
• załadunek na środki transportu, 
• koszty związane z wywozem i przywozem, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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Jednostki obmiarowe i zasady obmiaru zostały określone w pkt 7 – Obmiaru robót 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-04452.2002 – Grunty budowlane. Badania polowe 

          PN-B-06050 - geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  

 

 

 
 


