ADEKO sp. z 0.0. sp. k. 30-612 Krakéw, ul. Witosa 35/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Saczu
- instalacja do slalomu w kajakarstwie gérskim

ADRES INWESTYCJI . Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sacz obr. 0023, dziatka nr 45,
Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sacz obr. 0026, dziatka nr 34/10,
Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sacz obr. 0027, dziatki nr 75, 55,

58
INWESTOR : MIASTO NOWY SACZ
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
DATA OPRACOWANIA : 01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania ; Data zatwierdzenia
01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe- geodezyjne wytycznie obiektu w terenie wraz z obstu- |km
d.1|01 0113-05 |gg geodezyjng
(90+90+75+75+105+90)/1000 km 0,53
RAZEM 0,53
2 Mechaniczne karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem i utylizacjg ha
d.1|kalk. wtasna
1 ha 1,00
RAZEM 1,00
3|Analiza in-  [Wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog i ramp zjazdowych i dojazdo- |kpl.
d.1|dywidualna |wych, placow skladowania materiatu do wbudowania
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 WYKONANIE FUNDAMENTOW POD MASZTY
4|KNNR-W 10 [Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej gr.do 15 cm - odhumu- |[m2
d.2|2402-02 sowanie
Przyjeto (90m+90m+75m+75m+105m+90m)*4m ,
(90+90+75+75+105+90)*4 m2 2 100,00
. RAZEM 2 100,00
5|KNR 2-10  [Wykonanie fundamentow Zelbetowych fi 60cm wraz z markg do montazu |m
d.2|0408-01 z. |gtowicy masztu - komplet
sz.1.14.
Pale zelbetowe fi 60 cm L=400 cm - 29 sztuk
Pale Zelbetowse fl 60cm L=600 cm -11 sztuk
29*4+11*6 m 182,00
RAZEM 182,00
3 KONSTRUKCJE STALOWE - Maszty, olinowanie, bramki
6|KNR 2-25 |Gtowica mocowania masztu wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym szt.
d.3|0703-01 przez ocynkowanie grubowarstwowe min. 230 pm
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
7|KNR 2-25  |Maszty do naciggu lin podtrzymujgcych bramki toru kajakowego, z zabez- |szt
d.3|0703-01 pieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie grubowarstwowe min 230
Hm
34 szt 34,00
RAZEM 34,00
8|KNR 5-09  |Montaz lin brzegowych stalowych nierdzewnych o ér. 10 mm miedzy szt.
d.3|0308-02 masztami z kompletem akcesordéw do wykonania mantazu- ztgczki kabta-
kalk. wtasna |kowe, sruby rzymskie- komplet
14+5+6+6+6 szt. 37,00
RAZEM 37,00
9|KNR 5-08  [Montaz lin noénych o $r. 3 mm przgstowych z stali nierdzewnej o dlugos- |szt
d.3{0706-04 cido 150m - komplet akcesorow niezbednych do montazu
Rys nr 4 i dokumnetacja techniczna
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
10 Zakup i montaz wciggarki linowe] nierdzewnej do liny przestowewej nos- |[szt
d.3|kalk. wiasna [nej fi 3.0mm, no$no$ci min 500 kg - komplet niezbedny do wykonania
montazu.
Rys. nr 5.4 i dokumnetacja techniczna
Na podstawie pozycjinr 9
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
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PRZEDMIAR
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11
d.3

KNR 5-08
0706-04

Montaz lin PP fi 3 do regulacji ustawienia bramek - komplet akcesorow
niezbednych do wykonania montazu.
Rys. nr 5.4 i dokumnetacja techniczna

Liny PP=

1. Lina A - 200mb

2. Lina B1- 150mb
3. Lina B2 - 150mb
4. Lina C1- 150mb
5. Lina 2 - 280mb

6 Akcesoria do lin:

- zacisk kubetkowy nierdzewny do liny fi 3mm-
- kausza do liny fi 3mm -

- karabainczyk z kausza nierdzewny do liny

- karabainczyk nierdzewny dao liny

- szekle nierdzewne

16

kpl.

kpl.

16,00

RAZEM

16,00

12
d.3

analiza indy-
lwidualna

Wykonanie bramek -komplet niezbedny do wykonania montazu i podwie-
szeniana na linie przgsiowej

Rys. nr 5.4 i dokumnetacja techniczna
16 kompletéw
16

kpl.

16,00

kpl.

RAZEM

16,00

13
d.3

analiza indy-
widualna

Wykonanie ramki do przechowywania linki A - komplet

Rys. nr 5.4 i dokumnetacja techniczna
16 kompletow
1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

14
d.4

KNNR 1
0507-01
0507-04

Humusowanie po rozplantowaniu nadzmiaru ziemi.

Pozycja nr 4
(90+90+75+75+105+90)*4

m2

m2

2 100,00

RAZEM

2 100,00
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