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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w
miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,,Budowa
sciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"

Inwestor i zleceniodawca dokumentacji:

Inwestorem dokumentacji jest:
Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

Projektant:

Mateusz Jezierski

MAXPROJEKT Sp. z o0.0.

ul. Jana z Kolna 26A, 81-859 Sopot

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne,

» Budowa chodnika, $ciezki rowerowej, ciggu pieszo- rowerowego,
* Przebudowa zjazdéw,

» Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,

» Wykonanie oznakowania pionowego,

» Wykonanie oznakowania poziomego,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
energetyczna, oswietleniowa, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacji
deszczowe; .

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto
zagrozenie moze stwarza¢ istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty
rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia
wystepujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
* Przysypania ziemig:
- Roboty ziemne,
- Prace drogowe,

» Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
- Prace rozbiorkowe,
- Prace drogowe,

» Poparzenie i porazenie prgdem:
— Prace z elektronarzedziami,

» Potracenie:
- Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisbw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w
przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u
danego pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawca kolejnej umowy
o0 prace.

Aby wiasciwie instruowaé pracownikéw, personel dozorujgcy powinien byc¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujgcych przepiséw. Podstawg prawng
szczegbétowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) i ma dla
pracownikow charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdlny)

NoOoGhAWN

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogélny

. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

studentéw i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz ogélny powinien zapozna¢ pracownikédw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

e  pracodawca lub

e wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogéinego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

e  pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze
sie z bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki

S
1.
1.1
°
°
1.
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niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikdw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
° uczniéw i studentow odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z zagrozeniami
czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na danym stanowisku
2.3. prowadzi:
e wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,
potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe
. obejmuije:
pracodawcéw,
osoby kierujgce pracownikami,
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
pracownikow inzynieryjno-technicznych
° pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
e  powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania
lub organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy
3.3. prowadzi:
e  pracodawcy
e  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
e  egzamin sprawdzajgcy
e  zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasada 0g0Ing jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca),
szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych
stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikéw w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3.  kto prowadzi:
3.1. pracodawcy
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
4.1. egzamin sprawdzajacy
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

e 6 6 6 LOWe
e
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest rébwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg
dotyczy¢ pracownikow zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen
dzwignicowych, kierowcy wézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage na to, ze niektére z wymienionych uprawnien muszg byé okresowo
aktualizowane, np. uprawnienia w zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz
instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokos$ci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe
czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢é zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobiste;j.

3. Zastosowanie urzgdzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniajg kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w
strefie  niebezpiecznej, nie pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych,
nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikdw niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej skiadajgcej sie z 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdt i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

S0l

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski

Strona: 69



MAXPROJEKT

Warunki techniczne i uzgodnienia
Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego opinia do projektu koncepcyjnego

MARSZAL EK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 11.08.2022r.
DIF-DD.8010.24.2022

41814/08/2022 LZP
MAXPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

Departament Infrastruktury UMWP opiniuje projekt koncepcyjny drogi w projekcie dla zadania
pn.. ,Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowe] w miejscowosci
Jastarnia i Jurata" w ramach zadania pn. ,,Budowa sciezki rowerowej Jastarnia — Jurata wraz
z miejscami postojowymi” z nastepujgcymi uwagami:

1. Okreslic promienie skretow dla zjazdow indywidualnych,

2. Okresli¢ pachylenia podiuzne i poprzeczne Sciezki rowerowej i ciagu pieszego.

Projekt, o ktérym mowa w pismie, opieczetowano pieczecig — zataczniki nr 1-3.

Projekt budowalny dla ww. projekiu zgodnie arl. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2 2022 r. poz. 988) oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednelity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784) nalezy przedstawic do zaopiniowania przez Marszalka Wojewddztwa Pomorskiego.

Projekt state] organizacji ruchu dla ww. projektu budowlanego, opracowany zgodnie
z § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz 784) oraz posiadajgcy niezbedne opinie nalezy przedstawic

do zatwierdzenia przez Marszatka Wojewddziwa Pomorskiego.

Otrzymuija: dareostis W e
Adresat ¢ A Fomorskiegn
2. Aa

S prowess
Teresa |

wa UK LAY

Urzad Marszalkowsk Wolswddzbwa Pomorskiego, ul, Okopowa 21127, B0-B10 Gdarisk
tel. S8 32 68 555, faks 58 12 68 556, e-mail: infof@pomorskie ew, www pomaorskie ey
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2.2 Energa Operator uzgodnienie

Dzigl Dokumentaci Enargatycans)
- E Enema-Operator S4 Oddzial w Gdarisku
n e rga ul. Przemysiowa 18, &4-200 Wejherowo

operator
Wejherowa, 29.11.2022r.
UZGODNIENIE BRANZOWE nr 456/36MMD/2022

Jednostka projektowa: | MAXPROJEKT Sp. z 0.0, ul.Jana z Kolna 26A, 81-859 Sopot
Temat projektu; ' Przebudowa drogi wo]ewédzkiﬁj nr 2%5.\;: za.lwes.i-a dmgl rowerowej
Adres inwestycji: ' Jastarnia, Jurata gfniria .Jastasrniar dzialki nr: 4,13,14
Zalgczniki; ' 1. Prujuﬁ zagospodarowania terenu -iﬁrkuszé: -

1. Uzgednienie jest waine 3 lata wytacznie z cstemplowanym przez Energa-Operator SA (dale] EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzglednic wymagania normiy:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennago powyzej
1kV - Czgst 2-22; Krajowe Warunki Normatywne (NMA) dia Polski (oparte na EM 50341-1:2012).

s PN-E-05100-1:1998 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie | budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne finie napowietrzne. Projektowanie | budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami nigpelnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa,

3. W zakresie sieci o$wiellenia ulicznego umieszczonej na slupach ECP projekt uzgodnic w Energa
Oswietlenie Sp. 2 0.0,

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergelyczne) EOP, prace prowadzié sprzetem
recznym pod nadzorem shuzb EOP bez uiywania koparek, miotow pneumatycznych ifp.

5. Siet kablows SN, nn zabezpieczyt rurami ochronnymi dwudzielnymi, keszlem | staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

6. W migjscach skrzyzowar | zblizen do napowietrznej sieci elekiroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uZyciu sprzetu bez wysiegnikow, ped nadzorem shuzb EOP,

7. Zachowad minimum 1m (1,5m od slupdw rozkracznych) odleglosci projektowanych tras od fundamentow
slupow linfi napowietrznych SN-15 kVoraz 0,5 m od fundameniow slupaw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboly budowlane w odleglosciach mnigjszych niz:

-1,0m od osl sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0.4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 KV 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strone, muszg byt prowadzone pod nadzorem sluzb EOP,

9. W planie BIOZ opisat spostb bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych w strefie istniejgcych sieci
elekiroeneregtycanych.

10. Przed rozpoczeciem robot wykenad przekopy kontrolne oraz zweryfikowad uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadnicze] w celu zinwenlaryzowania rzeczywistego poloZenia istniejaoe] sieci elekiroenergetycznej.

11. Wszysikie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia eleklroenergetycane raktowac jako czynne,
pod napigciem, mogace grozié porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzgdzen
podziemnych.

12. Koszly naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancii, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robot budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zglosic pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Wejherowie Dziat Zarzadzania Ekspioatacig , Wejherowo - vl Przemystowa 18, 84-200
Wejherowo, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linil SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacy zasific posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projeklowe] przylacza elekiroenergetycznege na podstawie podpisane|
wezesniej umowy o przylaczenie do siec elekiroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczna nie ponosi
odpowiedzialnodci w przypadku zmiany lokalizacii projektowanej szafki pomiarowe] nn,

T +48 58 57795 55 EMERGHA-DPERATOR 5¢ Siad Rejorawy Gaansk-Panos
F 4858 537 45 17 Ul Marynarks Palsidey 130, 80-557 Gaansk Wil Wyl Gospodarcry KIS
ikl ku KRS Q000035455
ul. Marynarki Palsiie| 13, BD.557 Goansh
Regan 1502754040003 ek nrkonlE 28 12408252 1971 DO BEHE 178
MIP 283-000- 11-50 W BT -0 el Hipilal Faklasmy wrlacany 1 355 110 400 21
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16

17.

Energa

operator

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po zloZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP Qddzialu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk,
Miniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace| rozpoczecie robat
budowlanych, ckreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowledzialnodci
w zakresie siosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Spacjslista
‘&‘Q—DET'"“K"W

seai{vamua:ﬁ;é;u
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Energa

operator

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osob fizyeznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46MWE (zwane dalej
RODO) uprzejmie infarmujemy, Ze:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR SA z siedzibg
w Gdansku. przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze PanifPan skontaktowat sig pod adresem e-mail:
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art, 6 ust 1 lit. fRODO, czyli w celu realizacji prawnie
uzasadnicnych interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie
peinomocnika oraz obrona i dochodzenie roszezen ADO wynikajacych z przepiséw prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygotowania oéwiadczenia woli | ustanowienia peinomocnictwa,
Odbicrca danych osobowych moga zostat:
Uprawnione organy instytucje publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajgce korespondencie,
Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszezenia dokumentacji,
Podmioty $wiadczace ustugi obstugi prawnej,
Podmioty swiadezace uslugi serwisu i obstugi technicznej urzadzen wykorzystywanych
przez ADO,

g. Podmioty Swiadczace uslugi informatyczne.
ADO moze powierzyc Twoje dane dostawcom uslug lub produkiow dzialajgcym na jego rzecz na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotdw
wykonywania czynnosci na udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci
i zapewnienia ochrany prywatnosci oraz bezpieczenstwa Twoich danych osobhowych,
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celdw przetwarzania wskazanych w pkt
4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane bedg przetwarzane do chwili ustania
pelnomocnictwa lub pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Panig/Pana sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres czasu wynikajacy z przepisow powszechnie
obowigzujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych | 2adania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. Zadania ograniczenia przeiwarzania swoich danych,

d. usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania | nie zachodzg

przestanki wylaczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez administratora przysiuguje PanifPanu prawo zloZenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien moZna skorzystat kontakiujgc sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

~oasocwm
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ENERGA-OPERATOR SA GDDZiAL W GDANSKU
Dzial Dokumentacji Energetyczng]
Uzgodnienie braniows

Pisma stanowi iniagralnqc ¢ niniejszego zgodnienia
Uzgodnienie nr ]?_7)6 n N D J-ﬂ?.'!-.—
Data lﬂuodnlama ”USM

00°00L+1L

Za zgodnosc z inatem
! \ rrmp;gﬁn cel Dggkmch
Illl | Mateusz Jdzierski
Frojpktant:  mgr inz, Mateusz Jeziecsl'_;_i | Speawdziifs),  mgrinz. Celina Jezierska
Upr.or  97/Gd/2002 i ,47 Upr. At 208/Gd/01
Specjainodt:  konslrukeyjno - budawlana | Specialnagd:  konstrukeyjng - budowlana
]
Przebudowa drogi wujewédzklej nr 216 w zakresie drogi rowerowej /
i, w miejscowosciach Jastarnia | Jurata w ramach zadania pn.
' "Budowa sciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi
Sladium: Projekt zagospodarowania terenu ] Branza
Data oprac
202210 .
Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
Sxala
1:500 Rys.2.2
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2.3 Wody Polskie opinia

R Parstwowe Gdarisk, 29 listopada 2022 r.
Gospodarstwo Wodne

—
v Wody Polskie

GD.RPP.603.375.2022.KL

Mateusz Jezierski
MAXProjekt Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu oraz udzielenie zwolnienia z zakazdw
okreslonych w art. 88l ust. 1 ustawy Prawo wodne inwestycji pn.: ,Budowa Sciezki roOWerowej
Jastarnia - Jurata wraz 2 miejscami postojowymi”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2022 r., znak; MAXP-302-10/2022 (wplyneto do
RZGW w Gdansku dnia 25.11.2022 r.), informuje, ze tut. Zarzad nie posiada kompetencii do
uzgadniania projektéw zagospodarowania terenu, w zwiazku z tym zwracamy wniosek,

Dodatkowo informuje, ze z dniem 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie nowa ustawa z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), ktéra nie przewiduje procedury
zwolnienia z zakazu na prace na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia (art. 28] ustawy
Prawo wodne),

Obecnie, dla nowych obiektéw budowlanych oraz nowych przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na srodowisko znajdujgcych sie na obszarze szezegdlnego zagrozenia
powodzig, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 390 ust. 1
ustawy Prawo wodne. W zwigzku z powyiszym informuje, ze w przypadku koniecznodci
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla tejze inwestyeji, naleiy zgtosic sie do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdansku, ul. Grunwaldzka 184, 8B0-266 Gdarisk.

Ponadto jesli w ramach planowanej inwestycji na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig dopuszcza sie wykonanie separatordw, osadnikdw, przepompowni, itp. bedzie miat
wowezas zastosowanie art, 77 ust. 1 pkt 3) lit. a ustawy Prawo wodne, w myél ktorego na
obszarze szczegélnego zagroienia powodzig zabrania sie gromadzenia sciekdw, nawozow
naturalnych, srodkow chemicznych, a takze innych substancji lub materiatéw, ktére moga
zanieczyscic wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpaddéw, w szezegolnosc ich skladowania.
Jesli nie spowoduje to zagroZenia dla jakoéci wod w przypadku wystgpienia powodzi, dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej moze zwolnié od tego zakazu (art. 77 ust, 3 Prawa
wodnego).

Z.CADYREKTORA

Marek Scbooki
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie !
Regienalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Sy
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-B04 Gdansk
T.+48 58 326 1B 88 « F, +48 58 326 1B 89 « E, gdansk@wody gov.pl wwwwody.gov.pl
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2.4 Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni uzgodnienie

MAXPROJEKT Sp. zo.0.

=7\ 7 Lo ul. Jana z Kolna 26A, B1-859 Sopot
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel ffax 58 345 25 60
MAXPROJEKT NIP 585-14-95-820

Gdynia, 21.11.2022 r.
MAXP-302-11/2022

I RECIQIMALNE CENTRUNM INFORMATYKI

GLINIA Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
/Illf gﬂg ul. Strazacka 2-8
Wp! } ?ﬁ“!%ﬂ 25?10 81-660 Gdynia

Dotyczy: . Przebudowy drogi wojewddzkiefi nr 216 w zakresie drogi rowerowej
w migjscowosciach Jastarmia i Jurata" w ramach zadania pn. "Budowa Sciezki
rowerowef Jastarnia - Jurata wraz z migjscami postojowymi”

Firma MAXPROJEKT Sp. z c.0., jako wykonawca dokumentacji projektowe]
pt. .Przebudowa drogi wojewddzkiefj nr 216 w zakresie drogi rowerowej
w miejscowosciach Jastarnia | Jurata" w ramach zadania pn. "Budowa Sciezki
rowerowej Jastarnia - Jurata wraz z miejscami postojowymi” na zlecenie Gminy
Jastarnia zwraca sie z prosha o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu ww.
zamierzenia projektowego.

W przypadku pytan i watpliwosci prosimy o kontakt z osoba prowadzaca projekt
— Kacper Kigczyriski - tel. 604 893 601 lub e-mail: kklaczynski@maxprojekt.gda.pl.

Z powazaniem

....... /jf%
Mateusz Jezierski

1. Petnomocnictwo,
2. Projekt zagospodarowania terenu.

Uaqodui ewie wy HW/-M-EJ 2 dwte @4 43, LOg Ay,
KK [resag odeslat Mo hﬁcﬂ-&h-'?ra
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UZGODNIENIE NR SOJ4G4....

Uzgodniono z Reglonalnym Centrum Informatyki Gdynia w zaliresie
lqcznosel przewodowe] projekt-phen: Rimdm .m‘m..m.-.u@ u 8ok,

00 m,lﬂtaﬁmmhifpmmmm.?mml
mmm%ﬂl s&mmqum m:..m){sam.fpﬁqhﬁﬂd'fﬂqs.ndi.ldﬂ&)
m. Moo 1 fuvale.

o (e dziali) hodlow, Hoakominio 454k dov, ! oG ...
Uzgodnicno bez zastizeden, Uzgodnlaniz waZne dwa lata.
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Sprawdzilfa):

mgr inz. Celing Jezierska

Lipe. o

97/Ga/2002

Uspr. e

229/Gd/01

Specjalnosd:

honsl?u_iajna - budowlana

Spacjainodd:  konstrukcy|no - budowlana

Przebudowa drogi wbjewédzkfej nr 216 w zakresie drogi rowerowej \
_— w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.
"Budowa Sciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowym/"
Stadium; Projekt 2agospodarowania terenu | Branis: |
Data oprac,
208210 ;
Plan sytuacyjny | MAXPROJEKT
Skala =
1:500 Rys.2.1
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2.5 Urzad Miejski w Jastarni uzgodnienie

® 5, URZAD MIEJSKI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
}j tel. 58 675-19-99, fax. 58 675-21-76
e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

lastarnia, dnia 9 grudnia 2022 r.
1.7012.2.2022.15

MAXPROJEKT sp. z oo.

ul. Jana z Kolna 26A
81 - 859 Sopot

dot. Przebudowy drogi wojewadzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowosciach
lastarnia i Jurata.

W odpowiedzi na wniosek Maxprojekt sp. z 0o. z dnia 21 listopada 2022 r. Burmistrz
Jastarni uzgadnia bez uwag projekt zagospodarowania terenu projektu pn. ,Przebudowa
drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowoéciach Jastarnia i Jurata
w ramach zadania pn. Budowa drogi rowerowej Jastarnia — Jurata wraz z miejscami

postojowymi”.
&g, BEuirmisl fpid ol ik 1
IASTEPCA BURMISTRZA
AL
mar in2, Jacek Subidzinski
Zalgcznik:

1. Uzgodniony projekt zagospodarowania tereny.

URZAD MIEJSKI W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul, Portowa 24
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Skals:
k‘_ 1,500 Rys.2.1
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Sprawdzlita): 4 mgr inz, Celina Jezmrska
Upr. nr: 229/Gd/01
Speciainodd:  konstrukeyjna - budowlana

Projgkiant.  rmgr inz. Mateusz Jezierskl
Upr 87/Gd/2002
Spegjalnose:  konstrukoy|no - budowlana

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej /
w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.

= "Budowa Sciezki rowerowej Jastarnia- Jurata wraz z miejscami postojowymi"
Stadium: Projekt zagospodarowania terenu I Branza; |

Data opran,

2022 10

Plan sytuacyjny MAXPROJEKT
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2.6 EKOWIK sp. z 0.0. uzgodnienie

Mig¢dzygminne Przedsicbiorstwo Wodociggiow i Kanalizacji
~EKOWIK"” spolka z o.0.
§4-120 Wiadyslawowo ul. Droga Chlapowska 21

SAD REJONOWY W GDARSKL MR KRS 00040 139038
WYROKOSC KAFITALL ZAKLADOWEGO: 41 534 100

TEL, CENTR (=58 674 15 6 RONTO BANKOWE
SEKRETARIAT (58 674 1577 Hank Spaldzielcey w krokowe)

Sp.zo.o. FAX (1-58 674 15 44 TR B340 0002 D033 GA20 2000 0010
-l chowikrekowik . comi.pl NP SHT-15-49-1 86

Wiadystawowo, 08.12.2022r

UZGODNIENIE NR 18/2022/PR
MPWIK . EKOWIK" Sp. z 0.0. we Wiadyslawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt zagospodarowania  Tytul: Przebudowa drogi wojewadzkie] nr 216 w zakresie drogi
terenu : rowerowej w miejscowosciach Jastarnia 1 Jurata w ramach
zadania pn. ,Budowa sciezki rowerowej Jastarnia -Jurata wraz
migjscami postojowymi”
Projektant: Mateusz Jezierski
Data wykonania: pazdziernik 2022

w zakresie kolizji z siecig wod-kan. bedaca pod zarzadem MPWiK EKOWIK Sp. z 0.0. we
Wiadystawowie na wskazanym terenie objetym projektem :

Inwestycja: Budowa sciezki rowerowej Jastarnia -Jurata wraz miejscami
postojowymi
Inwestor:: Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Z zastrzezeniem obowiazku uwzglednienia przez Inwestora nastepujacych uwag:

1. Wykonawca robot zglosi pisemnie rozpoczecie rabot abjetych przedmiotem niniejszego uzgednienia do
MPWiK [ EKOWIK" 5p. z 0.0 (ul. Droga Chiapowska 21; 84-120 Wiadyslawowo).

2. Przez teren planowane] budowy przebiega uzbrojenie wod-kan wraz z magistrala wodociagowa Sred.
35mm oraz kanalizacjq tloczna 300mm, podczas prowadzenia robot nalezy zachowac szczegéling
ostroznosc z uwagi na glebokosé posadowienia.

3. W miejscach kolizji z siecia wod-kan prace wykonywaé recznie, wykanywaé przekopy prabne w celu
dokladnego ustalenia polozenia sieci wod-kan, magistrali wodociggowe| | kanalizacj ttocznej. Zmiana
projektowa w trakcie realizacji wymaga konsultacji z MPWIK  EKOWIK" Spolka z ograniczang
odpowiedzialnoscig

4. W przypadku wystapienia koliz)i wlazu istniejgce| studni z projektowanym kraweznikiem, nalety obrocic
plyte przykrywows istniejgeej studni

5. Obowigzek naprawienia szkéd w urzgdzeniach wodociggowych lub kanalizacyjnych eksploatowanych
przez MPWIK EKOWIK" Sp. z 0.0 powstalych podczas wykonywania robot dotyczacych Inwestyci
oraz w okresie gwarancji jakosci wykonanych robét, w tym wyrdwnania zwigzanych z tym strat,
spoczywa na Inwestorze.

6 Wykonac regulacie studni kanalizacji sanitarne|, zasuw | hydrantéw do poziomu projektowane]
nawierzchni,
Prace budowlane realizowac pod nadzorem przedstawiciela eksploatac)i MPWIK EKOWIK" Sp. z 0.0

8. Uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 08.12.2024 r

Dodatkowym  potwierdzeniemn dokonamia ninigjszego  uzgodnienia  jest pieczeé na  projekcie

zagospodarowania terenu — zatgcznikinr 1 donr 3
PREZES ZARZADU
| cEeTeKa
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Projektant:  mgr inZ. Maleusz Jezlerski Sprawdzit{a): #‘rgr inz. Celina JE:ZIGTSkE
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Przebudowa drogi wnjewddzkm} nr 216 w zakresie drogi rowerowej /
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2.7 Energa Oswietlenie uzgodnienie

€ Energa | crupafzmom

Oswietlenie

Wejherowo, 08,12.2022
Znak  B121 JUK-LF/2022

Wnioskodawca:
MAXPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

dot.: Uzgodnienia projekitu zagospodarowania terenu dla przedsigwziecia pn.; ,Budowa sclezki
rowerows| Jastarnia — Jurata wraz z miejscami postojowymi”.

Przesylamy uzgodniony projekt zagospederowania terenu dla przedsigwzigcia pn.: Budows sciezki

rowsrowej Jastarnia — Jurata wraz z miejscami postojowymi”,

£ powazaniem

Rierovw

Dzial Real I o
: e:/yw liig Ka

A,
(L

LURas T Edity:

4

Zalaczniki
1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 egz
kantakt: Lukasz Folfyn tel, 723 306 018 e-mail; lukasz foltyn@energa. pl

Erierga Caveletletis Sp. ron 339 Rejorowy Edenak Fodnot

. Artura Grogigess 7 Wi Whykz laf Soipodancry KR

BT Sopot KRS D00 D164
FEan 1 ¢ 3w 1 1124 I 1
11P o Bt s omwesthenie pitad zal v wplacor 1
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2.8 Orange Polska S.A. uzgodnienie

Orange Polska S.A.
1nfraa{rm<tura I Berwis Ushag
Zarzadeania Zasohami (nfrastruktury |
Ohalugl kKienta
Al Jerozokmskie 180 024326 Warszawa

Nr uzgodnienia;

49548/TTDSILU/P/2022
1. Przy skrazykowaniach | zblizeniach do 1m od osl istrisjges] Infrasirukdury Uzgodniono w Orange Polska S.A
teiskomuninacy|ng) prace prowadzic recznie 2 zachowanism szozeqolng
oslrenogel zoodnia 2 chowiazulacyms norman | przepisami tachniczno- Informile, #& na chszarze oD CpRACCWANEM (Sihige
buclowdarnymi pod nadzorem wiascickelskin przadstawicials Orange Polska. prawdapadobieristwo wystepowara riszinventanzowanych
2. Przed planowanym rozpoczeciem robot naiazy wystand 2 whicskiem o urzadzen techniczrych. Jezel w irakele wejl lokalngf, zostang ,B\’
realizacie nadzomn wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange stwiencizons rainice pomeedey danyri otrzymanmi 2 OFL a sfanem
Peisia podanych na stronie intermetowes] www.orange. pliwniceekonaczor W terar, nalety 2 niezwlocanie z2gosc do Orangs | uegoanic 2
3. Kazde wejdcie na infrastrulture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego whascickslam wzaczen telatechnicznych (Sec) oraz ugs w projkcle
whw wniosku, bectss trakiowanes jako niglegaing i 2giaszane oo organiw FETarzE,
seagarea oraz Panstwowego Inspektons Nadzoru Budowlanego 2 wszelkimi
teoo onsekweanciam, Uzgodnienie waine jest 12 miesiecy,

4. W preypacky nie zastosowanta sle do w/w Lwag cafost knsztr‘:w

2wigzanych 2ug|_|n|,9c|gm ewertualnych award I'uZQDdI’IEI‘IIﬁ4954&m SlLUIPHZDZ&E‘]4 1 %
yoh poniesie Inwastor (Wykonawca). Pislols la% [ y \ \‘\
. I N

(=] i

5 F Yoo Lk

/ L3

S = | i
i "l-fil Iqll II.
e —— s —

=
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Al Jerozolmekie 160 02-326 Warsrewa

Mr uzgodnienia:
49548/TTDSILU/P/

1. Przy skizyzowaniach | zbiizeniach do 1m od osi istnigjaca] infrastruétuny
telakomunikacyjne] prace prowadzic reczhie z zachowaniem szezegdéing
ostrofnosc 2godnie 2 aDowWEZLACYMI nonmani | preepisam| techniczno=
budowidanymi pod nadzorem wiascicielskim preedstawiciela Orange Polska,
2. Przed plancwanym rozpoczeciam robot naazy wystamd 2 wiicskism o
redlizacie nadzoru wiascicielskisgo wo zasad pracy na nfrastrukturze Orange
Priske podarych na stromis intermstowe) wiwaw.orange. plhwniosskonsdzor
-3, Kazde wajscie na mirastnuklure wiasnoscl Orangs Polska bez ziozonego
i wrilosku, biedzse traktowars jake nislagalne | 2 cher rganiaw
scagaria oraz Panstwoweno inspekdona Narzons B_rdmﬂsbbgn £ wszellim
tego konsekowancijame,
4. W przypadku nie zastosowana sie do wiw uwag calosc kosztow
Zwigzanych z usunigciem ewentualnych awari oraz zabezpipczeniam
istnigjacych urzadzen felekomunikacyinych poniesie inwestor [Wikonawca).

.

¥ Uzgoeni \;{[ﬁ}& h--'ﬁﬂ% f

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

Informivie, #e na cbszarze objgtym opracowaniem istniaje
prawdcpoccoiensiwo wystapowania nisznwentanyzowanych

urzadzen technicanych, Jedel w trakcie wizji bokalnej, zostang 1
stwierrizons roznica pomigdzy damemi otrzymarymi z OPL a stanem "
w arenie, nalezy je niezwiocznia 2giosd do Orange | uzgodnic 2 /<\
wihascicielerm urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie
ZAMIBrZEN.

uigbdr'ianlewm}estﬁw missiecy.
Nr uzgodnieniad O54B/TTDSILU/P/2022414-12-2022

Podpis: ﬁ‘.uﬂu«l._.. BJK:&[
i
(=
\ 3
o
o o
k! it P
' o
o b
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Orange Poiska 8.4
Infrastruktura | Senwis Lishug
Larzadzanie Zasoham Infrastnusiuny | .
><' s Kkenta X
ﬂ Al Jeroeobmsikis 760 02-325 Wararawa "

Nr uzgodnienia:

49548/TTDSILUIRP/2022
1. Przy saytowaniach | zblizeniach do Tm od osi istrisjace) rirastrolkiuey Uzgedniona w Drange Polska 5.4
telebomunikacyie) prace provadsc i = zachowaniam sreregons|
P e Wﬂp:obnjﬂwmmcr:mw R o R Infcermige, 2o na obszaze abjptym ooracowasiem Stoige
bsdewdanymi pod naczonem whatcicelskim przecstasicias Orangs Posa BrawdcRacoiE sty wysteawana "ﬁwﬁwh
2. Praod pHanowanyTT Fzpoczeciem ekl nalezy \-.q.-'srq,paé 2 wnioekieon o trzarizen 'Bm“m"-'h el w trakecls wil ok :
reahacha nadaon l.rdasr.bvalﬂdagn wgzasad - " =

fﬂﬂme niezwlocarie: mk& ok QBD@*.—.LLmqodtnﬁ-z——

3 P-‘.azd; u.»e;s:-la na mﬂgwmuguhsm Sl — WEESLECIEEM Urzgdzen teletechnicanych sk oraz ujgd wprciskaie
TSR, TR TrakowRne [mha rielegsne | Zateszans o organcw AL,
SR A Pa‘sh-.nu:.- Inspekions haczons Budawanegd 2 wazelm|
“Tagd Kansekw o ‘Lzgodnienie wains jest 12 miasiecy
dh?mmiunmmawdqmﬁvmagcmm i o f
Fwiazaych 7 Usuniecism aﬁbﬂuﬂl"@nh shorerll Dre sab e ) Nr uagumanﬂfq'.ﬂ 51008 I 8 ILQLFQDZ&EM—‘IE—EDEE
Istnigigeyeh urzgdzen telekomunisacyinych pormss foweeior (Wkoraweal. Podpis, fees GL.&..} =) Dﬁﬁ [ ]
3
|

gt =Ll [
- i |-|;.,.| == e e Y
el b A
o T )
7 &
B
o
o
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2.9 Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Pucku postanowienie

lI\I NR REJ 41019/2022 Puck, dnia 7 grudnia 2022r
i

POSTANOWIENIE NR PKZ.4123.392.2022

Dzialajge na podstawie nast¢pujgeych aktow prawnych:
(1) ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz, U, z 2022 roku, poz. 2000 z pdZniejszymi zmianami) [KPA]: art. 61a § 1, 106 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2021 roku, poz, 710 z pbiniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt
2, art. 91 ust. 4 pkt 4,

(3) Porozumienia z dnia 27 lipca 2011r pomiedzy Wojewodg Pomorskim a Powiatem Puckim w
sprawie prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Gdansku przez Powiat Pucki (§ 1 pkt 4) zmienionego porozumieniem z dnia 5
sierpnia 2016 roku (Dz.U. poz. 2941)

Powiatowy Konserwator Zabytkow w Pucku

po rozpatrzeniu wniosku: Pana Mateusza Jezierskiego, ul, Swi¢tupcika 28, 81 — 524 Gdynia
pelnomocnika Gminy Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia z dnia 21 listopada 2022 roku,
(wplyneto dnia 24.11. 2022 roku), nr rej. 41019/2022

(1) dotyczacego uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w
migjscowosci Jastarnia i Jurata

POSTANAWIA

Odméwi¢ wszezgeia postgpowania w sprawie wydania na rzecz wnioskodawey: Gminy Jastarnia,
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia:
* uzgodnienia przebudowy drogi wojewodzkie] nr 216 w zakresie drogi rowerowej w
miejscowosci Jastarnia i Jurata

UZASADNIENIE

Do Starostwa Powiatowego w Pucku wplyngl wniosek Pana Mateusza Jezierskiego, ul,
Swictopelka 28, 81 — 524 Gdynia pelnomocnika Gminy Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
z dnia 21 listopada 2022 roku, (wplyngto dnia 24.11. 2022 roku), nr rej. 41019/2022 w sprawie
uzgodnienia przebudowy drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowosci
Jastarnia i Jurata.

MNa podstawie podania ustalono, Zze wnioskowana nieruchomo$é nie jest wpisana do rejestru
zabytkow a takze nie jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkaw.

W éwietle powyzszego, uwzgledniajae obowigzujace przepisy prawa, postanowiono o odmowie
wszezgeia postgpowania w sprawie wydania na rzecz wnioskodawcey, zgdanego uzgodnienia
rozwigzai zawartych we wniosku,

Przepis art. 106 kpa stanowi, ze uzgodnienie w trybie postanowienia dokonuje si¢ na wniosek
organu, Brak jest innych przepisow szezegolnych nakladajacych obowiazek wydania na wniosek
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inwestora uzgodnienia. Podstawa wydania gdanego uzgodnienia nie moze byé warunck
ustanowiony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunek w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, albowiem stoi to w sprzecznodci z wspomnianym
art. 106 kpa 1 art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960r — Kodeks postepowania administracyjnego,
organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania, gdy
zadanic zostalo wniesione przez osobe nie bedgca strong lub z innych uzasadnionych przyczyn
postgpowanie nie moze by¢ wszczgte. W swietle powyzszego zachodzi przestanka z art. 6la § 1
kpa, powodujaca brak podstawy do uzgodnienia merytorycznym orzeczeniem w trybie art. 106 kpa.

W ocenie organu ochrony zabytkéw, rozstrzygniecie niniejszym postanowieniem nie znosi
obowigzku dokonania przez organ administracji architektoniczno budowlanej i nadzoru
budowlanego weryfikacji i oceny zgodnodei inwestycji z ustaleniami zawartymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego - w tym zasad ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytkow i dobr kultury wspélezesne),

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

I.Zgodnie z art. 61a § 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co winno nastapi¢ za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doreczenia.

L upfsTARQSTY
WICEEAAROSTA

f@ymujq: Tolwasz Hevemann
. Wnioskodaweca
.PKZ- a/a
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2.10 Urzad Morski w Gdyni uzgodnienie

URZAD MORSKI W GDYNI

www.umgdy.gov.pl

Gdynia, 15.12.2022r,
INZ.8114.308.2022 AG

MAXPROJEKT Sp. z o0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

Dotyczy: uzgodnienia projektu Przebudowy drogi wojewbdzkiej nr 216 w zakresie drogi
rowerowej w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,,Budowa
sciezki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi”.

Dziatajac zgodnie z wymogami § 10 punku 2 Uchwaly Nr XI/103/2019 Rady Miejskie
Jastarni z dnia 25 lipca 2019r., w sprawie uchwalenia migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Jastarni w rejonie wschodniej czesc ulicy Mackiewicza,
po przeanalizowaniu projektowanego zagospodarowania w zakresie wilacciwosel okreslonych
ustawg o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administrac)i morskiej z dnia 21 marca
1991r. (j.t. Dz. U, z 2022r., poz. 457 ze zm.), dotyczacego obszaru w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego (Zarzadzenie nr 9 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia
18 kwietnia 2005r. w sprawie okreslenia granic pasa cchronnego na terenie Miasta | Gminy
Jastarnia - Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005r., Nr 51, poz. 957) oraz wniosku Pana Mateusza
Jezierskiego, dzialajacego w imieniu Burmistrza Jastarni Pana Tyberiusza Narkowicza,
z dnia 21.11.2022r., wraz z projektem zagospodarowania terenu, opracowanym przez magr
Inz. Mateusza Jezierskiego w pazdzierniku 2022r.,

- mapami w skall 1:500 do celéw projektowych z naniesionym projektem zagospodarowania
terenu, w zakresie Przebudowy drogi wojewodzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej
w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,Budowa ciezki rowerowej Jastarnia —
Jurata wraz z miejscami postojowymi”

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
uzgadnia przedloZony projekt

= Z nastepujacymi uwagami:

1. Inwestor ponosi wytaczne ryzyko z tytutu lokalizacji zamierzenia w obszarze szczegdlnego
ZagroZenia powodzia.
2. Projektowana inwestycja nie moze ograniczac dziatan statutowych urzedu Morskiego w Gdyni.

INFORMACIA

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z wymogu dokonania zgtoszenia lub uzyskania decyzjl
0 pozwoleniu na budowe zgodnie z wymogam| ustawy Prawo budowlane oraz uzgodnienia z tut.
Urzedem w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskief | administracii morskiej (j.t. Dz. U. z 2022r, poz. 457 ze zm.) - art, 37
ust. 3.

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia B (058) 355 3439
fax: (D58) 661 66 97

Strona: 88



MAXPROJEKT

2.11 Marszatek Wojewodztwa Pomorskiego opinia PZT

MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 12 grudnia 2022r.
DIF-DR.8010.76.2022

LTI
B4216/12/2022 LZP
MAXPROJEKT sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

Dzialajac na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
{tj. Dz.U. z 2022r., poz. 988 z pozn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawle szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem {t]. Dz.U. z 2017r., poz. 784) opiniuje geometrig
drogi w projekcie budowlanym dia zadania pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie
drogi rowerowe] w miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,,Budowa Sciezki
rowerowej Jastarnia — Jurata wraz z miejscami postojowymi" z nastepujacymi uwagami:

1. Na km 0+250 nie projektowad wyspy rozdzielajgcej ruch rowerowy od ruchu pieszego (nalezy
przeniesc istnigjacy hydrant). Przeanalizowaé mozliwosé  zapewniania normatywnych
parametrow istniejgce] zatoce autobusowe] oraz wykonanie poszerzenia drogi dla pieszych
| rowerdw do szerokesci min. 3,5m (na ww. diugoéci zatoki).

2. Nakm 0+525 — 1+210 nie usuwaé bariery energochionne]j (fragmenty umieszczone zbyt nisko
w stosunku do istniejacego pobocza nalezy przewidziec do przelozenia).

3. Rozwazyt mozliwosé poszerzenia do 3,0m istniejgce] drogi dia pieszych | rowerow na adoinku
km 1+240 — 1+420.

4. W opracowaniu nalezy uwzglednic koniecznost zaprojektowania, w obrebie przejsc
dla pieszych, materiatow o powierzchni fakturowanej wyczuwalnej stopa.

5. Przeanalizowad mozliwosé wykonania strefy oczekiwania oraz azylu na przejéciu dla pieszych
w km 1+435.

Projekt, o ktérym mowa w pismie, opieczetowano pieczecig — zal, nr 1-3.

Projekt stalej organizacji ruchu dla ww. projekiu budowlanego, opracowany zgodnie
z § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r, w sprawie szczegdlowych
warunkaw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017, poz. 784) oraz posiadajacy niezbedne opinie nalezy przedstawic do zalwierdzenla przez
Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego.

Otrzymuja:
|:1‘ Adresat
. Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku

3. Aa

Urzgd Marszalkowski Wojewiddztus Pamorskiegs, ul Ohopowa 21727, 80-B10 Gdanshk
tel 50 32 6B 555, Faks 58 32 6B 556, ¢-mail: infof@ pomrshie e, wisu pomerskieeu
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2.12 Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku oswiadczenie

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
| Zpw | Sekrotarint tel, {38) 320-20-24; tel. { fax, (58) 320-20-25; NIP $§3-25-90-397; Regon: 191687276
N [FRemsl Rachunek bankowy: Bank Polska Kasa Opieki S A, w Warszawie Nr 8412406292111 0010 4630 2705

GDANSK

Y/
I

pl email; sehndborint ol schvailansh, pl
WZPD.447.599,2022.MT Gidanisk, 12 stycznia 2023 r.
L.dz. 2/216
POMLECONY

Pan Mateusz Jezierski

MAXPROJEKT

Mateusz Jezierski

ul. Swictopelka 28

81-524 Gdynia

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt. DU, 22022 r,
poz. 1693 ze zm.), Farzad Drog Wojewddzkich w Gdansku, reprezentowany przez Dyrektora Grzeporza
Stachowiaka, oSwiadcza, 2e:

§1

uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 216 Prajekr budowalny: |, Przebudowa drogi
wajewddzkief nr 216 w zakresie drogi rowerowej w migiscowosciach Jastarnia § Jurata w ramach zadania pn,
Budowa scietki rowerowej Jastarnio-Jurata wraz z miejscami postojowymi” — branta drogowa w granicy pasa
drogowego drogi wojewodzkiej, zlozony do ZDW w Gdansku przez Pana Mateusza Jezierskiego z firmy
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Swigtopelka 28, 81-524 Gdynia, dezialajacego 7 pelnomocnictwa
Inwestora: Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, §4-140 Jastarnia,

Opieczgtowany przez ZDW Projeki stanowi zalgeznik do niniejszego Odwiadezenia (zalaczniki nr 1+9),

§2
uzyczy nieodplainie Inwestorowi, grunty stanowigce czesé pasa drogi wojewddzkie] nr 216 w zakresie
wynikajgcym z uvzgodnionego Projektu.
Ninigjsze Oéwiadczenie upowaznia Inwestora do zlozenia ofwiadezenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

§3

preekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia tj. czeéC pasa drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie wynikajgeym z
uzgodnionego projekiu, po okredleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanie gruntdw nastapi po podpisaniu
przez Strony umowy w sprawie przekazania czgsci pasa drogowego oraz podpisaniu, w obecnosei Wykonawey
robot, protokolu przekazania placu budowy. Do podpisania protokohu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog
Wojewddzkich w Pucku, ul. Zarnowiecka 3, 84-100 Puck.

Niniejsze ofwindezenic traci waznosé, jezeli Inwestor w ciggu dwdch lat nie uzyska pozwolenia na budowe
lub nie dokona rozpoczecia robit budowlanych.

rZymuja; g ; "‘L_
[ j Adresat, y 8 & ;
. Rejon Drog Wojewddzkich w Pucku, "

3. aa
4. Urzad Gminy Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia,

Sy oz

Marzeme Trpmile

1 usical Zinuisgniebaraneennin Sovay rugmavepn
ol £5RP BT &7 WS/

Strona: 90



MAXPROJEKT

Zarryd Drag Wajewddekich w Chinfisku

| )( Lalyernik or xf ........ do sprawy
| WZPD.447 .Li.'ix'......e:-;;.e.q-_.,z_. :
Lote CORE
. 2diia —FEt B 2oy e

|

1 “E /

] g “'
P s e

g S 8
. :."":-:-, J ~= . -\ ---:.'

m 'J-#_lih:

—- Za zgodnoée z ggyginatem

iy

/ mapy do cal iektmwchjl.'}'ﬁ ”' |
! b
fil e
. .’ﬁ | Mat raki N 5//“,I
| Projsitant.  mgr inz. Mateusz Jezierski Sprawdlziia),  Mar Nz C_a!i_nla_.fazierska ;
| Upr.nr 97/Gaf2002 i Upr. ne: 229/GdM
Specjalnoée:  konstrukeyine - budowlana Specjancdd:  konstrukeyino - budowlana !
Przebudowa drogi lvojewédzkie] nr 216 w zakresie drogi rowerowe] /
P w miejscowoséciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn.
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2.13 Opinia srodowiskowa Urzad Miejski w Jastarni

URZAD MIEJSKI W JASTARNI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
tel. (0-58) 675-19-99, fax. 675-21-76
NIP 587 17 (08 957

>

Jastarnia, dnia 30.01.2023 r,
08r.6220.1.2023.K7,

Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT

ul. Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01,2023 r. Burmistrz Jastarni informuje, Ze planowany zakres
przedsiewzigcia polegajgcy na "Przebudowie drogi wojewddzkie] nr 216 w zakresie drogi rowerowe] w
miejscowosciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn: Budowa sciezki rowerowej Jastarnia-Jurata
wraz z miejscami postojowymi” na terenie dziatek Nr 4 k.m. 29 obrgb Jastarnia; Nr 13 i 14 obrgb Jurata
pas drogowy DW nr 216, zgodnic z opisem nie stanowi przedsigwzigein moggcego znaczgeo
oddziatywaé na drodowisko, gdyz nie zawiera sig w zamknigtym katalogu okreslonym w rozporzadzeniu
Rady Ministréw # dnia 10 wrzesnia 2019 r, w sprawie przedsigwzigt mogacych znacrgeo oddzialywad
na $rodowisko (Dz.U. 2 2019 r, poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 71, ust 2 ustawy z dnia 3 paidziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r, poz. 1029 ze zm.) uzyskanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsigwzigt
mogacyeh zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko lub moggeych potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na drodowisko., W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja we wskazanym zakresie,
nie wymaga uzyskania decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach oraz preeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko.

Nalezy jednak pamietaé, iz zgodnie z § 3 ust. 2. pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé moggeych znaczgeo oddzialywad na dredowisko do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sig rowniez
preedsigwzigeia polegajace na rozbudowie lub przebudowie realizowanege lub zrealizowanego
przedsiewziecia wymienionego w ust. | rozporzadzenia, w tym przebudowa drogi o nawierzchni
twardej o dlugodei powyiej 1 km, w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa lub
przebudowa, Sumowaniu podlegaja parametry tej rozbudowy lub przebudowy z poprzednimi
rozbudowami lub  przebudowami, o ile nie zostaly one objgte decyzja o drodowiskowych
uwarunkowaniach, W zwiazku z powyzszym, w celu wykluczenia koniecznodei przeprowadzenia
procedury oceny oddziatywania na srodowiska, nalezy przeprowadzié analize wezesniejszych dziatan
inwestycyjnyech na terenie drogi wojewodzkiej nr 216,

Rownoczesnie informujg, ze przedmiotowa opinia nie wyk lueza koniceznodei przeprowadzenia
procedury oceny oddziabywania przedsigwzigeia na obszary Natura 2000, na podstawie ar. 96 wyzej
cytowanej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. z 2022 r, poz. 1029 ze #m.).

f

tlﬁaﬁ'ism JASTARNI
Otrzymuja: j I‘E'm’;'i'l"ﬂ'f'J wics

1. Adresat
2. afa

URZAD MIEISKI W IASTARFNI
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Srodowiska
tel. 58 675 19 32, ochronasrodowiska@jastarnia.pl
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2.14 Uzgodnienie GEN Operator

G-EN- Il
OPERATOR

Tarnowo Podgorne, 17.05.2023r.

MAXPROJEKT Sp. z 0.0.
Ul Jana z Kolna 26A
81-859 Sopot

E-mail
hubert jeruzal@genoperator.pl

Wasz znak/Wasze pismo Nasz znak/Masze pismao Telefon

DETAT/HIR3 904, +48 61 829 98 28

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w
miejscowoéciach Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. ,Budowa $ciezki rowerowej Jastarnia — Jurata
wraz z miejscami postojowymi”

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia ww. projektu, G.EN. Operator Sp. z 0. 0,
uzgadnia realizacje ww. inwestycji w zakresie dotyczgeym sieci gazowe| na nizej podanych warunkach.

Mr uzgodnienia: 2465/DET/23

1. Budowe, przebudowe drogi, chodnika, zjazdu, parkingu, drogi rowerowe] nad gazociggiem wykonad
przy zachowaniu przepisdw okreslonych w cbowiazujgcym Rozporzadzeniv Minisira Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw fechnicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie. Szczeadlna uwage nalezy zwrdcié na zachowanie minimalnych odlealosci
pionowych okreslonych przez ww. Rozporzadzenie. Prace montazowe wykonywac wylgcznie pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator Sp. z 0.0. O/Puck.

2. Sie¢ gazowa sredniego ciénienia zostala wybudowana w okresie pozZnigjszym niz 26.04.2013r,, strefy
kontrolowane ustalié zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki 2 dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe [ ich usytuowanie,

3. W miejscach przejicia gazociggdw Sredniego ciSnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami,
drogami rowerowymi — gazociagl nalezy zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng o ocdpowiednio
dobranych parametrach i srednicach, wyprowadzong poza krawed? drogi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4, Nalezy zwrdcié szczegélna uwage na miejsca przeciecia gazociagu z kraweznikami | opornikami,
a podczas ich montazu nie umieszczaé kraweznikdow | opornikéow wzdluz jego osi.

5 Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okreslic glebokosé posadowienia
gazociagu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istnigjacych slupkdw
oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow probnych,

G.EN. Operator Sp. z 0.0 Sekretariat; e-mall: centrala@genoperator.pl
ul. Dorezyka 1 tel: +48 61 B20 98 98 Internel: www.genoperator. pl
62-080 Tarnowo Podgame fax: +48 81 829 98 22

HIP BRSCOAN-T-T3 RFGON 330017 2A4
Zarzgd: Pawed Chalupka (Prezes Zarzgdu), Sad Rejenowy Poznan-Nows Missto | Wida, VIl Wydz, Gesp. KRS nr 0000480202
Kapitat Zakfadowy PLN 142 867 550,00 (w pelnl wipdacony) mBank S A nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2300 1001
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6. Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. Operator Sp. z 0.0.

O/Puck lanowanym roz zeciu prac, na co najmniej siedem dni_przed ich planowanym
rozpoczeciem.

7. \Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowane] gazociagu mozna prowadzié wylgcznie recznie
pod nadzorem przedstawiciela G.EN. Operator O/Puck.

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zoltej tasmy ostrzegawcze, ulozonej
ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiemn illub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do
ulozenia nowego odcinka tasmy illub przewodu - z zachowaniem cigglosci elektryczne),

9. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami powstalymi
w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dia odbicrcow, przywrdcenia pracy
stacji redukcyjnej gazu, itp.

10. Uzgodnienie jest wazne igcznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwaoch lat od daty ninigjszego

pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeryzal Arlata Wojciechowska
e
J____,--"" __‘,_...:r'—"l":-:-:. -
/sBeejaiEla Ds. Technicznych Inspel echnicznego
Jo wiadomosci:
G.EN. Operator Sp. z 0.0.
Oddziat w Pucku
B4-100 Puck
ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 24 35
fax: +48 58 673 00 59
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2.15 ZDW Zgoda na wycinke drzew

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

80-778 Gdansk, ul. Mostowa [1A
Sekretariat tel, (0 58) 320-20-28; tel. / fux. (0 58) 120-20-25; NIP 583-25-00-307, Regon: 121687276

wedddvewdindopl email: sekretariat@tzdw-ipdanck pl
WEPD.447.599.2022.MT Gdansk, dnia 24 stycznia 2023 r.
L.dz 3/216
POLECONY

Pan Mateusz Jezierski
MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski

ul. Swigtnpelka 28
81-524 Gdynia

Dyrektor Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gdafisku, ul. Mostowa 11A, Grzegorz Stachowiak
ninigjszym oswiadcza, ze Burmistrz Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, jako Inwestor
inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewddziiej nr 216 w zakresie drogi rowerowej w miejscowosciach
Jastarnia i Jurata w ramach zadania pn. Budowa Scieiki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami
postojowymi, na podstawie Oswiadezenia nr WZPD.447.599.2022. MT Ldz. 2/216 z dnia 12 stycznia 2023r.
jest w rozumieniu art, 83 ust, 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (jt. Dz.U. z 2022 1.,
poz. 916 ze zm.) posiadaczem czgsci pasa drogowego drogi wojewddzkie] nr 216 na czas, w celu oraz
w zakresie niezbgdnym do wykonania ww. inwestycji zaakceptowane] przez zarzadee drogi przywolanym
wyzej Oswiadczeniem,

Ninigjsze pismo wydano Inwestorowi w celu zalaezenia do wniosku o uvzyskanie zezwolenia
na wyeinkg drzew rosngcych na terenie nieruchomosci, tj, czedei pasa drogi wojewddzkiej nr 216, zgodnie
z inwentaryzacja istniejgcej zieleni dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkief nr 216 w zakresie drogi
rowerowej w miefscowosciach Jastarnia § Jurata w ramach zadamia pn, Budowa Sciezki rowerowej
Jastarnia-Jurata wraz z migjscami postojowymi, ktora zostala opieczetowana pieczeciyp ZDW w Gdansku
jako Zalgezniki nr 1-3.

Ponadto, zgodnie z art. 83a ust. | cytowane] wyZej ustawy, zezwolenie na usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomosci wydaje wijl, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie
dotyczy usunigeia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomogei lub jej czedei wypisanej do rejestru zabytkow —
wajewddzki konserwator zabytkow.
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