



SRZP.271.23.2021

**WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE
TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” - pn. „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu Słupskiej Karty Mieszkańca wraz z wydrukiem i cykliczną dostawą kart fizycznych”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie:

- **Rozdział XI ust. 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 04.12.2021**”

- **Rozdział XIII ust. 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_slupsk - do dnia **05.11.2021 r. do godz. 11:00**”

- **Rozdział XIV ust. 1** otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.11.2021 r. o godz. 11:15**”

Ponadto, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp - Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

„w związku z informacją o oddaniu gotowego systemu do dnia 15 grudnia 2021 proszę o informację na temat daty podpisania umowy”

Wyjaśnienia do zapytania nr 1:

Przyszła umowa zostanie zawarta w terminach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Zapytanie nr 2:

„czy możliwe jest wydłużenie terminu dostawy dodatkowych kart fizycznych? Czas realizacji wskazany w postępowaniu (14 dni), ze względów technicznych może być niemożliwy do wykonania”

Wyjaśnienia do zapytania nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu dostarczania spersonalizowanych kart powyżej 14 dni.

**Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
ZASTĘPCA PREZYDENTA**