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dotyczy postepowania na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 634
na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobytka, Wolomin: odcinek od km 26+831
do 31+970” — nr postepowania 140/23

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje,
iz otrzymat zapytania do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktore niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 4
Wnosimy o zmiang zapisu SWZ, stanowigcego: ,Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat

w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy w tym okresie, co najmniej 2 ustug polegajgcych na nadzorowaniu robét budowlanych
polegajgcych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej o wartosci robét nie mniejszej
niz 70 000 000,00 zt brutto kazda",

na:

"Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy w tym okresie, dwie ustugi polegajace
na nadzorowaniu robo6t budowlanych polegajgcych na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej
0 wartosci robét nie mniejszej niz 140 000 000,00 zt tgcznie.”

Pozostawienie wyzej wymienionego zapisu w niezmienionym brzmieniu powoduje znaczne i nieuzasadnione
ograniczenie zasady zachowania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcéw, dlatego wnosimy
jak na wstepie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 5
Prosimy o wyjasnienie i ustosunkowanie sig do ponizszych watpliwosci w zakresie interpretacji Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia Czes¢ IV-Ogoélne Warunki Umowy pkt. 8.1.4.
Zamawiajgcy w wymaganiach wskazat konieczno$¢ ,Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robét,
jakosci materiatow:
- okreslenie no$nosci podbudowy zasadniczej (VSS),
- odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw stopnia zageszczenie
i zawartoéci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
e 1VSS/3500 mZ%; 1 odwierty/3500 m?
e 2VSS/3500 mZ; 2 odwiertdow/3500 m?2
e 3 VSS/3500 m?; 3 odwiertow/3500 m?2
Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.”

W zwigzku z powyzszym prosimy o wskazanie jakg konkretnie nalezy przyjac los¢ badan VSS oraz odwiertow:
1) 1 VSS/3500 m?2; 1 odwierty/3500 m2,
2) 2VSS/3500 m?; 2 odwiertow/3500 m?,
3) 3VSS/3500 m%; 3 odwiertow/3500 m2,

Powyzsze dodatkowo motywujemy zapisem kar znajdujgcym sie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia Cze$é

V Wzor Umowy § 8 pkt. 2.0 —,30 000,00 zt razy krotno$¢ réznicy pomiedzy iloscia badan wymieniong OWU,
a iloscig badan wykonanych(pkt. 8.1.4.)".
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia brzmienie pkt 8.1.4 Ogoinych Warunkéw Umowy na:

8.1.4. Wykonywania laboratoryjnych badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatéw:
o okreslenie no$nosci podbudowy zasadniczej (VSS)
e odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubo$ci warstw stopnia zageszczenie i
zawartosci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
s 2VSS/3500 m?; 2 odwiertdw/3500 m?-.
Akredytowane w zakresie powyzszych badan laboratorium, inne niz Wykonawcy robo6t budowlanych,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Za brak zatwierdzenia laboratorium przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie
Z umowa.

Pytanie 6
Prosimy o wyszczegdlnienie jakie oraz ile ,kontrolnych badan laboratoryjnych” ma wyszczegolni¢ ,Raport

miesieczny zaawansowania kontraktu™?

Odpowiedz:
Badania laboratoryjne zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5 — ilos¢ proporcjonalna do wykonanej i odebranej
ilosci robot budowlanych w okresie rozliczeniowym.

Tym samym Zamawiajgcy zmienia zapisy umowy.

Zmiana zapisu umowy § 8 ust. 1 pkt 1.5

Obecny zapis:

-1 000,00 zt — kazda nieusprawiedliwiona niecbecno$¢ na naradzie koordynacyjnej lub spotkaniu roboczym
(pkt 8.6.).

Na zapis:

- 1 000,00 zt — kazda nieusprawiediiwiona nieobecnos¢ na Radzie Budowy, naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym.

Zmiana zapisu umowy § 8 ust. 1 pkt 1.6

Obecny zapis:

- 3% warto$ci umowy brutto za brak tablic informacyjnych lub pamiatkowych na terenie realizowanych robot
(pkt. 8.8.1.).

Za zapis:

- 1% warto$ci umowy za brak zatwierdzenia laboratorium przez Zamawiajgcego.

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1i 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, ze po udzieleniu
wyjasnien do tresci SWZ, dokonuje zmiany: czesci IV SWZ (Ogoélne warunku umowyy) i czesci VI Wzér umowy.

Opublikowana odpowiedz jest wigzgca dotyczy wszystkich uczestnikow postepowania.

Zataczniki:
1. Ogodine warunku umowy,

2. Wzbér umowy. .

28.Mazowsze



