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D--00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1 odbioru robot
drogowych, ktore zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgca podstawe opracowania szczegolowe] specyfikacji
technicznej stosowane] jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt na drogach.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac)i obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych ogdlnym
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegolnych asortymentow robot drogowych . W przypadku
braku ogolnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotycza
rowniez dla STWIORB sporzadzanych indywidualnie.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1 stosowaé w powiazaniu z nize] wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo
Jego czesé stanowiacy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Diugos¢ mostu - odlegtosé migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany zgodnie
z obow1qzu_1qcym1 przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawea 1
projektantem.

1.4.7. HEstakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewniema komunikacji drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktére; wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot 1 administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdma - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami 1 do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czgsc obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustro] niosgey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi 1 skarpami rowow.
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1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywama przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robdt.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjs projektowa 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. MSTWIORB - obiekt zbudowany nad przeszkods wodna dla zapewnienia komunikacji drogowe;j 1 ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze
gruntowe 1 zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1 czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudows, zapewmajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czgsc nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
sktadaé si¢ z podbudowy zasadnicze) 1 podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czesé¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
sktadaé si¢ z jednej lub dwaoch warstw.

) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy speiniajgca, obok funkeji nosnych, funkecje zabezpieczenia
nawierzchm przed dziataniem wody, mrozu 1 przemkaniem czgstek podioza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odeinajgcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktore] glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
Mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezace] powyzej.

1)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace) sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe 1 geometrvezne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - Most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych 1 przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowwdma (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonyml tolerancjami, a jesh przedziat
tolerancji nie zastal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z mig urzgdzen oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obeymowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi 1 budowy urzgdzen chroniacych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26. Pobocze - czgsc korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - goma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie = Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacyi robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polqczema drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometryvcznych trasy w planie 1 przekroju podiuznym) istniejacego
polgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizac)i zadania budowlanego,
na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - c¢zes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacie,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petne) Sciany, slupow lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komar.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietosc teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (lozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglosé miedzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadle) do osi podtuine;, obeymuje catkowita szerokosc konstrukceyjng ustroju niosacego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w swietle porgezy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgee) ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosei (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponize) poziomu terenu dla zapewniena komunikaci drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna drogg dla bezkolizynego zapewnienia komunikacy
drogowej 1 ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé konstrukeving lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funke)i techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe) lub
je] elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, STWIORB 1 poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi Wymaganyml uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe) 1 dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru Ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wilasny
koszt.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektows 1 STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentaci.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolenosé ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogdlnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows i STWIORB.
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Dane okreslone w dokumentacyi projektowe) 1 w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie matenialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modemizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod rtuchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagl piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacyi kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru Ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizac)i ruchu 1 zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizac)i ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatla Ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewnigjgc w ten sposcb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$el w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakdw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzgdzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacyi kontraktu az do
zakonczenia i odbioru Ostatecznego robét.

Wrykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgeze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki Ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spolecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przesnaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy realizac)i robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcee w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma cbowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosei dla osdb lub dobr
publicznych 1 innych, a wynikajacvch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,
2y srodki Ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beds mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organow administracji panstwowe).

Jezeli Wykonawca uzyl mateniatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalac)i na powierzchni ziemi 1 za urzadzenmia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizac)i. Wykonawca zapewm wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowsa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyezacych korzystania z whasnosa 1 drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzecmne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca b@dzw stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i1
uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnoser Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydama potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
Ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobow1qzany jest znacé wszystkie zarzadzenia Wydane przez wiadze centralne 1 mlejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegad praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikde z lub zwiqzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, 7z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyflikacyi
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowamos¢ norm 1 zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetmiaé majg
materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanovvlema na_]nowszego Wydama
lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku edy powolane normy i przepisy sa par'lstwowe lub odnoszg sie¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga bv¢é
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnlaj ace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenla i plsemnego zatwierdzenia przez Inzymeraleerownlka projektu. Roznice
pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg 1
przedlozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosei o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postegpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.
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2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegolowe informacie
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
swiadectwa badan laboratorvjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizac)i robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zZrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1 selekeji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej 1 samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetmenie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
pochodzgcych ze 7zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia matenatdéw, dzierzawy 1 inne jakie okazg sig potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdw miejscowych beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadziéc zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie od powiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 zlozone w
migjscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jeshi Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdw do innych robdt, mz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczge sig z jego nieprzyjeciem, usunigeiem 1 niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jeshi dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania todzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdZnie) zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwoscei 1 byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

9




Przebudowa ul. Boczna Sanowej w Jarostawin.

Miejsca crasowego skladowania materialow beds zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaak ceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beds stanowié podstawe do akceptacyi okreslone) partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spelnione
nastepujace warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesct wytworni, gdzie odbywa
sig produkcja materiatow przeznaczonych do realizacyi robot,
c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcey, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taklego sprzetu, ktéry nie spowoduje nlekorzystnego Wpiywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powmlen
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze) dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba 1 wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacy projektowe), STWIORB 1 wskazanmiach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowoscl do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozhiwosé Warlantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze Wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosel przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe), STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pO_]ElZdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odeinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
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STWIORB, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawee oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonvmi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawee na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w STWIORB, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeii i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac 1 przedstawi¢ do akceptac)i Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosct Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposdb wykonywania
robot, mozliwosel techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentac)g
projektows, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegolnych elementow robot,

— system (sposob 1 procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb 1 forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utrats ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiardw i1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywana poszczegolnych elementow robdt,
—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materialow. Wykonawcea zapewm odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania
probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzymier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej 1 STWIORB
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawezy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryinych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdow 1 dopuseci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosel co do jakosel, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone z wlasne) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obeymujg jakiegokolwiek badamia wymaganego w STWIORB, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badama, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacyi Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca b@dzie przekazywaé InZynierowi/Kiero“mikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybceie), nie poznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robot z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzymer/Klerownlk projektu powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy 53 nwwmrygodne to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie Wqucmle na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z
dokumentacija projektows i STWIORB Moze rowniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg;
1. 1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
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2. 2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:
— Polskg Normg lub
—  aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie) Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt 1
1 ktore spelniaja wymogi STWIORB

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dolkumenty budowy
{1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz techniczne] 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnoscei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacyi projektowe;,

— date uzgodniema przez Inzynera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosc 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagl 1 polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podanmem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 Ostatecznych odbiorow robot,

—  wyjasnienig, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac) projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci matenatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszezegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wvykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do
ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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{4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) korespondencie na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indzie) w
STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmuar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne) platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosel pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linn
oslowe).

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dtugosé pomnozona przez sredni przekrd).

osei, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiam ST

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzemia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacyi.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzvmywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom STWIORB
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub Ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki
obmiarow, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosei od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi Ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacveh i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosel wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryeiu.

Odbior robdt zamkajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosé danej czesci robdot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, STWIORB 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego tobot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonyje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior Ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru Ostatecznego robot

Odbidr Ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosei 1
wartoscl.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru Ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr Ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  Ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnoscl
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektows 1 STWIORB

W toku odbioru Ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetmajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelmiajgcych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru Ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektows 1 STWIORB z uwzglednmeniem tolerancpi 1 nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru Ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonama odbioru Ostatecznego robot jest protokét odbioru Ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdéw zgodnie z STWIOREB i ew. PZJ,
opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robst towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne], energetycznej,
gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

2
3
4.
5.
6
7

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru Ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze Ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4  Odbidr Ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryvczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
—  wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonawca wykona wlasnym kosztem i staraniem oraz zatwierdzi w Starostwie Powiatowym projekt organizacji ruchu na
czas robot.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
{b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
{(c) oplaty/dzierzawy terenu,
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{d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymeczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
{(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:
{a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
{(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami)
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D —-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD - CPV 45100000-8
D —-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY [ PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specvfikacji techniczne) (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych, ktore zostang wykonane w
ramach w/w zadania a takze wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze] przyjete) do zasobu PODGIK.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szezegotowa specylikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizac)i robot zgodnie z dokumentacja projektows.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi 1 majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia
obiektow inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktdw giownych osi trasy 1 punktdw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie ost),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Inwentaryzacja powykonawcza obejmuje

a) ustalenia danych okreslajacych polozenie 1 ksztalt wybudowanych obiektow budowlanych w panstwowym systemie
odniesien przestrzennych niezbgdnych do wprowadzenie zmian w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow, w bazie
danych geodezyjne] ewidencyi sieci uzbrojema terenu, bazie danych o ktdre] mowa w art. 4 ust. 1b ustawy w zakresie
budowli

b) sporzadzenia operatu geodezyjnego o ktérym mowa w przepisach

¢) dostarcznia wynikow pomiarow w wers]i papierowe] 1 elektroniczn) na nosniku CD

Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu 1 punktéw wysokosciowych,
zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gltowne trasy - punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec
srednice od 0,15do 0,20 m 1idhugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostaltych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejace] nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do
0,05 m.

Swiadki” powinny mieé dhugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 | Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
—  dalmierze,
- tyezki,
—  laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymagane] dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBE D-00.00.00, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK {od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdw.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia 1
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyezeniu
punktow gtéwnych trasy 1 (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byc¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w dokumentac prOJektoweJ sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig sig od rzqdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z r6znic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe] i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy 1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 potozenie tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszezone przez Wykonawcee Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe) realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy 1 inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleglosé pomigdzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Zamawiajgcy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowe) w terenie ptaskim powinna wynosic
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej 1 obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzymera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyrdownaniu byl
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny bv¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonad w oparcm o dokumentacje prcgektowq oraz inne dane geodezy)ne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezvjnej, okreslone] w
dokumentacji projektowe).

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci zaleine) od
charakterystyki terenu 1 uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe] nie moze by¢
wicksze miz 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 em w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentac)i projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedz nasypow 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowad w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglosé
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiadac odstgpow kolenych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow 1 wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonvch w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2.3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00,, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest kilometr (km) odtworzonej trasy w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powvkonawczej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robhot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawea przedklada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
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— sprawdzenie wyznaczenia punktow gltdwnych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

= wykonanie inwentaryzacji powykonawcze] wraz dostarczeniem materialow w wersji papierowej i elektronicznej
na nosniku CD oraz przyjecie do zasobow powiatowych

— 1nne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawczym 1
STWIORB

Platnosé robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszeie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wylyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

N kW —
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania
dotvczace wykonania i1 odbioru wykopow w gruntach I-TV kategorii w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizac)i robdt wymienionych w
p.l.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze) specylikac)i dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych 1 obeymuja wykonanie
mechanicznie wykopow w gruntach kategorii -1V,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow przemystowych,
spelniajaca warunki statecznosci 1 odwodniena.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.3. Glebokos¢ wykopu — roznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop plytki — wykop, ktdrego glebokosc jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni — wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicachod 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Row - otwarty wykop ktory zbiera 1 odprowadza wode.

1.4.8. Row przydrozny - 1w zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.9 Roéw odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.10. Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktoérego probki nie wykazug
zmian objetosel ani nie rozpadaja sig pod dziatanmem wody destylowane); majg wytrzymatosé na sciskanie Re ponad 0,2
Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojemia.

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.

1.413. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.414. Dokop - miejsce pozyskama gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem r10obOt
drogowych.

1.4.15. Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasg drogows.

1.4.16. Wskasnik zageszezenia gruntu — wielkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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gdzie:

- pa - gestosc objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2],

p ¢ - maksymalna gestosé¢ objetosciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie z PN-B-
04481:1988 [3] stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych.

1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia;

Cu= Day =5
do
gdzie:
Cy - wskaznik jednorodnosei uziarnienia,
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
di - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
f,=—
E,
gdzie:
E, - modut odksztalcemia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badane] warstwy zgodnie — z PN-S-

02205:1998 [1],

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obeigzeniu badane] warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [1].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M 00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)

2.1. Material wystepujacy w poditozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podloze nawierzchni.
Zgodnie z Kataloglem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i poisztywnych [4] powinien charakteryzowac sie
grupa nosnosci Gy. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzic¢ do
grupy nosnosci Gy z godnie z dokumentacja projektowsa
1 STWIORB.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez  Wykonawce — wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy Wykonamu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosct robot zwmnych
zostaiy za zgoda Inzymera/]nspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowazne] objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.2 powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawee na odklad. Zapewnienie terendw na odklad w gestii Wykonawcy.
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Inzynier/Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne] wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociag itp.),

sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
{materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydanose srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabianmia 1 wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstaws roszczen Wykonawcy,
dotvczacych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesnie] zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.

Ogolne zasady prowadzema robdt podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robét

Spostb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt,
a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentac)i projektowej obciaza Wykonawece.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier/Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skltadowanie odspojonych gruntow, nalezy

25




Przebudowa ul. Boczna Sanowej w Jarostawiu.
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce odkladu ma zabezpieczy¢ Wykonawea i
musi ono by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnosci gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotvczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszcezenia w wykopach 1 migjscach zerowych robot ziemnych

Minimalna Minimalna Minimalna
wartos¢ Is  dla|wartos¢ Is  dla | wartosé I

Strefa korpusu kategorii ruchu kategorii ruchu chodniki, sciezki
KR-3-KR6 KR-1-KR2

(Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 1,00 0,97

Na glebokosei od 20 do 50 em od powierzchni robot 1,00 0.97 0.97

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszezenia,
to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie moga byc osiagniete przez bezposrednie
zageszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszemia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezema. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okreslone w
STWIORB, proponuje Wykonawca 1 przedstawia do akeeptacji Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo  sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [1] rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkladu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyze
warunkow obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

5.5. Dokladno$é wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi1 korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie , od osi projektowane; nie powinny by¢ wigksze niz
+ 10 ecm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczadé + 1 cm1 -3 cm.
Szerokosé gome) powierzchni korpusu nie moze roznié sig od szerokosci projektowane] o wigce] niz +10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiece] niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierownosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze latg 3-
metrows, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.6.0dwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty
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przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wrykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow | aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwama robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezel,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw 1 zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawigjacego za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiomikow naturalnych 1 urzadzen odwadmajacych musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nadac przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacyi projektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych 1 nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robot ziemnych.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy waé w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowel
gruntowe nalezy odprowad21c poza teren pasa robot ziemnych. W razie koniecznosei Wykonawca przewidzi w cenie
kontraktowe] ryzyko uzycia dodatkowvch srodkow wspomagajacych odwodnienie korvta nawierzchni (np. dreny,
pompy, igtofiltry) w celu umozliwienia wykonama warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

5.8. Odkiad
5.8.1. Warunki ogoélne
Odktad stanow1 nadmiar objetosci gruntow w stosunku do objetosel gruntow przewidzianych do wbudowania.

5.8.2. Lokalizacja odkladu

Jeshi pozwalajg na to wlasciwosci materiatow przez:naczonych do przewwzwma na odktad, materiaty te powinny by¢ w
razie mozliwosci Wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dolow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow lub na odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze wskazowkam Inspektora Nadzoru.

Miejsce odktadu ma zapewmé Wykonawea 1 musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleimie od tego
Wykonawca musi uzyskac zgode wilasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosei 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 1 spadku korony od 2 do 5%,

Odklady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow powinny
by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.

OdspaJ anie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byc przerwane o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi w STWIORB lub
podanymi przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Jezeli wskutek
pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie koniecznosé dowieziema gruntu do wykonania
nasypow, to koszt tych czynnosci w catosci obeigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW1ORB D-M-00.00.00. pkt 6.

6.2. Kontrola wykoenania wykopow
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Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonyvmi w

dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdceic na:

sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

Zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

dokiadnosc wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w pkt 5.3.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STW1OREB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOREB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. Podstawa platnoéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosct podano w STW1ORB D-M 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena wykonania 1 n° wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odkiad,

koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacijg Projektows,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,

mechanicznych,

Zageszczenie powierzchni wykopu,

s koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

s monitoring wod gruntowych,

e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w
dostosowaniu do warunkoéw na terenie budowy,

s koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

e koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

s przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w STWIORB .

Hosci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostaly okreslone na podstawie przekrojow

poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia 1 zageszezenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzglednié te
wspolezynniki w cenie jednostkowej.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1.
2
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3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane badania probek gruntu

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badama polowe.
10.2. Inne dokumenty

5. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych — Zalgcznik do zarzadzenia Nr 31 GDDEKIA
z dnia 16.06.2014r.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1., Nr 0, poz. 124);
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D — 04.00.00. PODBUDOWY KOD - CPV 45233000-9
D —04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe] specvfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych profilowaniem 1 zaggszezaniem podloza gruntowego, ktore zostang wykonane w
ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szezegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji roboét zgodnie z dokumentacija projektows.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikac) dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstruke)i nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORE D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00_ Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podloza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta 1 profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy

maszyny,
—  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczgce transportu materialoéw podano w STWIORB D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zaggszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycmych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni.

3.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢ wezesnie)
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigeie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg
roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe] 1 STWIORB, ). whudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza
Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen.

Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze mz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i1 wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchmi¢ podloze na glgbokosé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezd
dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dla gomej strefy korpusu, w ilosc konieczne) do uzyskama
wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzymera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystgpi¢ do jego zageszezania. Zaggszczanie podloza nalezy
kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (1)

Strefa korpusu Ruch
mniejszy
od
ciezkiego
(Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0.97

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badama
zageszezenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen plytowvch. Nalezy okreslic pierwotny 1
wtomy modul odksztatcenia poditoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdmego 1 pierwotnego modutu
odksztalcenia me powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach 1
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszezenia koryta 1
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
1 pomiarow badan i pomiarow
1 [ Szerokos¢ koryta 10razyna 1 km
2 | Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc poprzeczna 10razyna 1l km
4 | Spadki poprzeczne 10razyna 1 km
5 [Rasnectasione [0 O e o
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)

co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla autostrad
1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie T

7 Zageszezenie, wilgotnosé | w 2 punktach na dzienne) dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze roznic sig od szerokosel projektowane] o wigee) niz +10
cmi-5 cm.

6.2.3. Rownosc koryta (profilowanego podloza)

Nierdwnosci podiuine koryta 1 profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowsg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub  wyprofilowanego podloza 1 rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 em, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub wigeej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagegszezenia stosuje si¢ porownanie wartosci modulow odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by¢ wigksza od 2,2

Wilgotnos¢ w czasie zageszezania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne) z toleranc)g od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonvch w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnig) 10 cm, wyrOwnanie 1 powtorne
zageszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robodt podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze 1 rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1 odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podloza,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacyi techniczne;,
— inne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawezym i
STWIORBE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i {atg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D —04.04.00. PODBUDOWA 7Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyfikacyi techniczne) (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, ktore
zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szezegdtowa specyflikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot zgodnie z dokumentacyg projektows. .

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-3-06102 [21] 1 obejmuja STWIORB:

D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji
nawierzchmi podatnych 1 potsztywnych [31].

1.4. Okreglenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiedmim zageszczeniu w optymalne)
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w STWIORB dotyczacych
poszczegolnych rodzajow podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORE D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w STWIORB
dotvczacych poszezegdlnych rodzajéw podbudow:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (goma warstwe) lub podbudowe jednowarstwows

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziamienia kruszywa powinna byc ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe] granicznej
uziarnienia do gérmej krzywe] granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie
moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladane) jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosel kruszywa

Kruszywa powinny spetmaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
tamane .
Lp. Wyszezegdlnienie Badania
wlasciwoscl Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc-
nicza | nicza
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych od2 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % {m/m) do10 [ do12
-15[3]
2 | Zawartos¢ nadziarna, 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz
-15[3]
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych 15 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 | Zawartosc zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %e{m/m}, ni¢ [1]
wiecej niz 1 1
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5 | WskaZnik piaskowy po pigcio- od30 | od3o BN-64/8931
krotnym zageszczeniu metoda do70 | do 70
I lub I wg PN-B-04481, % -01 [26]
6 | Scieralnos¢ w begbnie Los
Angeles
a) s$cieralnos¢ calkowita po
pelnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz
b) scieralnos¢ czesciowa po 15 50
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie
wigcej niz PN-B-06714
42 [12]
30 35
7 | Nasigkliwos¢, %{(m/m), nie 3 3 PN-B-06714
wiecej niz 18[6]
8 | Mrozoodpornose, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-
5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
? Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m), nie - - -37 [10]
Wiee s PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawartos¢ zwiazkow siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO;, %(m/m),
nie wigcej niz l l -28 [9]
11 | Wskaznik nosnosci Wy, mie-
szanki kruszywa, %, nic
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Ig = 1,00
b) przy zaggszezeniu Ig = 1,03 Al 4 Eeralng
120 - [21]

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazad sig mozliwoscig korzystama z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki,
b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statvcznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania og6lne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w STWIORB D-04.01.01 | Koryto wraz z
profilowaniem 1 zageszczeniem podloza”

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikama nalezy sprawdzi¢ wzorem:

DIS
d85

<5 )

w ktorym:
Dys -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz 85% ziam gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu ulozy¢ warstwe odcinajgea lub odpowiednio
dobranq geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza
sig z warunku:

27132 )

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziam gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogy - umowna Srednica porow geowlokniny odpowiadajgea wymiarom frake)i gruntu zatrzymujaca sig na geowtdkninie
w ilosc1 90% (m/m); wartosé parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziamieniu 1 wilgotnosci optymalne] nalezy Wytwarzac w
mieszarkach gwarantujqcych otrzymanie jednorodne] mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszeza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegolnych frakeji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowe] grubosci, takie), aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej Grubosé pojedynczo ukiadane; Warstwy nie moze
przekraczaé 15 em po zag@szczemu Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapevmmja(cy oslagnigcie
wymaganych spadkow i rzqdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sig z wigce] niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1
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rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazde] nastepne] warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie;
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiada¢ wilgotnosc optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawﬂgocony, powinien
zostad osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnod¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskasnik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosc podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w STWIORB przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, to co naymniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien Wykonac' odcinek probny w celu:
- stwierdzema czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania 1 zageszczania kruszywa jest Wiasmwy,
- okreslenia g[ubosm warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane] grubosci warstwy
PO zaggszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebne] do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m”.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowamu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpne] warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystqplenlem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badama kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan ]nzymerovvl w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obeymowac wszystkie whasciwosci okreslone w pkt 2.3 ninigjsze] STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czegstotliwos¢ badan

Maksymalna

: : * | powierzchnia

Lp. Wyszezegolnienie badan badari na dzienngj | podbudowy przy-
dzialce roboczej padajgea na jedno

badanie (m?)

Minimalna liczba

1 | Uziamienie mieszanki

3¢
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2 | Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek  na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwoscl kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 N T e

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z Wymagamaml podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobierac w
sposob losowy, z roztozone] warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] {(metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslié wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszezenie kazde) warstwy powinno odbywaé sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku gdy przeprowadzeme
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2.2 dla kazde] warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

é322

E,
6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejymowac oceng wszystkich wlasciwosel okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegblnienie badan 1 pomiarow Minimalna czgstotliwosé pomiardw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10razyna 1 km

w sposob ciggly planografem albo co

2 | Rownosé podiuzna _
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna 10razyna 1 km
4 | Spadki poprzeczne™ 10razyna 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztaltowanie osi w planie™ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce robocze,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m®
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8 | Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmnie] w dwoch przekrojach na

kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtownych
tukow poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze r6znic sie od szerokosel projektowane] o wiece) mz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by wicksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, =z
tolerancja £ 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podloza

O3 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ 16zni¢ od grubosei projektowane) o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosc podbudowy
- modut odksztateenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
Z kruszy WA Wskaz’nik_ Minimalny modut odksztat-
wskazniku | zageszezenia cenia mierzony plyta o
Wnos N1E I me srednicy 30 cm, MPa
mniejszym . .
mniejszy niz
niz, % od pierwszego od drugiego
obciazenia E; obcigzenia E,
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
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120 1,03 w0 | 180

7a zgodg mzyniera dopuszcza sig inne sposoby pomiaru modutu odksztatcenia

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powwrzchme podbudowy, ktore Wykazujq wicksze odchylema od okreslonych w punkcw 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnane i powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane) warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosc podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane] o wigee] niz 5 ¢m 1 nie zapewnia
podparcia warstwom wyze] lezgcym, to Wykonawca powinien na wihasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatu 1 powtéme zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich pow1erzchmach Wadhwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpow1equ
glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i
PONOWNIE ZAZESZCZONE.

Roboty te Wykonawcea wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar 1 ocena
grubosci warstwy, wedlug wyze] podanvch zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymagane), to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymagane] noénosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawea podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 | Wymagania ogdlne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m® podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w STWIORB:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-23006
PN-B-32250
PN-5-06102

PN-5-96023

PN-5-96035
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziamowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznacrzanie rozpadu
7elazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir 1 mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchm
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywo do betonu lekkiego
Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Popioly lotne

Kruszywo mineralne.
nawierzchm drogowych

Kruszywo kamienne tamane do

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych 1 podioza przez obcigzenie plyta

Drogi  samochodowe. Pomiar roéwnosci  nawierzchni

planografem 1 fatg

Drogi samochodowe. Pomiar

ugigciomierzem belkowym

ugiec podatnych

Omnaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D —-04.04.02. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe) specyflikacyi techniczne) (STWIORB) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy =z kruszywa {amanego stabilizowanego
mechanicznie z mieszanki niewigzaneg) C50/30, ktore zostang wykonane w ramach w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szezegolowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z dokumentacja projektows,.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiazane] C50/30.

Ustalenia zawarte sa w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki niewiazane] C50/30 - jedna lub
wiece] warstw zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWIORB D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie z mieszanki
niewigzanej C50/30 powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziamienie kruszywa powinno byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.00 . Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speliaé wymagania okreslone w STWIORB D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.
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3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagama
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00 _Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.2.

Modut odksztatcenia E2 warstwy dolnej powinien by¢ wigkszy niz:

s  dla drog przebudowywanych — 100 MPa,

3.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB  D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od
20 do 30% lub powyze) 70%, szczegdtowe warunki 1 wymagania dla takie) podbudowy okresli STWIORB, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00 . Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odeinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIORB D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB  D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw kontrolnych w czasie robot podano w STWIORB D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWIORB D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robodt podano w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt §.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie 1 ewentualng naprawe podioza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie rozlozone] mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specylikacii technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

— 1nne roboty skladajace si¢ na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawczym 1
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1 przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00 | Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 10.
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D —05.00.00. NAWIERZCHNIE
D —05.03.05A. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem mniniejsze] szczegolowe) specyfikaci techniczne) (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego, ktdre zostang
wykonane w ramach w/w zadanma.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szezegdtowa specyflikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacyi robot zgodnie z dokumentacyg projektows .

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy scieralne] z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowe) dostarczone) od producenta. W przypadku produke)i mieszanki mineralno-asfaltowe;j
przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zaktadows kontrole produkeji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe scieralng z betonu asfaltowego sciezek rowerowych wykonvwaé jak dla drog kategorii ruchu KR1.
Okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria _ _ _ .
Mieszanki o wymiarze D ), mm
ruchu
KR 1-2 ACI11S

U Podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukeja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania 1 rozkiadania
obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe; — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe], wyrozniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktore) kruszywo o uziamieniu ciaglym lub nieciggltym
tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.6. Uziamienie — sklad ziarmowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowvch konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gomy (D) wynuar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czgd¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada sie z wypetnmiacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypeltniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole 1 skroty dodatkowe

ACS ~ beton asfaltowy do warstwy scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D ~ gbrny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d ~ dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosei ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,
producent moze jej nie okreslac),

TBR ~ do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnoscei,

MOP - migjsce obstugi podréimych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyvczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podane w STWIORB D-00.00.00 |, Wymaganma ogdlne™ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwama 1 skladowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27. Rodzaje stosowanych lepiszez asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy -
KR1-KR2 ACLIS 50/70,

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgorskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Ip o Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70

2 | Temperatura migknienia & PN-EN 1427 [22] 46-54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230

nie mniej niz
4 | Zawartosc skladnikow
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rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz

5 | Zmiana masy po starzeniu

(ubytel lub przyrost). % m/m | PN-EN12607-1[31] | 0.5

nie wigce] niz

6 | Pozostala penetracja po 0 PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mnigj niz

7 | Temperatura migknienia o PN-EN 1427 [22] 48
po starzeniu, nie mnigj niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

§ | Zawartos¢ parafiy, % | PN-EN12606-1[30] | 22

3

nie wigce] niz

9 | Wzrost temp. migknienia o PN-EN 1427 [22] 9
Po starzeniu, nie wigcej niz

10 | Temperatura  tamliwosci o PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wigce) niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu 1 wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ 1zolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancya + 5°C oraz
uktad cyrkulacii asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy sc1eralneJ z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] 1 WT-1
Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne 1 Wypelmacz Kruszywa powinny spelnia¢ Wymagama
podane w WT-1 Kruszywa 2014. Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa flzykochemlcznego lepiszeza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie
wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosé
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyiny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia poiqczen technologlcz:nych (4. zlaczy podtuinych 1 poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych polqczenla roznych materialéw lub polaczenie warstwy
asfaltowe) z urzadzemami obcymi w nawierzchmi lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [38] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologiczne) do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wickszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w orvginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

R/




Przebudowa ul. Boczna Sanowej w Jarostawiu.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa Scieralna) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modvfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sig tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltows moina skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonamych zbiomikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i zbiomikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwomia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukladane] warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szezotki mechaniczne 1/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORRE D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt 1 polimeroasfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajacvch roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cvsternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno- asfaltowq nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczyml w zaleznoscl od
postepu robot. Podezas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem 1 doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 1 czas
transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyine niewptywajace szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagama ogolne™ [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowe; AC11 S, Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe; zgodnie z wymogami technicznymi W'T-
22010

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc lepiszeza podane sg w tablicach 61 7.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe] podane sg w tablicach 8 19.

Tablica 6. Uziamienie mieszanki mineralne) oraz zawartosc lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej
dla KR1-KR2 [65]

Wiasciwosci
AC11S
Wymiar sita #, [mm | od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 22
0,063 5 12,0
Zawartos¢ lepiszoza, B
minimum” |

Tablica 8. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy scieralne, przy ruchu KR1 + KR2

[65]
Warunki
Zageszezania w
Whasciwosé ge{.PN-EN = Metoda i warunki badania AC11S
13108-20 [48]
Zawartos L BBRE PN-EN 12697-8 [33], P
wolnyeh 2><50,uderzeﬁ’
przestrzeni p. 4 Vg 0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBynrs
wypeione 2x50 uderzen .5 VEB o5
lepiszczem
Zawartose
weligeh | €.1.2,ubifariie PN-EN 12697-8 [33],
przestrzem ’ L VALA 14
: 2x50 uderzen
W ITieszance p.5
mineralnej
» o PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 40°C z jednym cyklem zamrazania, TSR
dzialanie wody 2x25uderzen ] =
badanie w 15°C

3.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzadzen
dozowania, podgrzewania 1 mieszanma skladnikdw oraz przechowywania gotowe] mieszanki).
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Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane 1 zgodne z recepta roboczs, a urzadzema do dozowania skiadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziamieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywad w zbiomiku z posredmim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zqdanej temperatury z dokladnoscia £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 1 70/100
1 polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 1 45/80-65.

Kruszywo {ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature Wiasqu do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowe) bezposrednio po wytworzeniu w wytwomni.

Tablica 10. Najwyzsza 1 najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb 1 czas mieszania skladmkow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewni¢ rownomiemne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wilasciwosct objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane 1 nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne 1 bez kolein.

W wypadku podioza 7 nowo wykonane] warstwy asfaltowe), do oceny nierdwnosci nalezy przyjaé dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwnosc
podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierownosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lata 4-
metrowsg lub rOwnowazna metoda) [65]

Maksymalna nieréwnosé
podioza pod warstwe

Klasa drogi Element nawierzchni »
scieralng [mm]

D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwnosci sg wigksze niz dopuszezalne, to nalezy wyrdwnac podloze.

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchm lub jg ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podloza powinien by¢ zapewniony odplyw wody.

Nierownosci podloza (w tym powierzchnig istniejace] warstwy scieralnej) nalezy wyrownac poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podioza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.
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Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141838-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchm jest uzalesznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami 1
ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. z warstwy wigzace] asfaltowe)), przed ulozeniem warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosei podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszeze, tj. 0,1 = 0,3 kg/m’,
przy czym.

—  zaleca sie stosowac emulsje asfaltowa,

—  ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wicksza zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilosé lepiszeza do skropienia, ktére po utozeniu
warstwy $cieralnej uszezelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszezy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé
przed zabrudzemem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizac)i ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowe] w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe) asfaltowe) powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltows nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podane] w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszeza sig ukladama
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowe] podczas silnego wiatru (V = 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaturg mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodza) robot

przed przystgpieniem do robot | w czasie robot

Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5

Wihasciwosci wykonane] warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubosé W?_lrstw_y zageszezenia przestrzer.n W
. : technologiczne;j warstwie
mieszanki [om] [%]
[Ye(v/v)]
ACI11S, KR1-KR2 4,0 > 08 1,0+ 4,0
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uklad

automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywane] warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowacé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracyi, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORE  D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowama (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badama materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wiasne badama wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonamia robdt, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:

—  badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materialoéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszezy 1 matenatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniajg wymagania
okreslone w kontrakcie,

Wykonawca powinien wykonywaé¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig 1 w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]).

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonane] warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrelne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszezelnien itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniajg wymagamia okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek 1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sig
Inzynier w obecnosci Wykonawcey. Badania odbywaja si¢ rowniez wiedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
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Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ™
1.1 Uziamienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszeza odzyskanego
1.4 (Gestos¢ 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszozenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosé
2.4 Grubosé
2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni ®
? do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)
" w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek 1 wyznaczeniu odeinkow
czesciowych ocenianego odeinka budowy. Jezeli odeinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze
by¢ jednoznacznie 1 zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

0.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszezenia nalezy #tozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wplywu reklamacyi ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

0.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek zawarte sa w WT -2 2014 [65] punkt 8.4.1 5-dopuszczalne odchylenie
pojedynczej probki od zatozonego sktadu.

Na etapie oceny jakosci wbhudowane] mieszanki mineralno-asfaltowe) podaje si¢ wartosci dopuszezalne 1
tolerancje, w ktdrych uwzglednia sig: rozrzut wystepujacy przy pobieramiu probek, doktadnosé metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.

Wihasciwoscel materiatow nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszeza sie
badania probek pobranych z wykonane) warstwy asfaltowe).
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubosé warstwy

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] moga odbiega¢ od projektu o wartosei
podane w tablicy 15.

W wypadku sredniej wartosci grubosm warstwy z reguly nalezy przyjqc 78 podstaWt; caly odeinek budowy.
Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powmlen zawiera¢ co najmniej jedng dzienng
dziatke roboczg. Do odeinka czesciowego obowigzuja te same wymagania jak do odeinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odeinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki gruboser warstwy oraz ilosei materiatu na okreslonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
1000 m” lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia 10
wieksza niz 1000 m* lub

— warstwa $cieralna, ilo$é wieksza niz 50 kg/m®

2. — maly odeinek budowy lub 110

2 3 % Eoi 3 n 2
— warstwa scieralna, 1los¢ wigksza niz 50 kg/m

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci +10

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszczenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczyc wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego pojedvnczego oznaczenia
dane) wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objgtosciowe) nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probee pobrane) z nawierzchni, okreslona w tablicy 13, nie moze wykroczyc
poza wartoscl dopuszezalne wigce) niz 1,5 %o(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadzie) miz co 20 m oraz w punktach gltownych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentac)g projektows, z toleranc)g + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podituzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuzne) nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podiuzne] warstwy scieralnej nawierzchni drogi klasy 7, L 1 D oraz placow 1 parkingdw
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowe) 1 klina lub metody réwnowazne], mierzac wysokosé
przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadzie] niz co 10 m. Wymagana roéwnosé podiuzna jest
okreslona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie
réwnosci rozumie sig najwigksza odleglosc miedzy latg a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rownosci podiuzne) warstwy scieralnej nawierzchni
drog klasy 7 1 L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.
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Do oceny rownosci poprzeczne] warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem faty 4-metrowe) 1 klina lub metody rownowarne] uzyciu daty 1 klina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownosé poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzeczne] warstwy  Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 17. Badanie wykonuje
sig wedtug procedury jak podezas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen rdwnosci poprzeczne] warstwy scieralne] wymagane przed uplywem
okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
TOWNOSCl POPrzeczne]
[mm]

Z.L.D Pasy ruchu =5

Klasa drogi Element nawierzchni

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rozni¢ od szerokosei projektowanej
0 wigcej niz+ 5 cm.

Rzgdne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej 1 krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszezalna tolerancja + 1 em, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roznic si¢ od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Zlacza podiuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne 1 zwigzane, wykonane w linu
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam
1 wykruszen.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

Jeshi warunki umowy przewiduja dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszezalnych dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” [1] pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe 1 robotly przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszezenie 1 skropienie podioza,

- dostarczenie materiatdw 1 sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odeinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltows krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu,

— 1nne roboty skladajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w projekcie wykonawczym 1
STWIORB.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymcezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORE obeymuje:

- rtoboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania tobdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych,
jak geodezyjne wytvczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D--00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej
STWIORB)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla 1 alkaliow
W cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosei kruszyw — Procedura i1 terminologia uproszczonego

opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosel kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarmnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wikaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrveznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci
ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — CzeS¢ 6 Ocena wilasciwosc

powierzchni — Wskaznik przepltywu kruszywa

10.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwoscl kruszyw — Ocena zawartoscl drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Crzegsé 10: Ocena zawartosei drobnych
czastek — Uziamienie wypeiniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12, PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie
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PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 14238

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Badania mechanicznych 1 fizveznych wilasciwosei kruszyw — Oznaczanie gestosc
nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosel kruszyw — Crzesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw — Czesé 5. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosel

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwoser kruszyw — Czesé 70 Oznaczanie
gestosct wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwoser kruszyw — Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosei cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czesé 1: Oznaczanie mrozoodpornosei

Badania wlasciwosei cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czesé 3: Badanie bazaltowe) zgorzeli stoneczne] metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetrac)i iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury micknienia — Metoda Pierscien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosel na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosel podezas magazynowania metoda pozostalose na sicie

Badania chemicznych wlasciwosel kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czgs¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpomosci na twardnienie pod wplywem
ciepta 1 powietrza — Czesé 1: Metoda RTFOT

Jw. Czgsé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe) metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 12: Okreslanie wrazliwosel na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 18: Splywanie lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
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PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
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PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587
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PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

PN-EN 22592
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gorgeo — Czesé 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 36: Oznaczanie grubosct nawierzchni asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Ownaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wypltywowym

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgs¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢ 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Opznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszezy asfaltowych metoda
pomiaru ciagliwosci

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metods testu
wahadlowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji
Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacyi kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na gorgco
Wypelniacze ztaczy 1 zalewy — Crzegsé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Ownaczanie temperatury zaptonu 1 palenmia — Pomiar metods
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tvgla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych, Warszawa 2014

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach krajowych

10.4. Inne dolumenty
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67. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukeji nawierzchmi podatnych 1 pofsztywnych. Generalna Dyrekeja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997
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D —05.03.05B. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazace] z betonu asfaltowego, ktore zostang wykonane w ramach w/w
zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych (5T) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu robot na drogach
gminnych.

1.3. Zakres robdét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacyi dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem 1
odbiorem warstwy wigzace] z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [65] z
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczone] od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ Zakladowsa kontrole produkeji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wiazacg z betonu asfaltowego mozna wykonywacé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
{okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria _ _ _ i
Mieszanki o wymiarze D ), mm
ruchu
KR 1-2 AC16W

Y Podzial ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania 1 rozktadania
obcigzen od ruchu pojazddw na podioze.

1.4.2. Warstwa wigzaca — warstwa nawierzchni migdzy warstwa Scieralng a podbudows.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmienne] grubosci, Wlozona na istniejace] warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do ulozenia kolejne) warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe; — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowe], wyrdozniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktore) kruszywo o uziamieniu ciaglym lub nieciggltym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowvch konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) 1 gomy (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktdrego wicksza czgsc pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
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1.4.13. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wigksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sktada sie z wypetnmiacza pochodzenia mineralnego 1 wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypeltniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjami
podanymi w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole 1 skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiazacej 1 wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported, producent moze dostarczyé

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - migjsce obstugl podroznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyvczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podane w STWIORB D-00.00.00 |, Wymaganma ogdlne™ [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszez asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszez wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KRZ | AC11W,AC16W 50770 )

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

) ) Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wihasciwosci
badania 50/70
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 | Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 | Temperatura zaplonu, e PN-EN 22592 [62] 230
nie mnigj niz
4 | Zawartos¢ skladnikéw
rezpszazal el % m/m | PN-EN 12592 [28] 99
nie mnigj niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
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E

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31] 0,5
nie wigcej niz

6 | Pozostala penetracja po 05 PN-EN 1426 [21] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura migknienia o PN-EN 1427 [22] 43
po starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

£l

8 | Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2.2

nie wigce] niz

9 | Wzrost temp. migknienia o PN-EN 1427 [22] 9
po starzeniu, nie wigce] niz

10 | Temperatura  tamliwosc o PN-EN 12593 [29] -8
Fraassa, nie wigce) niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sig odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu 1 Wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacyi asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazace] z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] 1 WT-1
Kruszywa 2014[64], obeymujace kruszywo grube , kruszywo drobne 1 wypetniacz. Kruszywa powinny spetniac
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — czesé 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 | tablica 2.3.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi byé réwne, utwardzone 1
odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa flzykochemlcznego lepiszeza asfaltowego 1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie
wody, nalezy dobra¢ i1 zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc
przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Skladowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. zlaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w roznym czasie oraz spoin stanowiacych potgczema réznych materialow lub polaczenie warstwy
asfaltowe] z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
¢) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat techmcznych,

d) emulsje asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubosé¢ materiatlu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszezelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszeza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukeji

Do zlaczania warstw konstrukeji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg scieralna) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 1 tablica 3 [66].
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Emulsje asfaltowa mozna skladowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonamnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsyi do opakowan 1 zbiomikéw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

—  wytwomia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukfadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadane] warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyvczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORE D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i1 zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozhiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocystemach, beczkach 1 innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beds korodowaly pod wplywem emulsji 1 nie beda powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podezas transportu 1 postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed
ostygnigciem 1 doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 1 czas
transportu mieszanki, od produkeji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzama tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea dostarczy Inzynierowi do akceptac)i projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe) ( AC16W).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc lepiszeza podane sg w tablicach 5
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Wymagane wlasciwosel mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach

6 - projektowanie empirycznie 1 tablicach.

Tablica 5. Uziamienie mieszanki mineralnej oraz zawartosé lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy wiazace]
{projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosc ACloW
KR1-KR2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 20 100
11,2 65 80
8 . 2
2 25 40
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢ lepiszcza,
minimum Bmind.a

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe) do warstwy wiazgce), KR1 + KR2 (projektowanie
empiryczne) [65]

Warunki
e zaggszezania Metoda 1 warunki
Wilasciwosé wg PN-EN s AC16W
13108-20 [48]

Zawartost | g o piianie, | PN-EN12697-8[33], | Piaimo
walngah 2><50,uderzer'1,
przestrzeni p.4 Vinass 0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33], VFBynso
Wypeinione 2x50 uderzen p.5 VEB,,.m50
lepiszczem
Zawartosc
wolnych _ C.1.2,ubijanie, | PN-EN 12697-8 [33],
przestrzeni w ; VMA yonis

: 2x50 uderzen
mieszance p.5
mineralne;j

PN-EN 12697-12 [35],
Odpormosé na e przechowywanie w
dziatanie 511 uby oS | 40°C z jednym cyklem ITSR
2x25 uderzen ST &l
wody >
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco W otaczarce (zespole maszyn i1 urzadzen
dozowania, podgrzewania 1 mieszana skladnikdw oraz przechowywania gotowe) mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno byc
zautomatyzowane 1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
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powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdéznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywad w zbiomiku z posredmim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadane] temperatury z dokladnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wiasciwa
do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralne) nie powinna by¢ wyzsza o wiece) niz 30°C od
najwyzsze] temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy 7. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotvczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczone] na miejsce whbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowe) bezposrednio po wytworzeniu w wytwomi.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposdb 1 czas mieszania skladmkow mieszanki mineralno-asfaltowe] powinny zapewni¢ rownomiemne
otoczenie kruszywa lepiszezem asfaltowym.

Dopuszcza sig dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdmi, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodza) sktadnikéw, wilasciwosct objetosciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ na
catej powierzchni:

—  ustabilizowane 1 nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne 1 bez kolein.

W wypadku podloza z nowo wykonane] warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownosé
podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekraczad wartosci
podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosei podloza z warstwy stare] nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata 4-
metrowa lub réwnowazng metoda) [65]

Maksymalna nierdwnosé
podioza pod warstwe

Klasa drogi Element nawierzchni s
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczama 9
’ 1 wylaczania
ap Jezdnie 1gcznic, jezdmie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: rtuchu, dodatkowe, wigczania 1
G wylgczania, postojowe, jezdnie lgcznic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podloze.

Rzgdne wysokosciowe podloza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentac)a projektows. Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunaé. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatow termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosct warstw wg punktu 5.7.

Nierownosci podioza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy scieralnej) nalezy wyrownaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.
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Wykonane w podlozu faty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunaé, a powstale w ten sposob ubytki wypetni¢ matenialem o wiasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podloze jest nieodpowiednie, to nalezy ustalié, jakie specjalne srodki nalezy podjaé przed wykonaniem
warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypelnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedlug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca
sig¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

3.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologiczne), ktora ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta robocza 1 w cyklu automatyeznym produkowaé
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sig oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zatadowac
na samochod. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metods okreslona w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odeinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzgce] z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uScislenia organizac)i wytwarzama 1 ukladania oraz ustalenia warunkow zageszezania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej 500 n’, a dlugo$é co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbhudowania i
zageszcezania oraz wynikow z odeinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy warstwami i
ich wspdlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc skropicne lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie polaczenmia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 1 zaleganiem wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podloza (np. podbudowa asfaltowa), przed ulozeniem warstwy wigzace] z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszeze, tj. 0,3 + 0,5 kg/m®, przy
czym:

—  zaleca sig¢ stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

—  1los¢ emulsyi nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podloza oraz porowatosci mieszanki ; jesh mieszanka ma
wickszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wicksza ilosé lepiszeza do skropienia, ktdre po utozeniu
warstwy scieralne) uszezelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowe] w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozkladarce.
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5.8. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltows mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowsa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszeza sig¢ ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe) asfaltowe) podezas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature mieszania 1
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot — :
przed przystgpieniem do robdt | w czasie robot

Warstwa wigzaca 0 +2

Wihasciwoscl wykonane) warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wlasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
oy BT grubos¢ warstwy zageszezenia przestrzent w
=R 1 W technologicznej warstwie
mieszanki i [%]
[%o(v/v)]
AC16W, KR1+KR2*® 5,0+10,0 > 98 3,0+60

) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w  uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszeza si¢ wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywane] warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiemie zaggszezone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowacé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w STWIORB  D-00.00.00  Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badamia wiasciwoscl materialow przeznaczonych do wykonama robot, okreslone przez
Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzymerowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg sig¢ na:

—  badania wykonawecy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych 1 ich sktadnikow, lepiszezy 1 matenatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) speiniajg wymagania
okreslone w kontrakcie,

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe) podczas wykonywania nawierzchm (wg PN-EN 12697-13
[36]).

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

—  wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonane] warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe,

—  pomiar townosci warstwy asfaltowe) (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania polaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spelniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem probek i1 wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sig rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porg
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] 1 wykonane) z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych [63]

Lp. Rodza) badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *" %

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

13 Temperatura micknienma lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosd 1 zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia ¥

2 2 Spadki poprzeczne

23 Réwnose

2.4 Grubo$é Tub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wilasciwosci przeciwposlizgowe
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)

do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000 m’
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie
zabudowy)

Y wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

0.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odeinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i1 wyznaczeniu odeinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odeinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponost Wykonawcea.

0.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istmiejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysc
przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszezenia nalezy #ozy¢ w ciagu 2 miesiecy od wplywu reklamacyi ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sa w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowe] podaje sie¢ wartosci dopuszczalne 1
tolerancje, w ktérych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnosé metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metods pracy.

Wihasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowe) przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowe)). Wyjatkowo dopuszeza sie
badania probek pobranych z wykonane) warstwy asfaltowej.

6.4.2, Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubosc warstwy oraz 1los¢ materiatu

Grubos¢ wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materialu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o wartosci podane w
tablicy 17.

W wypadku okreslania 1losci mateniatu na powierzchnie 1 Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy
przyjacé za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowiazuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sig¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosei warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslone) powierzchni, [%6] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”

71




Przebudowa ul. Boczna Sanowej w Jarostawiu.

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz

1000 m* lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia 1
wieksza niz 1000 m* lub
2. — maly odeinek budowy +10
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci +10

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzm. gdy warstwa $cieralna jest ukladana z

opoZnieniem, wartosé z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie
budowy do gornej warstwy nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do lacznej
grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie wykonane] warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynezego oznaczenia
danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objgtosciowe] nalezy wykonywac wedlug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchm

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probece Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszezalne podane w p. 5.2
o wiece] niz 2,0 Yo(viv).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentac)g projektows, z toleranc)g + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuine) warstwy wigzace] nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowazne] uzyciu taty i klina, mierzac
wysokos¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownosé
podluzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne [67].

Do oceny rdwnosci poprzeczne] warstwy wigzace] nawilerzchm drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowac metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana rownosc poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowe)

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r0zni¢ od szerokosci projektowanej
0 wigce] niz+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych 1 co 10 m na osi podtuzne) 1 krawedziach, powinny byc
zgodne z dokumentacja projektows z dopuszezalng tolerancja + 1 em, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie moze przekraczacé przedziatu dopuszezalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztgeza podluzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam
1 wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarows jest m?* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wymki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potrgcen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszezalnych dokonac potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,\Wymagania ogolne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego 1 jej transport na migjsce wbhudowania,
— posmarowanie lepiszezem lub pokrycie tasma asfaltows krawedz urzadzen obeych 1 krawesnikow,
— rozlozZenie 1 zaggszezenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi 1 posmarowanie lepiszezem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacyi techniczne,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORR obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych,
Jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

{Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniam materialow wystepujacych w niniejsze)
STWIORB)
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PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 14238

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

Metody badamia cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla 1
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czesé 2: Metody badan

Badania podstawowych wlasciwosci
uproszczonego opisu petrograficznego

kruszyw — Procedura 1 terminologia

Badania geometrveznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosel kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw

grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przepltywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wihasciwosei kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych 1 fizyeznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci
nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwoscl kruszyw — CzeS¢é 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5. Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosel

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — CzeSé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosei

Badania wiasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czesé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stoneczne] metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetrac)i iglg

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien
1 Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowe;

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emuls)i asfaltowych
oraz trwatosci podezas magazynowania metods pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wlasciwosel kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie podatnosei
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
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53.

54.

55.

75

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem
ciepta 1 powietrza — Czesé 1: Metoda RTFOT

Fw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowe] metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem 1 asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czese 12: Okreslanie wrazliwosel na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 18: Splywanie lepiszeza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgeo — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowvch
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie sedymentac)i emuls)i asfaltowych
Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie wartosei pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Badame rozpadu — Crzgsé 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé 1:
Badanie metodg Pierscienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypemniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesc 2:
Liczba bitumiczna

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Osznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszezy asfaltowych metods
pomiaru ciggliwosel

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezi lepiszezy asfaltowych metods testu
wahadlowego

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem
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57
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59,
60.
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62.

63.

PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacyi

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacii kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypelniacze ztaczy 1 zalewy — Czesc 1: Specyfikacja zalew na gorgeo

PN-EN 14188-2 Wypelniacze zlaczy 1 zalewy — Czgsc 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda

otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu 1 palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

69.

70.
71

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2014

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dolumenty
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72.

73.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i polsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
- Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 199
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D-10.04.01 REGULACJA WPUSTOW SCIEKOWYCH I URZADZEN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1. WSTEP

1.2  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej STW1ORB sg wymagania dotyczgce wykonania 1 odbioru robdt dla w/w zadania.
13 Zakres stosowania STWiORB

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objetveh STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Regulacji pionowej studzienek rew1zyjnych kanalizacji deszczowey, sanitarnej lub ogolnosplawne;,

- Regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociagowych 1 gazowych,

1.5 Okreslenia podstawowe

1.5.1 Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostajg si¢ od gory do wpustu.

1.5.2 Wpust uliczny - urzadzenie do przejgcia wod opadowych z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez
przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawne;.

1.5.3 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STWi1ORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pktl.4.
1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB- D-00.00.00 "Wymagania ogolne"pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.2 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowanma podano w STW1ORB- D-
00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 2.

2.3 Wpusty sciekowe, wlazy kanalowe
Przewiduje si¢ wykonanie pionowej regulacji wpustow sciekowych i wlazow kanatowych na odpowiednia
wysokosc.

2.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka powinna by¢ wykonana z kruszywa. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadad

wymaganiom stosownych norm, PN-B-11111, PN-B-11112, PN-EN 11113.
wskaznik réznoziarnistoscl U=d60/d10=5,
wspotezynnik filtracyi k > 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE=35,
zawartos¢ czesci organicznych <2%,
zawartos¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
. material bez zanieczyszezen obeych (bez wkiadek gruntéw spoistych). Goma
warstwa podsypki grubosci Sem powinna by¢ wykonana z piasku.
Materiat powinien posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnosé materiatu do wbudowania.
Przedstawione dokumenty powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.4. Beton

Do regulacji pionowej wpustow nalezy stosowac beton B30 wg PN -EN 206-1 o parametrach: nasigkliwosc
ponizej 5 %, mrozoodpornosé F-150, wodoprzepuszezalnosé W-8.

2.5 Cement
Do betonu nalezy uzy¢ cementy 32,5 lub 42,5 wg PN-EN-197-1.

2.6 Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowac kruszywo zgodnie z PN -B-06712. Marka kruszywa nie moze by¢ mniejsza

od klasy wytwarzanego betonu. Obnizenie marki kruszywa moze nastgpi¢c wylacznie za zgods Inzyniera.
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2.7 Zaprawa cementowa
Do zaprawy nalezy uzy¢ cementu wg pkt 2.4. oraz piasek wg PN -B-11113.

2.8 Uzupelnienie konstrukeji podbudowy i nawierzchni drogi

Do uzupelnienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ materialow nowych (lub z odzysku jezeli przewiduje
dokumentacija projektowa) oraz:

* do uzupetnienia konstrukeji podbudowy drogi nalezy zastosowac mieszanke kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z odpowiednig STWiORB

* do uzupetnienia konstrukeji nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanki mineralno - asfaltowej zgodnie z
odpowiednig STWiORB

s do uzupetnienia konstrukeji chodnika nalezy uzy¢ materiatow zgodnie z odpowiednia
STWiORB

2.9 Materialy izolacyjne
Do izolacji kregdw betonowych nalezy stosowac materialty wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB posiadajgce aprobate techniczng oraz atesty producenta:

emulsja kationowa wg EmA-94,

roztwor asfaltowy do gruntowania,

lepik asfaltowy na goraco bez wypeiniaczy,

papa asfaltowa,

wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobaty techniczne -
za zgodg Inzyniera.

2.10 Skladowanie materialow
Materialy nalezy skladowac zgodnie z wymaganiami poszezegdlnych STWIORB i zgodnie z aprobatami
technicznymi wyrobow 1 materiatow.

3. SPRZET
3.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIORB-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.3 Sprzet do wykonania czyszezenia kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujac do wykonania prac nalezy wykazac nastepujacy sprzet:
pity tarczowe
mioty pneumatyczne
sprezarki powietrza
dzwigi samochodowe
zageszezarkl wibracyjne
oraz inny sprzgt pomocniczy

4. TRANSPORT

4.2 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-00.00.00 ' Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

52 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST -D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 5.
53 Wykonanie regulacji wpustow
Jezel dokumentacja projektowa lub STWIORB nie przewiduje inaczej, to wykonanie regulacji powinno
zawierad:
¢ wyznaczenie odpowiednie] wysokoscl usytuowania wpustow 1 innych urzadzen uzbrojenia,
¢ regulacja na odpowiednig wysokosé,
¢ ulozenie odpowiednich warstw na jezdni/chodnika wg wymagan dla poszezegdlnych warstw wg
odpowiednich STWi1ORB,
*  oczyszezenie 1 uprzgtnigcie miejsca
Regulacje wysokosciowa urzadzen uzbrojenia terenu nalezy prowadzic w uzgodnieniu z odpowiednimi gestorami
siecl.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.2 Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w STWiIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne" pkt 6
6.3 Badania wykonanych robét
Badania materiatow w czasie wykonywania regulacji urzadzen wg odpowiednich STWiORB. Po zakonczeniu robot
nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
e wyglad zewnf;trzny wykonane) regulacyi w zakresie wygladu ZEWNetrznego nawierzchni,
*  poprawnosé podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgce] nawierzchni 1 umozliwiajgcego
splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.2 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.

7.3 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 sztuka
- regulowanego wpustu sciekowego, wlazu kanalowego lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
- wymiana pokrywy studni 600x1000.

8. ODBIOR ROBOT
8.2 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentac)a projektows, STWiORB 1 wymaganiami Inzyniera,
jezel wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranc)i wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.3  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
s roboty rozbidrkowe,
s regulacja wpustu
*  ¢w. naprawa wpustu,
+ ulozenie odpowiednich warstw.
Odbior tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 , Wymagania ogolne” oraz
niniejsze] STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00  Wymagania ogolne” pkt

9.3 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki regulacji pionowe] urzadzenia obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- ew. roboty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,
- wykonanie regulacji,
- ulozenie brakujacych warstw nawierzchni |
- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiorkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
- ewentualng wymiang pokryw.

10. 1. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-EN-124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie sterowanie jakoscig.

2 PN-EN-197 Cement. czes¢ 1 Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

3 PN-B-06250 Beton zwykly

4 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowe) do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

6 BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 Zelbetowe

7 BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie
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D-06.01.01 HUMUSOWANIE TERENU Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyflkaql techniczne] wykonania 1 odbioru robdt budowlanych {(STWIORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z humusowaniem skarp 1 przyleglych terenow z
obsianiem trawg dla w/w

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWI1ORB jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z plantowaniem
terenu, humusowaniem warstwg gr. 10 cm, powlerzchniowym umocnieniem skarp 1 obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna thumus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zespol czynnosci przygotowujqcych pow1erzchmq gruntu  do obudowy
roslinne), obeymujacy dogeszezenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajne] z je] grabieniem
{bronowaniem) 1 dogeszczeniem.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami 1 z definicjam

podanymi w STWIORB D--00.00.00  Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Humus

Ziemia urodzajna (humus) w catosci zebrana z Terenu Budowy, powinna by¢ zZmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci. Humus przeznaczony do ponownego wbudowania nie powinien posiadac
platow istniejacej szaty roshnnej (darminy). Czesci damniny pozostale z odkiadu 1 nie nadajace si¢ do ponownego
wbudowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub Koeordynatora Zamawiajacego.
Humus dostarczony do wbudowania z innego miejsca niz teren budowy moze by¢ skladowany w pryzmach nie
przekraczajacych 2m lub bezposrednio wbudowywany z samochodu skrzyniowego.

2.2. Trawa

Do obsiania skarp nalezy stosowad specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki spelniajace
wymagania normy PN-78/R-65023.

3. SPRZET

Sprzet powinien spelniaé ogodlne wymagania okreslone w STWIORB D-00.00.00. Wykonawca
przystepujacy do wykonania humusowania skarp z obsianiem powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z:

+ rowniarki przeznaczoneg) do wyrownywania skarp oraz humusowania powierzchni,

* koparko - tadowarki z lyZzka profilowsa,
s walcow kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakéw o recznym prowadzeniu,
s wibratorow do zaggszezania ziemi roslinne;.

s Pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport humusu
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Humus nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypywaniem.

4.2. Transport trawy

Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem
ich wartosci siewnej. Dla pozostalych materialow warunki transportu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
STWIORB D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Humusowanie i obsianie trawa

Czynnos¢ obsiewania skarp 1 rowOw nalezy poprzedzié czynnoscig humusowania o grubosci ok 10,0 cm,
ziemig urodzajng uzyskang z Terenu Budowy lub pozyskang przez Wykonawce. W przypadku terenow
pozbawionych ziemi roshinnej, przy ich duzych powierzchniach (wysokie nasypy, glebokie wykopy) stosuje sie
obsiewanie skarp 1 rowow bez ich uprzedniego humusowania. W takich przypadkach powierzchnig bezposrednio po
wysianiu na nie) trawy skrapia sie¢ wodg 1 przykrywa pocietg stoma w ilosci ok. 400 g/m2. Do obsiania skarp 1
rowow uzywa sig uniwersalne] mieszanki traw w 1losci co naymniej 40 kg/hektar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Humusowanie

Kontrole humusownia nalezy przeprowadzié poprzez oglf;dzmy zewnetrzne polegajgce na obejrzeniu cate;
powierzchni humusowanej w celu sprawdzenia, czy jest rowna 1 nie ma widocznych szczelin, obsuniec lub
zanieczyszczen np. kawalkami darni, gruzem, czy innymi materiatami.

6.2. Badania jakos$ci nasion traw i obsiania.

Dostarczona na migjsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo wartosci siewne;.
Swiadectwo jakosci nasion traca wazno$é (liczac od daty wystawienia swiadectwa) po uplywie 9 miesiecy.

Po wzejsciu roshin, tgczna powierzchnia nie porosnietych mlGJSC nie powinna byc Wlf;ksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych migjsc nie powinien
przekraczaé¢ 0,2 m2. Na zarosnigte] powierzchni nie moga wystepowac¢ wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-00.00.00. Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr
kwadratowy) zahumusowanych i obsianych powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIOREB D-00.00.00. p.8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za 1 m2 (metr kwadratowy) zahumusowania i obsiania trawa nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robot. Cena jednostkowa wykonania robot zwiazanych z humusowaniem wraz z obsianiem
trawa skarp obejmuje:

- roboty przyvgotowawcze,

- pozyskanie humusu i nasion traw,

- ewentualny zakup i dostarczenie materialow (humus i nasiona traw),
ewentualne hatdowanie w pryzmy wzdhuz drogi humusu,
roztozenie 1 ubicie warstwy humusu o gr. 10,0 cm, obsianie
skarp pokrytych humusem, mieszanks traw, konserwacje 1

pielegnacje umocnien, uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY 4. PN-B-12074:1998

1. PN-S-02205:1998

2. BN-BOGTI5-03/04 & prB1104:1960

3. PN-R-65023:1999 6. PN-B-1111:1996
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7. PN-B-2074:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badama Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
8. PN-B-2099:1997 tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe Material siewny. Nasiona
9. PN-P-85012:1992 roslin rolniczych.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowldkning i badania przy odbiorze. Materialy kamienne. Brukowiec.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtoknina. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Zagospodarowanie
pomelioracyjne. Wymagania 1 metody badan. Wyroby powroznicze. Sznurek
polipropylenowy do maszyn rolniczych.
10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 197
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY RUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu dla whw
Imwestycji

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wp. 1.1,
1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace Robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w
ramach robot przygotowawczych.

Przewiduje sie zdjecie humusu o grubosci min 20 ¢cm z powierzchni poroénigtych trawg istniejacych poboczy ziemnych i
skarp rowow przydroznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST
D.00.00.00. Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakost wykonania Robdt, ich zgodno$t z Dokumentacja Projekiowa, SST |
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja,.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogdine zasady dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Rodzaje sprzetu
Do wykonania Robot zwiazanych ze zdjeciem humusu nalezy wykorzystac: rowniarke, spycharke, koparke i drobny
sprzet reczny - lopaty, szpadle inne.
Zastosowanie innego sprzetu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogdine zasady dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Odwoz materialu na koszt wykonawcy. Odleglos¢ dowozu/odwozu materialu na koszt i wg uznania wykonawcy.

4.2. Rodzaje transportu

Humus nalezy przemieszczat z zastosowaniem réwniarek lub spycharek lub przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Qgdine zasady dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych Robot

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zakladaniu
trawnikow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by
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wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowat reczne wykonanie
robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Zdjely humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Miejsca
skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojezdy. Przewiduje sie odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego do dalszego
wykorzystania. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknat
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Zdjety humus nalezy wykorzystat przy przywracaniu terenu robot do
stanu pierwotnego po zakoficzeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady dot. konfroli jakosci Robdt podano w SST D.00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnoei usuniecia humusu z powierzchni pasa robét

zZiemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogdlne zasady dot. obmiaru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest mefr szescienny (m3 ) zdjete] warstwy humusu na glebokos¢ 20cm z wbudowaniem w nasyp
poza obrzeze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot
Qgdine zasady dot. odbioru Robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt. 8.
8.2. Rodzaje odbiorow Robot
Zdjecie warshwy humusu podega odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wediug zasad podanych w SST
D.00.00.00. Wymagania Ogdine".
9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace warunkow platnosci
Ogdlne zasady dot. warunkow ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje: - zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz
drogi lub odwiezieniem na odklad

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-98/5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D 09.01.01 "ZIELEN DROGOWA"

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejsze) szczegdlowe) specyfikacyi techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwiazanych z zalozeniem 1 pielegnac)a zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z w/w inwestycja
i obejmuja;
—  wykonanie plantowania i humusowania wraz z obsianiem, oraz sadzenie zywaoplotu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1.1. 1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwaj.
1.1.2. 1.4.2. Material ro§linny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.1.3. 1.4.3. Bryvla korzeniowa - uformowana przez szkélkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.

1.1.4. 1.4.4 Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.1.5. 1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niekiérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyrainym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.1.6. 1.4.6. Forma krzewiasta - forma whasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez
niskie przyci¢cie przewodnika celem uzyskania wiclopedowosci.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00  Wymagania ogolne” p. 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne™ p. 1.5.
2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ p. 2.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

- Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych | zmagazynowana w
prvzimach
nie przekraczajgecych 2 m wysokosc,

— Ziemia pozyskana w innym migjscu i dSSTarczona na plac budowy - nie moZe byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona Iub zanieczyszczona chemicznie.

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu rémych odpadkow
roslinnych
i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach,
w sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1 sciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkamowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszezalni sciekow pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byé
stosowany jako nawGz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu
z glebsg.

Nasiona traw najczgscie] wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - NDP). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem 1 zbrylemiem w crzasie transportu
1 przechowywania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW1ORE D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ p. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaC si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakiadania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowef, koparki).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D 00.00.00 | Wymagania ogdlne” p. 4.

Transport materiatow do zieleni drogowe) moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodz, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STW1ORB D 00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 5.

1.1.7. 5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikam sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony zZ gruzu | zanieczyszczen,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 10 cm - jest to migjsce na ziemie urodzajng (ok. Scom) i kompSST (ok
2do 3cm),

—  przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

— Ziemia urodzajna powinna byc rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompSSTem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

— przed siewem nasion frawy ziemie nalezy walowac wafem gfadkim, a potem walem - kolczatkg lub
zagrabic,

—  siew powinien byc¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpéznief do polowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w iloscf od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skatpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m? ch yba ze SST przewiduje inaczef,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub wafem kolczatkg,

—  po wysiewle hasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu SSTateczhego wyrownania
i stworzenia dobrych warunkow dia podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac walu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gofowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

1.1.8. 5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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—  pierwsze koszenie powinno byc przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywacé w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed
kolejinym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— SSTatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnc by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyptrzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg pofowe
paZdziemika),

— koszenia trawnikdw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regulamych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia | wysokosC ciecia, nalezy uzalezniaé od gafunku
wysianegf frawy,

— chwasty frwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;, srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg roznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zaloZzenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
—  SS&Tatnie nawozenie nie powinnc zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w STWIORB D 00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 6.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— OczZyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczer),

— okreslenia ilosci zanieczyszczef! (w ms),

—  pomiaru odlegfosci wywozu zanieczyszczet] na zwaltke,

— wymiany gleby jalowef na ziemie urodzajng z kontrola grubosct warstwy rozscielonej ziemi,
—  Hosci rozrzuconego kompostu,

- prawidfowego uwafowania terenu,

—  zZgodnosci sidadu gotowef mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowey,

— gesfosci zaslewu nasion,

—  prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

—  Okresow podlewania, zwiaszcza podczas suUszy,

— dosiewania pfaszczyzn trawnikow o zbyt malef gestosci wykiefkowanych Zdziebef trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyezy:

—  prawidfowsj gestosci trawy (trawniki bez tzw. fysin’),
— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru roboét podane w STWiIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” p. 7.

Jednostkg obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: zgodnie z przedmiarem.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdét podano w STWi1ORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozvtywne.

9. Podstawa platnosci

Cena wykonania 1 m* robét D 06.01.01obejmuje:

— roboty przygotowawcze. oczyszczenie terenu, dowodz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne),
rozrzucenie kompSSTu,

—  Zakiadanie trawnikow,

—  pielegnhacije trawnikow. podiewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. Przepisy zwiazane
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1. PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

A U

Torf rolniczy

Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, kigcza 1 korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-08.05.01c. SCIEK!Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejsze] szczegolowe] specyfikacji techniczne) (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem sciekow z prefabrykowanych elementow betonowych na w/w zadaniu

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaci dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu sciekow z
prefabrykowanych elementdw betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza chodnikiem shuzacy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przyleglego terenu do odbiomikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami 1 z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robot z Dokumentacia
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania podano w STWiOREB D-00.00.00. | Wymagania ogdlne”.
2. Materialy.

¢  Prefabrykat scieku z elementow betonowych. Warunkiem dopuszezenia do stosowania prefabrykatow w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne), wydane] przez uprawniona jednostke.

Stosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowidaé nastepujacym normom BN- 80/6775-03 arkusz
01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,.. Wspolne wymagania 1 badama ., Do
wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B 06250, klasy co najmniej 25

Nasigkliwosé prefabrykatéw nie powinna przekraczac 4%
Wytrzymalosé betonu na sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjete) klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatow powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze zwarte;.

Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste. Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzehni elementow nie powinna
przekraczac 3mm.

Dopuszezalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
- na dtugosci - £ 10 mm

- na wysokosci 1 szerokosci- £ 3 mm
. Piasek
Piasek na podsypke cementowo piaskowa i zaprawy powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B 06712

2.2.3. Lawa.
Lawa z kruszywa tamanego gr. 15¢cm spelniajgcego wymagania normowe.
2.2.4. Podsypka cementowo piaskowa 1: 4

Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242 Uzyty
piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5%.
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Do podsypki nalezy stosowaé cement powszechnego uzytku wg PN-EN 197-1 | Cement. Sktad ,
wymagania 1 kryteria oceny zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku”. Cement na podsypke
cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Kazda partia cementu powinna posiadac deklaracje zgodnosc producenta wraz 7z wynikami badan.
2.2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypeiania spoin miedzy prefabrykatami.

Cement — nalezy stosowac cement powszechnego uzytku klasy 32,5 odpowiadajacy wymaganiom wg PN-EN
197-1.

Piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06711.
Woda — nalezy stosowac¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.
2.2.6. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypelniania spoin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i1 odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-00.00.00. , Wymagania ogolne”. pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

1. Narzegdzia brukarskie do regcznego utozenia prefabrykowanych elementow betonowych.

2. Wibratory plytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne do zaggszczenia.
4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00. , Wymagania ogolne”. pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Prefabrykaty betonowe bedg transportowane 1 sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-
03/01. Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego.

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem 1 zmieszaniem z innymi asortymentami materiatow.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB D -00.00.00. , Wymagania ogolne”. pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ sciek w terenie zgodnie z dokumentacija projektows.

Wyznaczenia punktow sytuacyjno — wysokosciowych, niezbednych do prawidlowego wykonania robot, dokona
Wykonawca w oparciu o zastabilizowang sie¢ punktow.

5.3. Wykonanie wykopu na podsypke.
Wykop na podsypke dla scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg PN-S-02205.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom scieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
utozenia podsypki cementowo-piaskowe). Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosic¢ co najmnie) 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;.

Podsypke cementowo-piaskows nalezy wykona¢ z przygotowane] w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowe] w
proporeji 1:4. Wykonanie podsypki polega na recznym rozscieleniu w korycie gruntowym przygotowane] mieszanki
cementowo-piaskowe]. Podsypke nalezy ulozy¢ na grubosc 3 em, po zageszezeniu.
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5.5. Wykonanie scieku z prefabrykatow.
Ustawienie prefabrykatow na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 em.
Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne 7 projektowana niwelets dna scieku.
Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.

Spoiny prefabrykatow ukladanych na podsvpce cementowo-piaskowe] nalezy wypelnic zaprawa cementowo-
piaskows, przygotowang stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic 1 zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione
na podsypce cementowo-piaskowe] 1 o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypelnione
bitumiczng masa zalewows.

Po ulozeniu prefabrykatow wykop, po obu stronach korytek, nalezy wypeini¢c gruntem rodzimym 1 starannie
zagescic.
5.6. Wykonanie fawy fundamentowe;.
Lawe z kruszywa tamnego grubosci 20cm nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-5-96013.
6. Kontrola jakosci robdt.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosei robot podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogolne”. pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea przedtozy powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do
wykonania scieku 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Badania materiatow
stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatow powinny ocbejmowac

wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Zakres badan.
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykatow nalezy sprawdzic:

- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki,

- wykonanie scieku.
6.3.2. Wykop na podsypke.

Nalezy sprawdzic, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacjg projektowa oraz zageszczenie podioza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 em. Zageszcezenie podloza powinno by¢ zgodne zpkt 5.3.
6.3.3. Sprawdzenie ulozonej podsypki.

Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegaja wymiary i réwnosé podsypki, ktore musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja £+ 1 cm.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania $cieku.
Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegajg:

a) niweleta scieku, ktora musi byv¢ zgodna ze spadkiem poprzecznym chodnika (Sciek podchodnikowy) oraz z
pochyleniem skarpy (Sciek terenowy na skarpie rowu),

b) rownos¢ podluzna $cieku-powinna byé zachowana rownosé pomiedzy nawierzechnig chodnika a spodnia
czescia elementu prefabrykowanego zgodnie z rysunkiem _ Szczegoly konstrukeyjne — sciek podchodnikowy™,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na catej dlugoser wykonanego scieku, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

6.3.5. Wykop pod tawe.

Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacjg projektows oraz zaggszezenie podioza na dnie
wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 em. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne zpkt 5.3

7. Obmiar robot.
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7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-00.00.00.  Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego scieku z prefabrykowanych elementow betonowych typu
korytkowego” zgodnie z SST, dokumentacja projektows i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Odbidr robét.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00. | Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryveiu.
Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop na podsypke,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. |, Wymagania ogdlne™ pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.
1.1.1. Cena wykonania 1 m écieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup materialow,
- dostarczenie mateniatow,
- wykonanie wykopu pod utozenie scieku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 3 cm,
- utozenie prefabrykatow scieku z wypeinieniem spoin,
- zalanie spoin bitumiczna masa zalewows,
- zasypanie zewnetrznych scian prefabrykatu 1 zaggszezenie,,
- przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikac) techniczne;,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy:
1. PN-3-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
2. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw betonowych.
4. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymaganma 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.
6. BN-88/6731-08  Cement. Transport 1 przechowywanie.
7. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
8. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czesé 1: Wymagania, wlasciwoscl, produkcja 1 zgodnosc.
9. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgsc¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei,
produkeja i zgodnoseé.
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10. PN-5-96013 Podbudowa z chudego betonu.

11. PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu
10.2. Inne dokumenty.

1. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkow miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

2. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
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