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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do nieruchomosci/dziatek: dz. nr
31/2, 31/20, 31/21, 31/26, 281 przy ul. Morenowej; dz. nr 78/14, 78/18, 78/19, 78/21, 78/28 , 78/31 przy ul.
Kosciuszki; dz. nr 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9 przy ul. Bukowej; dz. nr 114/5 przy ul. Nowej; dz. nr 168/4
przy ul. Lesnej; dz. nr 262 przy ul. Wdowiaka w miejscowosci Sobowidz oraz dz. nr 9/4 przy ul.
Oliwkowej; dz. nr 1/3 przy ul Jasminowej; dz. nr 172/1, 207/27, 207/28 przy ul. R6Zanej w miejscowosci
Golebiewo Wielkie gm. Trabki Wielkie, woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1,

1.3. Ogolny zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robét
objetych nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi:

ROZDZIAL SPEC. 1.0. —ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
ROZDZIAL SPEC. 2.0. — RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNE]
ROZDZIAL SPEC. 3.0. —ROBOTY DROGOWO-BRUKARSKIE

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot

Roboty tymczasowe :
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostale prace tymczasowe ujeto w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystqplemem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien:

adaptowac zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robot

- napodstawie dokumentacji projekt. i ST dokona¢ zestawienia niezbednych srodkéw
produkcji

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw

- napodstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy

- napodstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia na budowie’.
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1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne reperdéw, i
ewentualnie punktéw gléwnych wykonywanej infrastruktury, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej, i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnosé. Stan naprawionej wiasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.
O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ¢ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r ¢ Prawo Ochrony Srodowiska * ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

° miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym ,

o plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

° zostana podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika rob6t ‘Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie’ . W szczeg6lnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.5. Zaplecze dia potrzeb wykonawcy
Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki — w poblizu realizacji robét, w porozumieniu z jej
wiascicielem ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy skladajgce sig z zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych .
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa.
Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca bgdzie stosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga byé spowodowane
ruchem tych pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wlasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy, klasy i kategorie robot
W ramach catego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup, klas i
kategorii robét wg ‘WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN* (CPV), zgodnie z zatagcznikiem nrl do ‘Przedmiaru’.

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opafrzony pieczgcia wladciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z
ponumerowanymi stronami shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robédt, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie rob6t — okreslenia dostaw , robét budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym
rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu, osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia
Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy — przedmiar powigkszony o kolumne ceny jednostkowej i kolumne wartoéci pozycji .

Profil (niweleta) — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
rurociggu ( drogi )

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami okre§lonymi w
ST, a jedli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub
ustnej , dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ,
z odniesieniem do wiasciwych specyfikacji technicznych i iloscia jednostek przedmiarowych .




Kanalizacja sanitarna OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
Sobowidz — Golebiewo Wielkie

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe —minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa moziiwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopiei scalenia robét .
Rysunki — czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow .

Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B"” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnodci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Tlosci materialéw wynikaja z odpowiednich zestawiefi zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robét™.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych .

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypéw , dla robét drogowych , itp. powinny by
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania lub wydobywania
materialéw, wymagane §wiadectwa badar laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodia beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposob ciagly beda spetnialy wymagania Specyfikacji Technicznych .
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych . Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.
Lokalne wytwornie materiatow ( Zzwirownie , betoniarnie i zaklady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujag si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty zachowaly swoja jako$é i przydatnos$é do robot
oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu , w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przetozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2. Ogélne zasady wykonywania roboét .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robét, oceng jakosci materialéw
i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bgdzie podejmowac decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materialami nalezy postepowacé jak okre$lono w punkeie 2.3,

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

5.3. Zgodno$é robét z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostala okre§lona wartosé
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki
sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartodci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pehni zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslaja szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .
W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badar.
Inzynier bedzie mie¢ mozliwos¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywaé niezwlocznie Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badah na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jako$ci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zZrédla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
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Technicznymi. W takim przypadku caltkowite koszty powtérnych Iub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.,

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebicgu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,
- date rozpoczecia oraz zakornczenia poszczegélnych elementéw Robét,
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot,
- zgloszenie zakoriczenia Robat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Przedmiar robét znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostal wykonany w oparciu o obowiazujace przepisy
i Dokumentacj¢ Projektowa . W tabelach przedmiaru nie uwzglgdniono robét tymczasowych i towarzyszacych .
Okreslenie faktycznego zaawansowania robot zwigzanego z odbiorami i fakturowaniem odbywa¢ sie bedzie na
podstawie etapowania robot zawartego w harmonogramie Kontraktu .
Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznosci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okreslona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kp!] oznacza konieczno$¢ dokonania bardziej
szczegOtowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powotano sie w
specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czes$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét,
Odbioru robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czeéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylef od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potraceri.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbiér czgdciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czg$ciowego dokonuje sig¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

QOdbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci , jakosci
i wartosci .
Calkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera .
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakoriczenia robdt i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu powykonawcezego .
Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .
O odbiorze koficowym powiadomione powinny by¢ jednostki ktérych udzial nakazujg odrebne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .
W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatloéw oraz ich deklaracje zgodnosci ,
- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawczg oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaplacone
zostana w ramach ryczaftu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .
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1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
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Stownika Zaméwien (CPV).
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