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Budowa @wietlenia drogi oraz przebudowa kolidajych sieci energetycznych
Przebudowa kolidggych sieci teletechnicznych

UWAGA PROJEKTANTA

do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiorudbbraz projektu:
»,Budowa chodnika wraz z odwodnieniemswaietleniem w akgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucin Byt
Jaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu”
Wszelkie nazwywtasne produktéw i materiatéw przywotane w spdadiji oraz w projekcie sha okresleniu
pozagdanego standardu wykonania i a{temiu wiasciwosci oraz wymogow technicznych zatmych w dokumentacji
technicznej dla danego typu rozwa.
Dopuszcza gizamienne rozvgzania (w oparciu o produkty innych producentéw) p@adunkiem:

*  Spefienia tych samych wigiwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwua na pgmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dovstosa)

» Uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawigjgo
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DM.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonarizdbioru Rob4t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Myania i Odbioru Rob6t Budowlanycly srymagania dotyegce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach izaea)i zadania:, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucirzipdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanovd cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosow& w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych STWIORB
Wymagania ogélne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu ze szczegotowymi Specyfikacjami Technicznwykonania
i Odbioru Robét Budowlanych:

Nazwy i kody Wspblnego Stownika Zamowi€CPV) dla zakresu rob6t budowlanychgipgh przedmiotem zamowienia i
wiw specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioaln6t budowlanych:

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod badow
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzeroahiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategorie: ~ 45111000-8 Roboty w zakresie burzenlagty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresirogzenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresiezgnierii lagdowej i wodnej

Klasa: 45220000-5 Robotyzymieryjne i budowlane

Kategoria:  45221000-2 Roboty budowlane w zakrdeg@owy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej.

Kategorie: ~ 45233000-9 Roboty w zakresie konstarm® fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzghi obowhazujace na dzié ztozenia oferty warunki techniczne, normy europejskie
i polskie obowiazujagce w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Insieuk@rzepisy wymienione w STWiORBetl
stosowane przez Wykonagves jezyku polskim.

Normy te winny by odczytywane w powzaniu z rysunkami oraz STWIORB i bywazane za integrainczesé tychve jak
gdyby byty w nich powielone. Uwa st Wykonawe za w petni zaznajomionego z ichstig i wymaganiami.

Konsekwencje wynikafre z nieznajomiei w/w norm, instrukcji, przepisow itp. ola¢aja Wykonawe.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawig $ermin Specyfikacje Techniczne (ST) riglgrzez to rozumie
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt@wvlanych zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione pofej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkows (drog)
albo jego cgs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,
wezel).

14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeddhi odsunity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacjazggpana przez Wykonawaobdt zgodnie z oboyzujgcym
Prawem Budowlanym wraz z fdiejszymi zmianami, ujmgga catd¢é robdét wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robét ggamiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczomyruthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszychzwr
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (mombava) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wgkam robét) specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow oliglygh zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usugia po jego zakizeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieck Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania poléaennej korespondencji technicznej peny Inzynierem, Wykonawgi
Projektantem.

1.4.7. Irkynier - osoba wymieniona w danych kontraktowyclhr&tna zlecenie Zamawiggpgo za pomacczionkdw
swojego zespotu (w tym Inspektoréw Nadzorudgile oddelegowanych uprawnieniach zgiza oraz sprawuje
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nadzoér nad wykonywaniem prac budowlanych orazepest rzeczowo finansowym, zgodnie z UsféRvawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - e¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekWawe, upowaniona do kierowania budew(Robotami) i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitwa(spetiajca Wymagania Prawa Budowlanego)

Kierownik Projektu — osoba wymieniona wysdmkontraktowych &daca przedstawicielem Zamawjaggo, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcepaaliedzialna za zagdzanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub ctikaimi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pastaielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw renathni wraz ze sposobem ichquzienia.

Konstrukcja rima (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub t@&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu ut@genia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przezmiera rejestr z ponumerowanymi stronamizghy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw.
Whpisy w Rejestrze Obmiaréw podleg@jotwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratwribadawcze, zaakceptowane przez Zamaueegp, niezédne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz Robat.

Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania Robét, zgodne z Dokumegtejojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przéegriiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzgslych do przejmowania i rozkladania ofien od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwaicieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana beegnio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga se¢ miedzy warstwy $cieraly a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwazgca do wyréwnania nierowdo podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stigca do przenoszenia oboén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas€zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasic z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&m castek podiga. Maze zawiera warstw
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtawrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaenia przenikania cgtek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa skgca do odprowadzenia wody przedagtej st do nawierzchni.

Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

Objazd tymczasowy - droga specjalnie prioygana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzeoéu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgoddo- zgodndéé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo
rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraaligzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania vdrogi oraz
drzew i krzewbw. Pas drogowy e rownie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - e¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazdéw, umieszczenia gdzen
bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zggla jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podize - grunt rodzimy lub nasypowy ey pod nawierzchgido gkebokasci przemarzania.

Podize ulepszone - gbérna warstwa padip lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie iyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegptreyniera, w formie pisemnej, dotygze
sposobu realizacji Robét lub innych sprawaasinych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna yzfina daca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsivziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqzeinia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy trasplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.
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1.4.30. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigtkj obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego laliuthu kotowego, pieszego.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - elemértdowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stmoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego preykiad
droga, kolej, ruroay itp.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mag na celu upogzkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem icKdiqprzedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wykonania.

1.4.35. Zadanie budowlane -¢8& przedsjwzigcia budowlanego, stanoyga odgbrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funeghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polega na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgribudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.36 Teren budowy — teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy

1.5 Ogo6lne wymagania dotygze Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodidoz Warunkami Ogélnymi i
Szczeg6inymi, STWIORB, Dokumentadprojektovy, obowizujagcymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskim
normami obowjzujacymi w Polsce i poleceniamiyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkdamtraktu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robét i bezpieazstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpéstvo terendw, na ktérych mogvystpi¢ zagraenia dla ludzi i
mienia w zwjzku z prowadzonymi robotami. Metodyzyite przy budowie wyrajace s¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, ugdze i sprztu musza zapewnid skuteczg ochror ludzi, sSrodowiska budynkdw i budowli na tych
obszarach w szczegokwb przed:
- hatasem
- wibracjg
- drganiami i wstrgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korimymai gleb wéd i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytow i dymow
- zanieczyszczenietnodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworcziyotetalami cgzkimi
- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntovryc

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Dokumentach Kontraktowych przekaWykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, Dziennik Budowy oraz co nhajmniej dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komp&WiORB.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej poziomej i wységiowej oraz punktéw granicznych najepobr& z wiasciwego
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne). ffzekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy
i utrwali punkty gtéwne trasy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochroa znakéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznegiodt. W
przypadku natrafienia na punkty poligonowe w icjomi& roboty nalgy prowadzé recznie. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali nasmy koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieedstawé Inzynierowi harmonogram robét, plan ptaoboraz
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami élkreymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si

— Dokumentacji Projektowej Zamawigiego,

— Dokumentacji Projektowej spay@zonej przez Wykonawc

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, kt¥ykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramacty Eentraktowej
Wykonawca zobowgzany jest do opracowania we wtasnym zakresiepaigtych projektow:

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- powykonawcz dokumentagj odbiorovs (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt, 8.

- projekty Technologii i Organizacji Robot oraz @am Zapewnienia Jak dla poszczegdinych STWIORB

- Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia

- plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlapycistniejcej sieci drég oraz ewentualnych drég technologiclan

- projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw admwania drogowego, konstrukcji wsporczych dla dmak
drogowych wg statej organizacji ruchu (w zalesci od przygtego systemu oraz producenta i dostawcy),

- projekty szczeg6towe tablic drogowych organizasghu
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- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw resdudowy (dla wszystkich wykopow),
- projekty zabezpieczenia i przektadekadizzn obcych zawierape uzgodnienia i nadzory,
- projekty Wykonawcze Zabezpieczenia Skarp Wykopéw,
- projekty Wykonawcze umocriavykopOw i ich rozparcia,
- inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznegg dbraz budynkéw przed realizacgadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokotéw z ich wdeicielami lub zargdcami,
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wiagh prowadzonych rob6t, w szczeg&aoiodla robét zanikagych,
- inne projekty robocze wyszczegélnione w STWIORB,
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami pui@8.1 niniejszej STWIORB
- dokumentacja okéajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzetuét regodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 2pdzmiejszymi zmianami).
- projekty uradzen technologicznych zabezpiecmjch ciglos¢ ruchu pojazdéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajcych dojazd i ddégie do obiektow na odcinku prowadzenia robot,
- oraz wszelk inng dokumentagj nie wymienion powyzej a koniecza do wykonania robét w terminie.
W/w Projekty musz zost& opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadgpdnione z Zamawi@gym i
zatwierdzone przez igniera oraz przekazane do uzgodnienia.
Wykonawca, przed przygiieniem do rob6t zobowzany jest réwnie do uzyskania decyzji zatwierdze@j dla Projektu
organizacji ruchu na czas budowy, przezseitae organy administracji zajdzapcej ruchem.
Wszelkie koszty wynikage z powyszych wymaga nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wtaczone w
cere kontraktowy jak rowniez wszelkie koszty robét wynikage z wiw projektéw. Za wytkiem sytuacji, gdy koszty te
zostaly ugte w przedmiarze rob6t jako wydzielone pozycje.
Opracowania mugzby¢ przekazane do zatwierdzenia w terminach zgodnydNWazunkami Ogolnymi i Warunkami
Szczego6towymi, a przed harmonogramowymi terminabzipoczcia odpowiednich rob6t. Opdienia w powyszym
terminie g jednoznaczne z opdieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacjbaa.
Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naléec réwniez opracowanie dokumentacii:
a) okrdlajacej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzesbatrzgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o
odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 znigjszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstasdpowiednich
zezwolé w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpmcm robd6t rozbidrkowych, w szczegéico w
zaleznosci od zaistniatej konieczidoi:
— opracowanie programu gospodarowania odpadami mémnymi i ztagenie wniosku o jego zatwierdzenie
przed rozpocgziem robot rozbiérkowych (zgodny z ustawochronie przyrody),
— uzyskanie decyzji zatwierdzagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach orazasepach gospodarowania wytworzonymi odpadami
i ztozenie jej do whaciwego organu ochronfrodowiska przed rozpogziem robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt oka st koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na wybrtethnologs
Wykonawcy, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt i przegige Inzynierowi do
zatwierdzenia.
Opracowania mugzby¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przethdramgramowymi terminami rozpogzda
odpowiednich rob6t. Za wyikiem opracowa, dla ktérych ustalono oelonie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnmmme'w dokumentacji ¢ zawarte w cenie
Kontraktowej i nie bda podlegaly odsbnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez bhdwe

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca poim
dostarczy wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzgine i inne dane potrzebne do wykonania robétasagniccia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakciekdviawca mee skladd te informacje kolejno w g#ciach, lecz
komplet Dokumentacji musi zostatozony w terminach ok&onych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zi@niem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skitowa sie z Inzynierem, ustadi wsgpnie
przyjmowane rozwizania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualtéeminy sktadania poszczeg6inychedad
Dokumentacji oraz zawaid poszczegoélnych €zci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formigatki, powinny s odby¢, co najmniej 7 dni przed dattozenia wiw
dokumentdw.

1.5.2.3. Rysunki przgte przez layniera

Inzynier powinien sformutow@komentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych przedstawionych
przez Wykonaweg, w ciagu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzezastrzéenia naley uwazac za przygte przez
Wykonawe, jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgltosi zastesiena psmie.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwitocznie uzupéhtdokumentag oraz rysunki dostarczone zymierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonaweavipien dostarczy Inzynierowi rysunki powykonawcze
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kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formiezterech egzemplarzach dlazétego ukéczonego odcinka robot,
ktdry bedzie przekazany dozytkowania, w formie i tré&i zgodnej z przepisami prawa polskiego, nien niz 28 dni
roboczych przed datprzekazania do atkowania. Opénienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczegigh
traktowane jako opihienia w terminowym wykonaniu robét.

1.5.3. Nadz6r autorski

Nadzér autorski gdzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z ohoujicym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1

pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanygodndci realizacji z projektem,

- uzgadniania mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w progkci
zgtoszonych przez Kierownika budowy lubzymiera (po przedstawieniu przez zgtagzepo pozytywnego
stanowiska Kierownika Projektu wraz z informgagje zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.5.4. Zgodn& Robo6t z DokumentagjProjektovs i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczngkddania i Odbioru Robét Budowlanych oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez KierownikgeRto stanowd cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich sobowhzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej uimlentacji. Wykonawca winien
na etapie przygotowania oferty zapozsi z cah dokumentag i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w
cenie kontraktowej poszczegolnych pozyciji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ,Podstawa ptatibodpowiedniej STWIORB rob6t, a wymienionych ¢hy w jednej z
czgsci Dokumentacii Projektowej nie e byt podstawy roszczé finansowych.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obouje kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Ogoélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie ma wykorzystywa btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popilawe

Wykonawca ma obowzek sprawd@ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORBY amgipst wszystkie
uwagi do ich zawartwi w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntemt Wszystkie zgtoszenia brakéw,
ewentualnych lkldow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowd& op&nieniami lub wstrzymaniem robot.
Dziatania takie bda uznawane za wygtujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw i potaiEmy przez layniera
po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matebedls zgodne z DokumentacProjektovy i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawavtS TWIORB lgdg uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntoéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedy w peti zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projeldolub
STWIORSB, to takie materiatyella niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt
Wykonawcy.

1.5..5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie, obiekty

mostowe,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadeenia odwodnienia, zigle pozostate

elementy wyposeenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie odadorzegcia terenu budowy do dnia przekazania

odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organodinaistracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu odyhiera

Swiadectwa Przefia Roboét (lub odpowiednio: efi robdt albo odcinka). Pourgze zobowizanie Wykonawcy do

utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowegmzymania”, polegacego na zwalczanigliskosci zimowej i

odéniezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych ddwiua@ nie ohjtych przekazanym terenem budowy, za ktére

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administreofigowej.

Wymaga s}, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchazodw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na

nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blotajskywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, cazemstwarzéa

zagraenie warunkOw bezpiecastwa ruchu drogowego lub utrudéigrowadzenie robét utrzymaniowych. Wszelkie

ewentualne zanieczyszczenia mubygé natychmiast usugtie. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykoisajest

zobowgzany do:

- wykonania inwentaryzacji ,przeglu zerowego” z opisem stanu technicznego drog pdgewmnych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej,

- spisania protokdtu z administratorem, ktoregdcisebeda ustalenia dotyee sposobu korzystania z uzgodnionych
drdg, a zajcznikiem kedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotogaia).

Protokét powyszy, Wykonawca przediy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Wykonawca bdzie mogt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vggiznie po drogach, ktérych stan

zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzgayvyzszym protokétem. W przypadku ewentualnych roszcze
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odszkodowawczych za zniszczenie drog przez tranbpdowy Wykonawca jest zobaygany do ich naprawy na wiasny
koszt.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt w okresie trwania
budowy.

W zaleznoéci od potrzeb i pospu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébya biggco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe gdzenia
zabezpieczage takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay ten sposob bezpiecstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dziei i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jestnieodzowne ze
wzgleddw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaie lxda akceptowane przeziyniera.

Jelli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynaa to na polecenie kgniera powinien zareagowa
natychmiast nie pdniej jednak nt w przecijgu do 24 godzin i przyspi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujc:

— zabezpieczenia terenu budowy

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymeemgch uradzen zabezpieczagych,

- utrzymania cigéw ruchu kotowegaogtznie z trasami objazdéw

nie podlegaj odrebnej zaptacie i utrzymujegize g wiagczone w Ceg Kontraktow.

Wykonawca niezwlocznie po rozpeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje trzyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne dotygze Robot Kontraktowych o tfei uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice
informacyjne budowy dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji kdktra
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pabliplacu budowy winny yutrzymywane przez Wykonawaa jego koszt
przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone diagddw i maszyn pracigych przy realizacji Rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzierem.

1.5.6. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego w tym w szczegokwbwynikajace z przepisow [4], [5] i [6] i [17].

Wykonawca zobowgrzany jest do stosowaniagsdo wymogéw zawartych w decyzjach oraz wszelkiclyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikage z powyszych przepisow nie podlegapdrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wlaczone w
cere kontraktovg.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazkit innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mazliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie szkodynedowisku powstate w wyniku realizacji rob6t.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagachronysrodowiska okréonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne dlg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0s06b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si wzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o0 eséniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robét kda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@snodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azakaczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania. Zgoda
ich wbudowanie powinien wyrazinzynier ustalagc odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wiasKa publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochegnstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgicych wigcicielami tych uradzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca rapemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.
Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem przepisowych wymagae podlegaj odrebnej zaptacie i@
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugaoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzentdmvy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip W celu unikngcia niestusznych roszaze
odszkodowawczych ze strony diieli istniegcych nieruchoméei, Wykonawca przed rozpagzem rob6t budowlanych
sporadzi inwentaryzag stanu istnigjcej zabudowy zlokalizowanej w bezpednim gsiedztwie pasa drogowego,
dokumentujc stan techniczny tych obiektow. Nieatitrg czscia tej dokumentacji ¢da zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentuj, inwentaryzacja taka zostanie
przekazana do wiadorm Inzyniera i Zamawiajcego.
Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z seilelami budynkow, ktérych zadznikiem ledzie dokumentacja z
inwentaryzacji.
Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych polry Wykonawg a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irtynier ani Zamawiacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacimkimowy.
Wykonawca winien powiadorina 7 dni przed wégiem w teren - wigciciela nieruchomgzi, na ktérym bdg prowadzone
prace zwizane z czasowym zagjem terenu. Po zakozeniu robdt - winien upogdkowa: teren, naprawi zaistniate
szkody i wyptaat wiascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za gir0S¢ uzytkowania, Rdz inne trwate
szkody. Na koniec podpisze protokdét stwierdegj iz ten nie réci sobie ju zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty
ewentualnych odszkodowdeda po stronie Wykonawcy.

1.5.10. Ograniczenie olgen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ograniczenaciskédw osi na drogach publicznych przy trangporc
materialéw i wyposzenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszefiezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych organéw administracji, co do przewozu nietygch wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i adyam
takim przewozie &dzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigge tych warunkéw zostaty
usunéte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe nie dalg dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiiyiniera.

1.5.11. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieargwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ")wynikay z Art. 21la Prawa Budowlanego w
szczegoblnym zakresie zgodnym z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002.MEZNr 151 i uzgodni go z
Inzynierem.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eapliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetg@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz sgizi odpowiedm
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie otazdpewnienia bezpieartwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypethieniem wymageokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zapfacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od Daty
Rozpoczcia do daty wystawienidwiadectwa Wykonania przeziyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigrpm by prowadzone w taki
sposOb, aby budowla drogowa lub jej elementy byhzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
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ostatecznego.

Wykonawca jest zobowiany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t w zakresie keygtym z warunkéw zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie cigi ruchu drogowego okle obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnitrakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikaymi z projektéw organizacji ruchu na czas budotbsda podlegaly utrzymaniu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja niekdiosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowzany do czyszczenia opon samochodéw #djajacych z budowy na dregnp. przy pomocy
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wegy Bpezonym powietrzem.

Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdimdow catym okresie trwania robot.

Jereli Zamawiagey przekae Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchyk@hawca jest zobowtany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracvig wiasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaRi@jektu winien o nie wygpic). Opracowany Projekt czasowe;j
organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiedinistytucjami oraz zatwierdzeniu w organie zazapcym ruchem.

1.5.13. Stosowaniegstlo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz anne
obowhzujgce przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyastanowié podczas prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie realizacji zadania oktenego umow, zostag wydane nowe: przepisy, rozpetzenia, uzupetnienia
(erraty do opublikowanych dokumentdw), normy PN-ENVykonawca bezwzgtinie musi je wdray¢ jako przepisy
uzupehiagce i/lub zastpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkisymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w odniesieniu do spgtti, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposélagly bedzie informowé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obejzenia i
wydatki wynikle lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z dokatacji przekazanej przezzimiera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwaie

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przakani przez Zamawiggego) niezbdne do realizacji robét na
wihasny koszt.

W ciagu dwdch tygodni od wégia na budow Wykonawca powinien przedstawinzynierowi liske wszystkich pozwolée
wymaganych do rozpoezia rob6t zgodnie z Projektem

Wykonawca powinien stosowssic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢ jednostkom kontrolacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich raaji. Ponadto, powinien umliwi ¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zw@niVykonawcy z odpowiedzialsoi prowadzenia Kontraktu
zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentactowy i Warunkami Kontraktu.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovegduwazane za wlasnié Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.z88 w wyniku tych poleck Wykonawca poniesie koszty
ilub wystpia op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonaweg ustali wydtizenie czasu
wykonania robét iflub wysok kwoty, o ktos nalezy zwigkszy¢ cerg kontraktovy.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczxiem Rob6t budowlanych Wykonawca zobgeeiny jest sprawdgiteren budowy poddtem wystpowania
niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzerac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zoh@any jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczeniantereraz wezwania odpowiednich &b (policja, stra pazarna,
pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomidniayniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcjinigsia
niewypatow/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.5.17. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéaenkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm.

Jakiekolwiek podane w STWIORB wymagania, ktore a@gsprzytoczone z nieaktualnej normy lub przepistaiery
zastpi¢ aktualry wersp zgodnie z najnowszym wydaniem normy lub przepiséw.

Jeeli w trakcie realizacji zadania oklenego umow, zostan wydane nowe: przepisy, rozpedzenia, uzupetienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-BMymagania Techniczne - Wykonawca bezwdgie musi je
wdrazy¢ jako przepisy uzupetnigje i/lub zasfpujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentaciji.
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wlkasnym zakresie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z budowzaplecza Wykonawcy nie podlegajdicbnej zaptacie igsuwzgkdnione
w Cenie Kontraktowe;.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowayta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznadagdzie definicg standardu a nie
specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na sZé tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakidthiek materialow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczego6towe informacfyadace proponowanego ichirodia wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym gasasci i probkami - do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegnddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wiacicieli i wkasciwych organéw administracji na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrrodet miejscowych i jest zobogaany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirédta.
Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowgprzez siebie met@dvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza spetienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwméne z
dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniatem@ow miejscowych dxa
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce iulghvacji terenu po ukiczeniu robot. Nadmiar humusu
pozostajcego po wykorzystaniu przy robotach wyikaeniowych naley do Inwestora. Wykonawca jest zobgrany do
odwiezienia humusu w miejsce wskazane przapmiera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
Kontrakcie lgdg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaKontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodgyniera, Wykonawca nieghizie prowad# zadnych wykopow w olgbie
Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdiaiw Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@ujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodoostosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mateviahdogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci. Wynik
tych kontroli lzdzie podstawakceptacji okréonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni bedg zachowane nagtujace warunki:
a) lzynier kpdzie miat zapewnian wspoélpra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w sieza
przeprowadzania inspekciji,
b) Inzynier kpdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom
Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostamrzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowya wiasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowantermaly, do czasu, gdyeda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowafy @kas¢ | wiasciwos¢ do Robét i byty dogpne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowanigdip zlokalizowane w ohbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompavanych przez WykonawcMiejsce i sposéb sktadowania
materiatéw winien uwzgtbniac wymogi ochronyrodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejsgggcyfikacji.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jali Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewigujazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnieegrazyciem
materiatu, albo w okresie diszym, jdli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych przez igniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy¢ pdzniej zmieniany bez zgody dgniera.

2.7. Materiaty z rozbiérek i odpadowe

2.7.1. Elementy i materialy z rozbidrek staje wlasndcia Wykonawcy i powinny b§ usunéte z terenu budowy i
wykorzystane w sposob i terminie nie koligiym z wykonaniem innych robot.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza pladdouy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy o odpa@@zhU. nr 39
poz. 251 ze zmianami, w cenie kontraktu musi uwzegini¢ cere ich odwozu i utylizacji.

Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiatéw stainabowigzek Wykonawcy.

Wykonawca jest zobogzany do pozyskania miejsca utylizacji materiatowegr przysfpieniem do robét. Ophienia
zwigzane z brakiem takiego miejscalaie réwnowane z opanieniem realizacji robét z winy Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofestglié rzeczywiste odlegkei odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizacji i uwzgkdni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych ddkeg w stosunku do zatonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

3. Sprzt

3.1. Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobogiany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakaos¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do Robdét powinien liyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projelaiganizacji Rob6t, zaakceptowanym
przez Irkyniera; w przypadku braku ustalev w/w dokumentach spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistokngmi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniachyiniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdt musi byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy apnierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie spta do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidunazliwo$é wariantowego izycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiriera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagptprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lzyniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprg, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zogtpreez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét
Sprzt stosowany do wykonania robot podlega zatwierdepriez liayniera.

4. Transport

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na € przy transporcie materiatldw/spta na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie nigdhe zezwolenia od wdeiwych organdw, co do przewozu nietypowych tadunkoéw
w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych Rob6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu duizie zapewni@ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami démnymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniachzimiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakadzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy. Wykonawca jest zobgwany do czyszczenia opon
samochodow wyjalzajacych z budowy na dregnp. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opomsgniem wody bdz
Sprzonym powietrzem.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wsgblkniezlgdnych drég technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtrobgodnie z Kontraktem, oraz za jékozastosowanych
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materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgoéha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu

Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniandiyimera.

Kolejnos¢ robdt przygta w wiw Projektach musi zapewaiasungcie kolizji z elementami istniggymi i projektowanymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Tecbgibli Organizacji Rob6t, Programy Zapewnienia

Jakdci oraz Projekty uzupetnigie z Irkynierem.

Wykonawca przedity Inzynierowi projekty recept na mieszanki mineralnasiiczne oraz mineralno-cementowe do

zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikéada z zarobéw probnych, probkami materiatéw wsadowych

oraz deklaracjami zgodéa na te materiaty.

Powyzsze projekty recept podlegaatwierdzeniu przez hyniera.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegafrebnej zaptacie i naly je up¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaiytacznie na dziatkach, do ktérych posiada prawo wiademenem.

W przypadku konieczrioi zagcia nieruchomgci przylegtych do terenu inwestyciji, nie otyich prawem wiadania,

wynikajacych np. z przyjtej technologii robdt, Wykonawca jest zobgrany uzyskéa stosowne dokumenty i uzgodnienia z

wiascicielem nieruchomii umazliwiajgce wefcie czasowe w teren i jest zobgrany zastosowaodpowiedniesrodki

techniczne minimalizgce ucyzliwos¢ dziataa dla otoczenia w stopniu movym do zaakceptowania przez dticiela

przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedziastoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wwgét wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami ¢amymi okrelonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymai pémie
przez Irkyniera.

Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych Wykonawca zobogdany jest zgtosi prace do
osrodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odéimie pastwowej osnowy sytuacyjno-wysol@mowej, a nasgpnie po
zakaiczeniu budowy —ztey¢ operat z pomiaru powykonawczego- dagiwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnar&igac i sprawowdé nad nimi bezp&redni nadzér i kontrel
wylacznie osoba posiadap odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z aganiami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczeniasoksgici przez Iyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Wykonawca jest zobowtany do sprawdzenia skrajni pod istpggjmi obiektami oraz sieciami przed przyseniem do
robo6t i na kadym etapie prowadzenia robét.

Decyzje Inyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww STWIORB, a take w nie przywotanych w STWIORB a
obowizujgcych na terytorium Polski: Rozpgdzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, norni2ldFEN i PN,
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich.

Przy podejmowaniu decyzji tgnier uwzgédni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw thada

Wszelkie Polecenia dgniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawcw czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Potelteyniera skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przygtieniem do robdt ziemnych nale wykona przekopy prébne dla identyfikacji

uzbrojenia podziemnego.
W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniggdnenia na czas prowadzenia robét w
uzgodnieniu z jego Wigicielem oraz wszelkie roboty z tym z@ane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajrebnej
zaptacie i nalgy uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien zapozhasic z caldcia dokumentacji (wszystkimi braami), ustak miejsca kolizyjne i
opracowa szczegOly przé§ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie prteyjwtasnej technologii robot.
Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robét oraz inne Projekty wyraag
w STWIORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sgiravszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemikajace z przygtych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opradoWéykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu natg uja¢ w Cenie Kontraktowe;j.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaeksploatacji, ze szczegdlnym uwedieniem konieczni@i ochrony
cennych wartéci przyrodniczych, zasob6éw naturalnych i zabytkdazaograniczenia ugiliwosci terendw gsiednich.

Wykonawca powinien stosowaie do wymogow zawartych w decyzjach, wszelkich uzggkh uzgodnieniach zawartych
w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na buglow

Oprocz szczegotowych wymagaawartych w w/w dokumentach Wykonawca zoly@any jest do spetnienia wymaga
minimalnych zwazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizaejisploatacii.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi technicznezynalorganizowé w sposob zapewnigly oszczdne korzystanie z

terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

2. Zaplecze budowy naig zorganizowa poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
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b) dolinami rzek,

¢) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z ti@ikwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Zaplecze budowy naig zorganizowé zgodnie z wymogansrodowiska, a w szczegolém zapewnt:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowychnaiszynsrodkow transportu, parkingdéw dla pracownikéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowade edpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

) wiaciwe gromadzenie odpaddw, a szczegdlnie odbiecaipadow kciekdw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowad sprawny spr i srodki transportu, przy czym vma jest tutaj zaréwno jaké sprztu, jego prawidtowa
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wypesi w uradzenia zmniejszage niekorzystne oddzialywanie na
srodowisko.

5. Magazyny, skiady i bazy transportowe pgleryposayé w sprawne urdzenia gospodarki wodrigiekowej, zaplecza
budowy naley wyposay¢ w przendne toalety.

6. Naley uporzdkowsa teren budowy po zakozeniu etapu realizacji oraz wykdnarace porzdkowe a teren
tymczasowych placéw budowy przywréclo pdgredniego stanu.

7. Powstajce w trakcie przebudowy odpady nglesegregowai magazynowaw wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajc ich regularny odbiér przez uprawnione podmiotgdp@dy niebezpieczne, jakie moge pojawic w ramach
rob6t budowlanych naby segregowd i oddzield& od odpaddéw obefnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsiorstw zajmujcych st utylizacp.

8. Drzewa i krzewy znajdgge sé w obrbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki haleabezpieczy przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Wycinlke drzew i krzewdw naley przeprowadZi poza sezonemgdgowym ptakéw.

9. Konieczne obaenie poziomu wod podziemnych a#ane z wykonywaniem wykopéw nie pezakidcd stosunkow
wodnych, nie natey powodowa zmiany lub ograniczenia wielka przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodoévamiany kierunkéw i prdkosci przeptywdw wod.

10. Naley w maksymalny sposéb ograniézgzas prowadzonych odwodhié stosowé metody ograniczage ilas¢
odpompowywanej wody.

11. Prace niwelacyjne naleprowadzt w taki sposéb, aby unikt odwodnienia pobliskich terenéw.

12. W celu ograniczenia ugliwosci hatasowej prace budowlane wsiedztwie terenéw obllych ochrog przed hatasem
nalezy prowadzt wytacznie w porze dziennej (w godZ2°6- 229).

Wszelkie koszty zwizane z wypetlieniem wymagiaochrony srodowiska nie podlegaj odrebnej zaplacie i ¢
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakéci robo6t

6.1. Program zapewnienia jako(PZJ)

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptaciymiera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykeanyia Robot, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumergarojektovs, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez mgniera.

Program zapewnienia jada bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp, szczegélowy Plan BiOZ, (w tym przy robbtagpod ruchem samochodowym”, robotach
rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ékoterminowd¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaki wykonywanych Robot,

- wyposaenie w spregt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleégprowadzenie badaz zahczonymi odpowiednioswiadectwami
legalizacji i kalibracji dla wszystkich wdzen laboratoryjnych sliscych do prowadzenia batlaraz
deklaracjami zgodrigi z obowizujgcymi normami PN-EN),

- sposob oraz forergromadzenia wynikow baddaboratoryjnych,

- Zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow siexgh z analig wynikéw pomiaréw

- ocer wynikow bada oraz sposob reagowania na zte wyniki w procediatia materiatowdzlz w procesie
technologicznym

- proponowany sposob i foemprzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) czs¢ szczegdltow opisupcg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu dla poszczegélnych rodzajéw nadéev (sypkich, plynnych,
prefabrykatéw betonowych, konstrukcji stalowychgodla spretu wolnobienego,
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- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw puned, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedeirpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw oraz wytwarzania mieszanek i wyk@nia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposo6b pospowania z materiatami i Robotami nie odpowiadami wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jalégi Robot przez Wykonawec

Celem kontroli Robétdulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby ogigrna¢ wymagania okrdone
w : STWIORB , Dokumentacji Projektowej oraz w niezywotanych w STWIORB a aktualnie obawiijacych:
Rozporadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, norniadHPN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach
Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptpomiarowy i wszystkie ugzizenia niezédne do pobierania prébek
i bada materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiylmier maze dokond wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy oraz
Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprizurzadzenia zadeklarowane w PZJ znajdugers zapleczu i we wdaiwym
miejscu oraz czy spgklaboratoryjny jest sprawny i odpowiadagzaionym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawém dziatania sprgu, maze réwnie: zazgdat przeprowadzenia baflaprawdzajcych.

Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz Robo6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i STWIORB.

W przypadku, gdy nie zostaly oklene wymagania dla materiatdw lub Rob6t nieprzewidgch w Dokumentacji
Projektowej, Iynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wymagag jakas¢ okreslong w wiw
dokumentach (w pkt. 6.2.)

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnigciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystigieszone niedoginiccia (za
wyjatkiem niesprawn&i sprztu badawczego), Wykonawca jest zobgmeny usugé w terminie uzgodnionym z
Inzynierem. Natomiast niesprawdtosprztu musi by usuneta w przecigu doby, w przeciwnym wypadku, Aynier
wstrzyma realizagjtych Robét, ktére wymagapada na sprzcie uszkodzonym , do czasu jego naprawy i zgtéazen
poprawndci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymanico®o nie mae mi€ wpltywu na terminowe wykonanie
Kontraktu.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badaodzcych o jakéci materiatow i
Robo6t |, ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prafjgdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie tryniera Wykonawca dulzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatdwdb Robdt, ktore
budz watpliwosci, co do jakéci i spetnienia wymaga o ile kwestionowane materialy i/lub Roboty niestam® przez
Wykonawe usungte lub dostosowane do wymaigawtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca
tylko w przypadku wynikéw negatywnych; w przeciwnymzypadku koszty te pokrywa Zamawizj.

Pojemniki do pobierania prébek masay¢ uprzednio zatwierdzone przezzymiera. Probki dostarczone przez
Wykonawe do bada wykonywanych przez lyniera eda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zatdwapy
przez Irkyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargdly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentaywmtanych w pkt. 6.2.
Przed przygpieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi hyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bagawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazyw@ Inzynierowi raporty z wynikami badaw czasie i formie oké&onej w programie
zapewnienia jakii (PZJ)
Wyniki bada bedg przekazywane lkrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przeziera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefginia prébek i badania materialtbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdw powinien udzietimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Rokhdnateriatow prowadzonego przez Wykongwpoprzez swoje
badania, ocenigg ich zgodné z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wiladnyaostarczonych przez
Wykonawe.
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Inzynier powinien prowadzi badania niezaimie od Wykonawcy, na koszt Zamawgeggo. Jeeli wyniki bada
wlasnych wykaa, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier oprze s wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatéw i rob6t z dokumentacprojektovg i STWIORB. Mae réwnie: rozszerzy zakres
wlasnych bada lub zlect, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsza pobieranie prébek i badania potwierdeaj
kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przegimnvypadku Zamawiagy.

6.7. Identyfikacja materiatéw
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzahe obrotu zgodnie z ogonymi
przepisami. Witciwosci uzytkowe tych materiatdw, zastosowanych w obiekcieldwdanym w sposéb trwaly musz
umazliwia¢ prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymafjgpodstawowych o
ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo widae.
Zgodnie z ustawz dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (Dzr 114 poz. 760 z 2010 r.) dopuszczads
stosowania:
1) Wyroby posiadage znak CE — bez ograniéze
2) Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- W zgodzie z istnigfa Polsky Normg, a producent zat¢zyt deklarag zgodndci z t3 norms,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnegmity od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskaaprobaj
techniczi, a producent za¢zyt deklaragj zgodndci z tg aprobad,
- posiada znak budowlargwiadczcy o zgodnéci z Polsle Norma wyrobu albo aprobattechniczg, a
producent zatzyt odpowiednj informacg o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Piplale udzielono mu aprobaty technicznej a produzatczyt
do wyrobu deklaragjzgodndci z i3 aprobad,
C) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykasigrobdw magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklacarjjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyraokytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, dla ktérego producent wydat specjaefmgadczenie o zgodsoi wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lobkzbudowlany, albo posiada deklaeanjjodndci, nie mae by
modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczglych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji naley uzyska aprobat techniczg dla takiego wyrobu.
W przypadku materiatow, dla ktérych w STWIORB wymagane dokumenty, k@a partia dostarczona do Robot

bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producentarazi@ potrzeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych batleds dostarczone przez Wykonaginizynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehaigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmbowizujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy daideo okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obayeiljacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyela dokonywane na higco i keda dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietsteia
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsiroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowychzie opatrzony datjiego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy ¢1lg czytelne, dokonane trwgatechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtds oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa& w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw Robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@iczenia poszczegoinych elementow Robdét,

- przebieg Robot, trudidoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych pipegniera,

- daty zargdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegéinym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
Robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepsdzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Zi@miem, kto je przeprowadzat,
- wskazania nadzornodowiskowego,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzedidone inspektorom nadzoru
wyznaczonym przez ayniera do ustosunkowania si
Decyzje inspektorow nadzoru wyznaczonych piméygniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpis
Z zaznaczeniem ich przgja i zagciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguj@zyhiera do ustosunkowaniaesdo jego tréci i podjecia
stosownych decyzji.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza wi sposob aigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw. Wzor kgiki, a w szczegdlnii formularza obmiar6w zaproponuje Wykonawca davieatizenia
przez Irkyniera. Wpiséw do Kgizki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy § ®ne potwierdzane przezzymiera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodcidub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jaad materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakasci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny lbyudostpnione na kadezyczenie lizyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczg sbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustde
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydulg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym.

Zaginecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyedty zawsze dosgpne dla layniera iprzedstawiane do wgdu na zyczenie
Zamawiagcego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét kdzie okrgéla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do&ntacy Projektovy i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Dodatkowe iléci obmiarowe wynikajce z zataonych tolerancji wykonania nie podlegaiodatkowej zaptacie.
Pomiary grubéci warstw dla danej konstrukcji najesprawdza w tym samym miejscu.

Obmiaru Rob6t dokonuje uprawniony geodeta datony przez Wykonavecpo pisemnym powiadomieniudyniera
o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaowmamniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek h4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia \igkeay
od obowyzku ukaiczenia wszystkich Robot. @tne dane zostarpoprawione wg instrukgji lryniera na gimie.

Obmiar gotowych Robéte¢Hzie przeprowadzony z ¢#tdicia wymagar do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olétenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwinzyniera.

7.2 Zasady okéania ilasci Rob6t i materiatow
Dlugdici i odlegtaci pomidzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymédy obmierzone poziomo wzdtulinii
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osiowe;j.

Jéli STWIORB wiaiciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugaé
pomna:ona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ellg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzdzenia i spret pomiarowy
Wykonawca jest zobowzany wykazéa sie Laboratorium wyposanym we wszystkie ugzizenia, sprg pomiarowy i
laboratoryjny przez caly okres trwania budowy.
Wszystkie urgdzenia, sprg pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie &obodlega akceptacji przezzimiera
przed przysipieniem do robét.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lgdg przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotaled w przypadku

wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikggych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podleggjych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta upramyn sporadzapc odpowiednie szkice z podaniem
niezkednych wymiaréw, z ktérych jednoznacznie 7ady¢ wyliczona obmiarowa: dugo (m), szeroké (m), grubdé
(m), powierzchnia (), objetosé¢ (m°). Wzér szkicu powinien lyuzgodniony z laynierem.
Dokumentagj ztozorng ze: szkicOw, wyliczonego i zapisanego obmiaru wai® obmiaréw, dokumentaciji
fotograficznej obmiaréw (skatalogowanej w sposéb hudacy watpliwosci, co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentuje), Wykonawca przekazwesgdrawdzenia i akceptacjizynierowi w dwoch egzemplarzach
(oryginat kopt). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy arsiwi element dokumentéw odbiorowych jak
réwniez podstaw do sporzdzania faktury.

8. Odbidr robot
W zalenaosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu (j&li takie zapisy § w Warunkach Kontraktu),
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu
Odbidr Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdil jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdim®stpu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje agnier.

Gotowd¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doezka Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadonaientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia bynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyngeodezyjne, w konfrontacji z dokumentapjojektova,
STWIORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jesbawiazany rownie¢ do dokumentowania odbieranych rob6t w
postaci fotograficznej wedtug pkt. 7.4.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tiptograficznej, nie podlega aghmej zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen kontraktovy.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych jednej zamkgtej czsci robot. Odbioru cgciowego
rob6t dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdbrob6t dokonuje Komisja w obeciod
Wykonawcy i Irkyniera przy udziale Kierownika Projektu. Komisjastepowolywana przez Zamawiapgo.
Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przezyimiera Swiadectwa Przegia w
zakresie cgci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskatakiegoswiadectwa zgodnie z warunkami
Kontraktu.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie zpeistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ichdlpjakasci i
wartaici.
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Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagve/pisem
do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomienienpimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robét ngsitw terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylatzac od dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia Robot i przygpia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Wnliem dokonania
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawieniezorzynieraSwiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wgzm@a przez Zamawigjego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca podejmuje decyzje na podstawie:

—oceny wizualnej wykonanych Robdt,

- oceny technicznej opartej na analizie przeothych dokumentéw (okénych w pkt. 8.3.1),

- ocenie opartej na informacjach z calego przebieglizacji, przekazanych przezymiera,

—listy usterek i wad spogdzonej na dzieodbioru.

Komisja swoje stanowisko wyta w protokoéle spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z oltenego powodu (lexcego po stronie Wykonawcy) przerwie odbidr to Kvenik Projektu
W porozumieniu z Zamawiggym i Wykonawg ustali termin nagpny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioratexstnego Robét jest protokét odbioru ostateczrirgoot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmamy przygotowénastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkouesli zostata sporsdzona w trakcie
realizacji umowy; wymagasprzy tym,zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficabigwszelkie naniesione
zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

W przypadku zmian nieodgiujagcych w sposob istotny od zatwierdzonego projekiu warunkéw pozwolenia na
budowe Wykonawca jest zobowzany dodatkowo do przedstawieniaviadczenia Projektanta i zgniera o zgodnii
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektendowlanym i warunkami pozwolenia na budowraz
przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdti@vlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeficiajlub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ ouatavg o

wyrobach budowlanych

6. Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB i e&JPa wszystkie
materiaty wbudowane. W Deklaracji powinnapodana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykorawd aboratorium Zamawiafego, na podstawie wszystkich
wynikéw bada i pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodiiié/EORB i PZJ.

8. Dokumentagj fotograficzry skatalogowas w sposéb nie budey watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektéw, ktére dokumentuje

9. Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjngjeimaryzacji powykonawczej z klaugzuPowiatowego
Osrodka Dokumentaciji Geodezyjno Kartograficznegoz avarsg cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

akrw

Wykonawca opracuje operat odbiorowy.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jestady w cenie kontraktowej i nie podlega gulnej zaptacie.
Wykonawca jest zobowzany do przekazania Inwestorowi kompletu dokumgntaowykonawczej oraz operatow
kolaudacyjnych (odbiorowych) robot.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanibdt zwjzanych z usupciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz zaistniatych w okresiargncyjnym okrédonych przez Inyniera i/lub Kierownika Projektu.

Odbiér pogwarancyjnyeblizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”.

Wykonawca jest zobowiany do opracowania i przekazania Zamaygenu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztalcé i przemieszcae obiektéw irzynieryjnych powstatych w trakcie prowadzonych pramz w okresie
gwarancyjnym.

Wykonawca jest zobogzany do przekazania kompletu dokumentacji powykazayvoraz operatéw kolaudacyjnych
(odbiorowych) robdt do Rejonéw oraz archiwum ordnego egzemplarza do Wydzialu Mostéw datgego drogowych
obiektow irzynierskich wraz z raportami z przedbw szczeg6lowych przeprowadzonych przed uplywemesok
gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatsoi
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9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarovy ustalon dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdgtawy ptatndgci jest wartéd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. agnier maze wzi¢ pod uwag podziat kwoty ryczaltowej proponowany
przez Wykonaweg, zgodnie z odpowiedgiKlauzug Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmsowej ledzie uwzgtdnia® wszystkie czynnixi, wymagania i
badania skladage sé na jej wykonanie, okiépne dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i Bokumentaciji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczalttowe Robétbobejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzysieymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnych ubytkdw i transportu na
Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Spretu wraz z towarzysgymi kosztami

- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztéw pednich wchodgz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmnikiadzoru i laboratorium,

koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dopdzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych,

itp.), koszty dotycace oznakowania Rob6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, kosztyzavie z

zawarciem umoéw zyczenia gruntéw, koszty ptatnego nadzoru, odbitpuvitascicieli, uzytkownikéw infrastruktury

teletechnicznej, energetycznej itp., kosztyazane z przebudayub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci,

kosztow nadzoru zagdcow ciekOw, oplaty za dzieawe terenu, koszty transportu materiatdow na miejsgbzati i

utylizacja materiatow, koszty projektéw uzupeta@ich i ich uzgodnii, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru

budowy, koszty utrzymania obiektéw tymczasowych alerytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie
koszty technologii rob6t wynikage przygtych rozwigzah technicznych i technologicznych w ramach opradowa

Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszgktkDokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt

wszystkich rozwizan z nich wynikagcych, koszty dostosowanize o wymogéw wynikajcych z wszelkich decyzji

oraz wszelkich uzyskanych uzgodnigawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty gamine z czasowymi
zajgciami terenu (w tym odszkodowania), koszty gzgine z dostosowaniene slo wszelkich uzgodniei warunkéw,
opfaty za dziemawe placow, ekspertyzy dotygze wykonanych Robét, koszty nadzoru gestoréw nadovw
infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robStelkie koszty wynikage z warunkéw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwggiieniem konieczrimi ochrony cennych wartoi przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkdéw oraz ograniczenigzliwosci dla terenéw gsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWIORB),
ubezpieczenia oraz koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonayvco&umentacii
geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbmstatecznego, zysk kalkulacyjny zawigtgjewentualne ryzyko

Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw meegych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- Podatki obliczane zgodnie z obagwiljagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6ine DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobogizany do szczegdtowego zapoznania siwymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajgce z tych wymagapowinien uj¢ w poszczegoélnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje st, ze koszty dostosowaniagio wymaga STWIORB DM 00.00.00 nie wyszczegolnione w tabetigamiarowej
dla wymaga ogolnych zostaty uwzetinione przez Wykonawow pozycjach przedmiaru wynikglych ze szczeg6towych
specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawcy ky spetnienie roszcaeosob i podmiotow, ktére w zgzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu

na czas budowy i prowadzeniem rob6t dogejiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgimi i zatwierdzenie w organie zadzagcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi oraz
zainteresowanym zaydcom drdg i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgataignikajacych z postpu robdét,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychniaiie,

(d) koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niglrtych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdow,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(h) optaty/dzierawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
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(k) tymczasow przebudow urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég po ktémyaiwadzone &dg objazdy i ruch technologiczny zyzany z
budowy.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu uitiveiajagcego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tynyvmacenie oznakowania zgodnego z uprzedstiah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

(H ewentualne remonty uszkodzonych drég po ktéryclvapdzone byly objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zvgzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.994 nr 89, poz. 414 z fpdejszymi zmianami),

[2] Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa201 r. w sprawie dziennika budowy, momnta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, pd355),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzf®z. U. 1985 nr 14, poz. 60 zjmejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochroriyodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; Zpiéjszymi zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwagtaPrawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, d@B5; z paniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 258zmigjszymi zmianami),

[7] Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wrggia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 200112,
poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjnetoiaficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dni& 21.2005
poz. 2026 i 2027 z phiejszymi zmianami).

[9] Rozporzdzenie MinistraSrodowiska w sprawie wzoréw dokumentow stosowanyeh potrzeby ewidencii
odpadoéw (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgmn (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; zzpéejszymi
Zmianami),

[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatléw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wfmé 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzmuym zargdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formyplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresirajow robét budowlanych, stwargajch
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budoydh (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgoydngci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow icgpiead zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (D292, poz. 880 z @aiejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnydadach przygotowania i realizacji inwestycji w zse drog
publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z4miejszymi zmianami)

[19] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoiSpraw Wewgtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych.UD Nr 170 z dnia 12 peziernika 2002 r. poz. 1393

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fadiejszymi zmianami),

[22] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad20. w sprawie sposobow deklarowania zggdno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickiemabudowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[23] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.01.01.01

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania;, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziudaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdaid@wvlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oltiych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projekt@yarogi oraz pozostatych drég zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych wchoda:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdbwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrowh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @8\, punkty kierunkowe oraz patkzowy i koncowy punkt trasy.
1.4.4. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgoditaez Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gidwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o diégookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poaaigr robot ziemnych, w
sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny éieednie 0,15 - 0,20 m i diugai 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy 0,05 - 0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce stalowestednicy 5 mm i diugéci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granigpasa robét naky stosowa pale drewniane érednicy od 0,15 do
0,20 mi dtugéci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczelgadni z Inzynierem.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej pgplstosowa materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G&-2.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki,

- ruletki,

- samochdd dostawczy,

— inny sprzt zaakceptowany przez4yniera.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokadciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymagane] doktadrici pomiaru.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgdlne”.

4.2. Transport spetu i materiatdw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB OM0.00 ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaiji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheolg wykonywane roboty.

5.2. Og0Iny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmuj wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

- punktow osi trasy,
- punktdw wyznaczagych mierzone przekroje poprzeczne,
- reperdéw roboczych,

b) uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tyatztkdw krzywych przejciowych i tukéw kotowych,

c) wyznaczenia przekrojéw poprzecznych z wytyczeniehatkowych przekrojéw wg. potrzeb,

d) stabilizacji punktéw w sposéb chrany je przed zniszczeniem,

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

f)  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonybhuszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalieh
wspohzdnych, hcznie z ich zgloszeniem do #wowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
ewentualne wykonanie dodatkowych punktéw osnowydgegnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie go z
odpowiednimi wladzami),

g) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niedbym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obosvujgcymi Instrukcjami Gtownego Uedu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Podstaw do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzomaktualizowana osnowa pomiarowa fg@vowa i
robocza).

W oparciu o dane zawarte w Dokumentacji Projektowgjozyskane z Rstwowych Zasobdéw Geodezyjnych i
Kartograficznych Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne nigzlme do szczegdtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny¢byykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawmzyniera o wszelkich BHach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i reperéw roboczych.cBy te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okitone w Dokumentacji Projektoweg 2godne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #fig sic od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadénma tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
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powinno by zmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajagce z ra@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowejrzednych rzeczywistych,
zaakceptowanych przezzyniera, zostagi wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniayniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigsrednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajagce w sposob wyiay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez zyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockramszystkich punktow
pomiarowych i ich oznacsew czasie trwania robot. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostaq
zniszczone przez Wykonawaéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgei& konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostaone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @i@igtowej realizacji robét naig do obowszkdéw Wykonawcy.

5.4. Wyznaczenie punktow gtdwnych osi trasy i pamkivysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu pali

drewnianych lub stupkéw betonowych, azalkdowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granicrobot

ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiwosi trasy drogowej a tak przy

kazdym obiekcie iaynierskim. Maksymalna odlegté6 miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna

by¢ nie wicksza nz 300 m.

Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami robot zwaanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu

trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshocze naley zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowanych przezinera.

Rzedne reperéw roboczych naieokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy

od 4 mm/km, stosag niwelacg podwdéjry w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg wyrane i jednoznaczne olilenie nazwy

reperu i jego radne;.

Doktadna¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigdiokladndci osnowy pomiarowej pestwowej ll-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna dyowigzana, co najmniej do dwdch punktéw osnowyhgtavowej (poziomej i

pionowej) klasy nie riszej ni 1l-giej. Przed dowjzaniem osnowy realizacyjnej do osnowyhgtavowej Wykonawca

dokona aktualizacji wspokdnych punktow osnowy patwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma bipwiazana.

Do obowizkéw Wykonawcy naley rowniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzé&obot, w okresie

gwarancji i ekojmi. Osnow realizacyja nalery aktualizow& nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania Robdt — co migsi oraz w przypadku kalego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy
poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uzregerowniez uzasadniom obavwe Wykonawcy lub
Inzyniera,ze takie naruszenie naptto,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazknzyniera, lecz nie rzadziejnco 3 miesice,

c) w okresie ¢kojmi — wedtug wskazalnzyniera.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktéw osnowy pomiaroaziomej i pionowej) lub konieczid czestszej aktualizacii

osnowy, nk w okresach granicznych podanych w niniejszej STRBOnie mae powodowa roszczé Wykonawcy o

dodatkovd zaptat.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej naje wykona w oparciu o DokumentagjProjektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej.

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich (kierunkowych) w odlegioi
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej, nico 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do Dokumentacji Projektowej niezenty¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.2.

Usunkcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko woas, gdy Wykonawca Rob6t zgst je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszgzbrpoza graniRobot.

Punkty wyznaczafe & trasy na krzywych powinny Bywyznaczone na tyleegto, aby odlegi® pozioma pomidzy
styczry z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieknaczata zatmonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.
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5.6. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumenta€jrojektovs oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez hyniera.

Do wyznaczenia kraydzi nasypow i wykopOw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosow@ w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghbszych ni 1 metr. Odleghee
miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odlegtd¢
ta, co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rz¢dne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 5 mm w stosunku do ganych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktorych wygtuja tuki pionowe odlegtéci pomicdzy krzywymi powinny by wyznaczone na tyle
gesto, aby odleghet pozioma pomidzy styczm z poprzedniego punktu a punktem na krzywej niecknaczata
zalazonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych isttiej nawierzchni, wyznaczenie przekrojéw poprzechngbejmuje
wyznaczenie kraedzi projektowanych warstw nawierzchni w taki spasdéby przeprowadzone frezowanie
nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralnoasfaltowej umaliwialto wykonanie kolejnych warstw
konstrukcyjnych z zachowaniem wymaganych géaboraz spadkéw zgodnych z Dokumenidejojektovy.

Dla sprawdzenia prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownilgkazujce pochylenie skarp.
Skarpowniki naley ustawia w odlegtd@ciach uzgodnionych z #ynierem.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiiwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji nawiemch
ksztalcie zgodnym z Dokumentadprojektovy.

5.7. Wyznaczanie obiektuzpnierskiego
Doktadna¢ wyznaczenia osi podinej +1,0 cm.
Doktadna¢ wyznaczenia rdnych do £1,0 cm w stosunku dadnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogollne zasady kontroli jakoi Robét podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z wyznaczeniem trasy drogi i punktow wyscl@vych naley
prowadzé¢ wedlug ogodlnych zasad oktenych w instrukcjach iwytycznych GUGIK, zgodnie wymaganiami
podanymi w pkt. 5.
Sprawdzenie robét pomiarowych naleprzeprowadzi wedtug nastpujacych zasad:

— 0$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

— robocze punkty wysolsgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego obiektu.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w STWIORB DMO@O ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowsekgiciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysok&ciowo oraz zastabilizowanej trasy.

8. Odbioru Rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogdlne”

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢age na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjiefre Wykonawca przedktadazynierowi.

Czynndci odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu protokotu aktualizacjhg@vowej osnowy pomiarowe;j.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnst za niezgodne z
Dokumentagcj Projektows i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io
pozyskanie niezisinych materiatéw geodezyjnych,

zastosowanie niezbnych materiatdw pomocniczych,

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekgsciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdrasy,

ustawienie skarpownikdéw z wyznaczeniem pochylekeas

zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie obiektu #ynierskiego,

operat techniczny dla pasa drogowego,

wykonanie niezbdnych zgtoszé&i innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
wyznaczenie lub odtworzenie (w razie koniecmilo osnowy geodezyjnej wraz z wszystkimi
niezkednymi projektami, zgtoszeniami itp.

wszystkie inne pomiary wynikte z prowadzania robot,

zalazenie osnowy geodezyjnej,

zakup i transport materiatéw i spta,

wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwizane

.\‘.C”.U"PF*’!\’"‘

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D.01.02.01. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonanidbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robo6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach ireafi zadania:, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjigu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipuaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycasad prowadzenia rob6t zméanych z usupciem i karczowaniem
drzew i krzewdw zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIOREgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wynzaga ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgoditae Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw podano w STWiIORB DM 00.00.00 “Wymagagolne”.

Drewno z wycinki staje siwtasndciag Wykonawcy.

Drewno Wykonawca upstnie zgodnie z warunkami umowy na koszt wiasny ni@d wymogami Ustawy o ochronie
srodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizagi miejscu odpowiada Wykonawca.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do zasypywania dotéw po karczowaniu rglezywaé tylko gruntéw przydatnych do tego celu zgodnieTAABORB
D.02.03.01.

3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyge sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Spret stosowany do uswtia drzew i krzewow
Do wykonania rob6ét naky stosowa:
— pity mechaniczne,
- spycharki,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usuricia, z pasa drogowego,
koparki lub cigniki ze specjalnymi ospetami do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew,
— urzadzenia do zmielenia ggi, lisci, krzewow,
lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymaaagolne".

4.2. Transporfcictych drzew, karpiny i gaki
Pniescigtych drzew, karpina i getie mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
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W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpleezy tadunki przed miiwoscia przesuwania sioraz
dostosowa rozmiary tadunku (przewonych pni) do wymagaprzepiséw ruchu drogowego.

Transport trocin z rozdrobnienia gal, krzewdéw, korzeni powinien gsiodbywa& samochodami zaopatrzonymi w
plandeki.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6lne warunki wykonania robot

0Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB D®#00.00 "Wymagania Ogolne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usugtiem drzew obejmygjwyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpirgakzi poza
teren budowy, zasypanie dotdéw oraz zniszczenie stalci po usungtej roslinnosci.

W miejscach wykopow, z ktérych grunt jest przezmegyz do wbudowania w nasypy, teren mgleoczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawadbczesci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren najeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona damigsa, powinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzenienieligoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawg, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zgdéeany przez odpowiednie
wtadze.

5.3. Usungcie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy znajdgge st w pasie robot ziemnych i przewidziane w DokumejntBeojektowej do usugcia,
nalezy $cig¢ i wykarczowd przed rozpoogiem robét z doktadnym uswgiem korzeni. Wykonawca musi posiéda
zgock Inzyniera na wycink drzew i krzewdéw.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pmipowinny by wypetnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagszczone do wskaika zagszczenia 4 > 1,00, a w gérnej warstwie (20 cmy * 1,03. Doly po
wykarczowanych pniach w offsie wykopéw naley tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.
Drewno Wykonawca upstie zgodnie z warunkami umowy na koszt wiasny ni@d wymogami Ustawy o ochronie
srodowiska. Za szkody powstate w wyniku utylizagi miejscu odpowiada Wykonawca.

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Kontrola prawidtowséci usunécia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu ich zgoéna:
— Dokumentagj Projektove w zakresie kompletriai usunécia drzew i krzewow,
— wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej STWIORB.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest sztuka (szt.) wyetiych i wykarczowanych drzew z wszystkimi robotaowarzyszcymi.
Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (nf) wywozu dhiyc z wszystkimi robotami towarzyszymi.

Jednostlk obmiarovy jest metr przestrzenny (mp) wywozu karpiny z widys robotami towarzysgymi.
Jednostl obmiarowy jest metr przestrzenny (mp) wywozu galz wszystkimi robotami towarzygzymi.
Jednostl obmiarowy jest hektar (ha) wycinki krzewow z wszystkimi rédimi towarzyszcymi.
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8. Odbiér robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIOM@O ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaych pniach, przed ich
zasypaniem.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensg§ za niezgodne z
Dokumentacj Projektovy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa pfatsoi

9.1. Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbiiaz Programu Zapewnienia Jé&io
— zastosowanie niezllnych materiatéw pomocniczych,
- wycinkg drzew,
- wycinka krzewow,
- karczowanie korzeni,
— zatadunek i wywoz diyc, gakzi i karpiny z terenu budowy,
— zasypanie dotdéw po karczowaniu z gszrzeniem,
— wykonanie zabezpiecagrzed uszkodzeniem istriepgo drzewostanu,
— oznakowanie i zabezpieczenie rob6t oraz jego utaznye)
— uporzdkowanie terenu robét; wywoz odpaddéw na wysypiskazwe kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezdnych sprawdzg

10. Przepisy zwizane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymageéadania
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U.2004.92.880)
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D.01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonanidbioru robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylnia i Odbioru Robdt Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachireaii zadania;, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipuaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t zménych z usupciem warstwy ziemi
urodzajnej o grubi@i 10 cm zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB zgodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygze Robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialg”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyge materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzt do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu nalg stosowa:

- roéwniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscaclziggrawidtowe wykonanie
robot sprztem zmechanizowanym nie jest diwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamgportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
sprztu,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wyrmegagolne".

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalgy przemieszcaaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przéwtransportem samochodowym.
Ziemia urodzajna duzie skladowana do dalszego wykorzystania. Wykoaagvzygotuje miejsce do skladowania ziemi
urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwata sktadowanie. Transport ziemi urodzajnej na soejskladowania
moze odbywa si¢ samochodami samowytadowczymi.

33



D.01.02.02.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6lne warunki wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MN®@.00 "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Usungcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna d&ydjcta z przeznaczeniem do Aiejszego #ycia przy umacnianiu skarp i
rekultywacji terenu po zakezeniu wszystkich robét zgganych z budowdrogi.

Ziemie urodzajm nalezy zdjg¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych nagpgifbokasci faktycznego stanu zalegania
lub wskazan przez Irzyniera.

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem ziemi urodzajne;.

Ziemie urodzajm przeznaczando dalszego wykorzystania, po zatadowaniusnaaki transportowe naly odwiezé na
miejsce hatdowania. Na skladowisku ziemrodzajm nalery sktadowa w regularnych pryzmach, zabezpieczonych przed
Zanieczyszczeniami.

Nie nalery zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadow i béamnio po nich, aby unilgd zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gmane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znategieniejsca skladowania,
uzyskanie uzgodnieod odpowiednich wladz, skladowanie, doprowadztarenu sktadowiska do stanu poprzedniego.
Nadmiar humusu pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wiikaeniowych jest wiasioig Inwestora. Wykonawca
jest zobowdzany do wywiezienia nadmiaru humusu w miejsce wah@przez lzyniera.

Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia potigorzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwkona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Kontroli podlega w szczego6km zgodnd¢ wykonania robét z Dokumentadprojektovs:
— powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej,
— grubai¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
— prawidtowa¢ spryzmowania humusu.
Kontrola jakdci robot kzdzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéerach wykonania.
Zdjety humus powinien zawie¢aco najmniej 2% cgci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zoétastalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych poregaizonych przed i po
zdjeciu ziemi urodzajne;.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (usunécia warstwy humusu z wszystkimi robotami towaraggmi.
Jednosti obmiarovy jest metr sz&ienny () wykonanych robét ziemnych z wszystkimi robotaowiiarzysacymi.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWIORB DMO®@O "Wymagania ogdine".

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens§ za niezgodne z
Dokumentacj Projektovs i Wykonawca zobowvgizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotyr®e podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io
zakup i dostarczenie wszystkich nieghych materialéw na miejsce budowy,
zastosowanie niegblnych materiatow pomocniczych,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

zaladunek i transport ziemi urodzajnej na sktadkevigrzyobiektowe,

sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczepia®ed zanieczyszczeniem,

koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

optaty za sktadowisko,

zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejscerahe przez kyniera,

biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przemano humusu nanoszonego kotami pojazdéw,
oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

wykonanie niezédnych pomiaréw, préb i sprawdze

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagaadania
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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i QuthiRob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach irgaji zadania:, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziudaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét olgfych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia rob6t zaanych z rozbiérk elementéw drég i
ulic.
Zakres robot:
- rozbidrka wjazdu i chodnika z brukowej kostki bedarej grubdci 8 cm,
- rozbidrka nawierzchni betonowych (ptyty betonowelmic¢ 15 cm oraz ptyty aurowe gr 10 cm),
- rozbiérka nawierzchni asfaltowych
- rozbiérka obrzey betonowych,
- rozbiérka krawznikéw betonowych,

1.4.Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wywgania ogélne".

1.5.0gdlne wymagania dotygee robot
Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog".

2. Materiaty

2.1.0gdlne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania, jakim powinny odpowigdeateriaty, sposéb ich nabywania, przechowywange dransport
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek stag wlasnaciag Wykonawcy i powinny b§ usungte z terenu budowy
w sposéb i terminie niekolidggym z wykonaniem innych robét.

Wszystkie koszty zwizane z transportem, sktadowaniem i utyliggmpnosi Wykonawca.

3. Sprzt

3.1.0gdIne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ildci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technalogi
Organizacji Robot, zaakceptowanym przezytriera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantyce zachowania wymagajakosciowych zostam
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamolne”.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.
5. Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonywania robét
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Wymagania ogolne dotygze wykonania robo6t podano w STWIORB DM 00.00.00 yséagania ogoine”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaiji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajagcy wszystkie warunki, w jakicheolag wykonywane roboty.

5.2.Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunécie z Terenu Budowy wszystkich elementow wymienzny
pkt.1.3, zgodnie z lokalizagpodan w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskab@zyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw dri@godcinkach wykopdéw drogowych powinnyébtymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Doty w miejscach gdzie nie
przewiduje s wykonania wykopow nale wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszdakazywa
naturalnego) do poziomu terenu i zéa¢ do wskénika zagszczenia I 1,0.

Warstwy nawierzchni naky usuwa przy zastosowaniu spgtm wymienionego w pkt. 3. lub w spos6b zaleconyeprz
Inzyniera. Naley zwrécik uwag;, aby krawgdzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku zsiveami istniegcymi
byly pionowe, obgite pila i oczyszczone.

Zatadunek gruzu né&rodki transportu nals prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu gruzu
Wykonawca ma obowzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych.

Pozostale z rozbiorki odpady nayeodwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazad@owiedniego
organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dm.82 z 20.06.2001 r.poz.628).

6. Kontrola jak@ci robot

6.1.0goIne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@ng”.

6.2.Kontrola jakdci robét rozbiorkowych
Sprawdzenie jalkai robo6t rozbidérkowych polega na sprawdzeniu ictodmgici z: Dokumentag Projektove w
zakresie kompletrimi wykonywanych rob6t, wymaganiami podanymi w pkiibiejszej STWiIORB.

7. Obmiar rob6t

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wygaaia ogolne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fh rozbiérki nawierzchni z kostki betonowej z wsysti robotami
towarzyszacymi.

Jednostly obmiarows jest metr kwadratowy (fn rozbiérki nawierzchni betonowej z wszystkimi rd@mi
towarzyszacymi.

Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (f rozbiérki nawierzchni asfaltowej z wszystkimi @iBmi
towarzyszcymi.

Jednostlk obmiarowy jest metr (m) rozhbiérki obrzg z wszystkimi robotami towarzygaymi.

Jednostlk obmiarowy jest metr (m) rozhbiérki kraggznikow z wszystkimi robotami towarzyszymi.

Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny () rozbiérki tawy pod krawznik z wszystkimi robotami towarzysazymi.
Jednostlk obmiarowy jest metr (m) rozbiérki przepustu z wszystkimi otdomi towarzysgcymi.

Jednostl obmiarovs jest metr sz&ienny () rozbiorki scian czotowych i faw betonowych z wszystkimi robata
towarzyszacymi.

Jednostl obmiarovy jest metr sz&ienny (nf) zatadunku gruzu z wszystkimi robotami towarzygsmi.

Jednostl obmiarove jest metr przestrzenny (mp) zatadunku gruzu pdidsze przepustu z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostl obmiarovy jest metr sz&ienny (nf) wywiezienia gruzu z wszystkimi robotami towarzysgmi.

8. Odbior robét

8.1.0g0Ine zasady odbioru robot

Odbioru wykonanych rob6t rozbiérkowych dokonujexyinier na budowie na zasadach agkwaych w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne” jak dla rob6t zamikach i ulegagcych zakryciu.

W przypadku niezgodroi, chd® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnst za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pflatrigi
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9.1.0godIne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Og6lne wymagania dotygee podstawy ptatrgei podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jéio
- wyznaczenie Robo6t w terenie,
- zakup i zastosowanie nieginych materiatbw pomocniczych,
- roboty przygotowawcze,
- rozbiérka wszystkich materiatdw wymienionych w pki3,
- zaladunek i odwéz materiatéw z rozbiérki na wyskpis
- koszty utylizacji,
- zasypanie i zagzczenie dotéw po usumych elementach drog i ulic,
- wykonanie wszystkich niezidnych pomiaréw, bada sprawdza,
- uporzidkowanie terenu rozhiérki,
- 0znakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwjzane

10.1.Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenégania i badania

10.2.Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémdowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpamow. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéwaalow lub ich iléci, dla ktérych
nie ma obowjzku prowadzenia ewidencji odpaddw, oraz kategomdiych i srednich przedsbiorstw, ktére mog
prowadzé uproszczog ewidencg odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadoéw, ktore posiadacz
odpadéw mee przekazywéa osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyng hjdacym przedsibiorcami, do
wykorzystania na ich wiasne potrzeby. (Dz. U. Ny jdz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu usta¥drawo ochronyrodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgrkach przedsbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpada
oraz o optacie produktowej i optacie depozytowBg.(U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czy@toporzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1%
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania;, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziudaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oltiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budoxdg d
obejmuj wykonanie wykopow pod projektowane drogi w gruhtagéeskalistych zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruriale z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogerégp
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub taézwykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoké&t nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rezdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysék@@st mniejsza @il m.
1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wyséikprzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony gyom matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obeieniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubet@any o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymaitcé¢ nasciskanie R ponad 0,2
MPa; wymaga gycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdamaasypow, potzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykimaasypow, potmne poza pasem robot drogowych.
1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowdpi@dwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykoagia
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogowy.
1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =P

° pds
gdzie:
04 - gestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Miym
Pas - Mmaksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, stipca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okflona wg
wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr{mm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -Ex
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwspytizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
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E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnginchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

1.4.19. Pozostale oldlenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge Robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganialDg”.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovd,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Ogolne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw (zgodnevymaganiami D 02.03.01 pkt. 2.2.) powinny¢bprzez
Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nésylub zasypek wykopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wytw nielegdagce nadmiarem objosci rob6t ziemnych zostaty
za zgod Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza plac budowy z przeznaczeniem innym midowa nasypow
lub wykonanie prac obfych kontraktem, wykonawca jest ob@aéany do dostarczenia réwnoivesj obgtosci gruntdw
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma odkfad. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypOw stanowitasndéé Wykonawcy i powinny by wywiezione na
skladowisko odpadoéw. #ynier mae nakazé& pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych sora
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiatgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydateg to wszelkie takie g&ci nasypdw zostanprzez Wykonawg na jego koszt
usunkte i wykonane powtoérnie z materiatdw o odpowiednidasciwosciach.

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie
z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych powinien charakteryzaiwaic grupm
nosnosci G1. Podtae nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupynasci, zostanie doprowadzone do grupy$masci
G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentaojeltowej oraz warunki wykonania rob6t zamieszezan
odpowiednich STWIORB.

2.3. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgliem wysadzinow&zi podaje tabela 1.

Tabela 1. Podzial gruntéw pod wedém wysadzinowdzi wg PN-S-02205

Lp. Wy§z.cze,g(.jlnienie\]ednostk G.ruPy grur_mtc')w - -
whasciwosci niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwila,
ZWir gliniasta glina zwkzla, glina pylasta
pospétka rumosz gliniasty | zwiezta
piasek gruby zwir gliniasty it, it piaszczysty, it pylasty
piaseksredni pospoika gliniasta | bardzo wysadzinowe
piasek drobny piasek gliniasty
pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 Zawartgcé
czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢
bierna Hkb m <1,0 >1,0 >1,0
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4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Wykonawca ma obowzek wykonywania bigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakaig/konywania
wykopow celem potwierdzenia ich przydatondo budowy nasypéw zgodnie z STWIORB D 02.03.Rtl p.2.

2.4. Kruszywo
Kruszywo do wykonania tawy fundamentowej przepustaz obsypki przepustu powinno spetmi@ymagania PN-EN
13242,

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju sptu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wigciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaléggak teé w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zagszczania. Spet uzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z PTIOR Wykonawcy i
uzyska& akceptagj Inzyniera.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézaie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,)itp

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgdlne”.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinie dgstosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma obazek zorganizowania
transportu z uwzgtnieniem wymogow bezpiecistwa zardwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MM0.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaatji Robét (wraz z projektem
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow) oraz ProgZapewnienia Jakoi uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich kedg wykonywane roboty.

Roboty ziemne naly prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cenrardeaz warstwa mrozoochronna zaliczagpe@ gérnych warstw
nasypu bdz wykopu przy zachowaniu wymag@odanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz4p0.02.

5.2. Wykonanie wykopow

5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdadotyczicych doktadnéci okrelonych w niniejszej STWiIORB
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantougdn stateczn& w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji obgia Wykonawe rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpmnbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydenyprzewidzianych do budowy nasypu dopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono @igmrztu gwarantujcego roztgenie i zagszczenie gruntu
zgodnie z wymogami dokumentacji i STWIORB. O ilexynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntow haje
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzetly nie naley odspaja go do g¢bokdsci okoto 0,5 m powsyej projektowanych rgnych
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robot ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiGw wysokdciowych, zdgcie warstwy humusu oraz rozbiorki
elementéw drég naky wykona zgodnie z DokumentagProjektows oraz odpowiednimi STWIORB.

Przed rozpocxiem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wg&mowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez liyniera. Przed rozpoegziem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu pecdjwarstwy
humusu.

Przed rozpocgxiem robdt naley wykona przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzeniaizfok istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego ngleabezpieczy kolidujace uzbrojenie i usuié wszelkie kolizje.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usivia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trveanbbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgsbwa w kierunku podnoszeniacshiwelety. W czasie robét ziemnych
nalezy zachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym spadki usfizviajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powiniert loyniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejn&i i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie vaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robot.

Niezaleznie od budowy urgdzen stanowicych elementy systeméw odwadg@jch ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien wykahaurzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zadez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopéw spgtem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoagypéw albo na odktad.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zakmeniu prac mana byto przysipi¢ bezzwiocznie do
dalszych robot.

Odspojonego gruntu nie ma przewozi na nasyp, jeeli Wykonawca nie zapewnit odpowiedniego sjwzdo
uktadania i zagszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzetiego gruntu mena go odspafatylko do gkbokasci 0,5 m powyej podiaa gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopdw sposobessznym
Wykopy sposobenecznym naley wykonywa:

- w przypadkach wygpowania zinwentaryzowanych ydzex podziemnych,

- w dolnej, strefie wykopow, dla ktorej zgodnie z Dokentaci Projektows, wymagana jest nienaruszona

struktura gruntu podi@.

Urobek wykopdw wykonywanychecznie naley odktad& na powierzchni terenu w odlegtd od kravedzi wykopu
zapewniajcej, ze wydobyty grunt nie zsypie ¢siponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanbw
zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem woddmpej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach wabe
wykopu naley umieszczéaw tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku na skrgyaimochodu.

5.2.6. Skarpy wykopéw

Spos6b wykonania skarp wykopow i skarpy rowu pognnjwarantowaich stateczn&& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodezaynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykapb, podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopow oraz nieréwob powierzchni skarp nie powinny przekraézevartaici podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz w niniejszej Specgfij pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zagszczenie gruntu w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach - w pogilonawierzchni, okrdane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia ls,

— modutu odksztatcaniaE
albo innej metody zaakceptowanej przezyhiera.
Wskaznik zag:szczenia Is, ¢mlzie wyznaczanya podstawie badagestasci objetosciowe] szkieletu gruntu (Pd) wg
BN-77/8931-12 na probkach pobranych z paditevykopu oraz maksymalneggfoici objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okrélanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/2181.
Przyjmuje st wartags¢ wskanika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02285BcZnik B, rownego stosunkowi
modutéw zagszczenia wtérnegoElo pierwotnego Eo wartdci tego stosunke 2,2.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy zastosowaniwy ptyt
VSS osrednicy 300 mm. Kficowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
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_3Ap
4As

w ktérym:
E — modut odksztatcenia
Ap - r&znica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)
D —srednica ptyty (mm)

Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w podia wykopow, zgodnie z noramPN-S-02205 podano w tabeli
nr2.

Tabela 2Wymagane wagt wskanika zagszczenia Is w wykopach (pod) — dla kategorii gruntu G1

Strefa Minimalna wartd¢ I dla:
korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR1-KR?2 KR3-KR 4 KR5-KR 6
Na _ gk;bok_oém ) 2_0 cm  od 1,00 1,00 1,03
powierzchni robét ziemnych
Na gbbokczs_u od,20_ do 50 cm o 0,97 1,00 1,00
powierzchni robét ziemnych

Dla gruntdw o kategorii innej aiG1 wskanik zag:szczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinignd hie
mniejszy nk 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).

Tablica 3. Wartéci wtdrnego modutu odksztatceniaJE- dla kategorii gruntu G1

Minimalna warté¢ E, dla:

Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchu kategoria ruchu

KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR 6
Powierzchnia rob6t ziemnych 100 120 120
Na gkbokasci 20 cm od powierzchni robot 80 80 100
ziemnych

Dla gruntéw o kategorii innej aiG1 wartd¢ wtérnego modutu odksztatceniajlia powierzchni robét ziemnych nie
powinna by mniejsza ni 100 MPa.

Liczba bada wskaznika zagszczeniadlub wtérnego modutu odksztatcenia fiowinna by zgodna z tabelnr 4.
Zalegajice grunty spoiste natg doprowadzt do grupy nénosci G1 poprzez wzmochienie podt (warstwa kruszywa
(gruntu) stabilizowanego cementem, warstwa mrozaouia) zgodnie z Dokumentadprojektova.

W niniejszym opracowaniu podie stanowj w znacznej oxci grunty spoiste, dlatego #zepod konstrukej
zastosowano stabilizackruszywa (gruntu) cementem zgodnie z STWIORB B2 oraz warstgvmrozoochrong
STWIORB D 04.02.03.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii G1) wdfmau wykonanego wykopu nie mawymaganych warkei
wskaznika zagszczenia Is lub wtornego modutu odksztalcenig ® przed uteeniem warstwy konstrukcji
nawierzchni, podize naley dogscic.

Jezeli wymagane zagszczenie nie me@ by osihgnicte przez bezpoednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to naje
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu pod#y zgodnie z rozwrzaniem zaproponowanym przez Wykonawc
zaakceptowanym przezayniera lub opisanym w Specyfikacji uzyskojwymagane wartei wskanika zagszczenia.
Ulepszenie gruntu podia naley do obowjzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopéw.

Po wykonaniu robét podie powinno by utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia poghoprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

5.2.8. Doktadné wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odpssjektowanej nie powinny ldywieksze nk + 10 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychegdnych robét ziemnych nie me przekracza-3 cm,+ 1 cm

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoard¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
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Maksymalne nieréwnizi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze a3-metrovy, albo
powinny by spelnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny liywykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy i odpowiadé wymaganiom okrdonym w
tabeli 5. Szerok& dna rowu nie mee r&ni¢ sic od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm, a poziom dna
rowu nie mae dawa roznic wiekszych nk -2 i +0 cm.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gréthevarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazn®,3 m. Z chwiy przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza
sie po nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robdt ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powey warunkow,
obcigzg Wykonawe.

5.5. Wykonanie tawy fundamentowej oraz obsypki prztu

Kruszywo naley uktad& warstwami od 20 do 30 cm grutod

Kazda warstwa powinna Byzagszczana. Wskaik zagszczenia powinien wynasi0,98.W przypadku stosowania
sprztu mechanicznego do zgggczania zasypki, naig dba o nieuszkodzenie konstrukcji przepustu.

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani®iog”.

6.2. Zalaenia ogoélne
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostaidaapie ich
wynikéw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z c¢ztotliwoscig
gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakdci robét i wymaganych niniejsZSTWIORB i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robéatery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 4. Cgstotliwo$¢ oraz zakres baéla pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fgt o dlugadci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego|l Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

=

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczeg@ruwag: nalery zwrécic na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igjpzakaczeniu,
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d) dokfadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt.5.2.7.

6.3. Doktadné¢ wykonania rob6t

6.3.1. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.3.2. Szerok& dna rowéw
Szerokd¢ dna rowow nie mze r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie nme r@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwnéc¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg f&tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.6. Réwnéc skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.7. Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, splway przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyzgodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku grunt6la #térych nie ména okrali¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag) zgodnie z normPN-S-02205.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest metr sz&ienny (nf) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzysgmi.
Jednostk obmiarovy jest metr sz&ienny () roztazonego kruszywa z wszystkimi robotami towarzysmi.
Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (M) zag:szczenia obsypki z wszystkimi robotami towarzgsmi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®@O ,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowai przedstawd tabelarycznie zestawienie waitd wskanika zagszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia dlaegatodbieranego odcinka. Zestawienia powinny zadidaty
bada i miejsca pobrania probek.

Wykonawca przedstawi iynierowi dokumentagjpotwierdzagcs utylizacg gruntdw z wykopow.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.
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9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rolféraz z projektem zabezpieczenia i odwodnienia
wykopow) oraz Programu Zapewnienia Jakp

roboty przygotowawcze,

przekopy kontrolne,

koszty nadzoru geotechnicznego,

zakup i dostarczenie materiatow,

zastosowanie niezbnych materiatdw pomocniczych,

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu z przewozem na sktadowisko przgkiowe w celu péniejszego wykorzystania do
budowy nasypoéw,

wykonanie wykopu z transportem na wysypisko — gniatprzewidziany do dalszegaycia,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zagszczenie gruntu w wykopach,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

roztozenie i zagszczenie obsypki,

biezace utrzymanie w czystoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczyszcmanoszonych samochodami
przewaacymi grunt,

uporzdkowanie terenu robdét,

wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymani

10. Przepisy zvjzane

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziggis gruntow.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgnun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @jania i badania.

5. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rial14 maja 1999r.

Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDRargzawa 1998.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylnia i Odbioru Robdt Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachireaii zadania;, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjigu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipuaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyazasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem nasypéw pod
projektowane drogi obfe opracowaniem zgodnie z Dokumenda@jojektovy.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grutgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemysgtdw
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus ziemny - nasyp lub teeézwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Woysoka¢ nasypu - réanica rednej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pol@zone poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélona wg wzoru:

Pa
pds

gdzie: Is-  wskanik zag:szczenia gruntu
Pe-  gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAp
pss Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego oktena w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481, shra do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12, (Mg/r).

s

1.4.9. Wskanik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw, okrélona wg wzoru:
U= %
le
gdzie: U — wskanik réznoziarnistdci
dso- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %atgry(mm),
dio- S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgrymm).

1.4.10. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:

lo — wskanik odksztalcenia gruntu

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspiatiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtorimjpoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.11. Pozostate oldlenia podstawowe podane w niniejszej STWiIORBzgodne z zamieszczonymi w STWiORB
DM 00.00.00 "Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotyre Robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganiaDg”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&keh wykonania oraz za zgodiéoz Dokumentagj Projektovs, STWIORB
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i poleceniami layniera.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cenmardeaz warstwa mrozoochronna zaliczapele gornych warstw
nasypu hdz wykopu przy zachowaniu wymag@odanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz4DQ.02.

2.2. Materiaty do budowy nasypow i zasypek

Do budowy nasypéw i zasypekyie kedg grunty pozyskane z wykopow oraz dokopéw.

Dopuszcza giwznoszenie nasypow i zasypek yonie z gruntdw i materiatdw przydatnych do teghu den. takich,
ktére spetniaj szczegotowe wymagania oklene ponkej i 3 zaakceptowane przezzymiera. Akceptacja nagiuje na
biezagco w czasie trwania robét ziemnych na podstawieegitadanych przez Wykonawcwynikow bada

laboratoryjnych.

Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipay spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205:1998.

Tablica 1. Przydatné¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203:1994

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, natural
i tfamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakciji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaniku
réznoziarnistéci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej
5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%,pyly gliniaste

1. Rozdrobnione grunty skaliste
migkkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

i2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniast
pyly piaszczyste i pyly

gdy beda wbudowane w miejscal
| suche lub zabezpieczone od w
"gruntowych i powierzchniowych

nd

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskéw
préchnicznych

do nasypow nie wiyszych nk 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inne o v« 35%

yw miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zZwiezle oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

do nasypow nie wiszych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszen
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartdci frakcji itowej ponad
2%

pyly gliniaste

@dy zwierciadto wody gruntowe
znajduje s na gtbokdsci
wickszej od kapilarnéi biernej
gruntu podiaa

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podats§oi na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materialem

drobnoziarnistym
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Na gérne warstwy
nasypow w strefig

przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo érednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierage
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 m

4. Wysiewki kamienne o

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynngi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
zawartgci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popiof
itp.

o]

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe;

straty masy do 1%

uziarnieniu
odpowiadajcym
pospotkom lubzwirom

8. Piaski drobnoziarniste 0 wskaniku nanosci wp=10

W wykopach i

miejscach gdy g ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe | Gruntyatpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

przemarzania

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzglni zastrzeen dotyczcych
materialdw o ograniczonej przydatieg to wszelkie takie e&ci nasypdw zostanprzez Wykonawg na jego koszt
usunkete i wykonane powtornie z materiatéw o odpowiednidsciwosciach.

Grunty niespoiste do wykonania nasypéw powinnyrspéinastpujace wymagania:
- zawart@¢ czastek

< 0,075 mm [%] <15
< 0,02 mm [%)] <3
- wskaznik piaskowy WP >35
- wskaznik réznoziarnistdci
dla dolnych warstw u>3
dla gérnych warstw Uu>5

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza wzorcowa
- wskaznik wodoprzepuszczaldoi ,k” nie mniejszy nk 5 m/dolg dla warstwy gérnej (0,5 m).

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptn, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wihasciwosci gruntu zaréwno w miejscach jego naturalnegogaal@, jak té w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zagszczania.

Do zagszczania nasypOw nale uzywaé walce gladkie, walce wibracyjne lub ubijaki medcane. Dobér spktu
Zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy. kywany sprzt powinien uzyskéa akceptagj
Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wynmegagdlne".
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWIORB MN®@.00 "Wymagania ogolne".
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Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cenmardeaz warstwa mrozoochronna zaliczapele gornych warstw
nasypu hdz wykopu przy zachowaniu wymag@odanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz4DQ.02.

5.2. Wykonanie nasypéw

5.2.1. Zasady ogdlne

Przed przyspieniem do wykonywania nasypu natew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,

okreslone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasyp

zgodnie ze STWIORB. Przed przysieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokonaiahumterenu po zdiej
warstwie humusu.

Nasypy winny by wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére zostaly okilone w

Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagdatyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej STWIORB.

W celu zapewnienia statecZeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzegazasad:

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp;

— jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze nk 1:5 naley dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie w spadku gdrnej powierzchni4b% i szerokéci 1,0m;

— nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypyipny by
wznoszone réwnomiernie na catej szeruko

- gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i speiu
uzywanego do zagpzczenia. Przyspienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypuzmmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy popreef]

— grunty o ré@nych wi&ciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach o jednakowej grétiona catej
szerokdci nasypu,

- gobrne warstwy nasypow o grudmp co najmniej 0,50 m natg wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi ,k” nie mniejszym nk 5 m/dole i wskazniku réznoziarnistéci U = 5 (ponizej 50 cm w
nasypie wskanik réznoziarnistéci maze miet wartas¢ U> 3).

- styk dwoéch przylegtych e#ci nasypu, zbudowany z zdorodnych gruntow (styk nasypu starego z nowym)
wykonywa® ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szeroka do 1,0 m ze spadkiem goérnej powierzchni okoto
4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy,

- skarpy wysokich nasypow wykofiachodkowo tj. co 6 m wykokdaras szerok@i 1,0 m o spadku 4%.

5.2.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala s na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktoérychnstamiemdliwia osiggniccie wymaganego
wskanika zagszczenia. Wykonywanie nasypow naleprzerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waké
dopuszczalp tzn.w >woptz dopuszczalptolerancy.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegokoéek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszenjgomtornym
zag:szczeniem nie wolno uktad@astpnej warstwy gruntu.

W okresie deszczowym nie wolno zostaiue zagszczonej warstwy do dnia neghego.

5.2.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktoérej nie jest mitiwe osiggniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie wolno wbudowywéa gruntéw spoistych zamarztych lub gruntéw przemieszanych Zaiegiem lub lodem.
W czasie diaych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem robét agle
usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpgkj przed rozmarzeciem zagszcza lub
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3. Zagszczenie i nénos¢ gruntu

5.3.1. Zagszczenie i nénosé gruntu w podtau nasypu

Zageszczanie i nénos¢ gruntu w podiau nasypéw powinno Iy zgodne z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205.

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia i wtorny modut odksztatcenia §runtdw rodzimych,
zalegagcych w goérnej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika
zagszczenia i kjest mniejsza i okreslona w Tabeli 1, Wykonawca powinien ddgi¢ poditaze tak, aby powssze
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wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartas¢ wskaznika zagszczenia okrdona w Tabeli 1 nie mi@ by osihgnicta przez bezpwednie zagszczenie
podiaza, to naley podja¢ srodki w celu ulepszenia podta, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika

zagszczenia i wtérnego modutu.

Ulepszenie gruntu podia naley do obowjzku Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania kontraktu.
Wykonawca powinieniywa¢ szczegétowych rozwzan zawartych w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Tabela1l Minimalne warfgoi wskanika zagszczenia d dla podiaa nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu.
Minimalna wartd¢ | dla: Minimalna warté¢ E; dla:
Nasypy 0 wysokeci kategoria ruchy kategoria ruchy kategoria ruchu kategoria ruchy kategoria ruchu kategoria ruchy
KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6 | KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
do2m 0,95 0,95 0,97
ponad 2 m 0,95 0,95 0,97 30 40 40

Alternatywnie jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosuje esiporéwnanie wartei modutéw
odksztalcenia, gdzie watib stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutusatiitcenia, okridonych zgodnie z
normg PN-S-02205 Zatznik B, nie powinna bywicksza od 2,2. Natomiast émms¢ okresla s modutem wtornym.
Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenigp&dano w D.02.01.01.

5.3.2. Zagszczenie gruntu w nasypie

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragdbiu powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epyggcych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Gruba¢ warstwy zagszczonej powinna gy ustalona z uwzgtinieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu oraz
zalazonej grubdci warstwy po ogignieciu wymaganego zggzczenia. Wykonawca powinien przeprowadarobne
zagszczenie gruntéw w celu olgtenia grubdci warstw i liczby przei¢ sprztu zagszczagcego. Odcinek probny dla
sprawdzenia zagzczenia gruntu powinien byykonany na terenie oczyszczonym z gleby. daitae roboty mog by¢
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikéw liepleez Irtyniera.

Wymagane wskaniki zageszczenia zawarto w tabeli nr 2.

Tabela 2 Minimalne warfgoi wskaznika zagszczenia gruntu Is oraz modutu wtérnegorEnasypach

Minimalna wartaé I. dla: Minimalna warédfjgpdu’:u wtérnego
2 .
Strefa nasypu kategoria kategoria| kategoria Kategoria kategoria| kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR1-KR2| KR3=| KRS- 1 py kra| KR3= | KRS-
KR 4 KR 6 KR 4 KR 6
GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,0 1,00 1,03 100 120 120
Nizej lezagce warstwy nasypu do
g_le;bokosu. od powierzchni  robdgt 0.97 1,00 1,00 60 100 100
ziemnych:
12m
Warstwy nasypu od powierzchni rohét
ziemnych poniej: 0,95 0,97 0,97 40 40 60
12m

Badanie zagszczenia i nénosci metod, ptyty VSS dla nasypéw — alternatywnie.

W przypadku, gdy zagzczenie istnigcego nasypu nie spetnia pavsgych wymaga nalezy usuryé¢ grunt do potowy
gtebokasci. Nastpnie odkryty nasyp naty dogescic do wymaganych warfai Is i ponownie zasygawarstwami, po
kolei zagszczanymi zgodnie z talatr 2.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méawskanik zagszczenids = 0,95.

Z zag;szczania gruntu na skarpachzma zrezygnowapod warunkiem ukfadania warstw nasypu z poszeenend co
najmniej 0,50 m, a haginie zebrania tego nadkiadu.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli powtdrne zagszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wslka zagszczenia Wykonawca usunie warstwvbuduje nowy materiat.
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5.3.3. Wilgotné¢ zag:szczanego gruntu
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gsmgzania powinna ldydostosowana do metody zsgczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydugcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu &aosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotidgpowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metbadlg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotnézi optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych + 2%,
W przypadku wycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
prébnym. Jeeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o warté&
wieksz od podanych odchyte to grunt naléy osuszy w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodaikiw. Gdy
wilgotnod¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca g@j zwiekszenie przez spryskiwanie wpdprawdzenie wilgotrigi gruntu
nalezy przeprowad# laboratoryjnie.
W przypadku uaycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku
prébnym.
Po wykonaniu rob6t podi@ powinno by utrzymane w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia pozhoprzed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wiasny koszt.

5.4. Dokladné¢ wykonywania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdw oboyxiuja nastpujace wymagania:

Ostateczna szerokbnasypu nie mie r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm a krawdzie korony
nie powinny odbiegaod projektowanej geometrii.

Réznica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza-3 cm,+1 cm. Pochylenie skarp
nasypu nie mee r&ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna
gkebokas¢ lokalnych wkEsnigé na powierzchni skarp nie m® przekracza+10 cm przy pomiarze a3 m.

Z profilowanej powierzchni skarp naleusura¢ kamienie wgksze nk 80 mm.

Pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasymlezancy + 1%,

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jaka Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog".

6.2. Zalaenia ogolne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowéadsistematycznie badania kontrolne i dostatdaapie ich
wynikbw do Irzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z cgmtotliwoscia
gwarantugca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robdt i wymaganych niniejsZSTWIORB i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbioréw robét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych podano w SODRB D 02.01.01.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalery zwréci na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowdzi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.3.1. Badania przydatéa gruntéw do budowy nasypow

Powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zl&ppartii przeznaczonej do wbudowania w korpusnig

pochodz;cej z nowegarodta, jednak nie rzadziejnil raz na 3000 Frgruntu. W kadym badaniu naley okreli¢:
sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawart@¢ czgsci organicznych, PN-B 04481,

— wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

— kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy gruntu wg BN-8931-01,
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- granic ptynnasci, wg PN-B-04481:1988.

6.3.2. Badania prawidtovgoi wykonania poszczegdlnych warstw

Polegaj na sprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozdych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubn(?ci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania nale prowadz¢ nie rzadziej i raz na
500nf,

d) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.3. Badania zggzczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnavartcici wskanika zagszczenials z wartgciami okr&lonymi

w pkt 5.3.

Zageszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej nii jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy.

Nosnos¢ nalezy bad#& na powierzchni rob6t ziemnych, co najmniej raz 2800 ni powierzchni i w miejscach
watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa: do dokumentow kontrolnych. Prawidtoyéozag:szczenia konkretnej warstwy nasypu
lub podi@za pod nasypem powinnadbpotwierdzona przez #yniera wpisem w Dzienniku Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Obejmup kontrok:

- prawidlowdici wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgadnav wymaganiami dotyegymi pochylé i
doktadndaci wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekgkdorony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerolkizia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu ofeeych w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Doktadné¢ wykonania robét
Dokfadna¢ wykonania robdt podano w STWIORB D.02.01.01.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWIORB DNd@OO "Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovs wykonanych robét jest metr széenny (ml) formowania i zagszczania nasypu z wszystkimi
robotami towarzysgymi.

Jednosti obmiarow jest metr sz&ienny () zag:szczenia podig z wszystkimi robotami towarzygzymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMI0O@O "Wymagania ogodine".

8.2. Sposab odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektovs i STWIORB, jereli wszystkie badania i pomiary
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Przy odbiorze sprawdzaegbochylenie poboczy i nachylenie skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinny dyrzeprowadzone przez Wykonawev obecnéci Inzyniera na zasadach
okreslonych w STWIORB DM 00.00.00. ,Wymagania Ogoélne&abbot zanikajcych i ulegaicych zakryciu.

W przypadku niezgodroi, cha& jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentacj Projektovs i Wykonawca zobovgizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia doty®e podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".
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9.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io
roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow,

prace pomiarowe,

zag:szczenie podia pod nasyp,

wykonanie nasypow,

zaladunek i dowdz gruntu do miejsca wbudowania,

wbudowanie i zagszczenie gruntu dla nasypoéw,

profilowanie powierzchni skarp nasypow,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,

oznakowanie i zabezpieczenie robét i jego utrzymani

wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podqmasvadzenia robot,

biezace utrzymanie w czysfoi nawierzchni jezdni - usuwanie zanieczysicranoszonych samochodami
przewaacymi grunt,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwizane

I. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnematyania i badania.

2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawayebole literowe i jednostki miar.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzagdis gruntow.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgj.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniesmika piaskowego.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka zagszczenia gruntu.

11. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzew@d opadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

12.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczangpétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawi

uziarnienia i porowatei.

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych

Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParézawa 1998.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999r.
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D.04.01.02. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA
1.Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i GithiRobét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania:,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargol@gritraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienych
wp.1.1.

1.3. Zakres rob6t olgtych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyaasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem korytowania,
profilowania i zagszczenia podia w zakresie ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORRB ggodne z obowkizujagcymi Polskimi Normami podanymi w STWiIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5.Ogdlne wymagania dotygee robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podane w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@Dg'’.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kaevykonanych rob6t oraz za ich zgodt@ Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami oraz z zaleceniamizymiera.

2.Materiaty

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty nie wystpuja.

3.Sprzt

3.1.0gblne wymagania dotygee sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasic mozliwoscig korzystania

Z nastpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh,

— innego spretu zaakceptowanego przezymiera.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4.Transport

4.1.0go6lne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagodine".

4.2. Transport materiatéw

Grunt odspojony przy wykonywaniu pod# naley przewozt w sposéb uniemdiwiajacy wysypywanie Si
przewaonego materiatu na dredub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na dojazdowe.

W wypadku wysfpienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewgm materiatem Wykonawca podejndi@dki
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w celu upratniecia materiatu oraz uniembwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poeiksszty tych czynrigi
wykonanych przez odpowiednie ghy lub innych Wykonawcéw wskazanych przezyiniera.

5.Wykonanie rob6t

5.1.0g6lne warunki wykonywania Robot

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 jWagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaniji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

Warstwa z kruszywa (gruntu) stabilizowanego cenrarteaz warstwa mrozoochronna zaliczapee gornych warstw
nasypu bdz wykopu przy zachowaniu wymag@odanych w STWIORB D 02.01.01; D 02.03.01 oraz4pQ.02.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hywcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzaptowany
przez lrzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmmazliwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakregposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powint®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lubnidziony na odktad w miejsce wskazane przeyiera.
Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie podtza

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania profilowania i zggzczenia podtaa bezpérednio przed rozpogziem
rob6t zwihzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witeejsze przysipienie do wykonania profilowania i
zag:szczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podtau nie mae odbywé sie ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem nawierzchni.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszcadalezy usuraé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu

Po oczyszczeniu powierzchni pogdn ktére ma b§ profilowane nalgy sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowieéé¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowkzujace dla gornej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganych ednych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wymaganego wskaika zagszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei zag:szczania podia (Is) dla gruntow G1.

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu | kategoria ruchu kategoria ruchu
KR1-KR?2 KR3-KR4 KR5-KR 6
Gorna warstwa o gruléoi 20cm 1,00 1,00 1,03
Na gkbokadici od 20 do 50cm od powierzchni pogio 0,97 1,00 1,00

Dla poboczy wskanik zag:szczenia nie me by mniejszy nk I1s> 1,00.

Dla kontroli n@gnoici podiaza nasypéw naley stosowé procedug badawcz wg PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgod
Inzyniera mana prowadzi badania przy tyciu innych uradzer, mapcych maliwos¢ wyznaczania wskaika
zageszczenia i modutu wtérnega.E
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnegadrnego modutu odksztatcenia, wymagania dla padtmasypow
S3 nastpujgce:

- dla gruntow sypkich le 2,2,
Wartas¢ modutu wtérnego powinna spetbimymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie 44ahe
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Tablica 2. Wartéci wtdrnego modutu odksztalceniafHla gruntéw G1.

Minimalna wartd¢ E, dla:
Strefa korpusu kategoria ruchu kategoria ruchd kategoria ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR 6
Powierzchnia robét ziemnych 80 100 120

Dla gruntdéw o kategorii innej aiG1l wskanik zag:szczenia gérnej warstwy gruntu rodzimego powinignd hie
mniejszy nk 1,0 (przy wilgotnéci optymalnej -2%, +0%).
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna ldydostosowana do metody zagczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydujcym kryterium jest madiwos¢ zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu Bieosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotidqpowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej mgtbalg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotréei optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato §rednio spoistych + 0%, - 2%.

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zggzczonego podi@

Podilae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.z#i po wykonaniu
robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakaci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@iog".

6.2.Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych zagczenia wyprofilowanego

podtaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu profilama i zagszczenia podti.

Lp. | WyszczegO6lnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu lub pasie poszerzepia

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki porzeczné * 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 10 m w osi jezdni i na jej kraslziach

6 Uksztattowanie osi w planié * €0 25 m w osi jezdni i na jej kr@dziach

7 Zagszczenie, wilgotn@ gruntu podiaa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, léez n
rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksamatta osi w planie naky wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych

uwaga: na zjazdach badania wykémay zalecé Inzyniera

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza
Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Réwnai¢ profilowanego podiza

Réwnas¢ podtuzng profilowanego podiza naley mierzy 4-metrovy tatg zgodnie z normBN-68/8931-04.
Réwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tat, a dla poszerzetaty dostosowamdo szerokéci koryta.
Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z DokumentacProjektovg z tolerancj £ 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza-2 cm, +1 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cze8j niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie podia
Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podi@ okr&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ymniejszy od
podanego w tablicy 1.
Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutow odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, d&rgch zgodnie z nor;mPN-S-02205:1998, zat. B. nie powinna
by¢ wieksza od:
- dla gruntow sypkich le& 2,2,
- dla gruntéw spoistych ls 2,0,

Wartas¢ modutu wtérnego powinna spetbimymagania zawarte w STWIORB.
Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gsmgzania powinna ldydostosowana do metody zsgczania i
rodzaju stosowanego spta. Decydugcym kryterium jest mdiwo$¢ zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu &eosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotdgpowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej mgtbalg PN-B-04481.
Odchylenia od wilgotréei optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato $rednio spoistych + 0%, - 2%,
Wskaznik zagszczenia naley sprawdza wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktaevybranych
losowo na kadej dzialce roboczej. Zagzczenie naley kontrolow& na podstawie normalnej préby Proctora, wedtug
PN-88/B-04481 (metoda I).
Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada& przynajmniej dwukrotnie na kedej dziatce roboczej.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowayrepodiaa
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykaaujvigksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gsarzenie.

7.0Obmiar rob6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Og6lne wymagania dotygee obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wygaaia ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest metr kwadratowy (f wyprofilowanego i zagszczonego podi@ z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

8.0dbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Badania przy odbiorze polegapa sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnyplzeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogéw podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa pfatrici

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne wymagania okékajace podstaw ptatndgci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io
— dostarczenie niezldnego spratu,
— zastosowanie niezldnych materiatéw pomocniczych,
- korytowanie,
— profilowanie podtaa,
— zagszczenie podi,
- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie piko
- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,
- odwodz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacj
- uporzdkowanie terenu robét; wywoz odpadéw na wysypiskazvwe kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,
— wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze
— wykonanie pomiardéw inwentaryzacji geodezyjnej,
— o0znakowanie rob6t i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwjzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
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STWIORB D.04.02.01.

D.04.02.01 WARSTWY OD3,CZAJACE | ODCINAJ ACE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB svymagania dotyce wykonania i odbioru warstwy odcigegj
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniodlai€adania: ;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziidaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2 Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem warstwy odcingiej z kruszywa naturalnego i obejmuj
- warstwa odcinaga(separacyjna) z pospotki grub. 10 cm
1.3 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa odcinajace z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanigie - jedna lub wjcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstacinajca nawierzchni drogowe.

Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi przepisami, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w DM.00.00.00.
1.4.0g6Ine wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w DM.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania, transportu i skladnia podano
w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania warstwy odcinajacej z kywgz naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by mieszanka piasku, mieszanki i/lubwviru lub pospéiki spelnigca wymagania niniejszej

STWIORB.
Kruszywo tamane mi@ pochodz z przekruszenia ziariwiru lub kamieni narzutowych albo surowca

skalnego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3.Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna réi& sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy
kruszywa sprawdzagiza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]

63 100
315 76 — 100
20 63-100
16 56-95
12,8 50-85
8 41-74
6,3 37-68
4 28-58
2 19-42
1 14-32
0,5 9-24
0,25 6-16

0,125 4-11
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| 0,075 | 0-10 |

Krzywa uziarnienia wykonana w oparciu o paws tabeb powinna by ciagta i nie mae przebiega
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérkegywej granicznej uziarnienia ngssednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tapehizej:

Tabela 1. Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, nie wicej niz 2-12%
2 Zawartd¢ nadziarna, nie wcej niz 10%
3 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, nie wgej niz: 45%
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, nie wcej niz 1%
5 Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu 30-70%
6 Scieralng¢ w bebnie Los Angeles:

a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegagj niz 45%

b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw npe petnej liczbie obrotéw, nie

wiecej niz 40%
7 Nasikliwo$¢, nie wiecej niz 4%
8 Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, nie wgcej niz 10%
9 Rozpad krzemianowyzelazawy §cznie, nie wgcej niz niedopuszcz.
10 | Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOnie wiecej niz 1
11 | Wskanik nasnosci wih mieszanki kruszywa, nie mniejszyni

przy zagszczeniu 1$1,00 60
2.4.Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje esiwode czyst, wodociagowy. Dla pitnej wody wodoagowe]
wymaga nie okrdla ski.

2.5.Kontrola jako §ci materiatdw w okresie dostaw

Kontrola jakdci materialtdbw polega na przeprowadzeniu lad@ch fizycznych materiatdw na
reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywaripamaniu wynikoéw z wymaganiami oldlenymi w p. 2.3.2.

Parte stanowi sktadowany na bazie materiat wsdioniezkednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanggdia do wykonania warstwy odcinagj
stabilizowanej mechanicznig pozytywne wyniki badania soosci ptytg VSS, oceniane zgodnie z wymogami
p.5 niniejszej STWIORB.

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny posiada
aproba¢ techniczig wydary przez uprawniomnjednostk.

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycace sprztu
0Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej z kruszyw naturalnych stabilizowanych
mechanicznie powinien wyka&aic mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
¢) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych Iuatycznych do zagzczania,
d) stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogbpkt 4.

4.2 . Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odbywaie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w DM.00.0Q\8@magania ogélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podiaa

Podilae pod warstw odcinajca powinno spetni@wymagania okrdone w D.04.01.01.
Warstwa odcinajca powinna b§ utozona na podtzu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy. Warunek nieprzenikania pglsprawdzé wzorem:

Dis ¢ 5 )
dss
w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®blziarn warstwy odcinaggej lub warstwy odgzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jeeli warunek (1) nie mge by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku:

<12 ()
90

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz/®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poroéw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga s¢ na
geowtdkninie w ilgci 90% (m/m); warté parametru @ powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowanimarstwy odcinajcej powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno ufiveia¢é nacihgniccie sznurkdéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblrfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaébgd razu transportowana na miejsce wbudowania wsidsob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna gruba projektowane]. Grubig pojedynczo ukladanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa odcirga powinna b§ roziozona w sposob
zapewniajcy osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli warstwa odcinagca sklada
sig z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢drych wysokéciowych. Rozpoogzeie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektoed2dru. Wilgotné¢ mieszanki
kruszywa podczas zesgczania powinna odpowiatlawilgotnoici optymalnej, okréonej wedtug proby
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Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Mataramiernie nawilgocony, powinien zoét@suszony przez
mieszanie i napowietrzanie.zédi wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej 0 20% jej wastd,
mieszanka powinna byzwilzona okrélong iloscig wody i rdbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o0 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej wg BN 77/8931-12 powinien odpowiddprzyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci warstwy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5.Utrzymanie warstwy

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotawvarstwe do
ruchu budowlanego, to jest obaaany naprawi wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przezueh.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

5.6. Rozktadanie geowtoknin

Warstwe geowtékniny nalgy rozklad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, koreeahizew i krzewow).
W czasie rozkladania warstwy z geowlokniny nglespeiné wymagania okrdone w SST lub producenta
dotyczce szerokéci na jak powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igtzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do padfruntowego.

5.7. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie rb® odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstvwe nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,,od czofa”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowgce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszggie po juz utozonym materiale.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w DM.00.00.00. ,Wymagania ogélnkt @.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych badé Inspektora Nadzoru w celu akceptacji materiatdad&nia te
powinny obejmowé wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej STWIORB.

6.3.Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w Tablicy 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres bada przy budowie warstwy odcinapcej z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna
P bada na dziennejpowierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada : :
dziatce roboczej | warstwy przy-
padajca na jedno
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 100007m

dla kazdej partii kruszywa i przy Kalej

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. Zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobier& w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki
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Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejl0% -20%. Wilgotné& nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie warstwy natg sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate
badania jest nienitiwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrotag:szczenia naley oprze€ na
metodzie obeizen plytowych, wg BN-64/8931-02 inie rzadziejzniraz na 5000 fmlub wediug zaleae
Inspektora Nadzoru.

Zagszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie ayalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenia Fest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej warstwy.

Eecon
E:
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

6.4.Wymagania dotyczce cech geometrycznych warstwy odcinage;
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych warstwy podano w tablicy 3

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy odcinajcej z kruszywa

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiwzna w sposob ggly planografem albo co 20 m fat nazllan pasie
ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet
raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

=3

8 Nosnos¢ warstwy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

€0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m

€0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*)Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraanikdéw szeroké¢ warstwy powinna by wicksza od szeroloi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waétowskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROWné¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04.

Nieréwngci poprzeczne warstwy naig mierzy¢ 4 - metrovy fata.

Nieréwnaci warstwy nie mog przekraczé&
- 10 mm dla warstwy odcingge;.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukachipoy byt zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy i ulepszonegotqial

Os warstwy w planie nie m@ by przesunjta w stosunku do osi projektowanej azegj niz £ 5 cm.

6.4.7. Grub& warstwy i ulepszonego podia

Gruba¢ warstwy nie mee st rozni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla warstwy odcinafej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ warstwy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy warstwy odcinagcej

Warstwa Wymagane cechy warstwy
odcinajca " . Minimalny modut odksztatcenia
Z kruszywa . Maksymalne ugicie spezyste pod mierzony pivi o srednicy 30 cm
0 wskaniku W Wskaznik kotem, mm Yy ptyg 0s y :
nie mniejszym | Zagszczeniad MPa
niz, % nie mniejszy ni 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
odciezenia i obcigzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktére wykazwyicksze odchylenia od olk§lenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoajkcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé warstwy jest mniejsza od szergkbprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszeraprstwe przez
spulchnienie warstwy na petrgrubad¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatlu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubdg¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waogim grubéci, Wykonawca wykona naprgw
warstwy. Powierzchnie powinny bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gkbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatemodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Poamgkiu tych robét naspi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n@nos¢ warstwy

Jezeli noénos¢ warstwy ledzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcarstwy tylko wtedy, gdy zanénie ndnosci
warstwy odcinajcej wynikto z niewtdciwego wykonania rob6t przez Wykonastej warstwy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w DM.00.00.96/magania ogoélne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwinagcej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz wgrgeowténiny.

8. 0DBIOR ROBOT

8.10godlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w DM.00.00.96/magania ogélne” pkt 8.
8.2.0dbidér Robdt

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektovs, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0gbIne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogoblne zasady dotygeze podstawy ptatrsai podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1rwarstwy z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w niniejszej STWIORB,
- utrzymanie warstwy w czasie robot.

Cena wykonania 1warstwy geowtékniny obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- utozenie geowtdkniny,
- przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w niniejszej STWIORB,
- utrzymanie warstwy w czasie robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04481Grunty budowlane. Badania prébek grunt

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@i zanieczyszczeobcych

. PN-B-06714-IS Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nagkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaai® mrozoodporrici metod, bezpdredni

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawart&i zanieczyszczeorganicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozanie zawartei siarki metog bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-0673Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane dowge. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadh&ao nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

O©CoO~NOOhhWN
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20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eaehnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmietamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i fat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéa zagszczenia gruntu

10.2.1nne dokumenty

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE NAWIERZCHNI D ROGOWEJ
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonar@adbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania:,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd®&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymiemych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robo6t oltych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB doty@asad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed weniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia ¢ zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjarpodanymi w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robét

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiaing”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogo6Ine wymagania dotyge

materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.

~Wymagania ogélne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow
Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawidrat musz by¢ zaakceptowane przezziniera i musz posiada
znak budowlany CE lub Deklaracfgodndci z Polslg Normg.

2.3. Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukcyjnych niebitumiczhywlery uzy¢ emulsg asfaltovg kationowy do zhczania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 B5 ZM o wdieiwosciach zgodnych z PN-EN 13808 i STWIORB.

Tabela 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfattpstosowanej do g¢ézania warstw nawierzchni C 60 B5 ZM
. . C 60 B5 ZM
Wiasciwosé Metoda badanig  Jednostk] -
Wymaganie (klasa)

Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia

Czas mieszania PN-EN 13075}2 S NPD (0)

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 g/100g 120do 180 (5)

Zdolnas¢ do penetraciji PN-EN 12849 min NPD (0)

Stabilnag¢ podczas mieszania PN-EN 12848 g <22

z cementem

Zawartcﬁc_leplszcza _(poprzez PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (5)

oznaczanie zawaroi wody)

Zawartd¢ lepiszcza PN-EN 1431 % m/m NPD (0)

pozostatego po destylacji

Czas wyplywu @ 2 mm PN-EN 12846 s 15-45 (3)

przy 40C

Czas wyptywu @ 4 mm )

orzy 40C PN-EN 12846 S NPD (0)

Lepkas¢ dynamiczna w 4TC | PN-EN 14896 m Pas NPD (0)
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SPif{)OZ(())séa:gc;nna sicle, PN-EN 1429 | % m/m <02 (3)
Spifozgsiagﬁr’;a sicie, PN-EN 1429 % m/m NPD (0)
Pozostaté¢ na sicie po 7
dniach magazynowania PN-EN 1429 % m/m TBR (1)
sito 0,5 mm
SedymentaCJa.po 7 dniach PN-EN 12487 % m/m TBR (1)
magazynowania
5 .
PN-EN 13614 | 22 p.°krych'a. TBR (1)
Adhezjd _ powierzchni
Zalgcznik NA | % pokrycia - 75
2.2 powierzchni -
pH emulsji PN-EN 12850 - >35
Asfalt odzy_skany przez PN-EN 13074
odparowanie
Penetracja w & PN-EN 1426 | 0,1 mm <100 (3)
asfaltu odzyskanego
Temperatura rgknienia i o
asfaltu odzyskanego PN-EN 1427 c >39(5)
Nawrét spezysty w 25C
asfaltu odzyskanego dla PN-EN 13998 % NPD (0)
asfaltow modyfikowanych

1) Badanie w wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

Do skropienia warstw konstrukcyjnych bitumicznychlaay uzy¢ emulsg asfaltows kationowy do zhczania warstw
konstrukcji nawierzchni (ZM) C 60 BP3 ZM o wtawosciach zgodnych z PN-EN 13808 i STWIORB.

Tabela 2. Wymagania dla kationowej emulsji asfattpstosowanej do gézania warstw nawierzchni C 60 BP3 ZM
. . C 60 BP3 zM
Wiasciwosé Metoda badanig  Jednostk] -
Wymaganie (klasa)

Polarng¢ PN-EN 1430 - dodatnia

Czas mieszania PN-EN 13075}2 S NPD (0)

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 0/100g 50 do 100 (3)

Zdolnas¢ do penetraciji PN-EN 12849 min NPD (0)

Stabilnag¢ podczas mieszania PN-EN 12848 g NPD (0)

z cementem

Zawart(tc_leplszcza _(poprzez PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (5)

oznaczanie zawaroi wody)

Zawartd¢ lepiszcza PN-EN 1431 % m/m NPD (0)

pozostatego po destylacji

Czas wyplywu @ 2 mm PN-EN 12846 s 15-45 (3)

przy 40C

Czas wyptywu @ 4 mm )

orzy 40C PN-EN 12846 s NPD (0)

Lepkas¢ dynamiczna w 40C | PN-EN 14896 m Pas NPD (0)

szosta’:éc na sicie, PN-EN 1429 % m/m <02 (3)

sito 0,5 mm

Pozostalét na sicie, PN-EN 1429 | % m/m NPD (0)

sito 0,16 mm

Pozostalé¢ na sicie po 7

dniach magazynowania PN-EN 1429 % m/m TBR (1)

sito 0,5 mm

Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12487 % m/m TBR (1)

72



D.04.03.01

magazynowania

% pokrycia

PN-EN 13614 . hni TBR (1)
Adhezjd _ powierzchni
Zalgcznik NA | % pokrycia
: : >75
2.2 powierzchni
pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0)
Asfalt odzyskany przez PN-EN 13074

odparowanie

Penetracja w 2& PN-EN 1426 | 0,1 mm <100 (3)
asfaltu odzyskanego

Temperatura rgknienia

asfaltu odzyskanego PN-EN 1427 C > 43 (4)
Nawrét spezysty w 25C
asfaltu odzyskanego dla PN-EN 13998 % > 50 (4)

asfaltéw modyfikowanych

1) Badanie w wypetniaczu mineralnym Sikaisol
2) Badanie na kruszywie bazaltowym

2.4. Przechowywanie materiatéw
Warunki przechowywania nie mggoowodowé utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci. Lepiszcze naley
przechowywa w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedgpesh wody i zanieczyszczeniem.
Warunki przechowywania:
— czas skladowania emulsji nie powinien przekra&aniesecy od daty jej produkgciji,
— temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza n 3°C.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczania warstw nawierzchni rmglestosowa szczotki mechaniczne. Zalecag suzycie urzdzen
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych elementéw czysmozch i sheyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysaqaeylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposadéa
mickkie elementy czyszgze i stey¢é do zamiatania. Zalecagsuzywanie szczotek wypoganych w uradzenia
odpylapce.
Sprzt pomocniczy:

- sprzarki,

—  zbiorniki z wodj,

— szczotki eczne,
lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiarlk lepiszcza wypos@ng dodatkowo w lang do rcznego
spryskiwania. Skrapiarka powinnadwyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzanie i
regulowanie nagpujgcych parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyfej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dyzolowany termicznie tak, aby bylo move zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerapejl0% od ildgci zatazone;.

W miejscach trudnodogtnych naley stosowa koncowke (lanc) polaczory ze skrapiark do kcznego skropienia.
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4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgolne”.

4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza si stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowyClisterny przeznaczone do przewozu emuls;ji
powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wickszej ni 1 n?, a kada
przegroda powinna miewvykroje umaliwiajace przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dangportu lub sktadowania emulsji powinnychgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

Transport wody powinien odbywaic w typowych czystych beczkowozach.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania Robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORB @MD0.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaniji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiu luznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przgyaiu szczotek mechanicznych, a w
razie potrzeby wody pod d&iieniem. W miejscach trudno dephych naley uzywa¢ szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate, nieg® st usuré mechanicznie, nalg usuné recznie za pomag dostosowanego
sprztu. Na terenach niezabudowanych berpdnio przed skropieniem, nawierzchinhazna oczgci¢ sprzonym
powietrzem.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlpczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to skropienie lepiszczemzammasipi¢ dopiero po wyschgciu
warstwy.

Skropienie warstwy me@ rozpoca¢ sie po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu poai migci¢ sic w przedziale 20 do 40°C.

Skropienie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza¢siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudnodaginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtograniczajicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem.

Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna ki pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okrezhgigny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody ziésjn

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glyawca powinien zabezpieczgkropiory warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny Ipyzez Wykonawg naprawione.

5.3.1. Zuycie emulsji

Skropienie lepiszczem powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczedai
z tablig 3.

Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze rglevykona wedtug PN-EN 12272-1.

W wypadku duej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powy 0,5 kg/n, oraz zastosowaniu emulsji asfaltowejamdoyt
konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwadby aapobiec sptyrtciu i powstaniu katz lepiszcza.

Tablica 3. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza do skropienia pedipod warstw asfaltovy.

. llos¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Poztopod warstw asfaltovy lepiszcza [kg/Mi
Podbudowa z kruszywa
Podbudowa z betonu asfaltowego AC o - 0,5-0,7
stabilizowanego mechaniczni¢
Warstwa wizgca z betonu asfaltowego AC Podbudowa asfaltowa -05
Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC Warstwaasta asfaltowa 0,1-0,3
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| Warstwascieralna z mieszanki SMA | Warstwaasgca asfaltowa | 0,1-03 |

a) zalecana emulsja modyfikowana polimeremscilemulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz
porowatdci mieszanki SMA, jeeli mieszanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wigksz ilosé
lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu warstwyscieralnej uszczelngj

Przed utégeniem kadej warstwy bitumicznej, warstwa z@j lezaca powinna b§ skropiona z odpowiednim
wyprzedzeniem, ktérego czas potrzebny jest na adyatie wody z zastosowanej emuls;ji, i tak:

- 8 h w przypadku skropienia takoscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostajeasj niz 1,0kg/nf lepiszcza.

- 1 h w przypadku skropienia takoscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje 0,5 dokiy/@r lepiszcza.

- 0,5 h w przypadku skropienia takoscia, z ktérej po odparowaniu wody pozostaje do 0,5rkdépiszcza.

Czasy wyej okreslone, nie dotycg skrapia@ ramp zamontowas na rozktadarce.

Przed utlaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Rtyawca powinien zabezpieézgkropiory warstvwe
nawierzchni przed uszkodzeniem (wynoszeniem emulsjikotach pojazdéw), wykomg posypk kruszywem w
sladach két samochoddéw dowgzych mas i rozktadarki.

W przypadku stosowania rozkladarki wypzsaej w ramp skrapiajca dopuszcza siskropienie emulgj asfaltovy
bezpdrednio przed wykonaniem warstwy bitumicznej. W tgnaypadku , ilé¢ emulsji do zastosowania powinnacby
okreslona w ksizce technicznej rozkiadarki lub musi dykreslona przez Wykonawcw obecnéci Inzyniera —
doswiadczalnie (na powierzchni prébnej). ddoemulsji wyptywajica ze skrapiarki mechanicznej i z rampy skrapigj
rozktadarki, powinna bytaka sama.

6. Kontrola jakéci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ Robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganisiog”.

6.2. Badania i kontrola przed przysteniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowédgmibbne skropienie w celu okétenia optymalnych
parametrow pracy skrapiarki i oktenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia. Dokltadnezgaie emulsji powinno by ustalone na odcinku prébnym, w zalesci od
rodzaju warstwy (poza budayw miejscu zaproponowanym przez Wykonawezaakceptowanym przezzyniera).

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszcza powinna dpparta na deklaracjach zgodoo Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt.2.3.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodieoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna l#ysprawdzana wizualnie.

Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wodyayaheykona wedtug PN-EN 12272-1. Badanie naje
przeprowadza kazdorazowo przed rozpoegiem pracy skrapiarki w danym dniu oraz vagri dnia w przypadku
zmiany parametréw skrapiarki.

6.3.3. Badanie wytrzymadoi nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi
Wymagane wartiei wytrzymatdci nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana wytrzymdibnascinanie pajczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana wytrzymakg nascinanie, MP3
Polczenie mgdzy warstwami ymag yizy

KR 1-2 KR 3-6
Scieralna/wizaca brak wymaga 1,3
Wiazaca/podbudowa brak wymagja 0,8
Podbudowa/podbudoWa brak wymaga 0,8

a) jesli podbudowa sktada siz kilku warstw asfaltowych

Badanie pajczenia midzywarstwowego powinno bywykonywane na nawierzchniach drég o kategorii wkiR 3-6.
Czestai¢ pobierania probek powinna wynédi prébka na 15 000 mvykonanej nawierzchni.
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7. Obmiar robé6t

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (M oczyszczonej i skropionej powierzchni z wszysikimbotami
towarzyszacymi.

8. Odbiér Rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikds z biezacej kontroli emulsji, iléci roztozonego lepiszcza,
deklaracje zgodnigi producenta.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikow bagl&/ykonawcy i ogédzin warstwy.

W przypadku niezgodrioi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens za niezgodne z
Dokumentacj Projektowy i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia J&gio

— zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatéw,

- zastosowanie niezddnych materialéw pomocniczych,

— mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyainpolewaniem
woda lub wzyciem spegzonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim slaaghi oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— posypka kruszywa pod kota po skropieniu emyilsj

— uporzdkowanie terenu robét,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w STWIORB.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagadla asfalow drogowych.

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody dadCzs¢ 1. Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasaldg¥fikacji kationowych emulsji asfaltowych.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonanizdbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iyinia i Odbioru Rob4t Budowlanych wymagania dotyegce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachirzeafi zadania: ;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipuaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdtd@vlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymigmych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét oftiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robot zméanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizaga mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i
0/63mm

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezw#ana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o glarym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest

stosowany do wykonania ulepszonego pazaligruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchogdr

Mieszanka niezvgzana meae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykéngu lub mieszaniny tych

kruszyw o okréonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa — dolnagéz konstrukcji nawierzchni drog staca do przenoszenia ohzén z ruchu na podie.

Podbudowa mee skiada sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiesivar mog by¢ wykonywane w kilku

warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezmanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchniastwa, poddawana

bezpdredniemu oddziatlywaniu ruchu i czynnikbw atmosfenyech, wykonana jest z mieszanki kruszywa nigzamnych o

uziarnieniu cigtym.

1.4.4. Pozostale oldlenia podstawowe podane w niniejszej STWiORBzgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWIORB [d.00.00 "Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotyre Robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiag”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgodita Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania ogolne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny bytak produkowane i skladowane, aby miaty jednakewesciwosci i spetnialy wymagania
podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszypawinny by jednorodnie wymieszane i charakteryzéves
rownomierr wilgotnascia.

Zawartg¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywaniea@szczania, okidona wediug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiadawymaganiom tablicy 6.

2.3. Wigciwosci kruszywa
Nalezy zastosowakruszywa spetniage wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanekniiganych

Wymagane wihciwosci kruszywa do mieszanek nieazanych

Punkt w (kategorie wedtug PN-EN 13242) Odniesienie
g?\lr_lrr:_us Wiasciwos¢ podbudowa pomochicza podbudowa zasadnicza \(jlvol;{ilblll:?\)l/
13242 KR 1 KR1 13242
KR 2 KR3-KR 6 KR 2 KR3-KR 6
o Gc85/15 Gc85/15 Gc80/20, G80/20,
431 Uz'l":“':'e”'e. wg P;‘l.S'EN 9331, "G5 G85 G-80, G-80, Tablica 2
ategoria nie risza nk Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogodlne granice i tolerancje
432 “nza'lasri':;’ﬁ g';re“jrfma\‘lv %“;bl\f_go GTNR GTAR GT20/15 | GE20/15 | Tablica3
EN 933-1
Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GTAR GTAR GT10 GT:10 .
4.3.3 _ drobnego [ I_<ru_szywa 0 GT:NR GT:NR GTA20 GTA20 Tablica 4
cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 933-1
Ksztalt kruszywa grubego wg
a) mgli\lsyEn’]\Iaa?;Sv\jlamm Finr Flnr Flso Flnr Tablica 5
4.4 wskanika ptaskéci
lub
b) maksymalne warfgi Siyr Shr Slss Slss Tablica 6
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych
zawartgci ziaren o
powierzchni przekruszonej Iyb
4.5 tamanych oraz ziaren Cnr Slss Coorz Coorz Tablica 7
catkowicie zaokgglonych w
kruszywie grubym wg. PN-EN
933-5
Zawarta¢ pytow wg PN-EN
4.6 933'_1 \ 1:Deklarowana 1:Deklarowana 1:Deklarowana Tablica 8
' a) w kruszywie grubym*
b) w krUSZyWie drObnym* L‘feklarowan 1:Deklarowan 1:Deklarowan 1:Deklarowan Tablica 8
LA Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylkp
a7 Jaket pylow mieszankach wg. 2.4, 2.5 oraz 2.6
Odporng¢ na rozdrabnianie
5.2 wg PN-EN 1097-2, kategoria LA LA LA LA Tablica 9
nie wyzsza ni:
Odpornd@¢ nascieranie
53 kruszywa grubego wg PN-EN  Mpgjg Mpeso Mpeso Mpeso Tablica 11
1097-1
5.4 Gestos¢ g PN-EN 1097-6, Deklarowana| Deklarowana Deklarowapa Deklarowana -
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasgkliwosé wg I_DN-EN W, NR W, NR W, NR W, NR
55 1097-6, rozdziat 7, WA WAR2** WAR2** WAR2* -
8 albo 9 (zalendsci od frakcji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w
6.2 kwasie AS\Rr AS\r AS\r AS\r Tablica 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 C""*kOWF'f‘R‘I _Zé‘[‘\’l""f;‘:f_f‘rk' g Swk Sw Sw Sw Tablica 13
Statai¢ objetosci zuzla
6.4.2.1 stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tablica 14
1744-1, rozdziat 19.3
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Rozpad krzemianowy wuzlu
6.4.2.2 | wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p.19.1

Rozpadzelazawy wzuzlu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawatkowym Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu -
wg PN-EN 1744-1, p. 19.2

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych w stosunkuglodowiska wg odibnych
o wodzie wg PN-EN 1744-3 przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak: drewnq, szkto, plastitogicych pogorszywyrdb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
7.2 PN-EN 1367-3, wg PN-EN SBia SBa SBa SBa

1097-2

Skaty Skaty Skaty Skaty

Mrozoodporné¢ na frakcji magmowe i | magmowe i [ magmowe i | magmowe i
7.3.3 kruszywa 8/16 wg PN-EN | przeobraone | przeobraone | przeobraone | przeobraone | Tablical8
1367-1 F2 F2 F2 F2

Zalcznik

C Skiad materiatowy Deklarowany Deklarowany Deklarowa Deklarowany| -

*) £ gczna zawart& pytdw w mieszance powinnaesiniesci¢c w wybranych krzywych granicznych.

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalesy sprawdzé mrozoodpornge.

**) Dla podbudéw zasadniczych na drogach ghonych KR5- KR6 dopuszczaegedynie kruszywa charakteryaae
sie odporndciag na rozdrabnianie LA 35

2.4. Wymagane wigiwosci mieszanki niezwizanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawart& pytu

Maksymalna zawarté pytdbw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbud@emocniczej powinna spetidia
wymagania kategorii podanej w tablicy 6. Zawé&itpytéw nalery oznacza wedtug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawaitopytdow w mieszance kruszyw nalebada i deklarowa po, peciokrotnym
zagszczeniu metagdProctora .Zawartg pytdw w takiej mieszance ,poggiokrotnym zagszczeniu metagdProctora,
powinna réwnie spetni@ wymagania podane w tabeli 6.

Nie okrela sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy pomocniczej.

2.4.2. Zawarté¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawastonadziarna w mieszankach kruszyw powinna spéiwgmagania podane w
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje adw¢ nadziarna w mieszance kruszyw p@cpikrotnym
zag:szczeniu metagProctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek knwsprzeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia wymagania przedstawione na rys. 1.

Jako wymagane oboydujg tylko wymienione wartéci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad& i deklarowa, po 5 krotnym
zagszczeniu metag Proctora. Kryterium przydatdoi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metad Proctora, migci sie w krzywych granicznych
podanych na rysunku.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezzanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej
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Oprocz wymaga podanych na rysunku 1, wymaga siby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miegcy spetnialo wymagania kategorii podanych w talglic2 i 3, aby zapewfijednorodnéc i ciggtosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodrciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnaniedeklarowan przez
producenta warteia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankili Jaieszanka zawiera nadmiarn
zawart@d¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowaneg@zpmroducenta uziarnienia mieszanki peciokrotnym
zagszczeniu metagdProctora.

. Poréwnanie z deklarowamrzez producenta wakta (S)
Mieszanka : . .
niezwizana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
i 05 1 2 4 56 8 112] 16| 224 315
0/31,5 15 15 7 +8 - +8 - 18 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanek powinna nie tylko nd@¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymiidmi (SVD) z uwzgédnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetniakze wymagania agtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawasibfrakcji w mieszankach
Mieszanka [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4  16/31/5
0/315 min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. max._min. max.| min. | max.
' 4 | 15| 7] 20 - - 10 25 - - 10 2% 1 .

2.4.4. Wraliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczadio

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw mmeaych powinny spetnéawymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstibudowy pomocniczej odémie wraliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu pogmiokrotnym zagszczeniu metagProctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia s wymaga wobec wodoprzepuszczakmd zagszczone] mieszanki niezyzanej do podbudowy
pomocniczej.

2.4.5. Zawart& wody

Zawartg¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawarsoi wody w trakcie wbudowywania i
zagszczania okrdonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanydalilicy 6.
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2.4.6. Wskanik CBR
Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczejzpaleykona& na mieszance zaggczonej do wskaika

zagszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywanjawewodzie. CBR oznacZy wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5. Wymagane wkgiwosci mieszanki niezwizanej do podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawarté& pytu

Maksymalna zawarto pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznagdoulo warstwy podbudowy zasadniczej,
powinna spetni@wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawartg¢ pytow naley oznaczd wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawadqytdw w mieszance kruszyw najeréwniez bada i deklarowa, po 5 krotnym
zagszczeniu metad Proctora. Zawartdé pytdw w takiej mieszance, poggiokrotnym zagszczeniu metad Proctora,
powinna réwnie spetnid wymagania podane w tablicy 6.

Nie okréla sk wymagania wobec minimalnej zawaxtd pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do waystw
podbudowy zasadniczej.

2.5.2. Zawart& nadziarna
Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawagtonadziarna w mieszankach kruszyw powinna speimwigmagania podane w
tablicy

6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawrtoadziarna w mieszance kruszyw pecpkrotnym zagszczeniu
metod} Proctora.

2.5.3. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kmszorzeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
musz spetid wymagania przedstawione na rysunku 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad#& i deklarowa, po 5 krotnym
zagszczeniu metagdProctora. Kryterium przydatéa takiej mieszanki, pod wzgdem uziarnienia, jest spetnionezgé
uziarnienie mieszanki po gmiokrotnym zagszczeniu metagProctora, migci sic w krzywych granicznych podanych na
rysunku 2.

Jako wymagane oboyauja tylko wymienione wartfxi liczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niegzeanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej
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Oprécz wymagé podanych na rysunku, wymaga sby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesgcy spetniato wymagania kategorii podanych w taklicd i 5, aby zapewfijednorodné¢ i ciagtos¢ uziarnienia
mieszanek.
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodeciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnaniedeklarowan przez
producenta warteia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankili Jaieszanka zawiera nadmiarn
zawart@¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowaneg@zpmroducenta uziarnienia mieszanki peciokrotnym
zagszczeniu metagdProctora.

. Poréwnanie z deklarowamrzez producenta wakta (S)
Mieszanka : . .
niezwizana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
i 05 1 2 4 56 8 112] 16| 224 315
0/31,5 15 15 7 +8 - +8 - 18 - -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanek powinna nie tylko nd@¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymiidmi (SVD) z uwzgédnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spetniakze wymagania agtosci uziarnienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawasibfrakcji w mieszankach,
Mieszanka [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4  16/31/5
0/315 min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. | max.| min. max._min. max.| min. | max.
' 4 | 15| 7] 20 - - 10 25 - - 10 2% 1 .

2.5.4. Wraliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczadio

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwdraszych powinny spetnéavymagania tablicy 6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wapsibudowy zasadniczej odmie wraliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu poguiokrotnym zagszczeniu metagdProctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia s wymaga wobec wodoprzepuszczakod zag:szczonej mieszanki niezyganej do podbudowy zasadniczej.

2.5.5. Zawart& wody
Zawartg¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadgmaganej zawarsoi wody w trakcie wbudowywania i
zag:szczania okrdonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanydalbilicy 6.

2.5.5. Wskanik nasnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczepynalgkona na mieszance zesgczonej metad Proctora do
wskaznika zagszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywanisvjeodzie. CBR oznacZywg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek nigzamnych

Wymagane wihciwosci mieszanki niezvgzanej

Rozdziat przeznaczonej do: Odniesienie

w PN-EN Wiasciwosé podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej SvoFfilb:ijcl\)I/
13285

o | kr3-KkRE| [RT | KR3-KRG| 13285

431 Uz'arr]?e'ez’wzzr;'r'sza”k' 0/31,5 0/31,5 Tablica 4
432 | Maksymalna zawarid pyiow: UF: UR, Tablica 2
432 M'”'ma::'; eﬁfgﬁ pytow: LFxr LFur Tablica 3
433 Za"‘l’gttgg"(');‘:‘ggma: OCao OG0 Tablica 4 i 6
4.4.1 | Wymagania wobec uziarnienia rys. 1 rys. 2 Tablica5i §

Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia
442 poszczegolnych partii - wg. tablicy 2 wg. tablicy 4 Tablica 7

poréwnanie z deklarowan
przez producenta wasa (S)
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Wymagania wobec
jednorodnéci uziarnienia na
sitach kontrolnych — ednice w
przesiewach

442 wg. tablicy 3 w. tablicy 5 Tablica 8

Wrazliwo ¢ na mréz;
4.5 wskaznik piaskowy SE*), 40 45 -
€O najmniej

Odpornd¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14
- odsianej z mieszanki) wg PN
EN 1097-1, kategoria nie
wyzsza nk:

LAso LA3s -

Odpornd¢ nascieranie

- (dotyczy frakql 1.0/14 Deklarowana Deklarowana -
odsianej z mieszanki) wg PN

EN 1097-1, kategoria M

Mrozoodporné¢ (dotyczy

frakcji kruszywa 8/16 odsiangj
Z mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

1
2
J
N
1

Wartas¢ CBR po zagszczeniy
do wskanika zagszczenia
1<=1,0 i moczeniu w wodzie

96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalié
mieszanki w warstwie
odsiczapcej po zagszczeniu
4.5 wg metody Proctora do brak wymaga brak wymaga -
wskaznika zagszczenia
1=1,0, wspbtczynnik filtracji,
€O najmniej cm/s

Zawartag¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80 - 100 80 - 100 -

*) Badanie wskanika piaskowego SE natg wykona na mieszance po qmiokrotnym zagszczeniu metag Proctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda
Do zwilzania kruszywa stosujeesivoce spetniagca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jakéci materiatow w okresie dostaw
Kontrola jakdci materialdbw polega na przeprowadzeniu lhadach fizycznych materialtdbw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéwymaganiami okrdonymi w p.2.3.

3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

3.2. Sprezt do wykonania rob6t
Do wykonania warstwy z kruszywa tamanego stabileo®go mechanicznie najestosowd nastpujace rodzaje spetu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Zgms wyposaone w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoiooptymalnej.
Wymaganie to jest zidne w przypadku, gdy producent kruszywa gwaramtagtawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgoteo
b) réwniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od KR3 moa dopdci¢ spycharki.
c) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zsgrzania,
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d) inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.
4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymégagoine”.

4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa nie odbywé sii samochodami samowyladowczymi w sposéb zabezpigyzdge przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigdaadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Og6Ine warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @M0.00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podia

Podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanical@ynukltada& na odpowiednio przygotowanym pogip
Jezeli podiaze wykazuije jakiekolwiek wady, to powinny dgne usunrite wg zasad zaakceptowanych przegiiera.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektovy lub
wg zalecé Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej STWIORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia jednorodéa
materialu nie dopuszczaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfisakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lgyod razu transportowana na miejsce wbudowania \8&porzeciwdziatapy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruidopo
zagszczeniu byta réwna grubo projektowanej. Warstwa podbudowy powinn& bgziazona w sposdb zapewniay
osigniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregagjiszywa
nalezy przed zagszczeniem wymienikruszywo na materiat o odpowiednich vd&vosciach.

Przed zagszczeniem razielane kruszywo naky wyprofilowat do spadkéw poprzecznych i pochyleodtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasiefiimwania naley wyrowna lokalne zagibienia za pomag
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zagszczenie mieszanki

Podbudow nalezy zagszcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostigj fazie zagszczania naley
sprawdzt profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotém
optymalnej.

Zageszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerck.

Wskaznik zagsszczenia nie powinien bymniejszy od 1,03 (drogi klasy KR 3 — KR 6) ora@ dlla pozostatych drog.
Zageszczenie kontroluje siptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) nanos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg ,Instrukcja badaodtaza gruntowego ¢z¢ 2” (badanie phd
VSS osrednicy 30 cm) powinna odpowiatlavarunkom podanym w tabeli 7.

Tabela. 7 Wymagania dla frmsci

Podbudowa z kruszywa o wskaku | Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt
NOoSNOSCi Wy NiE mniejszym ri o srednicy 30 cm, MPa

pierwsze obgzenie, & drugie obcizenie, &
60 (zjazdy, chodniki itp.) 60 120
120 (drogi) 100 180

Dla zaktadanego ohgienia ruchem modut odksztalcenia mgle wyznaczy dla przyrostu obgienia
od 0,15-0,25 MPa, a kacowy nacisk 0,45 MPa.
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E, E= EE* D
4 AS

AP — r&nica nacisku w MPa

AS — przyrost osiadeodpowiadajcy tej ré&znicy naciskéw w milimetrach
D —srednica ptyty w milimetrach

b) wskanik zag:szczenia lo mierzony plytVSS zgodnie z zakmoscig:

powinien mi€ wartas¢ nie wieksz niz 2,2.
Jakd¢ zag:szczenia ocenia Hynier.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed aginiem nagpnej warstwy powinna fgyutrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wyniktych z niewkziwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. Kontrola jakdci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialog".

6.2. Badania przed rozpagiem robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykondadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaprzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavmny obejmowa
wszystkie witdciwosci kruszywa okréone w pkt.2.3.

6.3. Badania w czasie robot
Tablica 8. Czstotliwas¢ oraz zakres baéarzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizoegm mechanicznie.

L Wyszczegblnienie bada Czestotliwos¢ bada
P Y 9 Minimalna liczba bad@a | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 600
2 | Wilgotnas¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 | Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.3  dlazkiej partii kruszywa i przy Kalej zmianie kruszywga

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazkiej dziennej dziatce roboczej za
pomog analizy sitowe]j. Probki natg pobierd losowo z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem.

6.3.2. Wilgotné¢ mieszanki
Wilgotnos¢ kruszywa naley bad& wedtug PN-EN 13286-2 z egtotliwoicig podan w pkt. 6.3.

6.3.3. Widciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmugce ocer wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt. 2. naley bad#& dla kazdej partii
kruszywa i przy kadej zmianie kruszywa. Prébki do badaowinny by pobierane losowo w obecstd Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Tabela 9. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké podbudowy 10 razy na 1 km
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2 | Rébwnd¢ podiwna w spos6éb ggly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruchy

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w3 pn%unktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy: o ) . .
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

- ugieCie spezyste co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.1. Szerok& podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na berpdnich pomiarach, co 100 m. Szer@ko
podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.2. Réwné&¢ podbudowy

Kontrola rowndci w przekroju podhanym mierzona 4-metrogmaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
nieréwndaci pod tag 10 mm.

Kontrola réwndci poprzecznej mierzona 4-metrpwaty zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalnénglic
pod fat; 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowa z poziomig, co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki spadk0,5%.

6.4.4. Rzdne wysokéciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyiém, +0 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sgzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtowrykaw
poziomych. @ podbudowy w planie nie me by przesurgta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia cech geometrycznych od ééngch w pkt. 6.4.
powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i poviegdmagszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigprojektowanej to Wykonawca powinien na wlasngatgoszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefglebokas¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materiatu i
ponowne zagszczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verlgim grubéci Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni glebokas¢ zgodnie z
decyzj Inzyniera, uzupetnienie nowym materiatem o odpowidumisciwosciach i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wglkiu tych RobOt nagti ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogoélne”.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest jeden metr kwadratowy grwykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa siahitanego
mechanicznie z wszystkimi robotami towarzysmi.

8. Odbidr Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOMO "Wymagania ogolne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs i STWIORB, jeeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

W przypadku niezgodsoi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens¢ za niezgodne z
Dokumentacj Projektovy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob@az Programu Zapewnienia Jégio
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca robot,

— zastosowanie niezdnych materiatéw pomocniczych,

— zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

— przygotowanie kruszywa,

— transport i rozleenie kruszywa,

- profilowanie,

- zagszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

- badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonaigetzdnych bada i pomiarow,
- wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, préb i bada

- uporzdkowanie terenu robot,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét i jegrymanie.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $giavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i zwazanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w dhbietk
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw. Oznaczenie ksztattu ziarn za pogneskanika
ptaskaci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdstavosci kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wiskile ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawatoziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenatamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsewsosci kruszyw. Metody oznaczania odpofoona
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychiewaosci kruszyw. Oznaczanie odpoudnascieranie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych seWeosci kruszyw. Oznaczanie egtdsci ziarn i
nasikliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $gisvosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych $davosci kruszyw. Przygotowanie wygdw przez wymywanie
kruszyw.
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PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgotowania.

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodporw.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgwane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metody bad@boratoryjnych
gestasci na sucho i zawar§oi wody. Zagszczanie metadProctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygiane i zwizane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do Stea
kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika nanosci i pecznienia
liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezydane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

JInstrukcja Bada Podi@a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e&z 2. Zahcznik” GDDP, Warszawa
1998'r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny@otsztywnych. IBDIM 1997.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezvazane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Veara2010. Zakznik nr 3 do Zargdzenia
nr 102.
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D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEME NTEM
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \iylnia i Odbioru Robdt Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachireaji zadania;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w eigu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipidaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&wlanych jest stosowana jako dokument przetargbwy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymiemych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem o gréd@5 cm i Rm=2,5 MPa.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologigavlegajcy na zmieszaniu gruntu z optymalitoscia
cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkdepszajcych, z wyrownaniem i zggzczeniem
wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemenigwotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wrania cementu.

1.4.3. Podiae gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twargag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.4. Pozostale okilenia podane w niniejszej STWIORBy godne z normami, wytycznymi i okfeniami
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,WymagangolDe”.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jg&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami lzyniera.

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotygz materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Grunty do stabilizacji cementem

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem zggaine mana uzné grunty, ktére spetniajwymagania podane

w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacji Rlg-S-96012.

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badanie wediug
1. Uziarnienie
— ziarn przechodgcych przez sito # 40 mm, % (m/m), 100
— ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), powgy 85 PN-B-04481
— ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, % (m/m), poxey 50
— czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peji 20
2. Granica ptynnéci, %, ponkej 40 PN-B-04481
3. Wskaznik plastycznéci, %, poniej 15
4. Wskaznik stzenia jonow wodorowych pH 5-8
5. Zawarta¢ czgsci organicznych, %, pongj 2
6. Zawartg¢ siarczanow w przeliczeniu na §0%6, ponkej 1 PN-EN 1744-1

Dodatkowe kryteria oceny przydatmbgruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg PN-EN 933-8,

— zawartgci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieesgj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatitd gruntu do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymataci nasciskanie prébek
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gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Cement

Do stabilizacji gruntu naly stosowa cement portlandzki klasy 32,5, speta@j wymagania PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. WHciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1.

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu
32,5N

1 Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 Czas wizania, pocgtek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. >75

4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nafewykona zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbyw#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemerizie dhwzszy od trzech miesty, ma@na go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robét.

Cement nalgy przechowywa w warunkach zabezpiecaajch go przed zawilgoceniem.

2.4. Woda

Do stabilizacji gruntu nafs stosowa wode odpowiadajca wymaganiom PN-EN 1008.

Pitna woda wodoggowa mae by stosowana do spafdzania mieszanki cementowo-gruntowej bez ogranic@aly
woda pochodzi z gipliwych zrodet nie mae by uzyta bez stwierdzenia zgodiwd z powyzsza norms.

2.5. Dodatki ulepszage

Stosuje si dodatki ulepszafe po uzyskaniu akceptacjizymiera:

— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniuapdagce Aproba¢ Techniczi
wydary przez IBDiM lub deklaragjzgodndci.

2.6. Preparaty do pigdnacji warstwy
W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatow powtokotwordeyieb folii z tworzyw
sztucznych musgzone posiadaAprobat Techniczig wydar przez IBDiM.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprezt do wykonania rob6t

Caly sprzt powinien by zaakceptowany przeziyniera.

Do wykonania stabilizacji natg stosowé nastpujacy sprzt:

— mieszarki stacjonarne wypasae w uradzenia wagowe dla gruntu i cementu oraztégiowe dla wody,

- spycharki,

- rowniarki,

—  ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

-  przewane zbiorniki na woe¢l, wyposaone w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowamey,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania,

— zagszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male waleibracyjne do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych,

— inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyg= transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagamgodlne”.

4.2. Transport gruntu
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Grunt mae by przewaony dowolnymi $rodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmiawilgotnosci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyinvsie w sposOb chrogty go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport wody
Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardezpérednio z instalacji wodoggowej, to powinna by
dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikacbposdb zabezpiecaay przed zanieczyszczeniem.

4.5. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowarpowinien odbywa sie w sposéb zapobieggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétho Do transportu mieszanki nale stosowa samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu pomliyth zaakceptowane przezzymiera.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Og6Ine warunki wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB.@M0.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaniji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podta

Podtaze powinno spetniawymagania okrdone w odpowiedniej STWIORB.

Jezeli poditaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny bgne usunite wg zasad akceptowanych przezyhera.
Podbudowa powinna bywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéirojektovy lub wg
zalecéd Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej STWIORB.

5.3. Warunki przygpienia do rob6t

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nigenfig¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdfazej

2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzeie i podczas opadoéw deszczu. Nie maleozpoczyna stabilizacji gruntu
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskaguja maliwy spadek temperatury pamj 2°C w czasie najliszych
7 dni.

5.4. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia badkonkretnych materiatow, oraz opracowania recepty i
przedstawienia do akceptacjizymiera w terminie 30 dni przed rozpgciEm robot.

5.5. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinne sidbywa zgodnie z zatwierdzarprzez Irtyniera receptlaboratoryjn.

ZawartG¢ cementu w mieszance nie meoprzekracza8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zalectaki dobor
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p.6.3.7, przy jak najmniejszej zawacicementu.
Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddwilgotnosci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerane] %, -2% jej wartéci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmaizymanie w czasie budowy wtawosci gruntu stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami glaaymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja meta@dmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinne sidbywa zgodnie z zatwierdzarprzez Irtyniera receptlaboratoryja.

Sktadniki mieszanki powinny ldydozowane w iléciach okrélonych recept laboratoryjm z uwzgkdnieniem naturalnej
wilgotnodci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinn& yyposaona w uradzenia do wagowego dozowania gruntu
cementu oraz objosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mirdy¢ krétszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
zostanie dozwolony przez Ayniera po wsipnych prébach. W mieszarkach typwgtego pedkos¢ podawania
materialéw powinna hyustalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+1 %, -2% oznaczanwvg PN-B-04481.
Transport mieszanki z wytworni w miejsce wbudowamiavinien s¢ odbywa przy pomocysrodkéw transportowych
samowytadowczych w sposéb zabezpiegaaprzed segregagj wysychaniem.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Po wyprofilowaniu najenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zagszczanie

91



D.04.05.01.

Do zagszczania warstwy natg przystpi¢ natychmiast po jej rozéeniu i wyprofilowaniu. Operagjzag:szczania i
obrébki powierzchniowej mugzby¢ zakaczone przed uptywem 2 godzin od chwili dodania waodymieszanki w
przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach. Poggytie sé w czasie zagszczania zanenia, rozwarstwienia powinny
by¢ natychmiast naprawiane przez wymngamieszanki na pein giebokasé, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie.
Powierzchnia zagszczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zaggszczenie naley kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki24,03 (zatoka autobusowa) lub
1s>1,00, okrélonego wg BN-77/8931-12. Badanie nglerzeprowadzi bezpdrednio po zakfczeniu zagszczania.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Przy warstwie wykonanej na potowie szeriiojezdni w ul@onej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie
obcig¢ pionowg krawedz. Po zwikeniu jej wod nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposob rialavykona
poprzeczn spoire robocz na pojczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance
mozna odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpeotam wbudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Pietgnacja wykonanej warstwy

Piekgnacja warstwy polega na skropieniu emyisjfaltow w ilosci 0,5+1,0 kg/nf po odparowaniu wody.
Inne sposoby piegnacji mog by¢ zastosowane przez Wykonaweo uzyskaniu akceptacjipniera.

W okresie pielgnacji nie naley dopuszczéazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wykonanej wagstwi

6. Kontrola jakéci robo6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagani@log”.

6.2. Badania przed przyggieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzadania stosowanych materialéw (zgodnie z
pkt. 2), niezkdnych do opracowania projektu skiadu mieszanki.dBkoja mae by rozpoczta po uzyskaniu od
Inzyniera akceptacji materiatow i proponowanego skianieszanki.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ i zakres bada
Czestotliwosé i zakres badapodano w tablicy 3.

Tablica 3. Cegstotliwos¢ badaé w czasie realizacji rob6t zgganych z wykonaniem warstw gruntu stabilizowanego

cementem.

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna iles¢ bada na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej przypadajca na jedno badanie

[m?]

1. Uziarnienie gruntu

2. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu z cementem 2 600

3. Zagszczenie

4, Grubai¢ warstwy

5. Wytrzymatai¢ nasciskanie po 7 dniach 3 400

6. Whytrzymaidi¢ nasciskanie po 28dniach

£ (I\:/gr%ze(;(;ggoméc gruntu - stabilizowanego Przy projektowaniu recepty i w przypadkachtpliwych

8. Badania cementu Dla1d@ej dostawy

9. Badania wody Dla kaego watpliwegozrodia

6.3.2. Badanie gruntu
Przy ka&dej zmianie rodzaju gruntu nalebada& wszystkie jego wigciwosci okreslone w tablicy 1 i opracowanowy
sktad mieszanki.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem
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Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powibya réwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleranejl %, -2 % jej warteci.

6.3.4. Jednorodrio i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaaliej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtaci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowanej.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki
Mieszanka powinna lgy zagsszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,03 (zatoka
autobusowa lub 1,00 przy oznaczeniu wedtug BN-731882.

6.3.6. Grubé&¢ ulepszonego podia
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od krawzi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sig od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.7. Wytrzymatéé nasciskanie gruntu stabilizowanego cementem

Wytrzymalai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @rednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalery
pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed gagzeniem. Probki w ikei 3 szt. (1 seria) dla badania
wytrzymatasci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrayoici 28-dniowej nalgy formowa i przechowywa
zgodnie z norm PN-S-96012.

Wytrzymaltai¢ gruntu stabilizowanego cementem musi bgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymat&e gruntu stabilizowanego cementem (mieszanka cemwentgruntowa i zagszczona warstwa)

Lp. | Opis Wymagania
R=2,5 MPa

1 Wytrzymaltag¢ nasciskanie po 7 dniach @R 1,0-1,6 MPa

2 Wytrzymaiag¢ nasciskanie po 28 dniach ¢: 15-2,5MPa

6.3.8. Mrozoodpornig warstwy
Nalezy pobra dodatkowe prébki w celu zbadania mrozoodpéchegodnie z PN-S-96012.
Wskaznik mrozoodpornéci powinien wynosi minimum 0,6.

6.3.9. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wizania i staté¢ objetosci. Wiasciwosci te powinny
spetig& wymagania okrdone w tablicy 2.

6.3.10. Badania wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruriabdizowanego cementem
Czestotliwosé i zakres pomiaréw wykonanej warstwy podaje tabfica

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego ulepszonego padto

Lp. | Wyszczegdlnienie badapomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Grubga¢ Podczas budowy: w trzech punktach nadieq dzialce roboczej, lec
nie rzadziej ni raz na 400 f

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadiigaz na 2000/

N

2. Szeroké& 10 razy na 1 km
3. Réwnd¢ podiwzna w sposob agly planografem lub co 20 m faha kadym pasie ruchu
4. Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1l km
5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
6. Rz:dne wysokéciowe i co 10 m w osi drogi i na jej krayiziach
uksztattowanie w planie
6.4.1. Grubé¢

Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz +1 cm.

6.4.2. Szerok&
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Szerokaé¢ warstwy nie mge r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rowné&t

Nieréwnaici podituzne warstwy naley mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci nie powinny przekraczal5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z DokumentacProjektow z tolerancy + 0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe
Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢dnymi projektowanymi nie powinny przekra¢z& cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi
0Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz + 5 cm.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badana podbudowie stwierdziesize odchylenia cech geometrycznych przekracraglkosci
okreslone w p.6.4, to warstwa zostanie zerwana na@athac i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza
sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcije@ostanie on zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli szerokdé¢ ulepszonego podia jest mniejsza od szerakd projektowanej o wécej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézylepszone podie przez zerwanie warstwy na
petg grubdi¢ do potowy szerokii pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rol®Wv/ykonawca wykona na wlasny koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usdoie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwyodpowiednich
wihasciwosciach i o wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.vB#onaniu tych robét
nasgpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢
Jezeli wytrzymala¢ srednia prébek gdzie mniejsza od dolnej granicy okienej w pkt. 6.3.7, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona nagiowdpowiednich wkiwosciach na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMIO®@O ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanej podbudowy z gruntu stabilizowanego aeem® z
wszystkimi robotami towarzygeymi.

8. Odbiér Robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMIO@O ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiOdy wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wensg§ za niezgodne z
Dokumentacj Projektovy i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatioi
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9.1. Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob@az Programu Zapewnienia Jégio

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— zakup i dostarczenie wszystkich niegdhych materiatéw,

- zastosowanie niegdnych materiatdw pomocniczych,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieraeerialdw i urgdzer pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— uporzdkowanie terenu roboét; wywoz odpadéw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na miejsce przystoane
do skladowania poza terenem budowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaytieymatdcci.

2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczamiguongzania i statéci objetosci.

3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczémpmia mielenia.

4. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnegiytku.

5. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizyczrmytdiciwosci kruszyw. Badanie wskaika piaskowego.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

8. PN-B-30020 Wapno.

9. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie zawartgi zanieczyszczeobcych.

11. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekr.

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.

13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepespodtae z gruntu stabilizowanego cementem.

14. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotnetabilizacji gruntu.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

16. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieimka zagszczenia gruntu.

17. BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw dl@wedrogowych i rodzaje bada

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wsep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&iy&inia i Odbioru Robét Budowlanycl wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachizeafi zadania;,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziudaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.i 1.3.

1.3. Zakres robot obych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmaasady prowadzenia Robét zménych z wykonaniem podbudowy
z betonu asfaltowego.
Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22uBgjci 8 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB agodne z definicjami podanymi w STWIORB DM 00.0D,0Vymagania
ogolne” oraz w odpowiednich Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robdt

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganiaiDg”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektova,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1.Wymagania ogoine

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Poszczegolne rodzaje materiatow powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przezyniera. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nale po wykonaniu odpowiednich batiaopracowa skorygowan recepg.

2.2. Kruszywo
Rodzaje materiatléw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warstwpodbudowy podano par;.

Tablica 1a. Wymagane wisciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfalgmwe

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Gc 85/20 G 85/20 G 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug G G G
kategorii: 20/17,5 20/17,5 20/17,5
Z_awartcsc’ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #8ga f
niz:
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flso Flsg Flgo
933-4, kategoria nie wgza ni: lub Skg lub Skg lub Skg
Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej C C C
lamanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria nigsaa ni: Deklarowana 030 0/30
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-
2, rozdziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 LA5, LA 4 LA 4
kategoria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

dakivana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAckiarowan

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przedumenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategarie Fs

wyzsza ni:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug SBa
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PN-EN 1367-3, kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghag
PN-EN 932-3

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1
14.2, kategoria nie wgza ni:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiaiza
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN wymagana odporrié
1744-1 p. 19.1

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PN-EN wymagana odporrso
1744-1 p. 19.2

Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria niexsya ni:

deklarowany przez producenta

mpc0,1

V6.5

Tablica 1b. Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbim uziarnieniu do D< 8 mm do
odbudowy z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3—KR4 KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: | Gg85 i G485 G85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie¢kze ni wedtug
kategorii: GroNR Grc20 Grc20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #sya| f
niz: 10
Jaka¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie isya|
iz MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa (/2
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wedtug PN
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W Aekiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174d-l Mipc0.1

14.2, kategoria nie wgza ni: LPCY

Ecs Deklarowana

Tablica 1c. Wymagane wihgiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do D< 8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KRH

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie¢kze ni wedtug

kategorii: GroNR Grc20 Grc20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #sya| f

niz: 16

Jaka¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie isya|

iz MBE10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa (/2

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wedtug PN-  Ecs pexiarowana E.s30 E30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 W Bekiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174d-l

14.2, kategoria nie wygza ni: Mipc0,1

Tablica 1d. Wymagane wkxiwosci kruszywa o ejgtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

]

KR1-KR?2 KR3-KR4 KR5-KR®
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: Ga85/20 G.85/20 G.85/20
Zgwarto’;é pytéw wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie #gyal 1o
niz:
Jaka¢ pytdbw wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie isya
niz: MBE10
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-E Flso Flso Fls
933-4, kategoria nie wgza ni: lub Sk lub Sk, lub Sk
Procentowa zawarfé ziaren o powierzchni przekruszonaj i C Ce C
lamanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria niezeza ni: Deklarowana 0130 030
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-
2, rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14 LAs LA LA 4
kategoria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7 8 lub 9

deklana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wedtug PN
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przedumenta
Mrozoodporné¢ wedlug PN-EN 1367-1 badana [na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kateganie Fs

wyzsza ni:

.Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, S

kategoria: Bia

Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa (/2

Ecs30 Ees30

ECSDekIarowana

Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograficzeghug
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174d@-1l

. . . I mchO,l
14.2, kategoria nie wgza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezizla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN{EN wymagana odporrso
1744-1 p. 19.1
Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN{EN wymagana odporrso
1744-1p. 19.2
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug Vee

PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria niexsya ni:

2.3. Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warsyodbudowy naley stosowé wypetniacz zgodny z takehr 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza do podbudowy

Z betmfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10

zgodne z tapd w PN-EN 13043

Jaka¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie isya|
niz:

MBE10

Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni:

1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez prodiacen

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniacz

e

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatury glnienia wedtug Aoen8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalnit w wodzie wedtug WS,
PN-EN 1744-1, kategoria niezsza ni: 0
Zawartég¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN- CCro

EN 196-2, kategoria nie 18za ni:
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Zawarta@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria: T

K aDeklarowana

BN Deklarowana

2.4, Asfalt

Nalezy zastosowaasfalt 35/50 oraz 50/70 zgodnie z PN-EN 12591.

Wykonawca jest zobowtany przedtay¢ Inzynierowi, Deklaragi zgodndci (z dokumentem odniesienia) od
producenta lub dystrybutora dlazkkej dostawy (dla kalej cysterny).

Asfalt powinien spelniawymagania podstawowe podane w tabeli 3.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu PMB 35/50

Wiasciwosé It\)/letoda Jednostka Wymaganie
adania

Penetracja w 2% EN 1426 0,1 mm 35-50
Temperatura mknienia EN 1427 °C 50 - 58
Odporng¢ na starzenie w
163C
Pozostatla penetracja % > 53
Wzrost temperatury reknienia EN 12607-1 °C <8
Zmiana mas
(wartasé bezv)\?/zgédna) % =05
Temperatura zaptonu ENISO 2592 °C > 240
Rozpuszczalnig EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy ni@ by wartcscig dodatng lub ujemn

Tablica 3b. Wymagania wobec asfaltu PMB 50/70

Wiasciwosé 't\)/l etod_a Jednostkg Wymaganig
adania

Penetracja w 2% EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura gknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odporng¢ na starzenie w
163°C
Pozostatla penetracja % >50
Wzrost temperatury reknienia EN 12607-1 °C <9
Zmiana mas
(wartasé bezv)\?/zgédna) % =05
Temperatura zaptonu ENISO 2592 °C > 230
Rozpuszczalnig EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy ni@ by wartcscig dodatng lub ujemn

2.5.Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowa srodek adhezyjny, ktory pozwala na uzyskanie parsimetMMA opisanych w pkt. 5
zaakceptowany przeziyniera na podstawie wynikéw badeieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wdeiwosci powinny by deklarowane.

Srodek adhezyjny jego ilos¢ powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczenOprzyczepnéci
mozna okréli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11,mefopa 6h obracania ,stosgj kruszywo 8/11 jako
podstawowe(dopuszczae shne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowelp tego badania). Wymagania
przyczepnéci nie mniej nk 80%.

2.6. Materialy do uszczelnienia pokei i krawedzi
Do uszczelnienia patzenr technologicznych naly stosowd asfalty zwykte lub modyfikowane polimerami wediug

norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt mdakiydvany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,metadcha gogco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat technichnyc

2.7. Sktadowanie materiatéw
2.7.1. Sktadowanie kruszywa

Kruszywo o régnym uziarnieniu lub pochodzeniu najeskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrahiprzed
zanieczyszczeniem.
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2.7.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalgy skiadow& w suchych warunkach.

2.7.3. Skladowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nafe przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewan
zapewniagcym utrzymaniezagdanej temperatury z doktadéuig = 5°C.

3. Sprzt

3.1.Wymagania ogoélne dotygz sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzktéry gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania rob6t zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania robét podlega zatwierdeprzez lryniera.

3.2. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbéw oraz pomiaru tentpera
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw#é odmierzone
oddzielnie.

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirOwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunkundgasy poszczegoélnych sktadnikéw zarobu) nie powibpy
wigksze od + 2%.

3.3. Sprzt do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa rozktadarki, przeznaczone do ukiadania mieszankieralno-asfaltowej typu zagzczanego,
wyposaone w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy oraz z miwoscig podgrzewania
spoiny podhine;j.

3.4. Spret do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogastalowe gtadkie lekkiesrednie, walce
ogumione ajzkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatdypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie transpomraz przetadunku wypetniacz najechront przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypagsaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgdzeir grzewczych lub wypogsanymi we wilasne ugglzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydgowazone na budoww zaleznosci od posgpu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny lnabezpieczone przed ostyeggiem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzeweaitp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinnytprzewaone
pojazdami samowytadowczymi. Czas transportu midgzditzony od zatadunku do roziadunku, nie powinie
przekracz& 2 godzin z zachowaniem min. temperatury wbudowariapszczenia.

W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nieipny znajdowa si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikdwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lpzyste, a do zwiknia tych powierzchni
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mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wptywaje szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
5. Wykonanie Robot

5.1.0gdIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OIMD0.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaxtji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheolg wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowajiacowanie recept

Recepta powinna ldyopracowana z materiatéw o cechach i wymaganiactslokych w STWIORB.

Do projektowania betonu asfaltowego petgjwymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopagga na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okreSleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikow z wyaaiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fuié€ sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do wykonania podbudowy z betonu asfaltowegz

orientacyjr zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zae&r lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podiwdo
(projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # Rzedne krzywych Rzedne krzywych
w mm, granicznych uziarnienig granicznych uziarnienig
zawartd¢ asfaltu mieszanki mineralnej [ mieszanki mineralnej
KR1-KR2 KR 3-KR 6
AC 22 P AC22P
Wymiar sita #, [mm
45 - - - -
315 100 - 100 -
22,4 90 100 90 100
16 65 93 65 90
11,2 - - - -
8 42 72 42 68
2 15 45 15 45
0,125 5 13 4 12
0,063 4 10 4 8
Zawarta¢ lepiszcza
wzor (4) Bmin 4,0 Bimin 3,8

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy powispginig& wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane wdiegiwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 1R X

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 22 P
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V maxs.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) i VFB min 50
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VFBmax74
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubljanie
pr_zestrzer_u W mieszance 2 % 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VMAn 14
mineralnej
PN-EN 12697-12,
, . . N przechowywanie w
Odporna¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, 40°C 7 jednym cyklem ITSRyo
wody 2 x 35uderze e .
zamraania, badanie
w 25°C

Tablica 5b. Wymagane wdeiwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 3-&KR
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PN-EN 13108-20,

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 22 P

Zawartg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i Vimin 4,0

przestrzeni 2 X 75uderzg PN-EN 12697-8, p.4 V max 7.¢

Odporna¢ na deformacje] meF;oN&E'\é %/vzegzv-iitzr’zu

trwate C.1.20, watowanie, P WTSaRr1,0

PN-EN 13108-20,

(grubcs¢ piyty: Pog— Pioo ° PRDar pekiarowana
AC 22: 60 mm) D.1.6, 60 C 10 000
cykli
PN-EN 12697-12,
) . . _— przechowywanie w
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, 40°C 7 jednym cyklem ITSRyo
wody 2 x 35uderze S .
zamraania, badanie
w 25°C
Tablica 5¢. Wymagane wdeiwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 5R-&K
Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 22 P
Zawartag¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2 X 75uderzé& PN-EN 12697-8, p.4 V maxz.c
Odporna¢ na deformacje] m;g‘&gg 5623\;@%;“
trwate C.1.20, watowanie, p WT Saro,60

wody

2 x 35uderzg

40°C z jednym cyklem
zamraania, badanie

w 25°C

(grUbdé p*yty P98_ I:)100 o F)RDAIR Deklarowana
AC 22: 60 mm) D.1.6, 60 C 10 000
cykli
PN-EN 12697-12,
Odpornd¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, przechowywanie w

ITSR7o

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powirodbywa si¢ w oparciu o receptlaboratoryja, zatwierdzon
przez Izyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalely produkowg w otaczarce, zapewnigiej prawidtowe
dozowanie skladnikdw, ich wysuszenie i wymieszaigz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowegszanki
mineralno-asfaltowe;.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢zmartaci:

- dla 35/50 196C,

- dla 50/70 186C,
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata temperateirwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoegl w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
Temperatura mieszanki
[°C]
od 155 do 195
od 140 do 180

Lepiszcze asfaltowe

35/50
50/70

5.4. Przygotowanie podia
Podiaze pod warstw z betonu asfaltowego powinno dwczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podiamym
STWIORB D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie watgbnstrukcyjnych.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywd w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Podbudowa z betonu asfaltowego zmdoy¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +8C. Nie
dopuszcza sgiuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpmatazu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V16 m/s).

Temperatura otoczenia i by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoobramowania (np. promienniki
podczerwieni, urgdzenia mikrofalowe).

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny
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Ustalony sklad wdgiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przedtatecznym zastosowaniem zdsta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonand®yptechnologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodwasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
z recepd.

W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naly gromadzé w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do batlaalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metod#ireslong w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéwaynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o diugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbfionych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia spta i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Wykonawca mée przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyfriera wynikdw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zagzczania. Wkiwosci wykonanej warstwy mugzyé spetnione wg. wymagetabeli 7.
Odchytki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm zaprojektowanego sktadu muspehnia
wymagania okrdone w p.6 niniejszej STWiIORB.

Jezeli przewidziano konieczré wykonania odcinka prébnego to, co najmniej na 8 pimed rozpocgiem robét,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca zyje takich materialéw oraz spim, jakie lgda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwasdcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfalton&geszczanie

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubieia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokunemj Projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozktadarka powinna poruszaie ze stad predkoscig i bez zldnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdéd z gaca mieszank).

Grubd¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejsqac osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy powinny by réwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Nabkey stosowd walce drogowe
stalowe gtadkie z mdiwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Ztacza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztagcza podtunego nie naley umiejscawid w Sladach két. Nalgy unikas umiejscawiania zactzy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtine midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem siebie, o co najmnigj
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne rizy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyslarstw technologicznych nade
przesuné¢ wzglkdem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padiym do osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowarg krawedz, rownomiernie zagszczon,
bez gknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna. Przygotowanie kraylzi polega na odeciu
waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowamez uradzen ograniczajcych g (np. kraveznikow)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichérodkow technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wwykapcych) wykoné krawedzie w linii prostej i docisgt
réwnomiernie na catej dtugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozorg wyzej, a
w strefie zmiany przechyitki — obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalezy pokry¢ gomcym
lepiszczem w iléci 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno lynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kidmie nie ulegly
zabrudzeniu. Niej potazona kravwedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zostaeuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw meze by uszczelniona jednocgde, jezeli kolejne warstwy ukladanes dezpgrednio
jedna po drugiej oraz jeli zabezpieczy gikrawgdzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukladane warstwy siszczelniane odbnie, to przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy nale
rowniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapetnid wymagania tabeli 7.
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Tabela 7. Wiéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . , . Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki,| Wskanik zag:szczenia . .
r7eznaczenie (%] przestrzeni w warstwie
b [% (V)]
AC 22 P (KR1-KR4) > 98 4,0-10,0
AC 22 P (KR 5-KR 6) > 98 50-10,0

6. Kontrola jakéci Robot

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@ng”.
Badania nalgy wykonywa zgodnie z przywotanymi normami.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przediezy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgogimocertyfikaty zgodnéci, oSwiadczenia zgodnrigi, badania
wykonane przez dostawcéw) na materiaty i wyrobydwidne,

- wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstwgiudowy, okréone
przez Ireyniera,

- wykon& projekt recepty oraz przedstd@wiwyniki bada z zarobow prébnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Badania Wykonawcy (pej wymienione) § wykonywane w celu sprawdzenia czy jékavykonanej warstwy spetnia
wymagania STWIORB.
Wykonawca powinien wykorgate badania w czasie realizacji robét z nigltly starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagach przyczyny nalgy
niezwiocznie usue.
Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.
Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem warstwy:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovee]qzas wykonywania warstwy,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorodé powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych wykonywanych przez4yniera przedstawia Tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badeontrolnych

. , Warstwa Typ mieszanki
l.p Rodzaj bada P TW | AC MA | PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawarté¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura rsknienia lepiszcza odzyskanegqg 3 +
1.4 | Gestos¢ i zawartdci wolnych przestrzeni + +

1.5 | Zagtbienie trzpienia (Wjcznie z przyrostem po| - -
kolejnych minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskanik zag:szczenia + +
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwnd¢ + +
2.4 | Grubd¢ lub ilos¢ materiatu + +
2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzeni + +

2.6 | Wiaciwosci przeciwpglizgowe - -
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Inzynier mae réwnie: zleck wykonanie bada kontrolnych dodatkowych i arbittewych (w porozumieniu z
Wykonawa) do niezaleénego laboratorium.

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 9 Zakres oraz egtotliwoi¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania sagnki AC

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
BADANIA MATERIALOW
1. Uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badaai&0@00 ton dostarczonej frakcji.
2. Wiasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoowgpetniacza
3. Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkaj cysterny
4, Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. Temperatura sktadnikow Dozongly
6. Temperatura mieszanki Kdy samochéd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawartd¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki 1 prébka praydpikcji do 500 Mg,
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg.
8. Zawartd¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
9. Grubdg¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, 2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000
wolnha przestrziew warstwie

6.3.2. Badanie wigiwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& kazdy rodzaj i frakap dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.3. Badanie wkziwosci wypetniacza
Z czestotliwoscia podanm w tablicy 9 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dyggodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolow& dostarczany asfalt. Wyniki powinny d&yzgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.5. Widciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroczy
wartasci dopuszczalnych:

- dla 35/50 66°C

- dla50/70 63C

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowe] z polinasfaltem nawrdt spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynigé co najmniej 40%. Dotyczy to rowriiegprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaray,
czym naley wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki.

Z czestotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikOw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakkyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej najemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbhudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z semweytebng.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.8. Zawartét lepiszcza

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza wzBaj probce pobranej z mieszanki mineralno-asfalidule wyjatkowo x
probki pobranej z nawierzchni nie ueo odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych wynikow bafia danego odcinka budowy.
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Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyriadania éredniej arytmetycznej wynikow bafl@awartgci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

Liczba wynikéw bada
1 2 od3do4| od5do®B[od9do1¥ >20

+0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30

Rodzaj mieszank]

Mieszanki
gruboziarniste
4 dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jeden wynik, sgrédd wynikdw bada wzictych z obliczeniasredniej
arytmetycznej, ktérego odchyika jestehsza od dopuszczalnej odchykkedniej arytmetycznej, lecz nie przekra¢za
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wynikuldnia

6.3.9. Uziarnienie
Uziarnienie kadej prébki pobranej z fimej mieszanki mineralno-asfaltowej nie iroodbiegd od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek.
W Wypadku wymaga dotyczicych uziarnienia, wytenych jako ktérekolwiek z:
zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
- zawarté¢ kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem
to zadna probka nie nie wykazywa& uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartaés¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.
Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigeaainny by spetnione jednoczaie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wargpedbudowy zawarté kruszywa o0 wymiarze porgj
0,063 mm nie mee by nizsza nk 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki dotgce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfa|towej 1 2 od3do4 od5do g od9dol9 >20
ACP +7,0 +6,7 +6,4 +6,1 +5,8 +55
-3,0 2,7 -24 -21 -1,8 -15

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfaltowej 1 2 od3do4 od5do § od9do19 >20
AC P +7,0 +6,7 +6,4 +6,1 +5,8 +55
-3,0 -2,7 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 [ftnim/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 0d9dol19 >20
AC P, AC WMS +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do § od9do19 >20
AC P, AC WMS +9,0 +6,8 +5,5 +45 +3,5 +3,2
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidaredniej arytmetycznej wynikéw bafla
zawartdci kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Liczba wynikéw bada

1 2 od3do4 od5do § 0od9do19 >20
ACP +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Rodzaj mieszank|

6.3.10. Zawart& wolnych przestrzeni
Zawart@d¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla wykonanychmieszanki mineralno-bitumicznej, nie #eo
przekraczé wartasci dopuszczalnych podanych w tabeli 5 @aj niz:

-ACP 1,0 % (vIv).

6.3.11. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Grubdici wykonanej warstwy naky okreslac¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 9.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje si sredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdgci warstwy na
calym odcinku budowy lub odcinku gziowym.

Niezaleznie od sredniej grubéci, grubdé okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie imoby mniejsza od
projektowanej grubdei o wiecej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubdcalego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wiecej niz 3,0 cm.

6.3.12. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczg wartdsci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefongosci.

6.4. Badania cech geometrycznych warstw podbudolbstanu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 16

Tablica 16. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstw podbudowy z AC

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiarow

1. Szerokéé warstwy 10 razy na 1 km naddej jezdni

2 Réwnda¢ podiwzna col0m

3. Réwnd¢ poprzeczna co5m

4, Spadki poprzeczne co 20 ma kadej jezdni

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 m na prostych i|co
10 m na tukach

6. Zlacza poditune i poprzeczne | kde zhcze

7. Wyghd zewretrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych maleykona w gtéwnych punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Z czestotliwoscig podam w tablicy 16 nalgy sprawdzé szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tdmg miernicz, odlegtdci przeciwlegtych bocznych krazi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie nie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.

6.4.3. Rowné¢ podiuzna warstwy

Pomiary réwnéci podiwnej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny rownéci podiuiznej warstwy naley stosowéa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
réownowanej wyciu taty i klina (planograf). Pomiar &tvykonuje s¢ nie rzadziej, i co 10 m.

Wymagana rowng podhwzna (okrélona metod faty i klina) jest okréona przez warti odchylé rowndci, ktdre
nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarow na
badanym odcinku. Przez odchylenie réégicdozumie st najwicksz odlegt@¢é miedzy tay a mierzoy powierzchn.
Wartasci odchyley, wyrazone w mm okréa tabela 17

Tabela 17.

Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, )
A S, GP dodatkowe, wfczania i wyhczania <11
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Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone

pobocza ) =13

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,Z wigczania i wyjczania, postojowe, jezdnie - <13
tacznic i utwardzone pobocza

6.4.4. RObwné&¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej naly stosowd metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazétgm
ocenianym pasie ruchu.

Wymagana rowni poprzeczna jest okilena przez wartei odchyléh pomiaréw stanowicych 90% i 100% albo 95%
i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odain®dchylenie réwnii oznacza najwksz odlegtagé miedzy
tata a mierzom powierzchmi w danym profilu. Wartéci odchyleé, wyrazone w mm okréa tabela 18.

Tabela 18.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, ) ) <11
dodatkowe, wjczania i wyhczania =
A 'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone _ <13

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z wigczania i wyhczania, postojowe, jezdnje - - <18
tacznic i utwardzone pobocza

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powby zgodne z DokumentacProjektows z tolerancy +0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 16 naley sprawdza rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikbw pomiaru Rokumentacj Projektows. R&nice pomedzy rzdnymi
wysokaciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm, +0 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie e przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Zhcza podiane i poprzeczne
Z czstotliwosciag podan w tablicy 16 naley sprawdza prawidlowad¢ wykonania zicza podiianego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na edkinach. Zicza powinny by réwne i zwizane.

6.4.8. Wyghd warstwy

Z czestotliwoicia podam w tablicy 16 nalgy sprawdza wyglad warstwy poprzez ogliziny calej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygl warstwy podbudowy powinien byjednorodny, bez shan, deformaciji, plam i
wykrusze.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami.
W przypadku wysijpienia nieprawidtowgci wykonania robét , Wykonawca ma obgmék usungé wady na wiasny
koszt. Sposadb, zakres i termin wykonania robdt @agowych nalgy uzgodné z Inzynierem

7. Obmiar Rob6t

7.1.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,\Wgagsia ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest jeden metr kwadratowy gnwykonanej podbudowy z betonu asfaltowego z wiyst
robotami towarzysgcymi.

8. Odbidr Robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOMO "Wymagania ogolne”.
Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakdna podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw oraz
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whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jereli wedlug oceny odbiergiego, wykonane roboty pod wzgem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrobo
nie g gotowe do odbioru, odbiesgly w porozumieniu z Wykonawavyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest kohato

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupedo@mpowinny by spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovs, STWIORB i wymaganiami tyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 niniejszej STWIORB - daty wyniki pozytye.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami lub przelenzz wartéci dopuszczalnych
w badaniach, roboty uznaje:sia niezgodne z Dokumentadjrojektovy i obarczone wag

9. Podstawa ptatioi

9.1.0godIne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jé&io

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— zakup i transport wszystkich niezinych materiatow,

- zastosowanie niezdnych materialdw pomocniczych,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowe;j,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycigntg asfaltows krawedzi urzdzer obcych i padczenia z warstw
istniejacej nawierzchni,

— rozitozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uszczelnienie gtzy poprzecznych i podiaych,

— uporzdkowanie terenu robdt; wywédz odpaddw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na miejsce przystosne/
do sktadowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Badania podstawowych $davosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsoit@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Cgzs¢ 6: Ocena wiéciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $gisosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cgstek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsueitaosci kruszyw — Metody oznaczania odposoiona
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych sertaosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie zawasa
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychseit&osci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren
i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Cgzs¢ 7: Oznaczanie gptosci
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wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoigod

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegmenetracji igh

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacesteimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Cegé¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnii

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedamperatury tamlivkei Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty afwe — Oznaczanie odpowd na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na agar —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na aqgar —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawaiti wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na sgar —
Cze$¢ 11: Okrdlenie powgzania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na sgpar —

Czes¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woad

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpar —
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na sgpar —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzéepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparaeian

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badarozpadu — Gg¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypela@Em mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢5€2: Badanie
metod, Piekcienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaigliwosci lepiszczy asfaltowych metgdgpomiaru
ciggliwosci

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszylwamieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniolwvy
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalto@®® Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 268G8ionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rial14 maja 1999r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni@02 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczcych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D.05.03.05. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylnia i Odbioru Robdt Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramachireaji zadania;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaid&wlanych stosowana jest jako dokument przetargbwy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymiemych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t okych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego gr 6 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

14.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywgpeimiacza kamiennego o okienym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralmalpowiednj iloscig asfaltu, wytworzona w okény
spos0b, spehiaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ggma i
zag:szczona.

1.4.4. Pozostate oldlenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z zamieszczonymi w STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotyre Robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganiag”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za zgoditae Dokumentagj Projektovs, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygsze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam STWIORB DM 00.00.00.
"Wymagania ogoine".

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa podane w tablicy 1.

Skladowanie kruszywa powinno odbyivesie w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

Tablica 1a. Wymagane wigiwosci kruszywa grubego do warstwyasicej z betonu asfaltowego

Wymagania
KR1-KR2 | KR3-KR4 KR5-KR6

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsmgl

niz: G 85/20 G 85/20 G 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieciéze nk wedtug G G G
kategorii: 20/17,5 20/15 20/15
Zawartdé¢ pylu wedtlug PN-EN 933-1, kategoria nie f

wyzsza n: 2

Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN
EN 933-4, kategoria nie viigza ni:
Procentowa zawari6 ziaren o powierzchni przekruszonej

Flaslub Sks | Flyslub Shs |  Flys lub Shs

i tamanej wedtug PN-EN 933-5, kategoria nigsaa ni: Coexarovana Csono Csorno
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN

1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, fiakflz  LAss LAz LA3
5, kategoria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakilvana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 | W Bektarowan
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Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przedymenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, badana |na

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,kategarig F,

wyzsza nk:

.Zgorzel sloneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:
Skltad chemiczny — uproszczony opis petrografigzny
wedtug PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174411
14.2, kategoria nie wgza ni:

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiguzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- wymagana odporro
EN 1744-1p. 19.1

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- wymagana odporré
EN 1744-1p. 19.2
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nieasya ni:

SBia

deklarowany przez producenta

mpc0,1

V3,5

Tablica 1b. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do D< 8 mm do
warstwy wizacej z betonu asfaltowego

Wymagania
Wiasciwosci kruszywa
KR1-KR 2 KR3-KR 4 KR5-KR 6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gg85 i G\85 G85 G85
-l[;)tlggr;?)rr]i(i?a uziarnienia, odchylenie niegksze ni wedtug GrcNR G20 G20
Zawartaé¢ pytdw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza n: 10
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya
niz: MBELO
Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa @/2
wydzielonego z kruszywa o ggjtym uziarnieniu wedtug Ecspekiarowana
PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nigsia ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakilvana przez producenta
Nashkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA ckiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 MiecO.1
p. 14.2, kategoria nie wigza ni: LPCY

Tablica 1c. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B< 8 mm do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego.

) ) Wymagania
Wiasciwosci kruszywa
KR 1-KR 2 | KR3-KR4 KR5-KR 6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lub G,85
-l[;)tlggr;?)rr]i(i?a uziarnienia, odchylenie niegksze ni wedtug GrcNR G20 Gre20
Zawartaé¢ pytdw wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza n: 16
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie x8ya MB.10
niz: F
Kanciasté¢ kruszywa drobnego Ilub kruszywa @/2
wydzielonego z kruszywa o ggjtym uziarnieniu wedtug  Ecspexiarowana Ecs30 E-s30
PN-EN 933-6, rozdz. 8 kategoria niesia ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dadivana przez producenta
Nashkliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA ckiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174411 ]
14.2, kategoria nie wgza ni: LPCY

2.3. Wypetniacz
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Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstmiagzaca nalezy stosowé wypetniacz spetnigrcy wymagania tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypelniacza dla warstiggacej

Wymagania w zalsosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
KR 1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR 6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tabRd w PN-EN 13043
Jaka¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9, kategoria

) . .. MBg10
nie wyzsza nk:
Za\-/vart(tc" .Wody wedtug PN-EN 1097-5, nje 1% (m/m)
wyzsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez prodacen
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym
wypelniaczu  wedlug PN-EN 10974, V25145
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wediug Aoen8/25
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria R&B
Rozpuszczalnid@ w wodzie wediug PN-EN WS,
1744-1, kategoria nie r8za ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym
wedlug PN-EN 196-2, kategoria niezszal CCypo
niz:
Zawartae wodorotlenku wapnia W
wypetniaczu mieszanym, wymagahna K 2 bekiarowana
kategoria:
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

2.4. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 dla KR 1 — KR 4 oraz asfdiiB?25/55-60 KR 5 i KR 6 zgodnie z noam
PN-EN 12591 i PN-EN 14023.

Wymagane jest orzeczenie zgoftioz PN-EN 12591:2004 dla kdej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie
polimeroasfaltéw z rinych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spetni&a wymagania podstawowe podane w tabeli 3a. Polinséatiapowinien spetnia wymagania
podane w tabeli 3b.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltu stosowaneguaistwy wazacej

Wiasciwosé Metod_a Jednostka Wymaganie
badania
Penetracja w 2% EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura mknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odporng¢ na starzenie w
163C
Pozostata penetracja % >50
Wzrost temperatury reknienia EN 12607-1 °C <9
Zmiana masy 0
(wartcé¢ bezwzgédna) & =05
Temperatura zaptonu ENISO 2592 °C > 230
Rozpuszczalng EN 12592 % (m/m) >99,0
a) Zmiana masy nie by wartaicig dodatny lub ujemn
Tablica 3b. Wymagania wobec polimeroasfaltu PMBS3580
Wymagania Wiasciwosé Metodg Jednostka Wymaganie Klaga
podstawowe badania
Konsystencja w
pasrednich Penetracja w 25°C EN 1426 0,1 mm 25.55 3
temperaturach
eksploatacyjnych
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Konsystencja w
wysokich Temperatura rgknienia EN 1427 °C > 60 6
temperaturach
eksploatacyjnych
Sita rozcigania (mata EN 13589 et >1 4
predkas$¢ rozcigania) EN 13703 w 5°C
. Sita rozcigania w 5°C (diza EN 13587
Kohezja predkas$¢ rozciggania) EN 13703 Jfent NPD? 0
Wahadlq Hialit (metoda EN 13588 e NPD: 0
uderzenia)
Statgé Zmiana masy % <05 3
konsystencji
(odpornd¢ na Pozostata penetracja EN 1426 % > 60 7
starzenie wg EN —
12607-1 lub -3) | Wzrost temperatury rgknienia EN 1427 °C <8 2
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu EN ISO 2592 °C > 235 3
Temperatura tamlivazi EN 12593 °C <-10 5
NawrGt spezysty w 25°C o >50 5
Nawrét spezysty w 10°C EN 13398 & NPD? 0
Zakres plastyczrioi Pkt. 5.1.9. °C TBR 1
normy
Stabilnég¢ magazynowania EN 13399 oC <5 5
Réznica temperatur reknienia EN 1427 -
Stabilnég¢ magazynowania EN 13399
Wymagania Réznica penetracji EN 1426 0.1 mm NPD 0
dodatkowe Spadek temperatury gkinienia
: EN 12607-1 R
lpl)J%s:garzemu wg EN 12607-1 EN14274 C TBR 1
Nawr6t spezysty w 25°C po
starzeniu wg EN 12607-1 lub >50 4
-3 EN 12607-01 %
Nawr6t spezysty w 10°C po EN 163398
starzeniu wg EN 12607-1 lub NPD? 0
-3
a) NPD — No Performance Determined @elavos¢ uzytkowa nie okrélana)
b) TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.6.Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowa srodek adhezyjny, ktéry pozwala na uzyskanie pandmeMMA opisanych w pkt. 5 zaakceptowany
przez Ireyniera na podstawie wynikéw badmieszanki.

Pochodzenie, rodzaj i wieiwosci powinny by deklarowane.

Srodek adhezyjny i jego ié powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczenOprzyczepnéci
mozna okréli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, meAopia 6h obracania ,stoggjkruszywo 8/11 jako
podstawowe(dopuszczag shne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowelp tego badania). Wymagania
przyczepnéci nie mniej nk 80%.

2.7. Materiaty do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych natg stosowd asfalty zwykte lub modyfikowane polimerami wedtgrm
lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krasdzi naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt mdayfany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,metacha gogco”, albo inne lepiszcza wedtug aprobat techniclanyc

2.8. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialtdw odpowiedzialny jest Wykonawohd6t zgodnie z ustaleniami oklenymi w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Do obowizku Wykonawcy natgy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwaia mieszanki, aby zapewni
nieprzerwan prag; otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialdbocze;.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi bgopatrzona w deklargcjzgodndci o tresci wedtug
PN-EN-45014, wydanprzez dostawge

2.9. Sktadowanie materiatow
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2.9.1. Sktadowanie kruszywa
Skladowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.9.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa w suchych warunkach w silosach wypzmaych w urgdzenia do aeracji.

2.9.3. Sktadowanie asfaltu
Lepiszcze asfaltowe nadg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatiawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z doktadéuig + 5°C.

3. Sprzt

3.1. Wymagania ogélne dotygz sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sfurz ktéry gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania robét zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania robét podlega zatwierdepriez liyniera.

3.2. Spret do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn igdzan dozowania,

podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcamyavgotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§

zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikébw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo azmgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

Spos6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkundasy poszczegélnych skladnikéw zarobu) nie powibyy

wieksze od + 2%.

3.3. Sprezt do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Nalezy stosowdé rozktadarki, przeznaczone do ukladania mieszankieralno-asfaltowej typu zagzczanego,
wyposaone w elektroniczny uktad sterowania grétieo wbudowywanej warstwy oraz z miwosciag podgrzewania
spoiny podtunej.

Do zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe] malstosowa:

stalowe walce wibracyjnesrednie i cézkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watéw wod

walce ogumione o regulowanyméieniu w oponach,

— inny sprzt zaakceptowany przeziyniera.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne dotyge transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagagoine".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypelniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychraasportu materiatléw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadwniz transportu wypetniacz najechront przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu
Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgdzen grzewczych lub wypoganymi we wlasne ugdlzenia grzewcze.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydgiowazone na budoww zaleznosci od posgpu robot. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny tmabezpieczone przed ostygeiem i doptywem powietrza
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(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewaitp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny lprzewaone
pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas trangpomieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewriatrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowejzmby¢ zachowane dopuszczalne wadiotemperatury. Naley
réwniez kierowa si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuaiadunku, nie powinien przekra€za godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zggczenia. W wyladowywanej do kosza ukladarki mieseanie powinny znajdowa
sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonggszanki.

Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny lpzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywa tylko srodki antyadhezyjne nie wptywgje szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. Wykonanie Robo6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB 0IM)0.00 "Wymagania ogéline”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaanji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowapriacowanie recept

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania recepty laboratoryjreejmeszani mineralno-asfaltow

Do projektowania betonu asfaltowego petgjwymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltopadgga na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu wiaciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié€ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej dd&ewnania warstwy wizacej podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzydgej
(projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # Rzedne krzywych Rzedne krzywych
w mm, granicznych uziarnienia| granicznych uziarnienia
zawartd¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR?2 KR3-KR®6
AC16 W AC 16 W
Wymiar sita #, [mm]
315 - -
22,4 100 - 100 -
16 90 100 90 100
11,2 65 80 70 90
8 - - 55 85
2 25 55 25 50
0,125 5 15 4 12
0,063 3,0 8,0 4,0 10,0
Zawartd¢ lepiszcza Bin 44 Brin 4.2

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwyagicej powinny spetniawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane wigiwosci betonu asfaltowego do warstwyasicej KR 1 — KR 2

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 16 W
Zawartcg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, ) i V min 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p4 V maxe.o
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, ) i VFB min 0
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderz& PN-EN 12697-8, p.5 VFB may s
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubljanie
przestrzeni w mieszance 2 % 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VMAn 14

mineralnej
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PN-EN 12697-12, lecz
przechowywanie w
40°C z jednym cyklem
zamraania, badanie
w 25°C

Odporng¢ na dziatanie
wody

C.1.1, ubijanie,

2 x 35 uderzé ITSReo

Tablica 5b. Wymagane wiaiwosci betonu asfaltowego do warstwygiicej KR 3 — KR 4
Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki

PN-EN 13108-20 badania AC 16 W
Zawartdg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2 X 75uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V max ;
Odporng¢ na deformacie PN-EN 12697'.22’
. metoda B w powietrzu
trwate C.1.20, watowanie, WTSaRo 3
. PN-EN 13108-20, '
(grubas¢ plyty Pog— Pioo o PRDaroekiarowane
] D.1.6, 60°C. 10 000
AC 16: 60 mm) :
cykli
Pn-EN 12697-12,
) . . _— przechowywanie w
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, o .
wody > x 35uderze 40°C z jednym cyklem ITSRgo

zamraania, badanie
w 25°C

Tablica 5¢c. Wymagane wiaiwosci betonu asfaltowego do warstwyagaicej KR 5 — KR 6

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC 16 W
Zawartdg¢ wolnych C.1.3, ubijanie, ) i V min 4.0
przestrzeni 2 X 75uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V max7
Odporng¢ na deformacie PN-EN 12697'.22’
. metoda B w powietrzu
trwate C.1.20, watowanie, WTSaRo.15
3 PN-EN 13108-20, :
(grubas¢ plyty Pog— Pioo o PRDaroekiarowane
] D.1.6, 60°C. 10 000
AC 16: 60 mm) )
cykli
Pn-EN 12697-12,
, . : N przechowywanie w
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, o .
wody > x 35uderze 40°C z jednym cyklem ITSRg

zamraania, badanie
w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powirogthywa& sic w oparciu o receptlaboratoryja, zatwierdzon
przez Ireyniera. Mieszank mineralno-asfaltownalezy produkowa w otaczarce, zapewnigjej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zaehoe temperatury sktadnikéw i gotowej mieszankhenalno-
asfaltowej.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaaym (roboczym) nie powinna przekraézmartaici:

- dla 50/70 186C,

- dla PMB 25/55-60 18¢C.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerahyakata temperateirwtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna lBywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoaji w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki

50/70

od 140 do 180

PMB 25/55-60

od 140 do 180

OC]

5.4. Przygotowanie podia
Podiae pod warstw wigzaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podamyi8TWIORB
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D.04.03.01; powierzchnia powinna dyskropiona emulgj asfaltowy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezkednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wypzsaej w ramp skrapiajca, dopuszcza siwykonanie skropienia emulsj
asfaltowg bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfatjowe

Powierzchnie krawznikéw, wtazow, wpustdw i tym podobnych ydzei, przylegagce do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny Byzabezpieczone materiatami termoplastycznyndinfia pasty itp.) uzgodnionymi z
Inzynierem.

5.5. Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Warstwa wizaca z betonu asfaltowego by wbudowywana, gdy temperatura otoczenia jest minmimb °C
Temperatura powietrza powinna dynierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed papisniem do robot oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernigocamnych w planowanym czasie realizacji dziennej dziat
roboczej. Temperatura otoczenia z@oby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltd obramowania
(np. promienniki podczerwieni, wdzenia mikrofalowe).

Nie dopuszcza siukladania mieszanki warstwy a¥gcej na wilgotnym lub oblodzonym podio, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

5.6. Proba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad weapiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przedtatecznym zastosowaniem zoésta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonand®ptechnologicznej i odcinka prébnego.

Proba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgoowéssciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Z recepd.

W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub zatadowana
samochdd. Probki do batlaalezy pobierdé ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#ireSlona w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéw#ynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o diugmi 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbtionych do warunkow
budowy w celu sprawdzenia spta i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyimera wynikw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zggzczania.

Odchytki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm zaprojektowanego sktadu muspetnig
wymagania pkt. 6 niniejszej STWIORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co najmma 3 dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca wykona
odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyzyty sprzt jest wiaciwy,

- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

— okredlenia potrzebnej iléci przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatbw oraz sptm, jakie kedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowardcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.8. Whudowanie i zagzczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiwia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokuramy Projektows. W miejscach
niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozktadarka powinna poruszaie ze stad predkascig i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdd z ggca mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejsqac osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny lbyrownomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi. Nakgy stosowd walce
drogowe stalowe gtadkie z movoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarbgsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Ztacza w warstwie wizacej powinny by jednorodne i szczelne.

Ztacza podhanego nie naley umiejscawia w sladach kot Nalgy unikat umiejscawiania gkzy w obszarze poziomego
oznakowania jezdni.
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Ztacza podtune midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem siebie, o co najmnigj
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne wgudzy dziatkami roboczymi ukfadanych paséw kolejnyelarstw technologicznych nade
przesuné¢ wzgledem siebie, 0 co najmniej 2 m w kierunku patilym do osi jezdni.

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmie¢ wyprofilowary krawedz, réwnomiernie zagszczon,
bez rknie¢. Krawedz ta nie mae by¢ pionowa, lecz powinna lByskaina. Przygotowanie kraylzi polega na odeciu
waskiego pasa wzdiukrawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowamez uradzen ograniczajcych j (np. kraveznikdw)
krawedziom naley nad& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykagcych) wykong krawedzie w linii prostej i docisgt
réwnomiernie na calej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potazong wyzej, a
w strefie zmiany przechytki — obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢ gorgcym
lepiszczem w iléci 4,0 kg/mi. Lepiszcze powinno léynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kmamie nie ulegly
zabrudzeniu. Niej potazona kravedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zostaeuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw mize by uszczelniona jednocgse, jezeli kolejne warstwy ukladane ezpdrednio jedna
po drugiej oraz jeeli zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno uktadane warstwy siszczelniane odbnie, to przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy naile
réwniez uszczelni na szerokéci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirepetnigd wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Whéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . - . Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zag:szczenia : .
r7e7naczenie [%] przestrzeni w warstwie
i [% (V)]
AC16 W (KR1-KR 2) >98 3,0-6,0
AC 16 W (KR 3 - KR 6) >98 40-70

6. Kontrola jakéci Rob6t

6.1.0g0Ine zasady kontroli jad@ rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog”.
Badania nalgy wykonywa zgodnie z normami przywotanymi w STWIORB.

6.2. Badania przed przystieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien;

- przediazy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodmocertyfikaty zgodnéci, oswiadczenia zgodrigi, badania
wykonane przez dostawcow ) na materialy i wyrobgidwiane,

- wykona wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania warstwgzyeej, okrélone przez
Inzyniera,

- wykon& projekt recepty oraz przedstgwwyniki bada& z zarobow probnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy (aej wymienione) s wykonywane w celu sprawdzenia czy jakavykonanej warstwy spetia
wymagania STWiIORB.

Wykonawca powinien wykortate badania w czasie realizacji rob6t z niglrhh starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagaich przyczyny natey
niezwlocznie uswt. Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

6.2.2. Zakres badaVykonawcy zwazany z wykonywaniem warstwy:
— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagjqzas wykonywania warstwy,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykaz ilosci materiatow lub grubizi wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
- pomiar réwndci warstwy asfaltowej,
— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych
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6.2.3 Rodzaj i zakres batl&aontrolnych wykonywanych przeziyniera przedstawia tabela 8.
Tabela 8 Rodzaj i zakres badeontrolnych

. . Warstwa Typ mieszanki
l.p Rodzaj bada Pl W AC VA PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawarté¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego t+ +
1.4 | Gstads¢ i zawartgci wolnych przestrzeni + +

1.5 | Zagtbienie trzpienia (wicznie z przyrostem po - -
kolejnych minutach badania)

2. | Warstwa asfaltowa H +
2.1 | Wskanik zag:szczenia + +
2.2 | Spadki poprzeczne 4 +
2.3 | Rownd¢ + +
2.4 | Grubd¢ lub ilo§¢ materiatu + +
2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzeni + +

2.6 | Wigciwosci przeciwpdglizgowe - -

6.3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 9 Zakres oraz egtotliwoi¢ bada i pomiardw w czasie wytwarzania i wbudowywania saenki AC

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada
BADANIA MATERIALOW
1. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji.
asfaltowej
2. Wiasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoongpetniacza
3. Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkiaj cysterny
4, Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
5. Temperatura skladnikow Doz0ongly
6. Temperatura mieszanki Kdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. Zawartd¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki 1 probka praydpikeji do 500 Mg
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

8. Zawarté¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
9. Grubd¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolr2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m

przestrzé w warstwie

6.3.1. Badanie wigiwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolow& kazdy rodzaj i frakop dostarczanego kruszywa. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.2. Badanie wkziwosci wypetniacza
Z czestotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dygodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.3. Badanie wigiwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& dostarczany asfalt. Wyniki powinny dyzgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czstotliwoscia podam w tablicy 9 naley kontrolowa& temperatuy skltadnikdw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometrow zamontowanych w otaczakyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.5. Pomiar temperatury mieszanki
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Temperatug mieszanki betonu asfaltowego nalenierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca s stosowanie termometréw cyfrowych z sgnadigicbng. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Zawarté¢ asfaltu

ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza wzlaj probce pobranej z mieszanki mineralno-asfalidwie wyjatkowo x
prébki pobranej z nawierzchni nie @ odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtnieniem podanych
dopuszczalnych wynikéw bafia danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyrbadania &redniej arytmetycznej wynikdw badlaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

Rodzai mieszank Liczba wynikéw bada
J 1 2 0d3do4| od5doBlod9dol®| >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste

4 dodatkowo dopuszczaegsimaksymalnie jeden wynik, sgdd wynikow bada wzietych z obliczeniaredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jestektza od dopuszczalnej odchylkedniej arytmetycznej, lecz nie przekragza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wynikddmia

6.3.7. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieoodbiegd od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek.
w Wypadku wymagé dotyczcych uziarnienia, wyteonych jako ktérekolwiek z:
zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm
- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm
— zawart@d¢ kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem
to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.
Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniguaainny by spetnione jednoczgie.
W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warsivigzacej zawarté¢ kruszywa O wymiarze porgj
0,063 mm nie mze by nizsza nk 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfa'towej 1 2 Od 3 dO 4 Od 5 dO 8 Od 9 do 19 220
AC W +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfaltowe] 1 2 od 3do 4 od 5do 8 od9do19 >20
AC W +3,0 +2,7 +2,4 2,1 +1,8 +15

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2[fénim/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfaltowe] 1 2 od 3do 4 od5do8 o0d9dol19 =>20
ACW +8,0 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]
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Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
mineralno -
asfaltowe] 1 2 od 3do 4 od 5do 8 od9do19 >20
AC W +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartdci kruszywa grubego o najgiszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Rodzaj mieszank Liczba wynikéw bada
1 2 od 3do 4 od5do§ o0d9dol19 >20
ACW +9,0 +6,8 +55 +45 +3,5 +3,2

6.3.8. Zawarté& wolnych przestrzeni
Zawartag¢ wolnej przestrzeni w probkach Marshalla pobranejigszanki mineralno-bitumicznej, nie #goprzekracza
wartaosci dopuszczalnych podanych w tabeli 5 g@agij niz:

-ACW 1,0 % (V/v).

6.3.9. Pomiar grubei warstwy

Grubdici wykonanej warstwy naky okreila¢ z czstotliwoscia podana w tablicy 9.

Za grubd@¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na calym
odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym.

Niezaleznie od sredniej grubéci, grubag¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie zmoby mniejsza od
projektowanej grubixi o wigcej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubo catego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wiecej niz 3,0 cm.

6.3.10. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

6.3.11. Widciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura ngknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekrodézy
wartasci dopuszczalnych:

- dla PMB 25/55-60 78°C

- dla50/70 63C

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinesfaltem nawrét spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynié¢ co najmniej 40%. Dotyczy to réwrigrzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badarziy,czym
nalezy wtedy poda wartas¢ wydtuzenia.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwyzadej wykonanej z mieszanki betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 16.

Tablica 16. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy wizacej wykonanej z mieszanki AC.

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km naidej jezdni

2 Rowna¢ podiuzna col0m

3 Rowna¢ poprzeczna nie rzadziejznio 5 m na kadej jezdni

4 Spadki poprzeczne co 20'ma kadej jezdni

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 20 m na prostych i co
6 Uksztattowanie osi w planie 10 m na tukach

7 Zlgcza podhane i poprzeczne kde zhcze

8 Wyglad zewrgtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaittiav osi w planie naty wykona: w gtéwnych punktach
lukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy
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Z czestotliwoscia podan w tablicy 16 naley sprawdza szerokdé¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tdma miernicz, odlegiadci przeciwlegtych bocznych krazi.
Szeroké¢ wykonanej warstwy nie ni@ r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm.

6.4.3. R6wnéc¢ warstwy

Pomiary rownéci podtwnej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny réwnéci podiwnej warstwy nalgy stosowa metoad z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
réwnowanej wyciu faty i klina (planografu).

Pomiar tag wykonuje st nie rzadziej, ri co 10 m.

Wymagana rowni podiwna (okrélona metod taty i klina) jest okrélona przez wartii odchylex rowndici, ktére nie
mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanesyich 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw nalamgym
odcinku. Przez odchylenie rowém rozumie s} najwieksz odlegid¢ miedzy ta a mierzog powierzchni. Wartgci
odchyley, wyrazone w mm okréla tabela 17

Tabela 17.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <7 -3
dodatkowe, wiczania i wyhczania -
A 'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzong <9 <10

pobocza

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z witaczania i wyhczania, postojowe, jezdnie <9 <10
tacznic i utwardzone pobocza

6.3.4. Réwné¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rOwnéci poprzecznej naky stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyod
réwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalyy wykonywa& w kierunku prostopadlym do osi jezdni, nazégm
ocenianym pasie ruchu.

Wymagana réwrt poprzeczna jest okdiena przez wartiei odchyléd pomiaréw stanowvgcych 90% i 100% albo 95%
i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odainRdchylenie rowniei oznacza najwksz odlegtaé miedzy
tata a mierzogp powierzchna w danym profilu. Wartéci odchylei, wyrazone w mm okréa tabela 18.

Tabela 18.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6 i <8
dodatkowe, wgczania i wyjczania - -
A 'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzong
- <9 <10
pobocza
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G,Z wiaczania i wyfczania, postojowe, jezdnie <9 - <12
tacznic i utwardzone pobocza

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego nankach prostych i na tukach powinny dywgodne z
Dokumentacj Projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe warstwy

Z czstotliwoécia podam w tablicy 16 nalgy sprawdza rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiariDokumentagj Projektova.

Rdznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézaOcm,
-1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardemae przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czstotliwoscia podan w tablicy 16 naley sprawdzé uksztalttowanie osi warstwy w planie. Sprawdzergkega na
wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania posg@irgych punktow osi i poréwnaniu wynikdw pomiaru z
Dokumentacj Projektovs. O§ warstwy w planie nie mi@ by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ceej niz
5cm.
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6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne
Z czestotliwoscig podan w tablicy 16 naley sprawdza prawidtowad¢ wykonania zicza podtinego i poprzecznego.
Sprawdzenie polega na edkinach. Zdcza powinny b§ réwne i zwijzane.

6.4.9. Wyghd warstwy
Z czestotliwoscia podam w tablicy 16 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogliziny calej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygdl warstwy wizacej powinien by jednorodny, bez san, deformacji, plam i wykrusze

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wysfpienia nieprawidtowsci wykonania robo6t, Wykonawca ma obagueék usuné wady na wtasny
koszt. Sposdb, zakres i termin wykonania robét @egowych naley uzgodné z Inzynierem.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Wymagania og6lne dotygz obmiaru robét
Ogoblne wymagania dotygee obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgandia ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest jeden metr kwadratowy finwykonanej warstwy wizacej z betonu asfaltowego z wszystkimi
robotami towarzysgymi.

8. Odbiér Robdt

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w STWIORB DMOM@O "Wymagania ogélne"”.

Dokonupcy odbioru rob6t ocenia ich jakbna podstawie przedtonych dokumentdéw, wynikow bafla pomiaréw oraz
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wedtug oceny odbierggego, wykonane roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrobd
nie g gotowe do odbioru, odbieggy w porozumieniu z Wykonawavyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest péhto

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupeds&powinny by spisane i potwierdzone przez obie strony.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéfrojektows, STWIORB i wymaganiami tyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywn

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu robét z wymaganiami lub przeleon@wartéci dopuszczalnych w
badaniach, to roboty uznaje gia niezgodne z Dokumentadfrojektovs i obarczone wagl

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogollne ustalenia dotygz podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbiiaz Programu Zapewnienia Jé&io

— prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw,

— zastosowanie niezllnych materialtéw pomocniczych,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankiaralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j itfansport na miejsce wbudowania,

— pokrycie tamg asfaltows krawedzi urzdzen obcych,

— uszczelnienie emulskrawedzi bocznych kragznikow,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— uszczelnienie atzy poprzecznych i podtaych,

— obciecie kravedzi warstwy i posmarowanie lepiszczem,

— uporzdkowanie terenu robot; wywoz odpaddéw na wysypiskazve kosztami utylizacji lub na miejsce przystoane
do skltadowania poza terenem budowy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w STWiORB.

10. Przepisy zvazane

PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

Badania podstawowych gdiavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegsu
petrograficznego

Badania geometrycznych $givosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych $elwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $eiawosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych selwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaitaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $glwosci kruszyw — Cg$¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Ocena zawasi drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

Badania geometrycznychdetevosci kruszyw — Czsé¢ 10: Ocena zawargoi drobnych czstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumiepiwietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody oznaczania odpofoiona
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych semosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zsmzczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenmosci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie zawa#ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsemosci kruszyw —Czgs¢ 6: Oznaczanieggtoici ziaren
i nasgkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw — Cg$¢ 7: Oznaczanie gptosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdeiwosci cieplnych i odporn@i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej meigatowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegménetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacesteimperatury mknienia — Metoda Piécien i Kula

trwatosci podczas magazynowania mejgqubzostatéci na sicie

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania chemicznych ydmvosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaonzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury tamliwgei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produktyafwe — Oznaczanie odpooo na twardnienie pod wptywem

ciepta i powietrza — G#¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na gpar —
Czeé¢ 6: Oznaczanieggtosci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtb@da mieszanek mineralno-asfaltowych na gpar —
Czé¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Czeé¢ 11: Okralenie powgzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Czeé¢ 12: Okralanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Czeé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Czgs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor —
Czeé¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych
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PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2
PN-EN 13587
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2
BN-68/8931-04

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyohthu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparaean

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badarozpadu — G&¢ 1. Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagmm mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgardaa — Cegs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigjych stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢5€2: Badanie
metod; Piekcienia i Kuli

Badania kruszyw wypetai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aigliwosci lepiszczy asfaltowych metgdpomiaru
ciaggliwosci

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczearizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Drogi samochodowe. Pomiar résai@mawierzchni planografem i tat

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszy@amieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnichvy
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalto@®&® Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 26Gionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni@02 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych

dotyczicych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D.05.03.06. WARSTWASCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
1.Wstp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i QuthiRob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycxce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach izeafi zadania;,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w ejgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzidaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2.Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB stanow czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Rob6t olfych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokuméatamjektovy.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gridid cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i ®eacza mineralnego o oktenym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka enaina z odpowiedai iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej b@epoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralmpowiedrny klasy asfaltu, wytworzona w okéeny
sposobb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.5.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa zZamieniu réwnomiernie stopniowanym, mma i
zagszczona.

1.4.6.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci s3
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.7.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wysae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.8.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5.0gdblne wymagania dotygee robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiélog".

2.Materiaty

2.1.0gdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB DM 00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

Zastosowane materiaty musazysk& akceptagj Inzyniera.

2.2.Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa podane w tabeli 1. Skladowanie kruszywawipno odbywa sie w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynimasortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wtawosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu

KR1-KR?2 KR3-KR4
;Jizz!armenle wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigszg| Ge85/20" Ge90/20°
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie ¢kze ni G G
wedtug kategorii: 20/15 25/15
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Zawarta¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f f
wyzsza ni: 2 2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedjug Flog Flyo
PN-EN 933-4, kategoria nie w&yza ni lub Sbs lub Sy
Procentowa zawarié ziaren o powierzchni

przekruszonej i famanej w kruszywie grubym wedtug Cheklarowana Cos1

PN-EN 933-5, kategoria niezsiza ni:

Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2, badana na kruszywie o wymidrze LA LA
10/14, rozdziat 5, kategoria niezeza ni

Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana |na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralpo-

asfaltowe]) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria nizsna PSVoetdarowowane PS\bextarowane nie miej s
niz:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lup 9 deklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub P WAKarowan

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowanazpmoducenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1, w 1% Na(l, F 7

kategoria nie wsza ni: NaCl

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBi

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrografigzny

wediug PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1,

p. 14.2, kategoria nie wgza ni: Mipc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywi¢
zuzla wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wymagana odporrsé
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1

Rozpad zwizkow zelaza w kruszywie zzuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN- wymagana odporrso
EN 1744-1p. 19.2

Statgs¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria niezsga V35
niz:

a)D/d<4

Tabela 1b. Wymagane wigiwosci kruszywa nielamanego drobnego lub a@gbim uziarnieniu do D< 8 mm do
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od

Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu

KR 1
KR 2
U2|arn|e_n.|e wedlug PN-EN 933-1, wymaggna G¢85 lub G\85
kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie ¢kdze ni
GrcNR
wedtug kategorii:
Zawarta¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza ni: 10
Jaka¢ pytdbw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
. .. MBg10
wyzsza ne:

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa @/2
wydzielonego z kruszywa o0 ggtym uziarnieniy
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nigsaa

ECSDekIarowana

niz:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 Jub d

9 eklarowana przez producenta
Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub P WAckiarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 M. pc0,1
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[ p. 14.2, kategoria nie wgza ni: | |

Tabela 1c. Wymagane wigwosci kruszywa drobnego lub o agitym uziarnieniu do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
KR1-KR2 | KR3-KR 4
Uziarnienie  wediu PN-EN  933-1, maggna
kategoria: ) e Ga85 lub GB5
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie ¢kze ni
wedtug kategorii: GroNR Grc20
Zawarta¢ pytow wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza ni: 16
Jaka¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
wyzsza ni: F
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa (/2
wydzielonego z kruszywa o ggltym uziarnieniy E Ees30
wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niesma| CSDeklarowana
niz:
g(;StQSC ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 Jub deklarowana przez producenta
Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub P W Bekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 Miec0.1
p. 14.2, kategoria nie wgza ni: LPCY

2.3.Asfalt

Nalezy stosowa asfalt 50/70 zgodnie z nognPN-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodobdla kadej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltéw zzngch rafinerii
jest zabronione.

Asfalt powinien spelniawymagania podane w tabeli 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu stosowanegoatstwyscieralnej

Wiasciwosé 't\)/l etod_a Jednostkg Wymaganig
adania

Penetracja w 2% EN 1426 0,1 mm 50-70
Temperatura gknienia EN 1427 °C 46 - 54
Odporng¢ na starzenie W
163C
Pozostata penetracja % >50
Wzrost temperatury rgknienia EN 12607-1 °C <9
Zmiana mas
(wartas¢ bezv)\?/zgédna) % =05
Temperatura zaptonu ENISO 2592 °C > 230
Rozpuszczalni EN 12592 % (m/m) >99,0

a) Zmiana masy me by wartdscig dodatng lub ujemn

2.4.Wypetniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstgieralry nalezy stosowa wypetniacz spetniagcy wymagania podanie
w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wdeiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 | KR 3—-KR 4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tabd w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria r||ie MB.10
. . F
wyzsza ni:
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Zawartd¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nje

. . 1 % (m/m)
wyzsza ni:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez predia
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym
wypethiaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana V 2g/a5
kategoria:
Przyrost temperatury glnienia  wediud Anes8/25

PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:
Rozpuszczalni w wodzie wedtug WS,
PN-EN 1744-1, kategoria niezsza ni: 0
Zawartd¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym cC
wedtug PN-EN 196-2, kategoria niezsza ni: 0
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 131792,
wymagana kategoria:

KaDekIarowana

BNDekIarowana

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504.

2.5.Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okéone w PN-EN 13808.

2.6.Materialy do uszczelnienia pmizen i kranedzi

Do uszczelnienia:

- polgczen technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wyk@mgago w ranym
czasie nalgy stosowd materialy termoplastyczne,stay asfaltowe wedtug norm lub aprobat technicznycpein
stanowgcych pobczenia rénych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajcymi, naley stosowa materiaty termoplastyczne, stay asfaltowe wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wsinoie mniej nk 15 mm.

Skltadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelniania kragdzi naley stosowd emulsg asfaltows lub asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 lub asfalt
modyfikowany polimerami wediug PN-EN 14023 ,mejocha gogco”, albo inne lepiszcza wedlug aprobat
technicznych.

3.Sprzt

3.1.0g06Ine wymagania dotygee sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzktéry gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania rob6t zgodnych ze STWIORB.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdepriez Iryniera.

3.2. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechoavya gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Spos6b i czas mieszania skltadnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirdwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikéw (w stosunkundmsy poszczegélnych sktadnikow zarobu) nie powibpy
wigksze od + 2%.

3.3. Sprzt do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd rozktadarki, przeznaczone do ukiadania mieszankieralno-asfaltowej typu zagzczanego,
wyposaone w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy oraz z rdiwoscia podgrzewania
spoiny podhine;j.
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3.4. Spret do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogastalowe gtadkie lekkiesrednie, walce
ogumione ajzkie o regulowanym énieniu w oponach.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagagodine".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychraiesportu materiatéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadwrkz transportu wypetniacz najechront przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4. Transport asfaltu

Asfalt naley przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace podiczenie
cystern do urgdzen grzewczych lub wypogsanymi we wiasne uggdzenia grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w
Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnydgowazone na budoww zaleznosci od posgpu robét. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny lnabezpieczone przed ostyegiem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzeweaitp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinnytprzewaone
pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas trangpamieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewwiaitrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowejamby¢ zachowane dopuszczalne wadctemperatury. Nalsy
rowniez kierow& si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuaitadunku, nie powinien przekrac€za godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zgmgczenia. W wyladowywanej do kosza uktadarki miesganie powinny
znajdowa si¢ grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzomegszanki.

Powierzchnie pojemnikdwzywanych do transportu mieszanki powinny¢tpzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywaje szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.Wykonanie robot

5.1.0g06Ine warunki wykonywania Robét

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 jWagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzextji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2.Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy zymierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfe¢éj oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skladnikbw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezkezy
graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Preegsppieniem do robét, Wykonawca dostarczyyinierowi, w
terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaghtwany skiad mieszanki betonu asfaltowego. Recppwinna
by¢ opracowana z materiatbw, zaakceptowanych przezynlara do wbudowania, przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatow.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsr lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej.

Wymiar oczek sit # V| Rzedne krzywych Rzedne krzywych
mm, granicznych uziarnienia granicznych uziarnienia
zawart@¢ asfaltu mieszanki mineralnej mieszanki mineralnej
KR1-KR?2 KR3-KR4
AC11S AC11S
Wymiar sita #, [mm]
16 100 - 100 -
11,2 90 100 90 100
8 70 90 60 90
5,6 - - - -
2 30 55 35 50
0,125 8 20 8 20
0,063 5 12 5 11
Zawartg¢ lepiszcza Bins.c Brins4 |

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej powinny spetnéawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5a. Wymagane vdleiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej dla KR 1 — KR 2

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg |Metoda i warunk| Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawartaé wolnych C.1.2, ubijanie, i i V minL0
przestrzeni 2 x 50 uderz& PN-EN 12697-8, p.4 V max:
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i i VFBin7s
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderz& PN-EN 12697-8, p.5 VFB a3
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr_zestrzer_u W mieszange 5 % 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VMAin14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecg
, . : L rzechowywanie %
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, b .
40°C z jednym cyklem ITSRy
wody 2 x 35 uderze zamreania, badani¢
w 25°C
Tablica 5b. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR 3 — KR 4
Wiasciwosé Warunki zagszczania wg |Metoda i warunk| Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
ZawartGé wolnych C.1.3, ubijanie, i i V in2,0
przestrzeni 2 X 75 uderzé PN-EN 12697-8, p4 V max¢
PN-EN 12697-22,
Odporna¢ na deformacie C.1.20 walowanie metoda B w powietrzy,
trwale  (grubé¢é piyty ) .P o P ’ PN-EN 13108-20|, WTSaros
40 mm) 98— 1100 D.1.6, 60°C, 10000 PRDarpekiarowane
cykli
PN-EN 12697-12,
, . : I lecz przechowywanie v
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie ;
40°C z jednym cyklem ITSRy
wody 2 x 35 uderze zamraania, badanie W
15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powirodbywa si¢ w oparciu o receptlaboratoryja, zatwierdzon
przez Iryniera. Mieszank mineralno-asfaltow naleey produkow& w otaczarce, zapewnigjej prawidiowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszani@z zachowanie temperatury sktadnikow i gotowegsnanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢zmartaci:
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- dla asfaltu 50/70 18Q.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata temperateirwtasciwag do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura migszaineralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpeg w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

50/70 od 140 do 180

5.4.Przygotowanie podia

Podiae pod warstw $cieralm powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podany@TWiIORB
D.04.03.01; powierzchnia powinna dyskropiona emulgj asfaltova z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
niezkednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposaej w ramp skrapiajca, dopuszcza siwykonanie skropienia emuls;j
asfaltowy bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe

Powierzchnie kragznikéw, wltazéw, wpustow i tym podobnych gdzer, przylegajce do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny kyzabezpieczone materiatami termoplastycznyniinfta pasty itp.) uzgodnionymi z
Inzynierem.

5.5.Warunki przysipienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wbudowywd w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Warstwascieralna z betonu asfaltowego zedoy¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest mininiBiC.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpmaltazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (\ 16 m/s).

Temperatura otoczenia i by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoobramowania (np. promienniki
podczerwieni, urgdzenia mikrofalowe).

5.6.Zardb prébny i odcinek prébny

Ustalony sktad wefiowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przedtatecznym zastosowaniem zoésta
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonand®yptechnologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodwasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
z recepd.

W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtova sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na#iw g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naly gromadzé w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do batlaalezy pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéwaynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o dtugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbfionych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia spta i uzyskiwanych parametrow technicznych robét.

Wykonawca mée przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyfriera wynikdw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zggzczania.

Odchytki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej watgm zaprojektowanego sktadu muspehnia
wymagania zawarte w STWIORB.

Konieczne jest wykonanie odcinka prébnego, co najma 3 dni przed rozpoeziem robét, w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca zyje takich materialtdw oraz spiz, jakie kedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwasdcinka probnego przez
Inzyniera.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubieia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokunemj Projektows. W miejscach
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niedos¢pnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozktadarka powinna poruszai¢c ze stad predkoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdéd z gaca mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miefsqac osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny Byréwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Nakey stosowa walce
drogowe stalowe gtadkie z rdavoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.
Ztacza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztacza podianego nie naley umiejscawid w sladach kot Nalgy unika® umiejscawiania ztzy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podiane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne wmuzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyelarstw technologicznych neidg
przesun¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padiym do osi jezdni.

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmeie¢ wyprofilowary krawedz, rGwnomiernie zagszczon,
bez gknig¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna. Przygotowanie kraslzi polega na odetiu
waskiego pasa wzdikrawedzi cieptej warstwy.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowamez uradzeh ograniczajcych jg (np. kraveznikdw)
krawedziom naley nada& spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, a za pomacodpowiednichsrodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wWykagcych) wykon& krawedzie w linii prostej i docisat
réwnomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelnt krawedz potozorg wyzej, a
w strefie zmiany przechyiki — obie kradzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi nalery pokry¢ gormcym
lepiszczem w iléci 4,0 kg/nf. Lepiszcze powinno kynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kdmie nie ulegly
zabrudzeniu. Niej potazona kravwedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna zostaeuszczelniona.
Krawedz kolejnych warstw mze by uszczelniona jednocage, jezeli kolejne warstwy uktadanes dezpdrednio
jedna po drugiej oraz jeli zabezpieczy sikrawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli kolejno ukltadane warstwy siszczelniane odbnie, to przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy nale
réwniez uszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapeini@ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wiéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . | , . Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zag:szczenia . .
reznaczenie (%] przestrzeni w warstwie
P [% (V)]
AC 11 SdlaKR 1 —KR 2 >98 1,0-4,0
AC 11 S dla KR 3 — KR 4 > 98 2,0-5,0

6.Kontrola jakdci rob6t

6.1.0goIne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagani@iog".

6.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do odbioru i powszechnego stasm
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatlu znakief IGb znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materialdw wykonane przez dostawtiow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatléw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robdt

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy jékonateriatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materiatédo uszczelni@ itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, patzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w STWIORB.

Wykonawca powinien wykorgate badania w czasie realizacji robét z nigltly starannécia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagech przyczyny naley
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niezwiocznie uswe.

Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

Zakres bad@Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagjqzas wykonywania nawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilesci materiatéw lub grubiei wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczeg6lnych warsalt@sych,
- pomiar rowndci warstwy asfaltowej,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakeoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej
Lp. | Wyszczeg6lnienie bada Czestotliwos¢ bada
BADANIA MATERIALOW

1. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaktpwiedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji

2. | Wigciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoowgpetniacza
3. | Wissciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkaj cysterny
4. | Wiaciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —ASFALTOWEJ
5. | Temperatura sktadnikow Dozéygly
6. | Temperatura mieszanki Kdy samochéd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. | Zawartg¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy miagi do 500 Mg,
2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
8. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWYSCIERALNEJ WYKONANEJ Z BETONU ASFALTOWEGO

9. | Grubdé i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolr@ prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 za
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektdw mostowych

6.3.2. Badanie wiziwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolowa kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnegozdka
frakcje grysow. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wkziwosci wypetniacza
Z czestotliwoscia podanm w tablicy 8 naley kontrolowa& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dyggodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wiziwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolow& dostarczany asfalt. Wyniki powinny d&yzgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

Z czestotliwoscia podam w tablicy 8 naley kontrolowa temperatuy sktadnikOw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskaza odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki betonu asfaltowego nglemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchrng. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z sgndglebng. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego
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Temperatura mknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki raine-asfaltowej nie powinna przekroézy
wartcsci dopuszczalnych:
- dla asfaltu 50/70 63°C.

6.3.8. Zawarté¢ asfaltu

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza wzBaj probce pobranej z mieszanki mineralno-asfalidule wyjatkowo x
prébki pobranej z nawierzchni nie pe odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych
dopuszczalnych wynikéw bafia danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchyitki pojedynczego wyrbadania éredniej arytmetycznej wynikw baflaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]
Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszankf 2 0d3do4 | 0d5do® [od 9 do 19 [>20
Mieszanki £0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

3 dodatkowo dopuszczaesimaksymalnie jeden wynik, sfgédd wynikdw bada wzictych z obliczeniasredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jestektza od dopuszczalnej odchyékedniej arytmetycznej, lecz nie przekra¢za
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wynikuldnia

6.3.9. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kadej prébki pobranej z fimej mieszanki mineralno-asfaltowej nie iroodbiegd od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek.

W wypadku wymagé dotyczcych uziarnienia, wyenych jako ktérekolwiek z:

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm

- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm

- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm

- zawarté¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm

- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm

— zawartd¢ kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem

to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartaés¢ dopuszczalnych oscypek
podanych w tablicach.

Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigeaainny by spetnione jednoczaie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warsivigzacej zawarté¢ kruszywa 0 wymiarze poigj
0,063 mm nie mze by nizsza nk 2% (m/m).

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw bafia
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszank

Liczba wynikéw bada

mineralno
asfaltowej 1 2 od 3do 4 od5do8 |od9do19 |>20
ACS +3,0 +2,7 +2.4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikow bafia
zawartgci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno
asfaltowe;j 1 2 od 3do4 od 5do 8 od 9 do 19>20
ACS +3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,5

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 [ftnim/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno
asfaltowe;j 1 2 od 3do4 od5do 8 od 9 do 19>20
ACS +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
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Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidaredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw bada

mineralno
asfaltowe;j 1 2 od 3do4 od5do 8 od 9 do 19>20
AC S +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanidredniej arytmetycznej wynikéw batia
zawartdci kruszywa grubego o najgkiszym wymiarze wraz z nadziarnem [% (m/m)]

Liczba wynikéw bada

1 2 od3do4 od5do § 0d9do19 >20
AC S +50 +4,0 +3,4 +29 +25 +2,3

Rodzaj mieszank

6.3.10. Zawart& wolnych przestrzeni
Zawarta@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna wykracza
poza dopuszczalne wasth 0 wiecej niz:

-ACS 0,5 % (v/v).

6.3.11. Pomiar gruldoi warstwy

Grubdici wykonanej warstwy naky okresla¢ z czstotliwoscia podan w tablicy 9.

Za grubg¢ warstwy przyjmuje si sredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadzgrubdgci warstwy na
calym odcinku budowy lub odcinku gziowym.

Niezaleznie od sredniej grubéci, grubdé okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie imoby mniejsza od
projektowanej grubdei o wiecej niz 2,5 cm, a asfaltowej grubdcalego pakietu warstw w pojedynczym oznaczeniu o
wiecej niz 3,0 cm.

6.3.12. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie
maoze przekroczg wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefongosci.

6.3.13. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4.Badania dotycgce cech geometrycznych i Wtawosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 16

Tablica 17. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [ Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy €0 100 m

2 Rownd¢ podiwzna co 10 m

3 Réwnd¢ poprzeczna nie rzadziejnto 5 m na kadej jezdni

4 Spadki poprzeczne co 20'ma kadej jezdni

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: co 10 m na prostych i|co
6 Uksztattowanie osi w planie 10 m na tukach

7 Zigcza podhane i poprzeczne kde zhcze

8 Wyglad zewrgtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaditer osi w planie naky wykona: w gtéwnych punktach
tukéw poziomych

6.4.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinnat lggodna z DokumentagjProjektows, z tolerancj
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+5 cm -0 cm. Szeroké warstwy asfaltowej tej potazonej, nieograniczonej kraggmikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byszersza z Kalej strony, co najmniej o grubbwarstwy na niej potanej, nie
mniej jednak ni 5 cm.

6.4.3.Ré6wnac¢ podiuzna warstwy

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny réwnéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas, przed uptywem
okresu gwarancyjnego, nalestosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Badanie
wykonuje s¢ w prawymsladzie kota. Wartéci IRI obliczone z odcinkéw o diugoi 50 m nie powinny b§wigksze ni
podane w tablicy 18.

Tabela 18

Klasa drogi Element nawierzchni Wadto
wskaznika
IRl [mm/m]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, wfczania i wyhczania 2.9

A 'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone

pobocza 3.7

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wigczania i wyhczania, postojowe, jezdnje  <4,6
tacznic i utwardzone pobocza

Do oceny réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz gaci parkingbw przed
uptywem okresu gwarancyjnego, najestosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowfbpodiwzna jest okrédona przez wart& odchylenia rowngci (przewitu), ktore
nie mog przekroczy 8 mm. Przez odchylenie réw§w rozumie st najwicksz odlegié¢ miedzy ta a mierzon
powierzchni.

6.4.4. Réwnéc¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drég wszystkich klas techniezh, przed uptywem
okresu gwarancyjnego, nale stosowé metod z wykorzystaniem faty4d-metrowej i klina lub metodywnowanej
uzyciu faty i klina. Pomiar nalgy wykonywa& w kierunku prostopadlym do osi jezdni, nazét@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wart& odchylenia rownéci poprzecznej nie powinna dywieksza ni podana w
tabeli 19.

Tabela 19
Klasa drogi Element nawierzchni Wadto
wskaznika
IRl [mm/m]
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, <6
dodatkowe, wfczania i wyhczania =
A 'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone -8
pobocza =
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G wigczania i wyhczania, postojowe, jezdnje <8
tacznic i utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego aeinkach prostych i na tukach powinny ¢bygodne z
Dokumentagj Projektows, z tolerancj = 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe
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Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj +1 cm, -0 cm, przy czym
co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie ra@rzekraczéprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Uksztalttowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektova, z tolerancj 5 cm.

6.4.8. Zhcza poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej prostopadle do osig&@a powinny by catkowicie
zZwigzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacza poprzeczne i podine uszczelwitasma termoplastyczp

6.4.9. Wyghd warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych sk i spekanych.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wysfpienia nieprawidtowgéci wykonania robot, Wykonawca ma obawék usugé wady na wiasny
koszt. Sposéb, zakres i termin wykonania robét @egowych nalgy uzgodnt z Inzynierem.

7.0bmiar robot

7.1. Wymagania ogoélne dotygz obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wgamsia ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (fywykonanej warstwyicieralnej z betonu asfaltowego.

8.0dbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty podlegaj odbiorowi wedtug zasad oldlenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Dokonugcy odbioru rob6t ocenia ich jakdna podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw oraz
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru rob6t natey dokona& na podstawie sprawdzevynikow, obserwaciji przebiegu robét oraz komisyjaeeny
jakascei.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu robét z wymaganiami, Roboty wwr&j za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa ptatroi

9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jé&io
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw przeznaczonychrddykciji mieszanki,
— zakup, dostarczenie i zastosowanie materialdéw paiopygch,
— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami
— wykonanie zarobu prébnego i odcinka prébnego,
— wytworzenie mieszanki,
— transport mieszanki do miejsca wbudowania,
— mechaniczne rozi@nie mieszanki,
— zagszczenie i obecie krawedzi,
— uszczelnienie ztzy poprzecznych i podinych,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— pokrycie t&dmga asfaltowy krawedzi urzdzer obcych i krawznikow,
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- uporadkowanie terenu robdét; wywdz odpadow na wysypisk@zwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,

— oznakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie.

10.Przepisy zwizane

PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegsu
petrograficznego

Badania geometrycznych $§gimosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $eiwmosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Ocena zawag drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawar§oi drobnych czstek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumigmowietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Metody oznaczania odpogoiona
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych sef@osci kruszyw — Cgzé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie zawatmi
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsertaosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren
i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seft@osci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie gptosci
wypelhiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seitmosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoigod

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegmenetracji igf

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceati@imperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Cegsé¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedamperatury tamlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreie zawartéci parafiny — Czs¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty @&lgfwe — Oznaczanie odpoKuod na twardnienie pod wptywem

ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz4$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na qgar —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na g —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawaiti wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Czes¢ 11: Okralenie powijzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Czes¢ 12: Okralanie wraliwosci na woad

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
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PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na gyar —
Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na agpar —
Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na sgar —
Cze$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwalk stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badarozpadu — Gg¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypela@m mineralnym
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢5€2: Badanie
metod, Piekcienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigych stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2: Liczba
bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawrotu sprzystego asfaltéw modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaodpornéci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaigliwosci lepiszczy asfaltowych metgdgpomiaru
ciggliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzakohezji lepiszczy asfaltowych metpdestu
wahadilowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagaigliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz@rzyczepn&ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&nergii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgi¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearlzy i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperataptonu i palenia — Pomiar megodtwartego
tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i tat

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszylwamieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniolwvy

utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalto@®X® Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 26G8ionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrdia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technichnyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43999 r., poz. 430).
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1.Wstp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wylnia i Odbioru Robdt Budowlanych svymagania dotycze
wykonania iodbioru Rob6t budowlanych w ramach ireali zadania:,Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i

oswietleniem w eigu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinziudaroszowiec - ul. Diuga w Olkuszu

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB stanowj cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowa w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét odtiych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gruba 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganialDg”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy, STWIORB
i poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg®e materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pumdav STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa
Nalezy wbudowa betonowy kostle:

- 0 grubdci 8cm,

- spetniagca wymagania normy EN-PN 1338.
Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plissbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty wykonanie
warstwy o szeroksei 1,0m lub 1,5m bez konieczéw przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchrg.
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiansdh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowynk&astbrukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkonkdwym do stosowania na zewirznych nawierzchniach,
majgcych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu PN-EN 1338.

2.2.1.1.Aspekty wizualne
Aspekty wizualne
1 Wyglad J apg6rna powierzchnia  kostki  nig
powinna mié rys i odpryskow,
b)ewentualne wykwity niegsuwazane za
istotne
2 Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien opisa
rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki
powinny by poréwnane z prokk
3 Zabarwienie (barwiona nie producenta, zatwierdzgn przez
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by¢ warstwascieralna lub caty odbiore;,

element) c)ewentualne rénice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienid,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach
surowcdéw i zmianach warunkow
twardnienia nie guwazane za istotne

2.2.1.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych dla ké&sbrukowych

Grubai¢ kostki Dtugos¢ w mm Szerok& w mm | Grubdé
mm w mm

<100 2 2 13

>100 +3 13 4
Rdznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki powinna by
<3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nie prksttoym, odchyiki stosowane dla innych wymiar6éw powinioye
deklarowane przez producenta.

2.2.1.3. Wytrzymal& charakterystyczna na rogganie przy roziupywaniu

Oznaczenie Wytrzymaié charakterystyczna | Minimalna wytrzymalé¢ na zginanie
na rozcjganie przy roztupywaniu | MPa
MPa
T >3,6 Zaden pojedynczy wynik nie powiniendy

mniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa& obchzenia niszczcego
mniejszego ri 250 N/mm dtugéci
roztupania

2.2.1.4. Odporng na zamraanie /rozmraanie z udzialem soli odladzagj

Klasa Oznaczenie| Ubytek masy po badaniu zaamia /rozmraania
kg/m2
3 D Wartagé¢ srednia <1,0 przy czymzaden pojedynczy
wynik > 1,5
2.2.1.5. Nagikliwo §¢
Klasa Oznaczenie Nagiiwosé
% masy
2 B <6,0

2.2.1.6. Odporn& nascieranie

Klasa Oznaczenie| Pomiar wykonany na Tarczy Bohmegomiar wykonany na Tarczy Bohmegio
(pomiar wykonany zgodnie z metpd (pomiar wykonany zgodnie z metp

badania opisan w zahczniku G| badania opisan w zahczniku H

w PN-EN 1338) w PN-EN 1338)

4 I <20 mm <18 000mm3/5 000mm?

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakow& na paletach. Palety z kostknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @edt
powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsygk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub STWiIORB nie ustaladzej, to naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugangpetniajcego wymagania wg PN-EN 13242,
cementu powszechnegayku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-
EN 1008 (woda pitna wodagjowa nie wymaga badn
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaweo-piaskowej naley stosowd piasek wg PN-EN 13242,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bug@ewinno odbywé
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si¢ na poditau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzt

3.1. Ogblne wymagania dotyg® sprztu
Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Je&li powierzchnie 8 duze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgna stosowé& mechaniczne ugdzenia
uktadajce. Uradzenie sklada siz wodzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich akmnia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Mozna stosowardéwniez inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamgolne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynsaitdetonu
min. 0,7 wytrzymatéci projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie pakuje je w fddii
spina tdma stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB OIM)0.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane Roboty.

5.2. Podige
Podtaze powinno odpowiadaodpowiedniej STWiIORB.

5.3. Podsypka

Grubai¢ podsypki wynosi 3cm po zaggczeniu.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskosv przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio zwionej
podbudowie.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg polat wody

« ey

uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania cementu w
podsypce.

5.4. Ulazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej gréidloNa wickszym fragmencie rob6t
zaleca si stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne sézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagafych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemazor@nych wymiardéw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazip) powinna trwale
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wystawa od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych
(sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kragmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kraedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyradr, wolr przestrzé uzupetnia s kostky cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakacaakaczye prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ibmej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezale nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuryé
wraz z podsypk Szczeliny midzy kostkami powinny wyno&iod 2 do 3 mm. Na tukach o promieniu ponad 30mtkkos
nalezy uktad&, takzeby spoiny rozszerzatyesivachlarzowo. Kostki magby¢ przycinane. Przy promieniach paej 30m,
kostka powinna byuktadana w odcinkach prostydticych se przy wyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z kostek
odpowiednio docinanych. Na przejach dla pieszych natg obnizy¢ chodnik tworac pochylnie dla niepetnosprawnych.
Kostke nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolna@ywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégmiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {eknicte) naley wymienié na kostki cate.

Nawierzchnia nie wymaga pigjnacji - mae by zaraz oddana dazytkowania.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy§karzedtay¢ Inzynierowi:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- deklaract zgodndci dostawcy oraz wyniki badacech charakterystycznych kostek,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptkdaje ponisza tablica.

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci
bada i pomiaroéw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezagca kontrola w 10 Wg pkt 5;
liniowym lub metod niwelaciji) punktach dziennej dziaki odchyiki od
roboczej: grubsci, spadkéw i | projektowanej
cech konstrukcyjnych w grubdici +1 cm

poréwnaniu z dokumentagj
projektowy i specyfikacy
2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodng¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej -
projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie Co 100 m i we wszystkich | Przesunijcie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznydtosi
projektowanej dg
2cm
c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-1cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnas¢ w profilu podiiznym Jw. Nieréwnéci do
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(wg BN-68/8931-04 tat 8 mm
czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzonadat mig¢dzy tat a po-
profilowa z poziomnig i wierzchni do
pomiarze przéwitu klinem 8 mm

cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod

niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw. Odchytki od

metod niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%

g) szeroké&¢ nawierzchni Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem szerokdci

liniowym) projektowanej dq
+5 cm

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w ponszej tablicy.
Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni.

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni kostki wygladu, prawidtowdci desenia,

koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wykrusz&, spoin i szczelin

2 Badanie potzenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si ¢
w planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgnia dom 2cm.)
3 Rzdne wysokéciowe, rowndc Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych warfoi podanych w

tab. wyzej - Ip. od 5¢ do 5q)

7. Obmiar roba6t

7.1. Og6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fhwykonanej i odebranej nawierzchni z kostki betwap

8. Odbidr robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, STWIORB i wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesgjza niezgodne z Dokumentacj
Projektows i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa pfatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robiaz Programu Zapewnienia Jé&io
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie miejsca Robot,
- przygotowanie podiam,
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- zakup i dostarczenie wszystkich niedhych materiatow na plac budowy,
- zastosowanie niezdnych materialéw pomocniczych,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w STWIORB,

— uporzdkowanie terenu robdét.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementu powszechnegaytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania ,wkxiwosci ,produkcja i zgodni@

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w ofaieti
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i GithiRobét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot olgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zawanych z umocnieniem
powierzchniowym ( zakup ziemi urodzajnej i wykorehumusowania z obsianiem nawoiem i pie¢gnacp ).

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Humus - ziemia gbnna (urodzajna).

1.4.2. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu huemusv celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.3. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialng'.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwav STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2.2. Humus

Przewiduje si zakup humusu. Ziemia urodzajna powinna zawiera najmniej 2% o&ci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna liywilgotna i pozbawiona kamieni wkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenia,e ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartéé potasu (KO) > 30 mg/r,

d) kwasowa¢ pH >55.

2.3. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowdé mieszanki
traw o drobnym, ¢stym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazke mazliwoscig korzystania z nagbujacego
sprz:tu:

- koparek na podwoziuagienicowym,

- samochoddéw samowytadowczych,
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- zagsszczarek pitytowych,
- rowniarek,
- drobnego sprtu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymag&golne".

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien géarhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaenigmi

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mina przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB @M0.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaiji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheolg wykonywane roboty.

5.2. Humusowanie
Grubai¢ pokrycia ziemy roslinng powinna wynosi 15 cm.
Utozomg warstwe humusu naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp trawowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmostempych - w
okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp vcild8 g/nf — 30 g/mi, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powibrickarpy.

Wykonawca powinien pog§ wszelkie srodki, aby zapewsi prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich wysianiu.
W okresie suszy natg systematycznie zraszavody obsiane powierzchnie skarp.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaog".

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robo6t i ich zgodéo ze STWIORB oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traSwiadectwa jakéci nasion trag waznosé -
liczac od daty wystawienigéwiadectwa - po uptywie 9 miegiy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dakenkontroli jakdci wykonanych robét i ich zgodioi z
Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji pkt.5.

7.0bmiar rob6t

7.1. Wymagania ogoélne dotygz obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest metr sz&ienny (nf) wykonanych robét ziemnych z wszystkimi robotamivarzysacymi
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zgodnie z DokumentagcProjektovs.

Jednostly obmiarow jest metr kwadratowy (f plantowania z wszystkimi robotami towarzysymi zgodnie z
Dokumentagj Projektove.

Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (nf) wykonanego humusowania z wszystkimi robotami tayszcymi.
Jednostl obmiarows jest metr kwadratowy (fwykonania trawnikéw z wszystkimi robotami towaszycymi.

8.0dbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbioru Robo6t dokonuje #ynier na zasadach oktenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 2 i 6 niniejszej STWIORB daly wyniki pozgvne.

W przypadku niezgodroi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wens za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbaz Programu Zapewnienia Jéio

zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkigtizebnych materiatéw w tym ziemi urodzajnej

roboty ziemne,

- plantowanie,

- humusowanie,

— obsianie mieszankraw,

- hawaenie,

— podlanie wod i pielegnacja,

— zastosowanie niezdnych materialéw pomocniczych,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

- uporzdkowanie terenu robot; wywédz odpadoéw na wysypisk@zwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé.

10. Przepisy zwizane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagehadania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych
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D.07.06.01. OGRODZENIA
1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i GithiRobét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania;Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwanagania dotycce wykonania odbioru ogrodzébram.

1.3. Zakres robot olgtych STWIORB
W zakres rob6t zwiazanych z wykonaniem ogrodzenogzh
» Ogrodzenie zbiornika chtonno odparowaggo z siatki grubocynkowej wraz umocowaniem
» Brama wjazdowa do zbiornika
i obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty przygotowawcze,
* dostarczenie materiatéw,
» wykonanie fundamentow,
* ustawienie stupkéw i konstrukcji wsporczych,
» zamocowanie siatki,
* uporzadkowanie terenu,
» wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
« inne niezlbdne czynnéci zwigzane bezpednio z wykonaniem ogrodaé bram,

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalagjowlanych.

Klasa robo6t: 45340000-2 Instalowanie ogragz@otéw i sprztu ochronnego.
Kategoria rob6t; 45342000-6 Wznoszenie ogradze

1.6. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiang'.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmav STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrofizebjetych niniejsza ST, sa:

* siatki stalowe plecione simakowe wg PN-EN 10223-6, o wysada 1,5m, z trzema edlami linki stalowej,
ocynkowanej powlekanej z napinaczamérednicy drutu min 2,8mm oraz o0 wymiarze oczka 5060

* stupki ogrodzeniowé42,4x1,5mm natomiast stupki nare wymiar$48,3x2,0mm o wysokai 2,5m osadzone w
fundamencie 35/35/80

* stupki metalowe i elementy metalowe ga#eniowe,

» materialy do wykonania fundamentéw betonowych nmakro”,

» bramy wg KPED 03.06.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania ogradizeram, na ktére nie ma norm musza

spetnia& wymagania Katalogu Drogowych Udzen OchronySrodowiska lub posiadaaprobag

technicza wydary przez uprawniomjednostk.

3. Sprzt

Do wykonania ogrodZe i bram stosowany nie by kazdy sprzt spetniajcy wymagania
ogolne rozdziatu DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” kuB i dopuszczony przezipniera
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4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg® transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymag&golne".

4.2. Transport materiatow

Transport elementéw ogrodzebram powinien sie odbywasamochodami. Wszystkie elementy
powinny by zamocowane w sposéb uniethiwiajacy ich przesuwanie sie i uszkodzenia w oczasi
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania Robét
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB @M0.00 "Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacjiyniera zakres

robét ogrodzeniowych wykonywanych bezpnio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wigiwych rob6t ogrodzeniowych nalg wytyczy¢ tras ogrodzenia w
terenie na podstawie dokumentacji projektowej, @Mwskaza Inzyniera.

Do podstawowych czynioi, objtych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrotlnaleza:

» wykonanie dotéw pod stupki,

» wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

* ustawienie stupkow.

» wykonanie wiaciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej),

« wykonanie i mocowanie bram.

6. Kontrola jakdci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaoide".

W czasie wykonywania ogrodzenia nglebadé:

a) zgodné¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowkaliaacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowad¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawn& ustawienia stupkow,

f) prawidtowas¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawné&¢ wykonania bram,

7.0bmiar rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotyge obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarow jest metr kwadratowy (f wykonanego ogrodzenia z wszystkimi robotami tayszcymi
zgodnie z DokumentagcProjektova.

8.0dbior robot

Odbioru Robét dokonuje #ynier na zasadach oktenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
Odbiér robét zwizanych z wykonaniem ogrodzenia rpstie na podstawie szkicu i wyliazeobmiaru, ktére
Wykonawca przedkfada tgnierowi, deklaracji zgodrigi uzytych materiatéw (atestéw), kontroli jasa robét wg
punktu 6 oraz innych pomiaréw uznanych przezimera za konieczne.

9.Podstawa ptatrioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanego ogrodzenia obejmuje:

* prace pomiarowe,

* roboty przygotowawcze,

« zakup i dostarczenie materiatéw,

» wykonanie fundamentow,

« ustawienie stupkow i konstrukcji wsporczych,

» zamocowanie siatki i bramy

* uporzdkowanie terenu,

» wykonanie pomiaréw i badan wymaganych w ST,
* inne niezkdne czynnéci zwigzane bezpgwednio z wykonaniem ogrodzé bram.

10. Przepisy zwizane

1. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamco, ogélnego
zastosowania.

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggaione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia.

4. PN-H-84023-07 Stal okélonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki.

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paetemiowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki.

7. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdweglania. Gatunki.

8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, CBRBDI ransprojekt” Warszawa
1979-1982
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania;, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument przetargowgritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot otiych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynniei umazliwiajgce i majjce na celu wykonanie,
kontrok i odbiér kraveznikow betonowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczonyoddzielenia powierzchni znajdoych s¢ na tym
samym poziomie lub na zdych poziomach, stosowany:

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicyzyeftstej lub wizualnej,

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,

- jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizadym rodzajom ruchu drogowego.

Pozostate okigenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowrujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge Robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog”.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovd,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmav STWIORB DM 00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Krawzniki betonowe

2.2.1.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Nalezy zastosowa krawezniki wibroprasowane z otulinzewrgtrzng deklarowan przez producenta jako powierzcini
widoczry grubgci min. 8mm.

Zalecana dtugi@ prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm, ptaszczyzny czotowe kgavikow
mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatedgjuktadanie lub ryglowanie.

2.2.1.2. Wymagania wobec kraimikow

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach kontaktu z
sol odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadricia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
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1.2

Dopuszczalne odchytki od
ptaskaci i prostoliniowdaci, dla
diugcéci pomiarowej

300 mm
400 mm
500 mm
800 mm

+1,5mm
+2,0 mm
+2,5mm
+4,0 mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

21

Odporné¢ na zamraanie/
rozmraanie z udzialem solj
odladzagcych

D

Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm

2.2

Wytrzymaté¢ na zginanie

Klasa | Charakterystyczna
wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 > 4,8

Kazdy pojedynczy

2.3

Trwalg¢ ze
wytrzymatai¢

wzgédu na

Krawezniki maja zadawalajca trwatosé (wytrzymatac) jesli
spetnione $ wymagania pkt. 2.2 oraz poddawange s
normalnej konserwacji

2.4

Odpornéc¢ nascieranie

Odporrig przy pomiarze na tarczy

Klasa
odpor-
nosci

szerokiej Bdéhmego,
sciernej, wg zat.| wg zatl. H normy — badanie
G normy — alternatywne
badanie
podstawowe

4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mm

2.5

Odpornéé na palizg/
paslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawaaja odpornéc,

b)jesli wyj stkowo wymaga si podania wart&ci odporndci
na pdlizg/paslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalm
jej wartas¢ pomierzorn wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w
normalnych warunkachzytkowania krawznika jest
zadawalajca przez caly okreszytkowania, pod
warunkiem widciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostato odstogie kruszywo podlegage
intensywnemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2

Tekstura

&rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze —
producent powinien oké#¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna kyporéwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno kyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze
odbiore;,
c)roznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub

warunkow dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

2.2.1.1. Sktadowanie kraggnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedlug typow,
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rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe natey uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniaryclymiarach: grub
2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugéci min. 5 cm wekszej od szeroki kraweznika.

2.2.2. Beton na tagvbetonovy
Do wykonania taw pod kragiznik nalezy stosowd beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

2.2.3. Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) riglstosowd piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242,
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na buggvowinno
odbywa sie na poditau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

2.2.4. Cement
Na podsypk cementowo-piaskogwnalezy stosowa cement 32,5 spetnigly wymagania PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5.Woda
Nalezy stosowdé wode odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,

innego sprgtu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotygz® transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamolne”.

4.2. Transport kraggznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatldudczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgta.

Mas; zalewows naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhlyws& w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniemlméw i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w STWIORB @MD0.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaiji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakdaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania robot
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
— roboty przygotowawcze,

161



D.08.01.01.

— wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow,
- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie Dokumentacji Projektowej, STWIORB wskaza Inzyniera:
ustalt lokalizacg robot,

— ustali dane niezédne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustakéanych wysokiiowych,

- usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.

- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢agowinien wynosi, co najmniej 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonovg z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, przy czym nafe stosowd, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewov.

5.5. Ustawienie kragznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kresmikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, tj.

- 12 cm, zasadnicza wysakowystawienia krawznika wzdhs jezdni,

- 2 cm na odcinku z&§ chodnikowych w miejscach przéjdla pieszych,

- 10 cm na krawdzi wyspsrodkowych.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem starannie
ubitym.

Szerokd¢ spoin przy ustawianiu kraygnika nie powinna przekracZ® mm. Spoin nie naky wypenig.

5.5.2. Ustawienie kragznikbéw na tawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na ftawie betonowej wykonuje¢sha podsypce cementowo-piaskowej o g&gb®@ cm po
zagszczeniu.

5.6. Roboty wykéaczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z DokumentacpProjektovs i STWIORB. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymaganialog”.

6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien przegid Inzynierowi do akceptacii:

- wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasty deklaracje

zgodndci z dokumentem odniesienia, ew. badania materigglwnane przez dostawcow itp.),

- wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt. 2 - sprawozdanie z
pomiaru cech zewatrznych krawgznikéw.

Ocere prefabrykatu do wbudowania zgodnie z pkt. 2, haleykon& jednorazowo dla kalej dostarczonej na budew
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partii materiatu.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar

i ocere uszkodzé wystpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materialdw stosowanych przyawianiu krawznikow betonowych powinny obejmowa
wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt. 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z DokumentgEjojektowvy.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien dyzgodny z projektowanniweley. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach nazd¢t@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej,
c) réwnai¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytléaenie w dwdch punktach, na 4de 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomicdzy gorra powierzchma tawy i przytlazorg tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandgerunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgwikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

— dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade
100 m ustawionego krayunika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

— réwnds¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach na 4de 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przylazong tatg nie
moze przekraczal cm.

7. Obmiar roba6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMO®O ,Wymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest jeden metr (m) ustawionego kekgmika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z
wszystkimi robotami towarzygeymi.

Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (nf) wykonanej fawy betonowej z wszystkimi robotamieszysacymi.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
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- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbior tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 STWIORB DM 00.00,80ymagania ogolne” oraz
niniejszej STWIiORB.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnst za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rootm@&z Programu Zapewnienia Jéio
zakup i dostarczenie wszystkich niedbych materiatéw,
zastosowanie niezbnych materialow pomocniczych,

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu pod tagy

wykonanie szalunku pod tavbetonowy,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmte),

przygotowanie, ragielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie krawznikow,

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewovs,

oczyszczenie terenu robét z odpadow, stagopeh wiasné¢ Wykonawcy i usunicie ich poza pas drogowy,
wykonanie wszystkich nieglinych pomiaréw, préb i sprawdze

prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczgmeob6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 206-1 Beton. G&¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatowheivych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE
1. Wstp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonarizdbioru Rob4t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeali zadania: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t oltych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczasad prowadzenia rob6t zeanych z ustawieniem obrze
betonowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw, wjazdéw — umocnidiweznych krawdzi wykonane z obrzg betonowych lub
innych materiatéw.

1.4.2. Pozostale okilenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyzz robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,WymaganiaiDg”.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovd,
STWIORB i poleceniami liyniera.

2. Materialy

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam STWIORB DM 00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.Zrodta materiatow powinny liywybrane przez wykonawa wyprzedzeniem przed rozpgcem robot nie
pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrgdetonowych, piasku) dgtzony powinien b§ dokument
potwierdzajcy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych bada

2.3.0brzea betonowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiaréw ohiyge
Wymiary nominalne powinny ldyzadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaga&aWiORB.

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004

1. Dlugas¢ 1% nie mniej ni (-4mm) i nie wicej niz (+10mm)

> Wymiary powierzchni za

wyjatkiem promienia +3% nie mniej ni (-3mm) i nie wgcej niz (+5)mm

3. Pozostate wymiary +5% nie mniegr{F3mm) i nie wécej niz (+10)mm

Dopuszczalna odchytka ptaskb

Dlugos¢ pomiarowa w mm . Lo T
i prostoliniowgci w mm

. - , 300 *1,5

4, Ptaskeéc i prostoliniowaé 200 +2.0
500 2,5

800 $4,0

2.3.2. Wymagania techniczne
Wymagania wobec obrzg betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawibcti.
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Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa| Oznaczeni¢ Wymagania

1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odporné& na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m2,
rozmraanie z udziatem soli 3 D przy czym kady pojedynczy wynik >1,5 kg/m2
odladzagcych

1.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie Charakterystyczna Minimalna
(Klasa wytrzymatéci wytrzymaitas¢, MPa wytrzymaitai¢ na
ustalona w dokumentacji 3 U zginanie, MPa
projektowej lub przez 6,0 >4,8
Inzyniera)

1.3 | Trwalad¢ ze wzgédu na Obrzega maj zadawalajcg trwalos¢ (wytrzymatac)
wytrzymaitasé jesli spetnione § wymagania

punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej konserwacji

1.4 | Nasikliwosé 2 B Wartcé¢ srednia< 5,0

1.5 | Odporné& nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy Bohmego,
(Klasa odpornéci ustalona w 4 | wg zat. H normy PN-EN 1340 — metoda alternatywna
dokumentacji projektowej luk
przez Irtyniera) < 18000 mm¥5000 mm

2. Aspekty wizualne

2.1 | Wyghd powierzchnia krawznika nie powinna mierys i

J odpryskéw, nie dopuszcza sozwarstwié w
kraweznikach dwuwarstwowych

2.3.3. Sktadowanie obrzg

Obrzeza betonowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow, rodzajow,
ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, widlkipwygladu itp.

Obrzeza betonowe naly uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub& 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokei obrzea.

2.4. Beton na tagbetonovy
Do wykonania faw naley stosowa beton klasy C 12/15 wg. PN-EN 206-1.

3. Sprzt

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spiz.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagamolne”.

4.2. Transport materiatow

Elementy betonowe madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 75% wytrzymaléci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ byabezpieczone przed
przemieszczaniem esii uszkodzeniem. Naky je uktad& na podktadach i przektadkach drewnianych désgow
kierunku osi podhanej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunkuérodki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny bygodne z obowzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byoznaczone. Dane powinny dymieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przepemia luzem naley oznaczé w sposob trwaly, co najmniej, co 50 sztuk
Oznaczenie na palecie powinno zawiei@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkciji.
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5. Wykonanie Robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania Robét

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w STWIORB @M0.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgaaniji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheolag wykonywane roboty.

5.2. Koryto
Koryto pod taw nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjede wymiarom tawy
w planie. Wskanik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wyngsio najmniej Is= 0,97.

5.3. Ustawienie obrzgy

tawe betonovg wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien kiy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym
nalezy stosowa, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmag zalewovy.

Spoiny medzy obrzéami powinny mié szeroké¢ ok. 5 mm.

Swiatto obrzey od strony chodnika powinno wynéss cm. Tyl éciare obrzery nalezy obsypa gruntem i ubi.

6. Kontrola jakdci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagani@ng”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty powinny posiatdokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie przeprowadzonych hada
zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Kontrola materiatow
Nalezy sprawdzt:
a) obrzea:
- wyglad zewrtrzny,
— ksztalt i wymiary,
- Deklaracje Zgodnizi,
- komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwisniu obrzey betonowych powinny obejmowavtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.4. Kontrola utéenia obrzey

Nalezy sprawdzt:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziathioozej, dopuszczalne odchytki grdboxl cm,

b) s$wiatto obrzey od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne déickicm na kade 100 mb,

C) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki nie mpgzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) réwnai¢ gérnej powierzchni obrzg tatg 3 m — minimum w dwoch punktach nazke 100 mb - nie ma
przekraczal cm.

7. Obmiar Rob6t

7.1. Wymagania ogoélne dotygz obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DMOM®O ,Wymagania ogoéline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest metr (m) ustawionych i odebranych oliyzebetonowych z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (i) wykonanej fawy betonowej z wszystkimi robotamieszysacymi.

8. Odbi6r Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMOMO ,Wymagania ogdine”.
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8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektovy i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wensi za niezgodne z
Dokumentagcj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatioi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rotaé&z Programu Zapewnienia Jéio
— zakup i dostarczenie wszystkich niegbych materiatow,

— zastosowanie niezlinych materialéw pomocniczych,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy betonowej,

— ustawienie obrzay,

— oczyszczenie terenu robdt z odpaddw, stagopeh wiasné¢ Wykonawcy i usunicie ich poza pas drogowy,
— wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, préb i sprawdze

— oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 206-1 Beton. GZ¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatoweivych

PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 13242 Kruszywa do niezazianych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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SCIEKI D.08.05.03

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.05.03 SCIEKI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanychy s
wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét zymanych z uléeniem sciekédw ulicznych
przykraweznikowych dla, Budowa chodnika wraz z odwodnieniemfwigtleniem w e¢igu drogi powiatowej nr
1091k Olkusz-Bogucin By-Jaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

STWIORB stanowg cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nglge stosowéa
w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunHcie

1.3. Zakres Robét obgtych Specyfikacg Techniczr

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie cieku z 2 gddéw kostki brukowej typu Holland utonego na tawie z betonu B-15 przy kealzi
jezdni oraz prefabrykowanego cieku 60x50x15 nadabetonu B-15 ulmnego na zewgtrz chodnika..

1.4 Okreilenia podstawowe.

1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukji jezdni sicy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbminikéw (np. kanalizacji deszczowej).

Okreslenia podane w niniejszej STg ggodne z obowkzujgcymi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST D. 00.00.00.- ,Wymagania (dgd.

15 Ogolne wymagania dotycce Robot.

Niezledne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkow bezpieczsstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkéw organizacji ruchu;
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.6 Wspélny Stownik Zaméwi@ (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego StovaiKamoéwié (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoOwienia podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagasgalne”.

2. MATERIALY
2.1. Beton na taw

Beton na taw podsciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Zeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, powinien tattiyeton klasy C12/15 ( B-15 ) wg PN-EN 206-1.

2.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiwn marek.
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2.3. Cement

Cement do betonu powiniengementem portlandzkim, odpowiagigym wymaganiom PN-B-19701
[5].

Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplkcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowszieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykafciekOw przykrawznikowych, , powinny
odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betegch, wytych do wykonanigciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250
[2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zio.

ScieralnGé na tarczy Boehmego nie powinna przekracd mm.

Wytrzymala¢ betonu naciskanie powinna kiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnacdyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny byréwne i proste. Wiistos¢ lub wypuktai¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekracze88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

- na dlugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i

dobrze odwodnionym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robét
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiua, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgmiwania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu magby¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy linie kraweznika i 6§ scieku zgodnie z
dokumentagj projektova.
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5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.3.1. tawa betonowa
- Beton C12/15 na tawy podkramnikowe powinien b§ zgodny z PN-EN 206-1
- Wymiary tawy powinny b§ zgodne z projektem .Tolerancja wymiarowzaavynost :
- dla wysokéci :+10 % wysokéci projektowej,
- dla szerok&i +20 % szerok&ri projektowe;.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnathiyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o griltkocm.
Ustawianie prefabrykatéw powinno dygodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kraeza& szerokdéci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nafevypenic zapravg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem naleoczyci¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowdcqesy
i 0 spoinach zalanych zaprawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetione bitumiczmag zalewowy nad
szczelin dylatacyjry tawy betonowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci Rob6t polega na sprawdzeniu czy:
6.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk r6zni¢ od projektowanego kierunku#o2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktdra posk rézni¢ od niwelety projektowanej o 1 cm na kade
100 m tawy,

€) wymiary i rownac¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wynpdia:

— wysokaci (grubdci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéci projektowanej,

— roéwndsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchnj tawy a przytaong
czterometrow fats.

6.3. Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej» 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnaos¢ podtwznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puwtktza kade 100 m
dhugdsci, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 0,8 cm pomydzy powierzchnj scieku a tad
czterometrow,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spawe na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajlapoiny,

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazenek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jestmetr [m] wykonanego cieku z prefabrykowanych elementéw bmtgch.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami ftyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m cieku z prefabrykowanych elgévebetonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
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10.

arwNRE

©x~No

10.

11.

12

13

dostarczenie materiatow,

wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),

wykonanie fawy

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

zalanie spoin

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cementement powszechnegaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodryzi
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6ine mggania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe

BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odiio

. Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
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D.03.00.00 ODWODNIENIE
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej dla zadania pBudowa chodnika wraz z odwodnieniemdwietleniem
w ciggu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-Bogucinzipudaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna /SST/ stosoyemtajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdiel.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwiszystkie czynnéei umazliwiajace budow odwodnienia
drogi i maj zastosowanie przy wykonaniu:
— Studni kanalizacyjnych z &goéw zelbetowych Dn1200mm; ( wg rysunku szczeg6towego)
— Studnisciekowych z gotowych elementéw betonow&.600 mm z osadnikiem oraz wpustem ulicznym klasy
D400 ( wg rysunku szczego6towego)
— Prefabrykowany wylot kanatu 315mm — punkt WA i W8 zbiornika ( wg rysunku szczeg6towego)
- Kanaly PVC-U klasy S /[SDR34/,SN=8 kPa Dz 160x4,7mm
- Kanaly PVC-U klasy S /SDR34/,SN=8 kPa Dz 315x9,2mm
Zakres robot obejmuje:
pomiary liniowe w terenie,
zabezpieczenie wykopow obudpw blatéw opuszczanych,
wykopy liniowe pod projektowane sieci kanalizacyjne
wykopy obiektowe pod studzienki, wykonanie piyt dgch i czsci dolnych studzienek,
wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopéw,
wykonanie szalowania i zbrojeniaian studzienek,
utozenie rurocagéw kanalizacyjnych w wykopach,
wykonanie pajczen rurociggdw kanalizacyjnych oraz wézen do studzienek kanalizacyjnych,
wykonanie zasypki piaskowej ruragidw kanalizacyjnych,
10 wykonanie préb énieniowych oraz ptukania,
11 wykonczenie studzienek kanalizacyjnych,
12 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
13 zasypanie wykopow i przywrécenie stanu $§gigwego w terenie,
14 wykonanie badai préb.
15 wykonanie kamerowania kanalizacji.

O©CO~NOOUILAWNPE

1.4. Okre&ilenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat - budowla liniowa stanowca podziemny, szczelny element o zaramn przekroju poprzecznym,
stuzacym do grawitacyjnego odprowadzeda@ekow — wg PN-S-02204.

1.4.2.2. Kanat deszczowy- kanat przeznaczony do odprowadzaiig@kéw opadowych.

1.4.2.3.Przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.2.4 Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieragiekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieradigekéw z kanatéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zafaiach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

1.4.3.2.Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaagdeenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.3.Studzienka kaskadowa studzienka kanalizacyjna z pokeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajdujezgirzy dnie studzienki lub funad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych
potozonych na wyszym poziomie ri kanat odprowadzagy scieki ze studzienki.
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1.4.3.4. Studzienka wlazowa studzienka ze zdejmowapokryws, zlokalizowana na przewodzie kanalizacyjnym,
umazliwiajaca dosgp do wretrza cztowiekowi

1.4.3.5.Wpust deszczowy urzzdzenie do odbioréciekdw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek:

1.4.4.1 Komora robocza- zasadnicza g¢%¢ studzienki przeznaczona do czysticeksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegdopomicdzy rzdng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przydia
studzienki, a redmg spocznika.

1.4.4.2 Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.3Wtaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwazk rewizyjnych,
umazliwiaj acy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4 Pierscien odciazajacy — piekcien zelbetowy przeznaczony do zabezpieczenia kominaomiego oraz komory
roboczej przed wptywem obgien dynamicznych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznany do przeptywu w nindciekdw.
1.4.4.6.Spocznik- element dna studzienki pogdizy kinet a sciama komory robocze;.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robét

Wszystkie roboty powinny liywykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows oraz z zachowaniem wymagainiejszej
ST. Niezlgdne odsipstwa od Dokumentacji Projektowej wymagakceptacji layniera i zapisu w Dzienniku Budowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, powinny posiadaertyfikat zgodnéci badz deklaract zgodndci z
Polskimi Normami lub AprobatTechnicza.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury PVC-U

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidzianoa@ssivanie rur kanalizacyjnych

z PVC-U szeregu SDR 34 z wydhnym kielichem, uszczelnianych za pomaszczelek gumowych klasy S.
Rury powinny odpowiadawymaganiom norm PN-EN1401-1 oraz PN-EN13476-2.

2.2.2. Rury PP
Do budowy kanalizacji deszczowej przewidzianoassivanie rur kanalizacyjnych
z PP szeregu SDR 34 SN8 zgodnie z wymaganiamiynBiMEN13476-3.

2.3. Rury ochronne
Przewidziano zastosowanie rur ostonowych, dwudyairwykonanych z PVC lub rur z polietylenu wysolkjegtasci
(PE-HD) PS 110 PS 160.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powgj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z kggow zelbetowych odpowiadagych
wymaganiom PN-EN 1917:2004.

Zaprojektowano wykonanie studzienek zddw: 1200; 1400;

2.4.2. Dno studzienki
Dno studzienki wtazowej wykonujeesiako monolityczne z betonu
Piyte denry ustawi& na podtau z chudego betonu.

2.4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe na studniach wkazowych agglerykonywa: jako wtazy zzeliwa sferoidalnego
klasy D-400, odpowiadage wymaganiom PN-EN 124:2000

2.4.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-68/H-74086.
2.4.5. Piyty pokrywowe

Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi
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2.4.6. Pierieniezelbetowe odaizajgce
Zastosowano piécieniezelbetowe odgizajgce

2.5. Whpusty deszczowe

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwa sferoidalnego
Whpusty uliczne zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadaymaganiom PN-EN 124:2000

2.5.2.  Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by¢ wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
norm PN-B-11111, PN-B-11112.
Uziarnienie podsypki winno zawieraie w przedziale 2 — 31,5 mm.

2.6. Materiat do zasypki fundamentéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét vasad niniejszej SST grunty sypkie, bez zawasm ziaren
pylastych i czsci organicznych. Zalecagsiaby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykérmapiaskéw o uziarnieniu
grubym lubsrednim.

Do wszystkich zasypek nale stosowa tylko grunty niespoiste o nggiljagcych wiagciwosciach:

- dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistdci ,,U” nie mniejszym ri 5,

- dobrej wodoprzepuszczakog o wspétczynniku wodoprzepuszczaloo,,k” nie mniejszym ri 8 m/(dole).

2.7. Zabezpieczenie z obudowy samopecghalnej

Zabezpieczenie wykopow ogtlokasciach wikszych od 1m i mniejszych od 4m- obudowa samap@adma.

Obudowa powinna liywykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykea# nieréwndgci powierzchni blatow i
brakéw elementow konstrukcyjnych.

Obudow nalezy stosowé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przexpcenta, jako produkt przemystowy
powinna posiadaatest wydany przez producenta poparty w raziezpbyr wynikami wykonanymi przez niego bada
Wyniki badan Wykonawca dostarczy do akceptacjtynierowi.

2.8. Sktadowanie materiatow

2.8.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielo-warstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinna¢hytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdéd opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvearstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkitadach drewnianych najeuktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany uktadéa rury wedtug poszczegdéinych grup, wietkoi gatunkdéw w sposéb zapewrjay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kegi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiempacisk kggéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji woudowania wysiksktadowania nie powinna przekraéZg8 m. Skladowanie
powinno umaliwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedynciyebow.

2.8.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nize by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzatwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiajgcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegtly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosétot pryzmach. Jednostki tadunkowe
mog by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachycanej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wys$6lgtoséw i pryzm nie powinna przekraéz32 m.

2.8.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarmawby utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wopusty zeliwa sferoidalnego

PYLONSp. z 0.0. - Katowice 175



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.03.00.00

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokaoi
maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgdEajami, frakcjami kruszyw.

2.8.7. Cement

Cement nalgy sktadowa w silosach lub w workach. Na budowie powinny zoayet sie silosy w ilgci zapewniajcej
ciggtosc robaét.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapeapbwiednie magazyny gwaranicg odizolowanie cementu
od wilgoci. Czas przechowywania cementu niezenby¢ diuzszy niz 3 miesjce, zgodnie z BN-88/6731-08.

2.8.8. Drewno na rozpory
Drewno naley uklad& na podkiadkach izolggych od bezp&redniego kontaktu z ziemi wodg. Warstwy tarcicy
oddziela s} przektadkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Spgzuzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjzaobaét,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustéler takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przeziyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadamistmkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robét ma byitrzymany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgitn

do wytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanatowych

Rury PVC  mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transport w spos6b zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przeaem pod wptywem
sit bezwtadnéci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza& sciansrodka transportu

0 wiecej niz 1/3$rednicy zewantrznej wyrobu.

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uklad& na podktadach drewnianych,szaoszczegélne warstwy w miejscach
stykania s} wyrobéw naley przektadéd materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport kegébw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnipniaz
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drevgnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2, 1,4 nate wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakityka

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna nze by przewa:ona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lueha.
Jednostki tadunkowe naidg uktada nasrodkach transportu samocho-dowego w jednej warstwie

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowycktisle jedne obok drugich,

w jednakowej liczbie warstw na powierzcBnmbdka transportu. Cegly luzem mply¢ przewaonesrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraézarysokdgci burt.
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Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach fadunkawgowinien si odbywa mechanicznie za pomoc
urzadzeh wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw przesaych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradow
pomocniczych.

4.4, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rngleklad& na paletach
po 10 szt. igczy¢ tasmg stalowy.

Skrzynki lub ramki wpustéw magoy¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.5. Transport gruntu pochodzcego z wykopu

Transport odspojonego gruntu aeoby¢ wykonany dowolnymgérodkami transportu zaakceptowanymi przezyhiera.
Zaleca s} transport samochodami samowytadowczymi gefitadowndci. Odspojony grunt naky réwnomiernie
umiesci¢ na calej powierzchni tadunkowej, zabezpigcgyzed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie
przetransportow@ana miejsce przeznaczenia (wysypisko).

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przezoagch do zasypywania niezabudowanych wykopéw,gholié
podné&a skarpy odktadu od gérnej kreshzi wykopu powinna wynoéi

w gruntach przepuszczalnych - nie mniej 8j0 m

w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnigj$i0 m

Transport gruntu powinien Bytak zorganizowany, aby nie hamowal dowozu mait®raha budow i powinien
odbywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyborusrodkéw transportowych natg dokond& na podstawie analizy naptijacych czynnikow:

ilosci mas ziemnych

odlegtaici transportu

szybkaci i pojemndci srodkéw transportowych

uksztattowaniu terenu

wydajnaci maszyn odspajggych grunt

pory roku i warunkéw atmosferycznych

organizacji robét

4.7. Transport materiatéw do zasypek

Materialy do zasypek mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézyrzed spadaniem lub przesuwaniem oraz zageoahirore przed wptywami
atmosferycznymi.

4.8. Transport mieszanki betonowej

4.8.1. Ogolne zasady transportu masy betonowej

a) Mag betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:

- naruszenia jednorodém masy

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu gigorvego (bezp@ednio po wymieszaniu)

b) Czas trwania transportu i jego organizacja pawirapewnia dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takim stopniu ciektéci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgatgania i rodzaju konstrukcji.

4.8.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszaatomowej

a) Srodki transportu betonu

- mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tgsugzkami”)

- ilos¢ ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewnhiwymagan szybka¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzgjrvey w przypadku awarii samochodu

b) Czas transportu i wbudowania

Mieszanki betonowe madhy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tgmugzkami”). llg¢ ,,gruszek”
nalezy dobra tak, aby zapewtiwymagan szybka¢ betonowania z uwzefinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praygpieawarii samochodu;

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoveepoiwinien by dtuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze otoczeniaf ¥5do +151C,

70 min. - przy temperaturze otoczenia: +2%)

30 min. - przy temperaturze otoczenia: 80
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4.9. Transport kruszywa
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaprzed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie

Dla cementu w workach - transport krytyénbdkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementosamochodaposgonymi we wsypy umaiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i uszizenie do wytadowania cementu oraz posigmamaliwosé plombowania wsypow i

Wysypow.
4.11.  Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa miee byt przewaona dowolnymirodkami transportu w taki sposéb, aby nie byta fama na trwate
odksztalcenie, zabrudzenie itp. Transport powitignprzeprowadzony zgodnie z przepisami BHP i przepisachu
drogowego.

4.12.  Transport drewna konstrukcyjnego
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, po wcadejszym zabezpieczeniu przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za porgdmtkow
osiowych, kotkowswiadkow i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrasorae (z ¢dnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperow i icdme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Warunki geologiczne i warunki goérnicze
Podiaze geologiczne projektowanej trasy nabgikasci 1-2 m stanovd mieszanki piasku drobno i gruboziarnistego
Na dokumentowanym terenie nie stwierdzono horyaentddondgnych ja réwnié saczear wody.

5.3.1. Podlee pod kanalizagjdeszczow

Kanaty deszczowe natg uklad& na podtau wzmocnionym zgodnie z Dokumentacj
Kanaly winny by utozone na podtau wzmocnionym z piasku o grudm 20 cm.
Podiaze naley zag:sci¢ do ks nie mniej nk 0,95 wg normalnej proby Proctora.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Warunki og6lne
Przewody kanalizacji deszczowej najeiktada ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowyrayjptymi w
taki sposéb, aby:
- minimalna gtbokas¢ posadowienia wynikaga ze strefy przemarzania gruntéw wynosita .rhjad — 1,3 m.
5.5.2. Monta rur przewodowych
taczenie rur PVC na uszczelki gumowe rglevykonywat zgodnie z wytycznymi zawartymi w , Instrukciji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruiggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” dgnymi
przez producenta rur.
Poszczegolne rury nale unieruchomi przez obsypanie piaskiem gadku dtugdci rury i mocno podldi z obu stron,
aby rura nie mogta zmiehswego poteenia do czasu wykonania uszczelnieniggzy. Naley sprawdzé prawidtowai¢
utozenia rury (@ i spadki) za pomegctaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzégnmieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.
Wykonawca jest zobowkany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapgre od +5 do
+30°C.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalgwykonywa zgodnie z DokumentacProjektova. Dokumentacja przewiduje
zabudowanie studzienek zegdw zelbetowych ¢ 1400 i 1200 mm,
Studzienki sktadajsie z nas¢pujgcych czsci:

- dna studzienki,

- komory roboczej,
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- plyty pokrywowej,
- whazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

a) Studzienki nalgy wykonywa w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w tratinyarunkach gruntowych w
wykopie wzmocnionym.

b) Posadowienie - dno wykopu najewzmocné warstwg ttucznia lubzwiru o zagszczeniu Is = 0,95.

¢) Dno studzienki — musi posiadlatyte fundamentowy oraz betonowe wypetnienie z wyrobipkinety lub kinetami.
Niweleta dna kinety i spadek podhy powinny by dostosowane do niwelety kanatu przed i za stuétzi€spadek
spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety.dstudzienek naky wykonywa na mokro z betonu
hydrotechnicznego C30/37.

d) Sciany komér roboczych — powinny byewrstrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni rigleastosowé
kregi zelbetowe 1200 wg BN-86/8971-083Zta kegdw wytych do budowy powinny kiyzaspoinowane i
zatarte zapragvcementow na gtadko. Komora robocza powinna émeysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoienvalaj zapewnt
w/w wysokdici) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejaaniz 2,0 m. Przdgia rur kanalizacyjnych z
PVC przezciany komory nalgy obudowa i uszczelnt piercieniami PVC o odpowiednidfednicy.

e) Wiazy kanatowe. Studzienki winny byvyposaone we wlazy kanatowezzeliwa sferoidalnego klasy i D wg PN-
EN 124:2000.

f) Stopnie ztazowe — dcianach komory roboczej nalemocowa mijankowo stopnie ztazowe w odlegtiach
pionowych 30 cm. Gérna powierzchnia stopnia powinytapozioma. Nalgy stosowa stopnie wg PN-68/H-
74086.

5.5.4. Wopusty deszczowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drég, powinny by

wpustem ulicznym zeliwa sferoidalnego i osadnikiem. Konstrukcja stadek winna b§ zgodna z Dokumentag;j

Projektowy. Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpérednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@é sie 0,5 cm

ponizej poziomu warstwgcieralnej.

Kazdy wpust lgdzie podiczony do kanatu za peednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowe;.

5.5.5. Izolacje przewodéw i studzienek kanalipapsh

Przewody kanalizacyjne z rur PVC nie wymagapdatkowych powtok antykorozyjnych.

Powierzchnie rur z betonu sponego zaimpregnowaoraz zatay¢ powtoke

epoksydowo — bitumiczn

Studzienki nalgy zabezpieczyz zewntrz izolacp bitumiczry przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych np.

.Bitizolem R” oraz ,Bitizolem P”.

Dopuszcza sistosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez zagruntowanie

bitizolem R oraz trzykrotne posmarowanie lepikiesfaliowym stosowanym na g@o wg PN-C-96177.

5.5.6. Zasypanie wykopoOw i ich zggczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia utmnego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz ochrony przed korpzj

Rurochgi PVC naley zasypywé na mokro piaskiem bez kamieni. Grébgiaskowej warstwy zasypowej powinna

siega¢ 30 cm ponad goéatworzaca rury.

Rury z betonu speonego zasypywado wysokdci 0,5 m gruntem niespoistym.

Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniendwag:szczony ubijakiemegcznym po obu stronach

przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostale warstwy gruntu dopuszczazsigsszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzgriawodu.

Ogodlne zalecenia zasypywania wykopow

Tereny zielone (pobocz Chodniki (chai piesz«-rowerowe Jezdnii
Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne Warstwy konstrukcyjne
Obiekt aterial/aruhéc/1 material/ariihé&A/| material/nrihnéé/l
podsyp-obsypka zasypka | podsypkabsypka zasypka @ podsy-obsypka zasypka
ka pka
Przewody A A B A A A A A A
20cm 30cm do poz.terenu 20cm  30cm | dorzdnej | 20cm| 30 cm | do rzdnej
dna koryta dna koryta
0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,97 0,95 1,00 1,00
Przewody A A B A A A A A A
o gkbokascii 20 cm 30 cm | do poz. terenu 20cm | 30cm & ~ . 20cm 30cm s | ow
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gory obsypki
>12m 095 095 0,95 005 095 99 097 595 g7 097100
Komory, A A B A A A A A A
studnie 20cm  wys. dopoz.terenu 20cm | wys. dorzdnej 20cm wys. |dorzdnej
studni studni | dna koryta studni | dna koryt
0,95 1,0 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

A - piasek (mieszanka) zdoziarnisté¢ >3

B - grunt rodzimy zagszczany

* - od géry obsypki (do rdnej koryta) minus (1,2 m)

** - 1,2 m (od gbry warstwy oznaczonej ,*” doednej dna koryta)

W przypadkach prowadzenia rob6t ziemnych w isgeigj drodze o nawierzchni ulepszonej i truglriasigniecia
wskaznika zagszczenia gruntu co najmniej 1, naleaspi¢ gorm warstwg zasypu wzmocnianpodbudow drogi.
Nadmiar ziemi z wykopu natg odwiezé w miejsce uzgodnione z4gnierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przgpteniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien dokémeeny stanu terenu w zakresiezth@osci wyznaczenia:
- stref montaowych
- drog dowozu materiatéw do stref moimavych
- miejsc skladowania materiatow
- miejsc do sktadowania ziemi z wykopéw.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowtany do systematycznego wykonywania lada pomiaréw w  zakresie
i z czstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera, a kopie raportéw z wynikami badarzekazywat bdzie Inzynierowi
w terminach okrdonych w PZJ.

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortynstosowanych materiatbw a w szczegétio

1) Roboty ziemne

Badania naley wykona zgodnie z n.n. SST, oraz PN-B-10736:99.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddanego badaniom nie mmavby mniejsza ni 50 m.

Kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgodgo wykonanych robét z Dokumentadprojektovs oraz badanie

wykopéw otwartych obudowanych w tym:

a) sprawdzenie rnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow wysgkiowych
z doktadndciag do 1 mm

b) sprawdzenie materiatow i elementéw obudowy przdzdziny i poréwnanie ich cech na zgodéa dokumentami
dostarczonymi przez wytwaégc

c) kontrola zachowania warunkéw bezpietst®va pracy

d) kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawodpadow atmosferycznych

e) badanie szerokoi wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejschadanego odcinka,sag stalow z
doktadndcia do 0,1 m.

f) badanie gibokasci wykopu — wykonywane przyzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstach nie wgkszych
niz 30 m z dokladngia do 1 cm

g) pomiar szerokéi i grubaici podiaza piaskowego w odlegioiach nie wgkszych nk 30 m, miagkz
doktadndcig do 1 cm

h) pomiar grubéci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak w pumky)

i) badanie zagszczenia podim piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypevpodu do powierzchni terenu,
laboratoryjnie przez pomiar wskaka zagszczenia (ujty w tabeli w punkcie 5.5.6.)

Probki pobiera nalezy w miejscach odlegtych od siebie niecogj niz co 50 m.

2) Materialy

Nalezy sprawdzt:
- sprawdzenie gmednie — przez porownanie cech materiatow podapyzbz wytwoére z certyfikatami hdz
deklaracjami zgodriai
- sprawdzenie bezgmednie — na budowie przez edkiny zewrtrzne.
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- sprawdzenie materiatdw konstrukcyjnych i izolacgnypolegajce na:

a) kontroli jakdci sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betoraz prawidtowego wykonania wszystkich robét

betoniarskich

b)kontroli jakdci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jakiei robét izolacyjnych podlegajvszystkie fazy i procesy technologiczne w trakciéch

prowadzenia.

Odbiory naley przeprowadzadla kadej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgoddoi wykonanych robot z Dokumentgdprojektovy (nalezy przeprowadzi przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z dokumentgBjrojektovy i SST oraz stwierdzenie wzajemnej zgaamnaa
pomog ogledzin zewrtrznych)

- sprawdzenie materiatdw (naleprzeprowaddi na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i inngetkumentow
stwierdzagcych zgodné&t uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projakej i niniejszej SST)

- kontroli jakasci robét izolacyjnych (sprawdzeniu jadad robét izolacyjnych podlegajwvszystkie fazy i procesy
technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Odbiaaletry przeprowadzadla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

3) Roboty montazowe

Kontrola w zakresie budowy przewodow i studzierigdanie zgodrigi utozenia przewodu na podto wzmocnionym
z Dokumentagj

a) badanie odchylenia w planie osi stmego przewodu od ustalonego kierunku osi w doktiaegire
doktadndcia do 5 mm

b) badanie zmiany kierunku przewodu w planie i profilgkonywane w studzienkach z doktadoia do 1 mm,
zmiany kierunku w planie za pomptukéw lub na paiczeniu z dokladnieia do 1 mm

¢) badanie rénicy rzednych w profilu (odchylenie spadku) atinego przewodu z doktadswig do 1 mm (w
studzienkach) i 5 mm (po wierzchu przewodu)

d) badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek fha@extja od zewntrz i od wewntrz po prébie szczeldoi
na infiltraci

e) badanie pajczenia rur wg wytycznych producenta rur

f) badanie szczelsoi przewoddw i studzienek kanalizacyjnych wg p.13liPN-EN 1610

g) sprawdzenie lokalizacji studzienek i komér wg PN:-@&729:99.

h) sprawdzenie stateczéw i wytrzymaltaici studzienek wg PN — jw.

i) sprawdzenie dna studzienek poprzezadghy zewgtrzne

i) sprawdzenie komindbw wtazowych poprzezeoginy zewgtrzne

k) sprawdzenie przégia kanatow przezciany studzienek przez aeglziny zewntrzne

l) sprawdzenie wiazow kanatowych poprzezedginy zewgtrzne oraz pomiar kragzi otworu od wewetrznej
powierzchnisciany

m) sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kogta@mocowania wcianie, pomiar odgpow pionowych i
poziomych oraz poziomego pafenia gornej krawdzi stopni

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegiexi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wi¢cej niz +
5cm

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodaieksze nk 0,1 m

¢) odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgej naturalne podi@ nie powinno przekrocgyt: 3 cm

d) dopuszczalne odchylenia w planie keai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewoddéw — 5 cm

e) roznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przeéwod 2 cm

f) dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu ¢alarsego na tawach celowniczych  nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonwspnego 2 cm

g) dopuszczalne odchylenie wymiaréw w palnie studZemgomieniu tukéw kotowych od przgfych w
dokumentacji nie powinno przekraéza 5 cm

h) dopuszczalna wymiaréw wysod@ stopni powodujcych zmiag spadku przewodu gilzy studzienkami nie
powinno przekracza: 3 mm

i) dopuszczalne odchylenie spadkuz(nigde rzdnych w profilu) utagonego przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekrogzy kazdym jego punkcie £ 1 cm

i) dopuszczalne zmiany kierunku w planie uktadanegewodu na patzeniu rur nie magprzekracz& 1 [ kata
odchylenia (tangensta = 0,017)
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k) dopuszczalny catkowity ubytek wody lgbiekdéw dla badanego odcinka przewodu ze studzieinkamy PN-EN
1610.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Jednostlk obmiarowg jestl m (jeden metr) wykonanej i odebranej kanalizacjivzglednia nizej wymienione
elementy skiadowe obmierzone wedtug innych jedhoste

wykopy -1nt
roboty betonowe (beton klasy C30/37 i C8/10) S1m
roboty izolacyjne (bitumiczne) -1%m

- wykonanie zabezpieczenia wykopow -1m

- wykonanie zabezpieczavykopow
obudow samopogizalng -1m

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu -1m

- roboty zbrojarskie (stal klasy A-I, A-1l, A-1lIN) 1 Mg

* wykonywanie wylotu do cieku - 1 kpl

Jednostlk obmiarovy obiektow na sieci jest komplet (szt.)i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzone wedtug innych jednostek:

- wykopy -1nd
- zasypki -1
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenitggjojektova, SST i wymaganiami biyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhdagGodaty wyniki pozytywne.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@QWymagania ogdine” pkt.8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie ipniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodniBokumentagj Projektovy i
Specyfikacy Technicza,

- inne pisemne stwierdzeniazymiera o wykonaniu robot.
Odbiorowi robét zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwd zwigzane z budow
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- odpompowanie wody gruntowej z wykopu,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- wykonanie deskowania,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypek,

- wykonanie wpustoéw deszczowych i studzienek kaaalijnych,
- wykonanie odwodnigliniowych,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgiogevej,

- préby szczelnéi kanatow,

- wykonanie wylotow

- zasypanie i zagzczenie gruntu,

- odwdéz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
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Odbiér rob6t zanikacych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobét. Dlugé¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie poin
by¢ mniejsza od 50 m.
Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robét ulegajcych zakryciu s

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej maai dokonywanymi w trakcie budowy,

- rysunek wytyczenia fundamentoéw i komér,

- Dziennik Budowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

- sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegmkowego, polegaie na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbioractegziowych,

- badanie szczelsoi catego kanatu.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioru powinng bjgte w formie protokotu, szczegétowo oméwione,

wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez natighniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiigawego nalgy uzna& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania

(dokumentacji i szczeldoi przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze kAcowym nie zostato spetnione, naleocent jego wptyw na stopgie

sprawndci dziatania kanalizacji i w zateosci od tego okréi¢ dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszeyolejmuje:
- zakup i dostawmateriatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- nadzor whcicieli urzadzen podziemnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z eenieniemécian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podia,

- wykonanie ewentualnyclhiczkéw drenarskich,

- monta przewodow kanalizacyjnych,

- wykonanie studni, wpustow deszczowych, osadmiké

- wykonanie wylotu,

- wykonanie wlotu,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgowej,

- zasypanie i zagzczenie gruntu,

- odwoOz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezjyjn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy dotycace czsci technologicznej kanalizacji

1. PN-EN-752-1:2000 Zewirzne systemy kanalizacyjne. Boip ogolne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaeyjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljae.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenieuddwnictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczeniaunddwnictwie. Ogoélne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgana ogdlne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdirektu.
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9. PN-EN-206-1

10. PN-B-06712/A1:1997
11. PN-C-89205:1980
12. PN-B-12037:1998
13. PN-B-14501:1990
14. PN-B-32250:1988
15. PN-C-96177:1958
16. PN-D-96000:1975
17. PN-H-04651:1971
18. PN-EN-124:2000

19. PN-H-74086:64
21. PN-B-11111:96

22. PN-B-11112:96

23. BN-88/6731-08

24. BN-62/6738-03,04,07
25. PN-B-12030:96

26. PN-B-10736:1999
27. BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

Beton. Wymagania, wdavosci, produkcja — zgodrio.
Kruszywa mineralne do beton
Rury kanalizacyjne z nieplastyfanego polichlorku winylu.
Wyroby budowlane ceramicznghCleanalizacyjne.
Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda dimhéw i zapraw.
Lepik asfaltowy bez wypetniastosowany na geco.
Tarcica iglasta ogélnego praezenia.
Ochrona przed kogoXlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.
Zwiezenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoea sterowanie jakeis.
Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa ra&twe do nawierzchni drogowych:
Zwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa taendo nawierzchni drogowych.
Cement. Transport i przechowyeani
Beton hydrotechniczny.
Wyroby budowlane ceramiczneikatibwe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.
Wykopy otwarte dla przewodoévdaaigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe kelbetowe.

28. Instrukcja zabezpieczenia przed kagdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instyethiniki Budowlanej -

Warszawa 1986 r.

29. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ddmvlano-montaowych, czsé Il
- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowydWarszawa 1974 r.

10.3.  Normy dotycace
30. PN-B-03020

31. PN-S-02205
32. PN-B-02480
33. PN-EN 196-1
34. PN-B-19701
35. PN-B-01100
36. PN-B-06712/A1
37. PN-B-06714/00
38. PN-B-32250
39. PN-EN-206-1
40. PN-B-06251
41. PN-H-84023/06
42. PN-H-93215
43. PN-H-93200. 00
44. PN-B-10260
45. PN-M-47900-3
46. PN-B-03150.01
47. PN-C-04628/02

48. PN-H-84020:88
49. PN-H-74219:80
50. PN-M-69430:91

51. PN-ISO 6935-2

casci konstrukcyjnej kanalizaciji
Grunty budowlane. Posadaigi bezpérednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drogi samochodowe. Robotyaie Wymagania i badania.
Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Metody badania cementu. Cze@ie wytrzymalci.
Cementy powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalPodziat, nazwy i okétenia.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badaniatd&usvienia ogdlne.
Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.
Beton. Wymagania, $a@vosci, produkcja — zgodrié.
Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
Stal oklenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu
Walcowka i gty stalowe do zbrojenia betonu.
Walcowka igty stalowe okggte walcowane na ggco. Wymiary.
Izolacje bitumiczne. Wymaganiad#ania przy odbiorze.
Rusztowania sto¢ metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Konstrukcje z drewna. Oblitaestatyczne i projektowanie.
Woda {cieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukréw ogdllnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej mgtamorymetryczig z antronem.
Stal niestopowa konstrukcyjnamego przeznaczenia. Gatunki.
Rury stalowe bez szwu walcowanganco ogolnego zastosowania.
Spawalnictwo. Elektrody stalowdlane do spawania i napawania.
Og6lne wymagania i badania.
Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane.
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M.20.01.01. UMOCNIENIE ZBIORNIKA
1. Wstkp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i GithiRobét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramachizeaji zadania, Budowa chodnika wraz z odwodnieniem i
oswietleniem w gjgu drogi powiatowej nr 1091k Olkusz-BogucinzipJdaroszowiec - ul. Dluga w Olkuszu

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument PrzetargoWgntraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienych w
p.1.1.

1.3. Zakres robot olgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@anych z umochieniem skarp
zbiornika zgodnie z zakresem podanym w przedmiarét.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjarppdanymi w
STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganialng'.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyg® materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pwmdav STWIORB DM 00.00.00
"Wymagania Ogdlne".

2.2. Humus
Humus powinien b§/bez kamieni i zanieczyszaze

2.3. Nasiona traw
Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowdé mieszanki
traw o drobnym, e¢stym ukorzenieniu, spetnigge wymagania PN-R-65023.

2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 13242,

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatai¢, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych pomy by zgodne z DokumentacjProjektovy i
Specyfikacy, zastosowano plytyzarowe 90x60x10 cm.

Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym agozd norng PN-EN1339.

2.5.1. Aspekty wizualne ptyt betonowych

Aspekty wizualne

1 | Wygld a)gérna powierzchnia ptyt nie powinna rfigys i odpryskow,
b)nie  dopuszcza si rozwarstwi@ w  elementach
dwuwarstwowych,
c)ewentualne wykwity niegssuwazane za istotne
2 | Tekstura a)ptyty z powierzchnj o specjalnej teksturze — producent

powinien opisa rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie plyt betonowych powinny¢ by
porownane z prékkproducenta, zatwierdzgmprzez odbiore,
c)ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub zabarwienig,

3 | Zabarwienie (barwiona me by spowodowane nieuniknionymi zmianami we $@iavosciach
warstwascieralna lub caty surowcow i zmianach warunkow twardnienia njeusvazane za
element) istotne
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2.5.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklaaowich przez producenta
Wymiary
.| nominalne | Dlugos¢ w | Szerokdé Grubagi¢
Klasa| Znakowanie
piyt mm w mm w mm
mm
1 N wszystkie +5 15 +3
2 P <600 2 +2 *3
>600 3 +3 3
3 R wszystkie +2 +2 +2

Réznica pom¢dzy dwoma pomiarami dtugoi, szerokéci i grubaci

pojedynczej ptyty powinna By<3mm

W przypadku ptyt o ksztatcie nieprostpiym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirtny¢ deklarowane

przez

producenta.

Jesli maksymalne wymiary ptyty przekraczaBOOmm odchyiki od ptaskoi i pofalowania podane w tablicy nale
stosowa dla gérnej powierzchni, ktgrzaprojektowano jako ptask

Dopuszczalne odchyiki ptasé@ i pofalowania

Dlugos¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypukios¢ wklestosé
w mm w mm w mm
300 15 1,0
400 2,0 15
500 2,5 15

2.5.3 Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt betonowych

ne

Lp. | Cechadla | Klasa] Oznaczenie  Wymagania
1. Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odporné& na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wasétosrednia< 1,0
rozmraanie z udziatem soli 3 D kg/m2, przy czym kady pojedynczy wynik >1,5
odladzajgcych kg/m2
1.2 | Wytrzymald¢ na zginanie — Charakterystyczna Kazdy
(Klasa wytrzymatéci wytrzymaitai¢, MPa pojedynczy
ustalona w dokumentacji 3 U wynik, MPa
projektowej lub przez 5,0 >4,0
Inzyniera)
1.3 | Trwald¢ ze wzgédu na Ptyty betonowe majzadawalajca trwatosé
wytrzymatai¢ (wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania
punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej
konserwacji
1.4 | Nasikliwosc¢ 2 B Wartai¢ srednia  <6,0
1.5 | Odporné¢ nascieranie Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornéci ustalona w 4 | Bdhmego, wg zat. H normy — badanie alternatyw
dokumentacji projektowej luk
przez Irkyniera) < 18000 mm3/5000 mm?2
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyghd J powierzchnia nie powinna niieys i odpryskow,
nie dopuszcza sirozwarstwié w ptytach
dwuwarstwowych .

2.6. Kamidi tamany i ttuczé kamienny
Kruszywo powinno spetnéawymagania normy PN-EN 13242,

2.7. Paliki i palisada

Paliki, pale i potowicaerdzi powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.
Pale do wykonania palisady drewnianej powinnydsiednic; 10 cm i dtugéé min. 120 cm.
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Zerdzie naley powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzezanasnie impregnatem.
3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia powinien wykazke mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- samochoddéw samowytadowczych,

- zagszczarek pitytowych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobieych,

- plyt ubijajacych,

- drobnego sprtu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyg transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymag#golne".

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport humusu
Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien géarhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kaenigmi

4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mina przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zawilgoceniem.

4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed rozsypaniem,
rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszanieamyii kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport elementéw prefabrykowanych
Prefabrykaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton wytrzymadoi min.
0,75r. Prefabrykaty powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemvsizasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiIORB @M)0.00 "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzaxtji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakaci uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2. Oczyszczenie rowu z namutu
Réw naley oczyci¢ z namutu i lsci. Sciagniety namut i lécie Wykonawca odwiezie na wysypisko wraz z ich
utylizacjs.

5.3. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

Przed przysipieniem do uktadania ptytzarowych naley wykona umocnienie dna skarpy kraanikiem 15*30cm.
Piyty azurowe naley uktada na podsypce piaskowej gruded 10 cm. Otwory ptyt zurowych naley wypetnic
humusem i obstatrawa. Zakres utéenia umocnig powinien by zgodny z DokumentagjProjektovs.

Na zakdiczeniu umocnienia natg zabt palisa¢ drewnian.

6. Kontrola jakdéci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
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Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymaganiaog".

6.2. Kontrola jakéci umocnié elementami prefabrykowanymi
Przed przysfpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstavaliceptacii Inyniera:
— Deklaracje Zgodnii na elementy prefabrykowane wymienione w pkt.2,
— wyniki bada jakosci pozostatych materiatéw wymienionych w pkt.2.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:
— zgodndci profilu podhznego z DokumentagjProjektovs, dopuszczalna tolerancja 1 cm,
- grubdci podsypki z tolerangj + 10% grubéci projektowanej (badanie w 3-ch punktach) i wskka
zag:szczenia.

7.0bmiar rob6t

7.1. Wymagania ogélne dotyge obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DMOM@O ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest metr sz&ienny (m) oczyszczenia dna i skarp z namutéw z wszystkiobotami
towarzyszcymi.

Jednostk obmiarovy jest metr sz&ienny (nf) wywozu namutu z wszystkimi robotami towarzysymi.

Jednostlk obmiarow jest metr (m) wykonania palisady z wszystkimi rizyoi towarzyszcymi.

Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy (fhwykonania podsypki z wszystkimi robotami towazeymi.

Jednostlk obmiarow jest metr (m) wykonania opaski z kraimika.

Jednosty obmiarows jest metr kwadratowy (M umocnienia plytami arowymi z wszystkimi robotami
towarzyszacymi.

Jednostlk obmiarow jest sztuka (szt.) wbicia kotkdw z wszystkimi rédomi towarzysgcymi.

8.0dbidr robaot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbioru Robét dokonuje #ynier na zasadach oktenych w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektove, STWIORB i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 2 i 6 niniejszej STWIORB daly wyniki pogvne.

W przypadku niezgodroi, cha® jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wnst za niezgodne z
Dokumentagj Projektow i Wykonawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9.Podstawa ptatrioi

9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rbbgaz Programu Zapewnienia Jéio
- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkiatizebnych materiatow,
— przygotowanie podim,
— usunkcia namutu,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie plyt aurowych,
— wykonanie palisady,
- whbicie pali,
— wykonanie opaski zerdzi,
- humusowanie z obsianiem mieszamtaw,
- ulozenie warstwy tlucznia,
— umocnienie dna kamieniem tamanym,
- uporzdkowanie terenu robot; wywédz odpaddéw na wysypisk@zwz kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
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- wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw, bada sprawdzé.

10. Przepisy zwizane

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymaganizetody bada
PN-EN 13369:2004 Wspodlne wymagania dla prefabrykdiétonowych
PN-EN 13242

Kruszywa do niezymianych i zwjzanych hydraulicznie materialdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

189



M.20.01.01

190



