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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC

- Wykonaweca : wybrany zostanie w drodze przetargu zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych

2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiot i zakres robot objetych ogoélna specyfikacja techniczng dotyczy wykonania
termomodernizacji budynku Urzedu Gminy wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej na
dachu obiektu. Jej uzupelnienie stanowi szczegdtowa specyfikacja techniczna SST dotyczaca
rob6t w zakresie ocieplenia, instalacji fotowoltaicznej oraz innych robot towarzyszacych
zwigzanych z termomodernizacja.

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Wagrowiec, na dzialce o nr ewidencyjnym
5516. Budynek Urzgdu Gminy obstuguje mieszkancow Gminy Wagrowiec. Na terenie dziatki
znajduje si¢ budynek Urzgdu Gminy, komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz
budynek gospodarczy. Przylegly teren jest czesciowo utwardzony i sluzy on w zasadniczej
mierze, jako miejsca postojowe dla pracownikdéw i petentdw urzedu. Dziatka posiada
istniejacy, utwardzony wijazd, ktdry znajduje si¢ od strony zachodniej budynku. Wejécia do
budynku znajduja si¢ od strony pdinocnej i potudniowej. Obecna komunikacja od wejscia do
budynku do poziomu parteru i dalej odbywa sie schodami.

W szczegolnoscei, zadanie obejmuje:

1) Termomodernizacje budynku Urzedu Gminy Wagrowiec poprzez”

a) docieplenie Scian zewne¢trznych i wykonanie elewacji — odbicie i uzupelnienie
ghuchych tynkéw, gruntowanie, docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15
cm metoda lekka mokrg oraz ocieplenie osciezy plytami styropianowymi gr. 3 cm
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, montaz listwy cokolowej oraz ochrona
naroznikow wypuktych. Do zakresu tych robdt zaliczamy réwniez rozbidrke i
wykonanie obrébek blacharskich murkéw ogniowych, okapéw, gzymsow, a takze
rozbidrke 1 montaz rynien i rur spustowych;

b) ocieplenie $cian fundamentowych — rozebranie nawierzchni z kostki woko6t budynku,
wykonanie robot ziemnych, oczyszczenie podloza, usuniecie wody kapilarnej metoda
iniekcji grawitacyjnej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian z emulsji
bitumicznej do gruntowania i elastycznej masy bitumiczno-kauczukowej, zbrojonej

wiloknami, ocieplenie $cian fundamentowych styropianem gr. 10 cm, wykonanie



wyprawy z tynku mozaikowego (ponizej poziomu terenu — izolacja z folii
kubetkowej);

¢) wykonanie termomodernizacji dachu — rozebranie pokrycia dachowego z papy.
wykonanie izolacji pionowej z papy asfaltowej (izolacja pod krawedziami) oraz
izolacji termicznej ze styropianu laminowanego papa gr. 20 cm, wykonanie pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej, polimerowej SBS wraz z obrobkami z papy
termozgrzewalnej;

d) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej — zdemontowanie skrzydla drzwiowego,
wykucie z muru oscieznicy drzwiowej, montaz drzwi zewngtrznych tylnich
aluminiowych, przeszklonych, z wkladka termiczng, z samozamykaczami. W zakres
robot wchodzi rowniez uzupetienie tynkow i obrobka obsadzenia. Ponadto planuje
si¢ wymiang okien piwnicznych i w toaletach na I pietrze na okna PCV,

e) modernizacja systemu grzewczego — wymiana zaworow  grzejnikowych na
przygrzejnikowe zawory termostatyczne;

f) montaz instalacji fotowoltaicznej — szczegdtowy zakres robdt wg dokumentacji
technicznej oraz specyfikacji szczegolowej;

g) pozostale roboty uzupelniajagce — w zakres robdét wchodzi: wymiana desek
czotowych do mocowania obrobek, wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy iglastej
nasyconej (belki startowe), wymiana wytazu dachowego wraz z nowa konstrukcjg
wsporczg, malowanie komindw wraz z przygotowaniem powierzchni, uzupehienie
czapek kominowych z betonu, wykonanie zabezpieczenia wzdluz chodnika przy
drodze na czas wykonywania prac dociepleniowych, przemurowanie wypustow przy
oknach piwnicznych, murkéw do piwnicy oraz murku przy kotlowni, naprawa
drzwiczek wejsciowych do piwnicy, przygotowanie podloza i wykonanie oktadziny
schodoéw z plytek gresowych, mrozoodpornych antyposlizgowych oraz wykonanie
cokolikéw z plytek gresowych, montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej o
wysokosci min 116 cm, demontaz luksferéw i montaz $cianek z pustakdéw szklanych,
przyklejenie gzymsdéw ze styropianu, wyrobienie pilastrow ze styropianu gr. 10 cm,
rozbidrka i zamontowanie daszkow nad drzwiami zewnetrznymi, podwieszanych, ze
szkla hartowanego, rozbidrka i obudowanie daszku styropianem i styropapa nad
wejsciem frontowym.  Ponadto wywiezieni gruzu z uwzglednieniem kosztéw

skladowania.

Szczegolowy zakres prac okresla dokumentacja techniczna oraz przedmiar robot.



3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Prace towarzyszace i tymczasowe, ktére nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych). Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: utrzymanie
i likwidacja placu budowy (terenu prowadzenia robot), utrzymanie urzadzen placu budowy
(ternu prowadzenia robot), zapewnienie niezbednych mediéw na potrzeby powadzonych prac
(np.: energii elektrycznej, wody), usunigcie gruzu i odpadow z terenu budowy (terenu
prowadzenia robdt), odtworzenie zniszczonej zieleni i innych elementéw infrastruktury na
terenach przyleglych 1 terenie budowy (terenu prowadzenia robdt), jezeli zostaly one
zniszczona w wyniku realizacji, transport materiatléw do miejsce wbudowania, szalowanie,
zabezpieczenie wykopow, roboty zwigzane z technologia wykonania zastosowanego
materiatu itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: odbiory techniczne,
przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP, sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi
dokumentacji odbiorowej (w tym inwentaryzacji geodezyjnej, protokolow z badan instalacji
wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej) iinne. Za te prace Wykonawca nie
moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia.

4. Ewentualne roboty dodatkowe — ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, ktore nie zostaty
ujete w przedmiarach robot, dokumentacji technicznej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, a ktére nalezy zdaniem Wykonawcy wykonaé, wymagajg
uprzedniego zgloszenia przedstawicielowi Inwestora i uzyskania jego akceptacji co do ich
wykonania. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca dokona wyceny tych robot.
Jezeli Zamawiajacy zastosuje forme wynagrodzenia kosztorysowego, w/w wyceng¢ nalezy
wykona¢ wg stawek i nakladéw zastosowanych w ofercie , a roboty nie wykonane
umniejszajg warto$¢ zadania i podlegajg rozliczeniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za
przestrzeganie terminu realizacji robot.

5. Informacja o terenie budowy

5.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Teren prowadzenia robot — teren dziatki o nr ewid. 5516 w Wagrowcu oraz budynek Urzgdu
Gminy w Wagrowcu znajdujacy sie na tejze dzialce. W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
pracy Urzedu, Zamawiajacy przewiduje realizacje uciazliwych robot wewnatrz budynku,
(generujgcych halas, niebezpiecznych, powodujacych rozprzestrzenianie sig kurzu
i nieprzyjemnego zapachu itp.) w godzinach popotudniowych. W szczegélnosci nalezy

zadbaé o bezpieczenstwo w pomieszczeniach stanowigcych ciagi komunikacyjne. Podczas



prowadzenia prac jedno z wejs¢ do budynku musi by¢ zawsze dostepne dla interesantow
i pracownikow urzgdu. Zamawiajacy zapewni Wykonawey mozliwos¢ korzystania z mediow

(odplatnie). W_zwiazku z prowadzeniem prac w czvnnym obiekcie nalezy w_sposéb

szczegélny zadbaé o bezpieczne prowadzenie robét. Wskazanym bytoby, aby Wykonawca

dokonywal dostaw materialow, przemieszczenia ich na stanowiska pracy oraz innych
szczegdlnie niebezpiecznych czynnosci po godzinach uzytkowania obiektu lub w dni wolne
od pracy. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robot)
Wykonawey w terminie okreslonym w umowie, w ktérym okresli teren przeznaczony na
zaplecze Wykonawcy. W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot)
Zamawiajacy przekaze Wykonawey dokumentacje projektowa. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za ochrone placu budowy (terenu prowadzenia robét) oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili przekazania placu
budowy do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie
prowadzenia robdt) podwykonawcow, Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane
i odpowiada za ich dzialanie jak za wlasne.

5.2. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wladciciela urzadzen ipozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznosci ich przeniesienia.

5.3. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakoniczenia robot i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robét), Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majagce na celu
zastosowania si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i uciazliwych dla innych jednostek i 0séb
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.
Wykonawca zapewni staty wywodz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
skladowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone i zabezpieczone miejsce). Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego
przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie, Wykonawca przedlozy dokumenty

$wiadczace o prawidtowym usunieciu odpadéw z terenu budowy i ich utylizacji.



5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia roboét)
w urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkosé powinny byé
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia
1 zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot. Wszystkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej  (oferowanej). Wykonawca  bedzie przestrzega¢  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku
z realizacja robot albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

5.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostgpem o0séb niepowolanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszalo prawa wlasnosci i porzadku publicznego. Dowodz materialdw musi odbywac sig
sukcesywnie z uwagi na brak wydzielonego zaplecza robdt.

5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaklécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia robot), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakonczenia i odbioru robot. Z uwagi na prowadzenie robot przy czynnym
obiekcie, nalezy w sposob szczegélny zadbaé o bezpieczenstwo osob przebywajacych
w poblizu. Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany zapewni¢ bezpieczenstwo przy
wjezdzie 1 wyjezdzie z posesji zuwagi na intensywny ruch pieszy i jezdny (droga
wojewodzka). Wykonawca jest zobowigzany do biezacego wusuwania wszelkich
zanieczyszczen wokol terenu budowy (terenu prowadzenia robét), jezeli takie spowoduje,
w tym réwniez usuwania blota, w szczegdlnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane
z w/w warunkami nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej
(ofertowej).

5.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (teren prowadzenia robot) w sposéb gwarantujacy jego

bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowa tasma elementéw placu



budowy w =zasiggu prowadzonych robdt. Miejsca prowadzenia prac szczegdlnie
niebezpiecznych (np. rozkucia i zamurowania otwordw prowadzone na wysokosci, usuwanie
gruzu z wysokosci, montaz urzadzen na wysokosci, prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu)
nalezy zabezpieczy¢ stosujgc przegrody pelne: zadaszenia oraz ogrodzenia. Oznakowanie
oraz zabezpieczenia nalezy utrzymac¢ w dobrym stanie technicznym przez caly okres trwania
robdt. Zamiesci¢ tablice ostrzegawcze. Szczegdétowe wymagania w zakresie organizacji placu
budowy zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika budowy. Koszt ogrodzenia
1 zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowej).

5.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Przedstawiciel Inwestora
i Wykonawca ustalg (w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodnikéw i innych elementéw wzdluz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementow, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).

6. Nazwy i kody CPV

KOD GLOWNY: 45443000-4 Roboty elewacyjne

GRUPA 451: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg 1 roboty
ziemne

GRUPA 452: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
45261410-1 Izolowanie dachu
45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane
45261215-4 Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

GRUPA 453: 45321000-3 Izolacja cieplna
45312310-3 Ochrona odgromowa
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

GRUPA 454: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

7. Okreslenia podstawowe

ST 000 — Ogolna Specyfikacja Techniczna,

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych
— Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.



Uzyte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied
w kazdym przypadku nastgpujgco:

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Kierownik Budowy/Rob6t — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w odbiorach robot zakrywanych
i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez
odbiorze koncowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robot
powodujace skutki finansowe, wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaty:

- dokumenty potwierdzajgce ich wiasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegolowe wlasciwosci stosowanych materialow:

- styropian — EPS 70-033 gr. 15 cm,

- styropian do ocieplenia o$ciezy - EPS70-040, gr. 3 cm,

- styropian do ocieplenia $ciany fundament. — plyty ze sztywnej piany fenolowej gr. 10 cm
- listwa cokolowa — aluminiowa, z kapinosem, gr. 15 cm,

- listwy naroznikowe — aluminiowe, z siatka,

- tynk — mineralny, struktura baranek,

- farba elewacyjna — silikonowa, wedtug kolorystyki w PT,

- tynk mozaikowy — wodoodporny, odporny na dziatanie niskich temperatur, do zastosowan
zewnetrznych, wedlug kolorystyki w PT,

- styropian laminowany papa — gr. 20 cm,

- papa — termozgrzewalna, polimerowa SBS, grubos¢ 5,2 mm,

- rynny i rury spustowe — stalowe, malowane proszkowo,

- obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo o grubosci 0,50 mm,

- daszki systemowe — szklo hartowane, konstrukcja ze stali nierdzewnej z odciagami,

- balustrada zewnetrzna — wykonana ze stali ocynkowanej, wypelnienie z profili
zamknietych (pionowe stupki) w wys. min. 116 cm,



- plytki — gres, mrozoodporne, antyposlizgowe,

- drzwi zewnetrzne — aluminiowe, przeszklone, z samozamykaczami, zgodnie z PT z
wkladka termiczna,

- stolarka okienna — okna PCV, U = 0,9 W/m?K

- pustaki szklane (luksfery) — kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym,

- zawory grzejnikowe — przygrzejnikowe zawory termostatyczne,

- instalacja fotowoltaiczna — o tgcznej mocy 13,44 kWp, zgodnie z PT.

- przewody odprowadzajace instalacji odgromowej - z bednarki 25mmx4mm, prowadzone
pod styropianem,

- otok fundamentowy - z bednarki 30mmx4mm.

2. Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, skladewaniem i kontrola
jakosci
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym
itp. oraz byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
3. Materialy nie odpowiadajgce wymogom
Roboty z uzyciem materialow nie odpowiadajgcych wymogom Specyfikacji i nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko, liczac si¢
z mozliwoscia ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.
4. Stosowanie materialow zamiennych
Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialow lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materialy i urzgdzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametrow materialéw opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wilasny koszt. Wszystkie ewentualne, zauwazone w dokumentacji
technicznej, specyfikacjach technicznych, przedmiarach nazwy wlasne (handlowe)
producentow nalezy traktowaé, jako dane pomocnicze, okreslajace wlasciwosci techniczne
iuzytkowe wyrobow i materialdow. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy innych
producentow, rownowazne, ktérych parametry techniczne i uzytkowe sg nie gorsze od
zaproponowanych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
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robot — jego ilo$¢, jako$¢, parametry techniczne powinien byé zgodny z ofertg i zapewnic
terminowa, zgodng z harmonogramem realizacje robot. Sprzgt — zaréwno wilasny jak
i wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska
i przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy.,
montujacy go powinni posiadaé stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiazku lezy
po stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplywaja niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci i porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren posesji
beda poruszaé si¢ po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig
przebywaniem na terenie przylegtym do obiektu osob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane

przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy, za
jako$¢ stosowanych materialow oraz za ich zgodnos¢ z wymogami. Wykonawca zglosi
i skoryguje ewentualne pomylki i bledy w dokumentacji technicznej, ktére zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca caloé¢ realizacji wykonuje przy wspélpracy z Inspektorem
Nadzoru stosujac si¢ do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢é realizacje robot,
jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore s
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz



terenu przyleglego jest obowigzkiem Wykonawcey bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjng zwigzana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robdt podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowia one odrgbnych pozycji przedmiaru
rob6t. Ewentualne roboty dodatkowe, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujgte
w przedmiarach robét, a ktdre nalezy zdaniem Wykonawcy wykona¢, wymagaja uprzedniego
zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
sporzadzenia protokotu koniecznosci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca

dokona wyceny tych robot wg. czynnikow kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materialow oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest Kierownik budowy (przedstawiciel
Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ prowadzonych robot
i wbudowanych materialtéw z wymogami przedmiaru robét, specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji technicznej. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi
dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakosci.
W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi Zamawiajacy lub Wykonawca.
Koszty tych badan obcigzaja Wykonaweg tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajagcy. Wykonawca powinien zglosi¢
Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiarow itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokotly odbioru,

- protokoty badan i sprawdzen,

- protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- dokumenty potwierdzajace ich wiasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajace mozliwos¢
ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak budowlany,
deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne rownowazne dokumenty),

- inne prawnie wymagane dokumenty.
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Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ ewentualnych bledéow lub uproszczen
w dokumentach przetargowych i umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek. Dokumenty budowy beda
przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem i zaginigciem
a w czasie odbioru przekazane Zamawiajacemu.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robot — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. i stanowi element opisu przedmiotu zamdwienia.

2. W zaleznoscei od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcg ustala sig:

1) Przy_wynagrodzeniu ryczattowym - przedmiar robo6t stanowi element pomocniczy do

sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasne obmiary i na tej
podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczattowe nie moze ulec zmianie w odniesieniu
do zakresu robdt opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofert¢ Scisle w oparciu

o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robét nastapi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawcg podlegaja
roOwniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robét nie zawieraja robdt tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca
przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych robét podstawowych) nawet, jesli
nie stanowig one odrebnej pozycji kosztorysowe;j.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robdt nie sg obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robdt wg innej lub wiasnej kalkulacji.

VIIL. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozroznia sie nastepujgce odbiory: odbidr czgsciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér konicowy, odbiér po okresie rgkojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji

ulegna zakryciu. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
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jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajgcego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czesci robdt (najlepiej pelnych elementdw), ktore
Zamawiajacy ma zamiar fakturowaé. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. Odbior ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czgsciowego.

3. Odbior koncowy

Polega na protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce pelnego zakresu robot oraz ocenie
jego wykonania zgodnie z umowa. O zakonczeniu robét i uporzgdkowaniu terenu
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbior koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajacego w sklad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciele
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania robét poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé odbioru z wyszczeg6lnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usunigcie
usterck w terminie upowaznia komisje do dokonania potracen naleznosci lub zlecenia
usuniccie usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru koncowego wchodzi
przygotowanie i przekazanie Inwestorowi peinej dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw
powykonawczych dokumentacji technicznej, dokumentacji ~geodezyjnej, kompletu
dokumentéw potwierdzajgcych ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt oraz potwierdzajacych
mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim (np. certyfikaty na znak
budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne réwnowazne
dokumenty), oraz innych prawnie wymaganych dokumentow.

4. Odbiér ostateczny

Po okresie gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniktych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajgcy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigcie wad i
usterek). Pozytywny odbiér po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dtuzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajgcy przed uptywem okresu rgkojmi przeprowadzi

przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robot powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.1.  Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

1.2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.

1.3.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

1.4.  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

1.6.  Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r.

1.7.  Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001r.

1.8.  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

1.9.  Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017r

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich

dziataniach w tym zakresie.



