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WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére maja by¢ realizowane w ramach zadan objetych inwestycjg pn.: ,Budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych specyfikacja istotnych
warunkédw zamdwienia.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych przedsiewziec technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére majg byc¢ realizowane w ramach zadania okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla
zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejsze]j specyfikacji technicznej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w trakcie prowadzenia robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, IN, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (IN) - osoba wymieniona w danych przetargowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), sprawujaca nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez IN zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez IN

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez IN

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych o ile tych tolerancji nie
okreslaja Polskie Normy.

Polecenie IN — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zadania okreslonego zatwierdzonym projektem budowlanym.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdét.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci i jednostek obmiaru, stanowigcych wraz z warunkami przetargu, specyfikacjami
technicznymi i dokumentacja projektowa podstawe do wyceny oferty przetargowe;j.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w
dokumentach przetargowych jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsg,
przebudowa, remontem, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami IN.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtéwnych budowli i reperéw, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. W momencie przejecia przez Wykonawce terenu budowy ponosi on
petna odpowiedzialnos¢ za wszystkie czynnosci i wydarzenia majace miejsce na placu budowy.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumentacje wykonawcza
(techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérag Wykonawca opracuje w ramach ceny przetargowej, w tym
dokumentacje powykonawcze, odbiorowe i inne wymagana przepisami a niezbedne do zakorczenia i oddania roboét.

1.8. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowaq i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IN stanowig integralng czes¢ umowy,
a wymagania okres$lone w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE

nr specyfikacji: 0 ROBOTY BUDOWLANE - CPV: 45000000-7

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,przetargowych warunkach ogdlnych” (,0gdlnych warunkach umowy”)

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ IN, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementy budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli to takie materiatu zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia terenu itp.) na terenie budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
przetargu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace taki jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i zabezpieczenia beda akceptowanie przez IN.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez IN tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IN. Tablice
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wykonania tablic informacyjnych nie podlega odrebnej optacie i jest wliczony w cene
przetargowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a)  utrzymywat teren budowy
b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a.  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami
c.  mozliwoscig powstania pozaru
1.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na tereni baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem do os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odrebnymi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ IN i wtadze lokalne o zamiarze
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rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IN i zainteresowane
strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

IN bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze ani IN ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat IN. IN moze polecié,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie szkody
zwigzane z uzyciem pojazdow przekraczajacych dopuszczalny nacisk na os.

1.15. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej optacie i s3
uwzglednione w cenie przetargowej.

1.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez IN.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas az do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu takiego polecenia.

Przez utrzymanie budowy rozumie sie takie dziatanie Wykonawcy, ktére zapewni na placu budowy dostep do niezbednych medidw,
maszyn i urzadzen oraz majace na celu zapewnienie warunkow uzytecznosci przedmiotu zamdwienia (od$niezanie, utrzymywanie w
czystosci, strzezenie przed dostepem oséb trzecich itp.).

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac IN o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte zlub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych i autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadku, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez IN.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone IN do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przedstawi IN do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego 7Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw. Zatwierdzenie
partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spetniajag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez IN. Jedli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez IN.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac
sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszystkie materiaty opisane w dokumentacji projektowej lub ST moga by¢ stosowane zamiennie z innymi podobnymi materiatami
budowlanymi posiadajgcymi parametry réwnorzedne lub nie gorsze od parametrow materiatéw budowlanych opisanych w
dokumentacji. W kazdym przypadku stosowania materiatéw innych niz opisane w dokumentacji Wykonawca powiadomi IN o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonywanie badarn wymaganych przez IN. Materiaty zamienne nie moga by¢ gorsze niz opisane w dokumentacji projektowe;j i
warunkach przetargu. Wykonawca przedstawi prébki materiatéw zamiennych IN, do ktérego jednak nalezy prawo wyboru jednej z
przedstawionych prébek. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IN.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez IN.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In IN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez IN.

Wszystkie materiaty sktadowane na placu budowy i uzyte do wykonania przedmiotu przetargu przez Wykonawce musza by¢ wolne od
jakichkolwiek zobowigzan i stanowi¢ wytaczng wiasno$¢ Wykonawcy. W momencie przywiezienia materiatéw na budowe Wykonawca
dostarczy IN dokument stwierdzajacy ich zgodnos¢ z aprobatami technicznymi lub réwnorzedny dokument dopuszczajacy materiaty
do uzycia w budownictwie. Brak takiego Swiadectwa dopuszczenia skutkowac bedzie odrzuceniem materiatu przez IN, a kosztami jego
usuniecia z budowy zostanie obcigzony Wykonawca.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie realizacji robdt zaakceptowanym przez IN. W przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach IN.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje prze uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji IN
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt a Wykonawca w trybie natychmiastowym i na swoj koszt zostanie zobowigzany do usuniecia takiego sprzetu z
placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach IN w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez IN pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i do
wykonania wszelkich czynnosci niezbednych z uwagi na rodzaj wykonywanych robdét. W razie braku opisu oczywistych czynnosci przy
wykonywaniu poszczegdlnych rodzajéw robdt w dokumentacji projektowej badz w ST obowigzkiem Wykonawcy jest je przewidzieé
i wyceni¢ w trakcie przygotowywania oferty. Za wykonanie robdt oczywistych nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez IN.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wynika badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia IN powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez IN pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatéw wedtug sposobu opisanego w ST. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy IN Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja normom okreslajgcym procedury badan.

IN bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

IN bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Prébki dostarczane przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez IN.

Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez IN lub
opisane ST.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) przekazywane beda IN na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez IN

IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. IN dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami
ST na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

IN ma prawo pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacja projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢ sam, lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymogi ST i rownoczesnie posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b)  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1.  Polska Norma przenoszacg normy europejskie lub

2.  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

przenoszacej norme europejska, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymaganie przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce do IN.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy sg okreslone przepisami prawa budowalnego oraz w umowie na wykonanie przedmiotu inwestycji. Jesli nie sg
wymagane wszystkie dokumenty budowy opisane w niniejszej ST, Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
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udostepniania zaréwno Zamawiajgcemu jak i IN oraz uprawnionym organom dokumenty budowy, jakie musi prowadzi¢ na podstawie
prawa budowlanego lub pisemnego polecenia Zamawiajacego.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugi, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i IN.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy

»  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

»  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

»  uwagiipolecenia IN

»  daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu

»  zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét

»  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

»  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat.
»  Wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
»  inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone IN do ustosunkowania sie. Decyzje IN
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:
a.  protokoty przekazania terenu budowy
b umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
[4 protokoty odbioru robét
d.  protokoty z narad i ustalen
e korespondencje na budowie

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IN i przedstawienie do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zagadnienia obmiaru robot

Obmiar robét okresla zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji IN na piSmie. Rozliczenie
finansowe wykonanych robét dodatkowych nastapi na podstawie ryczattowej ceny zaoferowanej przez Wykonawce na etapie
sktadania oferty i ujetej w umowie na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w metrach poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére maja byé mierzone wagowo beda wazone w tonach lub kilograméw zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robo6t beda zaakceptowane przez IN.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST i bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary moga by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych — jesli zachodzi taka potrzeba — przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu — jesli zachodzi taka potrzeba — przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b)  odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje IN.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN.
0Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pédzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie IN.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentdow zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
0Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje IN.

8.4. Odbidr ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

0Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN.

0Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci IN i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych i poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach budowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST
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h.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robé6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0Odbiér pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

0Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
»  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
»  wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy
»  wartos¢ pracy sprzetu (w tym takze rusztowan) wraz z towarzyszagcymi kosztami
»  wywoz gruzu, utylizacje papy i innych odpaddw powstatych w wyniku rozbidrek i demontazy, optaty za wysypisko i
inne optaty zwigzane z oczyszczeniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
»  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do wyceny ryczattowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, podatek ten stanowi¢ bedzie oddzielng pozycje i zostanie doliczony do
ogolnej, koricowej ceny wyliczonej przez Wykonawce.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w umowie, SIWZ, dokumentacji projektowe;j i
przetargowej, wytycznych, Polskich Normach przenoszacych normy europejskie i ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie tylko wyszczegdlnione w kosztorysie i przedmiarze roboét.

Jezeli przedmiar robdt nie obejmuje jakiego$ typu robot, ktory wystepuje w dokumentacji projektowej, a Zamawiajacy wyraznie nie
zrezygnowat z tych robdt oczywistym jest, ze Wykonawca musi je ujgé w sktadanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczy¢ do
jednej (najbardziej zblizonej) z istniejacych pozycji przedmiaru robét.

Jezeli brakujaca pozycja przedmiaru roboét jest nierozerwalnie zwigzana z technologig wykonania prac remontowych lub budowlanych
lub jest niezbedna przy dostawie i montazu urzgdzenia to uznaje sie, ze zostata doliczona do pozycji zwigzanej z dostawa i montazem
konkretnego urzadzenia.

Uznaje sie takze, ze Oferent/Wykonawca w trakcie sktadania oferty wycenit wszystkie niezbedne pozycje konieczne do wykonania
poszczegdlnych rodzajow robot (m.in. ujete w pkt. 9 — Podstawa ptatnosci poszczegdlnych Specyfikacji Technicznych).

Wykonawca po ztozeniu oferty nie moze ttumaczy¢ sie brakiem pozycji w przedmiarze roboét, jezeli roboty te wynikajg z innych
dokumentéw. Ztozenie oferty cenowej jest rdwnoznaczne z akceptacjg warunkéw przetargu oraz zgoda na wykonanie wszelkich robét
wynikajgcych z dokumentacji przetargowej a nie tylko z przedmiaru robét.

10. Przepisy zwigzane

»  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

»  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

»  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

»  Polskie Normy przenoszace normy europejskie i przepisy branzowe — zgodnie z projektami branzowymi oraz
wytycznymi wytwdrcdw materiatdw, urzadzen i wyposazenia

»  Dokumenty przetargowe, Umowa, warunki przetargu




