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Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa

Dotyczy: PN-23/21 postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe wraz z instalacjg
spektroskopu NMR do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego i przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego.

W zwigzku z pytaniem dotyczacym prowadzonego postepowania, Zamawiajacy, zgodnie z art. 135 ust. 1 2
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela
odpowiedzi:

Pytanie 1:

Odnosnie § 1 ust. 7 — z uwagi na fakt, iz w zalezno$ci od przyczyn zgloszenia serwisanci przystepujacy do
analizy zgtoszenia naprawy moga pochodzi¢ z réznych krajow Europy — co jest niezbedne w celu zachowania
najwyzszej jakosci ustug serwisowych i co wynika z waskich specjalizacji naszych serwisantow - oraz z uwagi na
utrzymujacy sie stan pandemii, ktory w réznych okresach powoduje komplikacje (od nieznacznych do
powaznych) w podrézach miedzynarodowych 2-dniowy termin na podjecie naprawy przedmiotu umowy jest zbyt
krotki. Termin, ktére mogtby by¢ zachowany, to termin 14-dniowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane terminu.

Termin 2-dniowy odnosi si¢ do czasu reakcji na zgtoszenie sprzetu do naprawy. Dopuszczalna jest zdalna ocena
sposobu dokonania naprawy i w razie koniecznosci uméwienie wizyty serwisanta

Pytanie 2:

Odnos$nie § 1 ust. 8 i zdania pierwszego § 1 ust. 9 - z przyczyn technicznych, a w szczegolnosci potencjalnej
koniecznosci sprowadzania skomplikowanych i unikatowych czesci z odlegtych czesci $wiata na zaméwienie,
prosimy o zmiang § 1 ust. 8 Umowy na nastepujacy:

,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad, usterek przedmiotu Umowy
zachowujgc nastepujace terminy:

a. Wady konsoli i komputera usuwane beda w terminie 14 dni nastepujacych po zgtoszeniu wady;

b. Wady gtowicy usuwane beda w terminie 3 miesiecy nastepujacych po zgtoszeniu wady;

c. Wady magnesu nadprzewodzacego usuwane bedg w terminie 6 miesiecy po zgtoszeniu wady;”

oraz o usuniecie zdania pierwszego § 1 ust. 9.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane maksymalnego czasu napraw poszczegdlnych elementoéw spektroskopu
na:

- termin usuniecia wad i usterek gtowicy - 2 miesigce,

- termin usunigcia wad i usterek magnesu - 3 miesiace,

- termin usunigcia innych wad, awarii lub usterek - 14 dni.

Pytanie 3:

Odnoénie § 4 - uprzejmie informujemy, Ze przyjete zasady uniemozliwiajg ztozenie ofert w przetargach:
- jednostkowa warto$¢ kary umownej za jedno zdarzenie przekracza 5 % (jak w § 4.1.3 wzoru umowy);
- maksymalna wartos¢ kar umownych przekracza 5 % (jak w § 4.3 wzoru umowy);



- nie wprowadzono klauzul ograniczajacych odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza poprzez po pierwsze wytaczenie
odpowiedzialnosci za szkody niebezposrednie i utracone korzysci, a po drugie ograniczenie odpowiedzialnosci za
pozostate rodzaje szkody (tj. za szkode rzeczywistg) do wartoci kontraktu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane kar umownych — zmienia sie maksymalna wysoko$¢ kar do poziomu 5%.

Pytanie 4:

Odnosnie § 5 ust. 1 — z uwagi na utrzymujacy sie stan pandemii, ktéry moze spowodowat niespodziewane
perturbacje z transportem miedzynarodowym urzadzenia czy jego instalacja, przewidziany w § 5 ust. 1 termin
14-dniowy moze sie okaza¢ zbyt krotki. W zwiazku z brakiem zapisoéw odno$nie sity wyzszej w umowie oraz
faktem, iz § 5 ust. 1 nie wigze uprawnienia do odstapienia ze zwioka, lecz z opdznieniem, prosimy o rozwazenie
przedtuzenia 14-dniowego i wpisania terminu 45-dniowego, ewentualnie zmiane pojecia "opoznienie” na "zwioka"
i wpisanie terminu 30-dniowego. Zaznaczam przy tym, ze wykonawca dysponuje gotowym dla zamawiajacego
urzadzeniem i niniejsza prosba jest kierowana z najwyzszej ostrozno$ci. Ponadto prosimy o wyjasnienie czy
zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia w przypadku naruszenia zobowigzania przez wykonawce
zobowigzania gtéwnego okreslonego w § 1 ust. 1 umowy, czy tez kazdego zobowigzania umownego. W ocenie
wykonawcy celem rozwiania watpliwosci warto doprecyzowa¢ zapis poprzez wpisanie w miejsce "wykonaniem
umowy" sformutowania "wykonaniem zobowigzania okreslonego w § 1 ust. 1 umowy".

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Zgodnie z treScig § 1 ust. 7, wykonanie umowy zostanie stwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy.
§ 5 nie daje Zamawiajgcemu uprawnienia do odstagpienia od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy w realizacji
napraw czy usuwaniu wad i usterek. § 5 dotyczy tylko wykonania umowy, to jest dostawy z transportem
zamowionego towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 135 ust. 3 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu skfadania i otwarcia ofert:

Sktadanie ofert: 07.05.2021 r. godz.: 9:00,

Otwarcie ofert: 07.05.2021 r. godz.: 9:30,
oraz zmiany terminu zwigzania oferta na dzief 04.08.2021 r.

Przestane, skorygowane informacje prosimy uwzgledni¢ przy tworzeniu oferty przetargowej traktujac je
jako wazne i wigzace.
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