SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa nawierzchni istniejgcego boiska
i montaz urzgdzen sportowych
w ramach zadania inwestycyjnego:
»PUMPTRACK DLA LEGNICY
PRZY ULICY BYDGOSKIEJ” (LBO)

ADRES OBIEKTU ul. Bydgoska 24 A-D, 59-220 Legnica,
BUDOWLANEGO: dziatka nr ewid.: 127/5, Obreb: Pawice
INWESTOR: GMINA LEGNICA

Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA Studio Komputerowe KZS Elzbieta Wyszowska-Zajac
PROJEKTOWA: ul. Wojska Polskiego 13/1, 59-220 Legnica
OPRACOWAL.: Zbigniew Sniady

Uprawnienia nr 116/93/Lw
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KODY CPV :

45212221 - 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
45111300 - 1 Roboty rozbidrkowe

45262311 - 4 Betonowanie konstrukcji

45320000 - 6 Nawierzchnia

45212221 - 1 Urzadzenia sportowe (przeszkody)

39142000 - 9 Meble ogrodowe (tawki)

DATA OPRACOWANIA: maj 2021 r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I WSTEP

IL. WYMAGANIA OGOLNE

1. Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC SZCZEGOLOWA

NoUulE Wb

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych
Roboty rozbiérkowe

Roboty betoniarskie

Betonowanie konstrukcji

Nawierzchnia
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WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Umowa z Zamawiajacym nr IM.272.358.1.2021 z 02.02.2021 r.;

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072);

1.1.3. PKN Katalog Polskich Norm;

1.1.4. Wspo6lny Stownik Zamowien.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
przebudowg nawierzchni boiska w ramach zadania inwestycyjnego: ,,PUMPTRACK DLA
LEGNICY PRZY ULICY BYDGOSKIEJ” (LBO) w Legnicy, ktore obejmuje: prace
budowlane w zakresie budowy boisk sportowych oraz montaz urzadzen sportowych

SST stanowi czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 1 realizacji
wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych SST

Na terenie zieleni towarzyszacej zabudowie wielorodzinnej przy ul. Bydgoskiej konieczne
bedzie przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie:

e rozbiorki nawierzchni asfaltowej istniejacego boiska do siatkowki wraz z
demontazem wyposazenia statego boiska,

e przebudowa plyty boiska,

¢ wykonanie betonowej nawierzchni na istniejacej podbudowie,

e dostawa i montaz urzadzen sportowych,

e dostawa i montaz elementow matej architektury — tawki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

CPV- 45212221-1: Roboty budowlane w zakresie budowy boisk
sportowych.

1. Cze$¢ ogolna

1.1 Nazwa zaméwienia
Przebudowa nawierzchni istniejgcego boiska i montaz urzadzen sportowych w ramach
zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej

1.2 Przedmiotizakres robét budowlanych.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie n/w zakres:
- Rozbiorka nawierzchni asfaltowej istniejacego boiska do siatkowki wraz z demontazem wyposazenia
statego boiska
- Plyta betonowa nawierzchni
- Dostawa i montaz urzadzen sportowych
- dostawa i montaz elementow matej architektury
Szczegdlowy zakres robot do wykonania obejmuje przedmiar robot.
1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Przy realizacji zadania nalezy wykona¢ n/w zakres prac towarzyszacych i robot
tymczasowych:
a/ opracowac planu bioz ze szczegdlnym uwzglgdnieniem:
- wygrodzenie strefy niebezpiecznej
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0so6b trzecich
- zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikow zgodnie z wymogami bhp
- zabezpieczy¢ place skladowe materiatow
b/ wywoz materiatdw pochodzacych z rozbiorki
¢/ przywroci¢ do stanu poprzedniego tereny czasowo przekazane do realizacji
zamowienia
1.4 Informacje o terenie budowy
Obiekt ujety w zamdwieniu naniesiony jest na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, w
skali 1:500zataczonej w Projekcie budowlanym, z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
terenu.

Dla celow realizacji zamdwienia nalezy protokolarnie przejac niezbedng czgs¢ terenu dla
potrzebrealizacji zamo6wienia z okresleniem termindéw realizacji.

Szczegbdlne wymagania dotyczace realizacji robot.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktow glownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzyi utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgl¢dniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzonag przez Wykonawcg.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowiag czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dlaWykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Szczegdtowych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ichwykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorychdopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow ielementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywacé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST iwplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi,a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem") Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposdbokreslony w warunkach przetargowych, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi, w razie
koniecznosci, uzgodniony z zarzadami drog projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. Projekt winien uwzglednia¢ poszczegdlne etapy
realizacji wg harmonogramu robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
Inwestora.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt opracowania projektow organizacji ruchu
W czasie wykonywania robét i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczaceochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
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oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczoneprzed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszymod dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw nasrodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzgdzen w czasie
trwania budowy.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz codo przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwestora. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca begdzie
odpowiadat za naprawg¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé plan
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. W szczegdlno$ci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniemwymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrcbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscoweoraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inwestora o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5 Klasyfikacja robét wedlug CPV
- Dzial: 45 - Robot lan

ST-01.01: CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych

ST-01-01: CPV- 45111300-1 — Roboty rozbiorkowe

ST-01.02: CPV-45262311-4 — Betonowanie konstrukcji

CPV-45320000-6 — Nawierzchnia

ST-01-03: CPV-45212221-1 — Urzadzenia

Okreslenie definicji pojec i okreslen nigdzie wezesniej nie zdefiniowanych

- Inwestor

Zamawiajacy lub upowazniony przez niego inspektor nadzoru inwestorskiego dzialajacy w jego

imieniu, na zasadach okre§lonych w Ustawie ,,Prawo Budowlane”

1.6 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

1.6.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacije
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dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inwestora.

1.6.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na

opozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwadrnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu
prawdzeniazgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem
1.6.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot ibyty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przezWykonawce.
1.6.5. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.
1.7. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozona jakoscia
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale w takich dokumentach
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sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jegoakceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy,zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.8.Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci

przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spelnia¢ wymagania dotyczace

przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.9.Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementoéw, tolerancji wymiarowych, szczegdlow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robdt budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora.



Przebudowa nawierzchni istniejacego boiska i montaz urzadzen sportowych w ramach zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, je$li wymagacé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcyod odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

1.10. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i
robét budowlanych wnawigzaniu do dokumentéw odniesienia

1.10.1. Program zapewnienia jakosci

1.10.2. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ szczegodtowa opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczego6lnychelementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi;

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposoOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.10.3. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
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wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacjiprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres
kontroli jestkonieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inwestor bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
1.10.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inwestor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inwestora.

1.10.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe,albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmieich wyniki do akceptacji Inwestora.

1.10.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10.7. Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inwestor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow i robot z

dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowychbadan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.8. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepisoOw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przezWykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

1.11.1 Szczegétowe zasady obmiaru robét

W przypadku wystapienia robot zamiennych i dodatkowych begdzie wykonywany obmiar robét.
Okresla¢ on bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

1.11.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dtugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

1.11.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowaneprzez Inwestora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takzew przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich

zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

1.8 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

1.12.1. Rodzaje odbiorow robot
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.12.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania szczegdélowego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbiér czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inwestor.

1.12.4. Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcielnwestora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkciel.12.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonaniarobot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.12.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
1.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST. 6..deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
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zgodnie z SST.

7.opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielomurzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupekiajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,,0dbidr ostateczny robot".

1.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace nie ujete w przedmiarze robot Wykonawca ma

obowigzek przewidzie¢ i uja¢é w cenach jednostkowych robdt podstawowych bedacych

podstawa do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Zwigkszanie ceny z powodu niezbednych robot tymczasowych i prac towarzyszacych w trakcie
realizacji inwestycji jest niedopuszczalne.
1.10 Dokumenty odniesienia — dokumenty be¢dace podstawa do wykonania robét
budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz innedokumenty i ustalenia techniczne
- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimpowinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
materialéw budowlanych.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bhp i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 wrzesnia 2003r.
zmieniajgcerozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow technicznych,
jakimpowinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
materialéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bhp i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 wrzesnia 2003r.
zmieniajgcerozporzadzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych.

- Wyszczegoélnione normy budowlane

ST-01.01: CPV- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektoéw budowlanych
ST-01-01: CPV- 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymaganiaa dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Przebudowa nawierzchni istniejgcego boiska i montaz urzagdzen sportowych w ramach
zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO)

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg nastepujacych robadt:

Roboty rozbiérkowe

- demontaz urzgdzen statych istniejgcego boiska zerwanie nawierzchni asfaltowe;j
istniejgcego boiska

- rozebranie obramowania boiska

- usuniecie istniejgcych drzew

- wywiezienie gruzu wraz z optatami za sktadowanie gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami w OST- 00.00

1.5..0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaé
warunkiokreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowaé¢ materiatyzgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami Do wykonania robot wg.
pkt 1.3. materialy nie wystepuja

3, Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacjatechniczna..

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6élnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna. Wybor
srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna
specyfikacja techniczna

5.2. Zakres czynnosci objetych wykonaniem rozbiérek i demontazy

» Demontaz urzadzen statych boiska (stojaki, stupki, stanowisko s¢dziowskie)
* Wycigcie drzewa wraz z karczowaniem karpy

* Rozebranie obramowania boiska — demontaz obrzezy betonowych

» Zatadunek i wywiezienie gruzu

» Zerwanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej — zalecane frezowanie awierzchni
» Zatadowanie i wywo6z materiatu z frezowania na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

6.Kontrola jakosci robaét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna
6.2. Kontrola jako$ci robot
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projektowgq i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.
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7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja

techniczna Jednostka obmiaru jest:
Jednostki obmiaru dla poszczegdélnych robdt podano w przedmiarze

8.0dbioér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
OdbioruRobét.

9. Podstawa platnosci
9.1..0gdlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
niniejszej Specyfikacji technicznej.

ST 01.02
ROBOTY BETONIARSKIE

Betonowanie konstrukcji CPV-

45262311-4
Nawierzchnia CPV 45320000-6

.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich, zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Przebudowa nawierzchni istniejgcego boiska i montaz urzadzen
sportowych w ramach zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy
Bydgoskiej (LBO)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni sportowe] betonowej zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiedniminormami i okresleniami w OST- 00.00
1.4..0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ zdokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami

2.1 .Materiaty- .Zgodnie z zatgczonymi kartami technicznymi oraz specyfikacjg

3.Sprzct

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna.

Do wykonania robdt betoniarskich nalezy stosowac sprzet dedykowany do tego rodzaju robét
wtym|:

pompy do betonu na podwoziu samochodowym

wibratory

urzgdzenia do zacierania betonu

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna..

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna

Wedtug karty technicznej

Zgodnie ze specyfikacjg na pumptrack

5.2. Warunki szczegélowe

Powierzchni podktadu pod nawierzchnie powinna byé rdwna, czysta i odpylona

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢5%
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5C

Naciecie szczelin dylatacyjnych winno by¢ wykonane odpowiednim sprzetem dedykowanym do



Przebudowa nawierzchni istniejacego boiska i montaz urzadzen sportowych w ramach zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej

tego rodzaju robot.

Po oczyszczeniu i zagruntowaniu istniejgcego podtoza nalezy zamontowac zbrojenie ptyty
wykonane ze stali zbrojeniowej zebrowanej fi 12mm. Zbrojenie wykona¢ w formie siatki o
oczkach 25x25cm zgrzewanej punktowo. Siatke zbrojenia nalezy kotwi¢ w istniejgcym podtozu
betonowym za pomoca spawania do pretéw stalowych fi 10mm osadzonych (wklejonych na
kotwy chemiczne) w istniejgce podtoze w rozstawie 100x100 cm.

Ptyte nawierzchni nalezy o grubosci min. 5 cm nalezy wylaé z betonu zwirowegoC30/37 XF-3.
Beton ptyty nalezy wibrowac w trakcie betonowania.

Powierzchnie ptyty betonowej nalezy zaciera¢ mechanicznie na gtadko oraz wzmocnic i
utwardzi¢ w posypka mataliczno-krzemowg Multitop Enduro w 2 cyklach (2x2 kg/m2) z
zacieraniem na gtadko W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola
dylatacyjnego, max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz
wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne..

Nawierzchnia powinna byé¢: rowna i gltadka (dla os6b poruszajacych sie na deskorolce lub

rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia

6.Kontrola jakosci robét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé¢ sSwiadectwa jakosci producenta i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru

6.3.Kontrola jakosci robdt

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjgprojektowsy i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Ogélna specyfikacja techniczna
7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja
technicznalednostki obmiaru podano w przedmiarze

8.0dbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
OdbioruRobét.

9. Podstawa platnosci

9.1..0gdlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
niniejszej Specyfikacji technicznej.
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ST-01-03: CPV-45212221-1 — Urzadzenia sportowe (przeszkody)

.Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem urzgdzen sportowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwga: Przebudowa
nawierzchni istniejgcego boiska i montaz urzagdzen sportowych w ramach
zadania Pumptrack dla Legnicy przy ulicy Bydgoskiej (LBO)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem
montazu urzgdzen sportowych zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiedniminormami i okresleniami w OST- 00.00
1.5..0g6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST- 00.00 .

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ zdokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwadrni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami

3.Sprzct

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna.

4.Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi OST- 00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna..

5. Wykonanie robét

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
techniczna
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Wedtug karty technicznej
Zgodnie ze specyfikacjg na pumptrack

Przeszkody — urzadzenia sportowe

Przeszkody projektuje si¢ w formie elementow zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatka R 8 mm
(AIIIN) o oczkach 15x15cm, beton C30/37, W-8, F150. W miejscach, gdzie wymaga tego
specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich
krawedzie (zatacznik nr.1). Rdzen (szalunek tracony) przeszkod o wickszych gabarytach stanowi
wypehienie ze styropianu - minimum EPS 200.

Stal.

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro — beton
naktadany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne¢ do natrysku betonu,
musi obstugiwac osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujaca si¢
odpowiednim uprawnieniami

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytoéw elementow.
Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni ptyty gtdwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje si¢
bardzo sliska i zwigksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac si¢ tylko na bokach
przeszkod.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU BETONOWEGO wykonanego na styropianie
Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla 0sob poruszajacych si¢ na deskorolce Iub rolkach z
kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierownos$ci w nawierzchni
jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje zabezpieczenia
ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwalo$¢ krawedzi elementow
skateparku oraz zwigksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat musi zosta¢
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat
dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa

produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawczg. Nie dopuszcza si¢ wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub
rzeczoznawcoOw, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z norma. Zamawiajacy wymaga dolgczenia Certyfikatow na
urzadzenia jako zatacznikow do dokumentacji przetargowej. W tego typu obiektach, ktore sa
obiektami o podwyzszonym ryzyku kontuzji urzadzenia musza posiadac¢ certyfikaty, co daje
gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng
Jednostke Certytikujaca.

TOLERANCIJE

Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig¢ blatu.( zatagcznik nr 4)
Wymiary gabarytowe urzadzen moga roznic si¢ o 6% w zaleznosci od katow

6.Kontrola jakosci robét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
6.2.Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosSci producenta i
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru
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6.3.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjgprojektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja
technicznalednostki obmiaru podano w przedmiarze

8.0dbioér robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

OdbioruRobat.

9. Podstawa platnosci

9.1..0gdlne zasady ptatnosci podano w OST-00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna

9.2.Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w
niniejszej Specyfikacji technicznej.
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