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Zatacznik nr 4 do SIWZ

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA KTORE ZOSTANA WPROWADZONE

DO TRESCI UMOWY

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy istniejgcej, wysokoparametrowej, kanatowej sieci
cieptowniczej na sie¢ w technologii rur preizolowanych z pogrubiong izolacjg wraz z przytgczami do
budynkdw potozonych na osiedlu ,0” w rejonie al. Jana Pawta Il, ul. Orzeszkowej i al. Pitsudskiego w
Tychach w ramach zadania inwestycyjnego:

Przebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej os. ,,0” w rejonie ul. Orzeszkowej w Tychach.

Przedmiot zamowienia realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa sieci cieptowniczych oraz budowa indywidualnych weztéw cieplnych w Tychach.

2. Zakres przedmiotu umowy wskazany w ust. 1 zostat okreslony w dokumentacji projektowe;:
,Budowa osiedlowej sieci cieptowniczej os. ,0" w rejonie ul. Orzeszkowej w Tychach.”, grudzien
2019r.,opracowanej przez: Pracownia instalacyjna Jarostaw Tabor ul. Zwirki i Wigury 1/3, 43-600
Jaworzno;

§2

Termin realizacji

1. Termin wykonania przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robét moze nastapi¢é po 1 stycznia 2021 r., z tym, ze w czeéci technologicznej

powodujacej przerwe w dostawie ciepta po 14.05.2021r.
b) Zakonczenie czesci technologicznej budowy sieci cieptowniczej do dnia 16.08.2021r.
c) Zakonczenie robét wraz z renowacjg terenu do dnia 15.10.2021r.
2. Za date zakoriczenia robét budowlanych uwaza sie date zgtoszenia do Zamawiajgcego

gotowosci do odbioru koricowego roboét.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)

b)

dostarczenie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowe do dnia przekazania
terenu budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy (jezeli dotyczy)
po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
rozpoczecia budowy,

poinformowanie Wykonawcy o powotanym Inspektorze Nadzoru,

zapoznanie pracownikow Wykonawcy z zagrozeniami, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji
robot nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy,

kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

kontrola dostarczanych materiatow i urzadzen,

odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiory cze$ciowe i odbiér koncowy przedmiotu umowy,

zaptata naleznego wynagrodzenia.

2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skiadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
STWIORB, przedmiarem, SIWZ, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami, etykg
zawodowa i przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.].
z dnia 2018.01.12) os6b wykonujgcych czynnosci, okreslone w zafgczniku nr 7 do SIWZ.

3. Zamawiajgcy, na kazdym etapie realizacji zamoéwienia, moze skontrolowa¢ przestrzeganie przez
Wykonawce wymogu z ust 2 oraz zada¢ od Wykonawcy, badz podwykonawcy przedstawienia
dowodow potwierdzajacych ten fakt, w szczegolnosci:

a) po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.), zwanego dalej RODO.

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci o ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).

c) innych dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie uméw o prace.

4. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedstawic dokumenty
potwierdzajgce, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace pracownikami
Wykonawcy. Przedstawione dokumenty powinny by¢é ziozone w formie uniemozliwiajgcej
zidentyfikowanie osoby fizycznej, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o naruszeniu przez Wykonawce powyzszych
zobowigzan, Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Panstwowa Inspekcje Pracy celem
podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie. Obowigzek znajduje
zastosowanie w szczegolnosci gdy personel Wykonawcy bedzie wykonywat roboty na podstawie
umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o prace.

6. Z tytutu niespetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 1.1.h) niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) skierowania swoich pracownikéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy do stuzb BHP
Zamawiajgcego, gdzie beda zapoznani z zagrozeniami bezpieczenstwa, jakie mogg wystapi¢ na
terenie budowy,

b) prowadzenia robét przez pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne, inne
odpowiednie uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, badania lekarskie, w tym
psychologiczne oraz przeszkolonych przez stuzby BHP Zamawiajgcego w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz.,

c) wyposazenia swoich pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i roboczg oraz
przeszkolenia w zakresie BHP,

d) urzadzenia terenu budowy oraz zaplecza (w porozumieniu z Zamawiajgcym) wraz
z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz sanitariatami (wediug wiasnych potrzeb),

e) protokolarnego przekazania terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych w stanie
uporzadkowanym oraz do demontazu ewentualnych obiektéw tymczasowych, nie pdzniej niz
w dniu odbioru koficowego robot,

f)  oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi,

g) wykonania i utrzymania w nalezytym stanie oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

h) utrzymania terenu budowy i zaplecza robét w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo
pracownikow i 0s6b postronnych,

i) utrzymania w ciggtej czystosci jezdni, chodnikéw, placow itp. na terenie budowy i w jego
bezposrednim sasiedztwie,

K
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j) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), 'dOJazdu
i dojécia do wszystkich obiektow i posesiji zlokalizowanych wzdiuz terenu, na ktorym realizowany
bedzie przedmiot niniejszej umowy, _

k) poniesienia kosztow zwigzanych z zajeciem nieruchomosci oséb trzecich,

I) poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, kitore powstang
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

m) w razie potrzeby zorganizowanie ruchu zastgpczego,

n) zlecania nadzoréw branzowych zarzadcom sieci i urzadzen,

0) przestrzegania przepisow prawa w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, '

p) ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., hadzoru BHP i utrzymania ogéinego porzadku na terenie
budowy, !

q) usuniecia odpadéw powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie,

r)  likwidacji ewentualnych kolizji z uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym, .

s) zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie trwania prac i opracowania geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej sieci cieplnej i sieci wtornikowej.

8. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje niezbednym do realizacji zamowienia personelem
posiadajacym stosowne uprawnienia migdzy innymi: kierownikiem budowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac parametry techniczne, eksploatacyjne
i uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentacji projektowe; i SIWZ, badz wyzsze. Zamawiajgcy nie
przewiduje odstepstw od powyzszego warunku.

10.Wykonawca oéwiadcza, ze uzyty do wykonania przedmiotu umowy sprzet (maszyny, urzadzenia,
elektronarzedzia, rusztowania itp.) jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz $rodowiskowe, jest w petni sprawny i znajduje sie
w stanie zapewniajgcym realizacje przedmiotu umowy.

11.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym  oznakowaniem  terenu  budowy  oraz spowodowane  wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zamodwienia.

12.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za zapewnienie | przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

13.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie, ogrodzenie w sposéb trwaly i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac.

14.Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje na siebie peing odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami zgtoszeniem budowy lub
pozwoleniem na budowe (jezeli dotyczy) i przepisami.

15.Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegSlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacja urzadzen, instalaciji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).

16.Jezeli w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia zostang ujawnione kolizje budowanej sieci
cieptowniczej z instalacjami: wodociggowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi,
telekomunikacyjnymi podziemnymi, nadziemnymi, lub innymi obiektami budowlanymi umieszczonymi
pod ziemia, wowczas Wykonawca zobowigzuje sie przy wspodipracy z Zamawiajgcym do ustalenia
sposobu i czasu ich likwidacji. Ujawnione kolizje zobowigzany jest usungc Wykonawca.

17.W m-cu kwietniu 2021r. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w przeglgdzie terenu gdzie byty
budowane sieci cieptownicze. Sprawdzany bedzie miedzy innymi stan nawierzchni, drég, chodnikéw,
terenow zielonych, nasadzen roélin itp. W przegladzie bedg uczestniczy¢ wiasciciele (Zarzadcy
nieruchomosci), na ktérych terenie zostaty wykonane roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy.
O dacie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pisémie, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych.

18.Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) wszelkie niezbedne dokumenty i informacje potrzebne do wykonania przedmiotu umowy
stanowiace zatgczniki do SIWZ, sg Wykonawcy znane i w wyznaczonym czasie, zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z
pozn. zm.) dalej ustawg Pzp, nie wniost do nich zadnych zastrzezen.

b) zapoznat sie z panujgcymi warunkami i okolicznosciami mogacymi mie¢ wptyw na realizacje
prac objetych umowsg, miedzy innymi: miejscowe wymagania w zakresie ochrony srodowiska,
uksztattowanie terenu budowy, warunki geotechniczne i hydrologiczne, warunki infrastruktury

LY
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komunikacyjnej i technicznej oraz istniejacymi i mogacymi powstac ograniczeniami tras
dostepu do terenu budowy.

c) udostepniona dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, na platformie zakupowej
Zamawiajacego, https://platformazakupowa.pl/pn/pec_tychy, ktora stanowi integralng czes¢
SIWZ, jest kompletna, poprawna i wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy.

§5

Gospodarka odpadami

. Wykonawca jest wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robot, w tym
odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tj z dnia 15.03.2019 Dz.U.2019 poz. 701) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2020 poz. 10). Wykonawca jest
zobowigzany do postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie w
ramach ceny ofertowej. Zamawiajacy posiada wpis do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami (BDO) o nr 000125471.

. Przy realizacji niniejszego zamoéwienia, odpadami sg materialy pochodzace z ewentualnych rozbiorek
i robot ziemnych. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w ramach ceny ofertowe;j.

§6
Materiaty

. Wszystkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Zakupione
i wbudowane materialy, urzadzenia musza byé zgodne z dokumentacjami projektowymi i SIWZ,
spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2019 poz. 266 t. z dnia 2019.01.17), art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(Dz.U.2019 poz. 1186 t.j. z dnia 2019.05.21), odpowiada¢ normom oraz posiadac stosowne atesty.

. Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty preizolowane, urzadzenia, armature i pozostate materiaty
niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia. Materialy, urzadzenia dostarczone
przez Wykonawce, objete przedmiotem zamowienia muszg by¢ nowe, wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2020r., wolne od wad fizycznych i prawnych. Zamawiajacy wymaga, aby system preizolowany
(rury, ksztaitki) zostat zrealizowany w technologii jednego producenta, zgodnie ze ztozong ofertg w
postepowaniu. Dopuszcza sie zastosowanie muf innego producenta, jednakze nie inne niz w ztozonej
ofercie w postepowaniu.

. Jezeli w dokumentacji projektowej znajduje sie przywotany jakikolwiek znak towarowy, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy podat taki opis jako przyktadowy i dopuszcza
zastosowanie materialéw i urzadzen réwnowaznych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych
i uzytkowych nie gorszych niz te podane pod pojeciem typu.

. W miejscu, gdzie w SIWZ, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 113
ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowg oraz
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w SIWZ.

§7

Odzysk materiatéw z demontazu

. Podczas prowadzenia prac demontazowych Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wraz
z Zamawiajacym protokotéw odzysku materiatow z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace sig
do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem.

. Przekazujgcym zlom z demontazu bedzie Zamawiajacy, a transportujgcym bedzie Wykonawca lub
firma dziatajaca na zlecenie Wykonawcy posiadajaca wpis do Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w dziatach dot. transportu odpaddw. Koszt transportu
ponosi Wykonawca.

. Zlom zdemontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do wytypowanego przez
Zamawiajgcego punktu skupu, a kwit wagowy dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego do
czwartku kazdego tygodnia.
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4. Za utracony i nierozliczony ziom Zamawiajacy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie ilosciowe materiatow
nadajgcych sie do dalszego uzytku i ziomu jest warunkiem odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy .
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

R —— z}. netto,

& SisE AR zi. brutto,
(SIOWNIE: .. voeveerensensusssavinssssasinsins ae sonsns savsassanonsonn sus bunmunannarmnrssns sssons cennssd340 )

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostalo ustalone na podstawie ztozonej oferty. Cena ofertowa zostata
wyliczona przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych:

a) roboczogodzina /R/=....... zt.

b) koszty ogéine /Ko/ = ....... (R+S)
c) zysk/Z/=..... (R+S+Ko)

d) koszty zakupu /Kz/ = ....... (M)

3. Zaplata naleznosci nastapi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, po podpisaniu protokotu odbioru
przedmiotu zaméwienia. Za termin zaptaty uznaje sig dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czeéciowe, raz w miesigcu, na podstawie protokotu odbioru robot

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80%

wartoéci przedmiotu zamoéwienia. Fakturowanie korncowe nastgpi po odbiorze koricowym robét.

Nalezne wynagrodzenie bedzie pfatne na konto bankowe po odbiorze korficowym robét.

Nalezne wynagrodzenie bedzie ptatne na konto bankowe Wykonawey: ...

. W wynagrodzeniu ustalonym w oparciu o cene ofertowg okre$long w ust. 1 mieszcza sie wszystkie

koszty jakie musi ponies¢ Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci:
koszty opinii, zatwierdzen, nadzoréw branzowych, ewentualnych decyzji i postanowien
administracyjnych, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych, oznakowania, organizacji ruchu,
zajecia pasa drogowego, przygotowania ewentualnych tras dojazdéw do migjsca robot,
zagospodarowania placu robét, utrzymania i likwidacji zaplecza robét, optaty za transport odpadéw
i ich skladowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z robét ziemnych, itp.

8. W przypadku, gdy bezposrednio kosztami czynnoéci wymienionych w ust. 6 bedzie obcigzony
Zamawiajacy, to Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu tych kosztow Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowe;
wyceny wartoéci rob6t, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczeri Wykonawcy zwigzanych z bigdnym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

10.Wykonawca nie moze dokona¢ cesji naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11.Strony postanawiajg, ze w razie odstapienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony.

NoO o

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca powierza do realizacji podwykonawcy/om:

B s one mre e v R T SRR R ST T 6 § DT SR S SRS e Y VAR WO TR SO S e e v
wykonanie nastepujgcych czesci/zakresu zamowienia:
B)  crvvn e oy PR SR SR A K A R R B 1 i e S S ST R

) S R,
lub: brak czesci/zakresu zamoéwienia, ktére zostana zlecone podwykonawcy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

i
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mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

3. Na podang w ust. 1 czeé¢ (zakres) zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy (a takze projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Tresé projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni (liczac od dnia
nastepnego od daty otrzymania projektu przez Zamawiajacego) nie zgtosi na pismie zastrzezen
oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresc.

6. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Niezgioszenie
w ww. terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

10.Wykonanie czeéci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie. W szczegodlnosci Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnosc
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.

11.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy bgdz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

12.Przed podpisaniem umowy wynikajacej z okolicznosci opisanych w ust. 11 nowy Podwykonawca
zobowigzany jest ziozy¢ liste os6b przeznaczonych do realizacji zaméwienia w zakresie wymogu
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.,j. z dnia 2018.01.12)
0s6b wykonujgcych czynnosci okreslone w zafgczniku nr 7 do SIWZ.

13.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamoéwienia podwykonawcy,
Wykonawca odpowiedzialny jest za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.
Termin zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢é dluzszy niz 25 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

14.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci lub cato$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przediozonych Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty na min. 3 dni przed
uptywem terminu ptatnosci faktur przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 13, wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

o My
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16.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustug w przypadku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Sprawy sporne, nieuregulowane w niniejszym paragrafie, a dotyczgce bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bedg
rozstrzygane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.].
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

§10
Nadzér inwestorski i kierownictwo roboét

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWIORB, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Do petnienia nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Inspektorow Nadzoru: .............cooeeee
............................................................................................................ =

3. Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza Kierownika Budowy: ...................oee
et e o e e s Y e A S e BB axbefressmernras TS

4. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w ust. 2. Zamawiajacy
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana
taka winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca
o takiej zmianie zobowigzany jest powiadomi¢ na 7 dni przed planowang zmiang oraz uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego, ktory dokona weryfikacji czy dana osoba spetnia wymagania okreslone
w SIWZ. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§ 11
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonanie przebudowy sieci ciepfowniczej oraz uzyte
materialy i armature: ......... miesigcy.

Okres gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego
przedmiotu zaméwienia.

2. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowac
uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Bieg terminu gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego rob6t budowlanych.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 § 1i § 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, a w przypadku gdyby usuniecie
wady w tym terminie nie byto technicznie mozliwe, bez nieuzasadnionej zwioki w innym technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Powyzszy obowigzek Wykonawcy dotyczy
rowniez usuwania wad z tytutu rekojmi.

5. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji takze po uptywie terminéw
rekojmi i gwarancji, jezeli notyfikowat wade przed uptywem tych terminéw. W tym wypadku
roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciagu roku od daty zgtoszenia reklamacji.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow.
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Usuniecie wad winno byé stwierdzone protokolarnie po zgloszeniu pisemnym usunigcia wad przez
Wykonawce.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepisow
Kodeksu Cywilnego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§ 12
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Jezeli Wykonawca opéznia sig z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacii przedmiotu umowy tak

dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukorczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic
jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umows,

Zamawiajgcy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.

W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego rozpocznie sporzgdzanie
protokotu inwentaryzacji robét w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy,
ktérych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji. Strony postanawiajg, ze w razie
koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy, z przyczyn niezaleznych od stron,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujac wyceng
zamknietych elementéw robot z harmonogramu oraz procentowy stan ich zaawansowania ustalony
protokolarnie przez strony. Wykonane i odebrane prace, za ktdre Zamawiajgcy zaptaci, beda objete
gwarancja i rekojmig na zasadach wynikajacych z umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia
robot do czasu protokolarnego przekazania jej Zamawiajgcemu.

§13
Zasady odbioru robét budowlanych

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Wykonawca powinien informowac Inspektora Nadzoru
o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w formie pisemnej, telefonicznej,
mailowej lub faxem.

Odbiér o ktérym mowa w ust. 1 winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w nastepnym dniu roboczym od daty zgloszenia Inspektorowi Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna
odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomic
o tym Wykonawce lub dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca, na zadanie inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania
robét, o ile wezesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowoéci robét do odbioru, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru koficowego robot budowlanych w terminie do 14 dni od daty

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru tych robot.
Odbior koficowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci
z dokumentacjg projektowsg, STWIORB i zatwierdzonymi zmianami.

. Do odbioru koricowego Wykonawca przediozy wszystkie niezbedne dokumenty takie jak:

a) protokét sprawdzenia i odbioru instalacji alarmowej,

b) protokét odbioru proby szczelnosci wtornikéw RHDPE Dn 40 dla potrzeb telemetrii,
c) protokét odbioru podsypki,

d) protokdt odbioru mufowania,
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e) protokét odbioru proby szczelnosci i ptukania rurociggow sieci cieplnych,

f) protokét odbioru préby szczelnosci muf rurociggéw sieci cieplnych,

g) protokét odbioru zasypki,

h) szkic geodezji powykonawczej,

i) wyniki badania zigczy spawanych,

j) atesty,

k) certyfikaty na wbudowane materialy (o ile nie zostaty zatgczone do oferty),

I) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora

Nadzoru,

m) przygotowane pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu
wszystkich robdt objetych umowa.

7. Odbioru koncowego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana przez Zamawiajgcego.

8. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy moze:

- zazadaé usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym i odmowié odbioru do czasu usuniecia

wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze: obnizy¢ wynagrodzenie w proporcji w jakiej wady obnizajg warto$¢ przedmiotu umowy oraz
wydiuzy¢ okres gwarancji,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy.

9. Uprawnienia wynikajace z ust 8 przysiugujg Zamawiajacemu niezaleznie od innych uprawnien
przystugujgcych mu na podstawie umowy i przepisow prawa, w tym w szczegolnosci wynikajgcych z
rekojmi lub gwarancji.

10.Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad, bedg zawarte
w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone wady i usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usunigcia. Po odbiorze robdt
i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunigciem wad i usterek moga sie odbyc
jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

12.W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub z okolicznoéci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo
zlecié usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.0 fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac jednoczesnie wyznaczenia
terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

14.Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéw przedmiotu umowy po odbiorze W okresie rekojmi
i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usunigcia tych wad.

15.W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin ich usunigcia. W takim przypadku termin
gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunigcia Iub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§ 14
Harmonogram

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo finansowym.

2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 112, w ciggu 7 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgioszonych przez Zamawiajgcego
uwag.

5. Harmonogram bedzie aktualizowany, o ile to konieczne przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego nie czesciej niz w okresach miesiecznych ze skutkiem na koniec miesiaca.
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§15
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
w formie kar umownych w nastepujacych wysokoéciach:
1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wartosci netto przedmiotu umowy,

b) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §2 ust. 1, w wysokosci 0,1%
wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy, za kazdy
dzien zwloki, liczac od daty wyznaczonej na usunigcie wad,

d) za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym, wysokoé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,2% wartoéci netto przedmiotu umowy, za kazdy dzien zwioki, liczagc od
daty wyznaczonej na usunigcie wad,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt.,

f) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 1000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za brak uzgodnienia dokonania zmiany w umowie o podwykonawstwo terminu zaptaty faktur
okreslonego przez Zamawiajgcego w § 9 ust. 13 - w wysokosci 500 zt.

h) z tytulu niespelnienia wymagan zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawceg na
podstawie umowy o prace 0séb, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy - w wysokosci
1 000,00 zi. za kazdg osobe w stosunku, do ktorej stwierdzono niedopetnienie obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

i) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — 1000,00 zi.

1.2. Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wartoéci netto przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1.1 ppkt ¢ i d, Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami rob6t w catosci Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez strong drugg z zgdaniem zaptaty.

§16
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilngj (OC)

z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej przez caly okres realizacji umowy na minimalng
kwote 1 500 000,00 zt

. Umowa ubezpieczenia musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ziotych polskich, bez

ograniczen.

. Koszt umowy, lub uméw, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania
terenu budowy, o ile dokumenty te nie znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie

realizacji przedmiotowego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczycC Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przediuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych
warunkach. W przypadku, gdy skiadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
dostarczyé Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Do czasu przeditozenia potwierdzenia
przediuzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac prace budowlane, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

19
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§17
Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art. 31 RODO przetwarzanie danych osobowych na
zasadach i w celu okreslonym w drodze odrebnej umowy.
§18
Zmiany w umowie

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoé¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynikaé bedzie
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a w szczegolnosci zmiany postanowien umowy moga dotyczyc:

1.1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia, w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapienia ,sity wyzszej’ oznaczajacej wydarzenie nagte i nieprzewidywalne, pozostajace
poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce
niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu,

b) zmian istotnych przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujacych
koniecznoé¢ dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisow, ktore nastgpity
w trakcie realizacji zamowienia,

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowe;j,

d) niezawinionych przez Wykonawce opdznien w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, decyzji
lub opinii innych organéw, niezbednych do uzyskania koniecznych pozwolen,

e) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét budowlanych, ktérych prowadzenie zgodnie z technologig ich wykonania jest znacznie
utrudnione,

f)  wydiuzenia w zwigzku z faktem wystgpienia zdarzeri na ktére strony nie majg wptywu,
a ktére uniemozliwiajg przy normalnym tempie prac wykonanie umowy w terminie,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

1.2. Zmiana wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznosci wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy - rozumie sig przez to
zmiany zakresu wykonywanych prac, zmiany dokumentacji projektowej i zmniejszenie
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje,

c) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT - w czesci ceny umownej, jakiej dotyczg zmiany
przepisow.

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

1.3. Pozostate rodzaje zmian dotyczace w szczeg6lnosci sposobu wykonania, materiatow
i technologii rob6t spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktére mogg
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego na skutek zdarzen
losowych, zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy moze nastgpic wytgcznie
pod warunkiem okazania uprawnien co najmniej rownowaznych,

d) zmiany podwykonawcéw lub wigczenie nowego podwykonawcy do realizacji zadania — za
zgodg Zamawiajgcego,

e) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawecy z przyczyn
o obiektywnym charakterze zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wymagane w SIWZ,

f) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, /’;\
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g) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w takim przypadku zmiany w umowie Zzostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych uniknigcie lub usunigcie kolizji),

h) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy,

i) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Strona, ktéra wystepuje
z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian umowy,
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych teleadresowych,
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy z wyjatkiem zmian
numerow kont bankowych.

4. Wszelkie zmiany z zastrzezeniem tresci §10 ust. 4 i 5 niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg
formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§19
Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego oraz Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§ 20
Rozwigzywanie sporéow
1. Jezeli powstang spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy i Wykonawca dotozg
wszelkich staran, aby dokona¢ ich rozwigzania w sposéb polubowny.
2. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw, ktérych strony nie rozwigzg w sposob, o ktéorym mowa
w ust. 1, jest Sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Postanowienia koncowe

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



