Grodzisk Mazowiecki, dnia 17-08-2023 .

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej — rozbudowa czeSci
Oczyszczalni Sciekéw w zakresie rozbudowy zbiornika Biogazu”, znak sprawy: 077/TEK/23

W zwiazku z pytaniami, ktére wplynely w ramach niniejszego postgpowania, Zaklad Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim, udziela nastepujacych wyjasniefi:

1. Czy kierujac si¢ zasadg proporcjonalnosci i rwnowaznosci obowigzkéw stron Zamawiajacy moze
przychylié si¢ pozytywnie do ponizszego wniosku Wykonawcy/Oferenta? W paragrafie 9 pkt
1.1),2),3) projektu umowy Zamawiajacy wyznaczyl wysokos¢ kar umownych na 0,3%. Zwyczajowo
dla tego typu dokumentacji projektowej stosuje si¢ nizsze kary. Wykonawca wnosi o zmniejszenie
kar do 0,2% wartosci umowy netto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

2. Czy kierujac si¢ zasada proporcjonalnosci i réownowaznosci obowigzkéw stron Zamawiajgcy moze
przychylié sie pozytywnie do ponizszego wniosku Wykonawcy/Oferenta? W paragrafie 9 pkt 7.
projektu umowy Zamawiajacy wyznaczyl wysokos¢ kar umownych na 30%. Zwyczajowo dla tego
typu dokumentacji projektowej stosuje si¢ nizsze kary. Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar do
10% wartosci umowy netto.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

3. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na przediuzenie terminu realizacji projektu i/lub zmieni zakres

obowigzkéw przypisanych wykonawcy/projektantowi w zakresie uzyskania niezaleznych od niego
decyzji administracyjnych?
Uzasadnienie. Wyznaczony w paragrafie 5 pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy na
6 miesiecy wobec faktu wymogu uzyskania niezaleznych od projektanta Decyzji administracyjnych
w tym Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia jest zdecydowanie za krotki.
Wykonawca zwraca si¢ o przedtuzenie terminu z 5 na 9 miesigey od dnia podpisania umowy lub
zmiany zapisu w spos6b zmieniajacy zakres projektanta na przygotowanie dokumentacji i
odpowiednich wniosku do organéw administracyjnych bez stawiania nierealnego wymogu uzyskania
pozytywnych dla Zamawiajacego Decyzji organéw administracji samorzgdowej i pafistwowej, na
ktére to organy projektant nie ma zadnego wplywu i mie¢ nie moze. Ponadto taki wymoég jest
niezgodny z prawem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody. W projekcie umowy sa zapisy dotyczacy zmiany terminu realizacji

umowy, tj.:

~ w przypadku dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i
innych podmiotéw uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji itp.)

Zakiad Wodoeciggow i Kanalizacji Sp. z o. n., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m sl Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Guspodarczy Krajowego Rejestiu Sadowego nr KRS 0006321963
R-k bankowy: PKO BP SA 06 (020 1055 0000 9502 0133 4473 Kaputal zakladowy 29.771.000 2§ wnissiony w catosci

NIP 529 1762 897, REGON 141 717237, BDO 000106291, Tel.: +48 22 724 30 36.

htip /' www zwik-grodzisk pl. e-mail: zwik@zwak-grodzisk pt




termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas trwania
powyzszych okolicznoscei;

— w przypadku zlozenia skargi lub wniosku do wihasciwych organéw administracyjnych lub
sadowych lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda mogly mie¢ wptyw na zmiang terminu
realizacji termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydiuzeniu o czas trwania
powyzszych okolicznosci.

4. Czes$¢ energetyczna. Opis stanu istniejacego. Aktualny system zasilania po stronie zaréwno niskiego

jak i $redniego napiecia w zakresie wskazania rodzaju sieci, oceny jakosci instalacji 1 infrastruktury
energetycznej, oraz okreslenia najwazniejszych parametréw sieci w punktach przytaczeniowych
(moce zwarciowe, impedancje, wielkoéci odbioréw zainstalowanych itp), wraz ze schematem.

Czy ten zakres bedzie po stronie wykonawcy do wykonania?

Odpowiedz:

Ww. zakres jest objety przedmiotem niniejszego zamdwienia. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy,
po zawarciu umowy, wszelkie dokumenty niezbgdne do sporzadzenia opisu stanu istniejacego.

Dokladny schemat ideowy kazdej z nowych lub modernizowanych rozdzielnic zasilajgcych wraz z
bilansem mocy zainstalowanych oraz doborem zabezpieczen (uwzglednienie zabezpieczen
przepieciowych).
Czy istniejace szafy rozdzielcze posiadajg aktualne bilanse mocy oraz schemat ideowy czy je
inwentaryzowac?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy, po zawarciu umowy, wszelkie niezbgdne dokumenty w
przedmiotowym zakresie. do sporzadzenia opisu stanu istniejgcego.

Dla nowych obiektéw oraz tych, w ktérych okaze si¢ to konieczne modyfikacja lub projekt nowej
instalacji o$wietleniowej (instalacja energooszczgdna). Dobodr zrédet $wiatta (obliczenia) oraz
schemat podtaczenia do instalacji elekirycznej nowej lub istniejacej.

Pytanie o istniejace obiekty czy wystgpi taka konieczno$¢ wymiany oswietlenia jesli tak to w ilu
budynkach? Jakiej wielkosci?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wymiany o$wietlenia w istniejgcych budynkach.

Nalezy rozwazy¢ poprowadzenia podwojnego okablowania do gléwnych rozdzielnic obiektowych w
celu zapewnienia rezerwowego zasilania. Rozdzielnice w takiej sytuacji winny by¢ wyposazone w
przetacznik automatyczny zrodla zasilania oraz wylacznik giéwny.

Czy rozdzielnica gléwna jest przystosowana do wpiecia dwoch linii: zasilania podstawowe i
rezerwowe?

Odpowiedz:

Tak. Rozdzielnia w budynku 08 (zaplecze WKF), z ktdrej jest obecnie zasilany zbiornik biogazu
posiada dwie linie zasilajace ze sprzeglem i ukladem SZR. Oczyszczalnia jako cato$¢ korzysta z
dwéch ukladéw =zasilania réwnoczesnie, nie ma podzialu na zasilanie podstawowe
i rezerwowe.

Uktad elektryczny instalacji powinien przewidywa¢ mozliwos¢ pracy na zasilaniu z agregatu
pradotwérczego zewnetrznego na wypadek awarii sieci energetycznej lub dluzszego zaniku napigcia.

Czy instalacja ma by¢ zasilona z sieci zasilaniem rezerwowym jak w punkcie ,,0” powyzej oraz z
agregatu pradotwoérczego jak w punkcie ,,q”?

Odpowiedz:

Instalacja powinna mie¢ mozliwo$é pracy na zasilaniu rezerwowym np. w przypadku awarii SZR w
rozdzielni gléwnej (Obiekt 08), oraz mozliwo$¢ pracy na agregacie pradotwdrczym w przypadku
awarii badZ obustronnego zaniku napigcia.
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9. Nalezy dobraé i posadowi¢ w bliskiej odlegloéci od rozdzielnicy obiektowej nowy agregat
pradotworczy o mocy nie mniejszej nizli moc wentylatora dmuchawy.
Czy agregat pradotwérczy ma by¢ dedykowany dla wentylatora dachowego czy réwniez dla calej
instalacji projektowanego obiektu o czym mowa w punkcie .,,q”
Odpowiedz:
Wskazany jest dobdr agregatu pradotwérczego mogacego zasila¢ wentylatory (podstawowy badz
rezerwowy), ukladéw sterowania zbiornika biogazu, jak tez pochodni biogazu. Obecnie oczyszczalnia
nie posiada agregatéw pradotworczych mogacych zasila¢ wszystkie urzadzenia, agregaty kogeneracyjne
w ograniczonym zakresie moga stanowi¢ rezerwe zasilania.

10. Prosze o potwierdzenie, ze opracowywane dokumenty wymienione w punkcie 1.3 "Opracowywana
Jest réwniez dokumentacja projektowa dotyczgea:
Przebudowy czesci mechanicznej oczyszczalni Sciekow w zakresie instalacji do usuwania zawiesiny
mineralnej tj. obiektéw piaskownikéw z urzqdzeniami towarzyszgcymi wraz z likwidacjq istniejgcej
instalacji do usuwania piasku.
Rozbudowy czesci mechanicznej oczyszczalni $ciekéw w zakresie budowy instalacji do przyjmowania
nieczystosci z czyszezenia kanalizacyi.
Rozbudowy czesci osadowej oczyszczalni Sciekéw w zakresie budowy instalacji do higienizacji
komunalnych osadéw Sciekowych.
Budowa wiaty magazynowej na komunalny osad sciekowy"
nie wchodzg w zakres niniejszego postgpowania przetargowego.

Odpowiedz:
Ww. dokumenty nie wchodza w zakres niniejszego postepowania.

11. Prosze o potwierdzenie zapisow punktu 2.2.1 podpunkt 2, poniewaz takie dokumenty powinien
wykona¢ Wykonawca rob6t budowlano/instalacyjnych, a nie projektant.

Odpowiedz:
Tych dokumentéw nie wykonuje projektant. Dokumenty zostang sporzadzone na etapie
wykonawstwa.

12. Prosze o potwierdzenie zapisow punktu 2.3.2.3 cz. energetyczna podpunkty a i b nie wchodzg w
zakres niniejszego postgpowania przetargowego.

Odpowiedz:
Ww. zakres jest objety przedmiotem niniejszego zaméwienia. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy,
po zawarciu umowy, wszelkie dokumenty niezbgdne do sporzadzenia opisu stanu istniejgcego.

13. Prosze o potwierdzenie zapisow punktu 2.3.2.3 cz. energetyczna podpunkt q czy faktycznie zasilanie
zbiomika biogazu na wypadek awarii sieci energetycznej Jub zaniku napigcia ma by¢ prowadzone z
agregatu pradotworczego. Zasilanie tylko zbiornika biogazu z agregatu raczej nie rozwigzuje
problemu, agregat powinien by¢ wigczony w rozdzielnice gtéwna oczyszczalni lub inny gléwny
wezet technologiczny. Proponujemy, aby usuna¢ ten zapis. Ponadto zbiornik biogazu mnie jest
wrazliwy nawet na kilkugodzinne zaniki napigcia, gdyz klapy na przewodach powietrza blokuja jego
swobodny wyplyw i szybkie ,,opadnigcie” zbiornika.

Odpowiedz:

Tak, w razie awarii sieci energetycznej lub zaniku napiecia zasilanie wezta zbiornika ma by¢
prowadzone z odrgbnego agregatu pradotworczego.

14. Prosze o potwierdzenie zapiséw punktu 2.3.2.3 cz. energetyczna podpunkt r.
Odpowiedz:
Wyjasniono powyzej.

15. Prosze o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.3.2.3 cz. AKPiA podpunkt f, g, i, ze dotycza
projektowanego zbiornika,
Odpowiedz:
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Tak, podpunkty f, g, i czesci AKPiA dotycza projektowanego zbiornika.

16. Prosze o potwierdzenie zapiséw punktu 2.3.2.3 cz. AKPiA podpunkt n, poniewaz mapa pamigci
zmiennych wynika juz na etapie programowania PLC, na etapie dokumentacji projektowej, projekt
nie powinien zawiera¢ takich danych. Takie dane przygotowuja programisci.

Odpowiedz:

Naszym zdaniem wytyczne dla programistéw systemu SCADA (wizualizacji i archiwizacji) sa
niezbednym skladnikiem dokumentacji zadan opisanych w zakresie zamowienia pkt 2.2.

17. Proszg o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.3.2.3 cz. AKPiA podpunkt g, zgodnie z ustawg o
Zamowieniach Publicznych projekt nie powinien zawiera¢ nazw wiasnych tym bardziej numerdéw
zaméwieniowych. Taka lista powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce —robot
budowlano/montazowych.

Odpowiedz:

Naszym zdaniem rysunek(i) lokalizacyjny wszystkich szaf automatyki wraz z trasami kablowymi i

przewodowymi sg niezbednym sktadnikiem dokumentacji zadah opisanych w zakresie zamowienia
pkt 2.2.

18. Proszg o potwierdzenie zapiséw punktu 2.3.2.3 cz. AKPiA podpunkt bb, na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, projektant nie tworzy kodow zrodtowych, stad nie ma mozliwosci
przekazania Zamawiajacemu, proponujemy usunaé zapis. Taki zapis powinien znalezé si¢ w
wytycznych na etapie wykonawstwa i realizacji robot.

Odpowiedz: )

Naszym zdaniem Kody Zrédlowe do nowych i modernizowanych sterownikéw PLC, paneli
Operatorskich, systemu SCADA po realizacji zadania przekazaé zamawiajacemu, gdyz sg
niezbgdnym skiadnikiem dokumentacji zadan opisanych w zakresie zaméwienia pkt 2.2.

19. Proszg o potwierdzenie zapiséw punktu 2.3.2.3 podpunkt f, poniewaz proby koficowe wg nas nalezg
do prac wykonywanych po uruchomieniu obiektu po etapie wykonawczym, a nie na etapie
projektowania.

Odpowiedz:

Wykonawcy zapewne chodzito o pkt 2.3.2.5 ppkt f, jezeli tak to, Zamawiajacy nie wymaga od
projektanta wykonania préb koncowych.

20. Proszg o potwierdzenie zapiséw punktu 2.3.3, poniewaz préby koficowe wg nas naleza do prac
wykonywanych po uruchomieniu obiektu, a nie na etapie projektowania.

Odpowiedz:
Potwierdzamy zapisy punktu 2.3.3, poniewaz protokoly préb koncowych sg niezbednym
sktadnikiem dokumentacji zadan opisanych w zakresie zamdwienia pkt 2.2.

21. Proszg o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.3.4.1 podpunkt c, jesli w zakresie niniejszego PFU jest
opracowanie projektu, to jak specyfikacja ma okreslac szczegélowosé projektu? Wg nas ten zapis
jest zaczerpnigty z postgpowania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. ..

Odpowiedz:

Nie dotyczy na etapie projektowania.

22. Proszg o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.3.6.1 podpunkt d, powinna by¢ okreslona ilo$¢ narad dla
projektanta dla catego zamierzenia budowlanego wg niniejszego PFU.

Odpowiedz:
Nie dotyczy na etapie projektowania.

23, Prosz¢ o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.3.6.1 podpunkt g, poniewaz kosztorysy réznicowe
zawsze wykonuje Wykonawca robdt budowlanych nie projektant.
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Odpowiedz:
Nie dotyczy na etapie projektowania.

24. Prosze o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.4 podpunkt g, poniewaz harmonogram robét przewaznie
wykonuje Wykonawca robdt budowlanych nie projektant.

Odpowiedi:
Nie dotyczy na etapie projektowania.

25. Prosze o doprecyzowanie zapiséw punktu 2.4 podpunkt h, poniewaz format plikéw nieznany (jaka
jest nazwa programu zapisujgca pliki *.see?? i czy na pewno jest to program do tworzenia
schemat6éw elektrycznych 1 AKPiA). Proponujemy wprowadzié zapis *.see lub *.dwg,

Odpowiedz:

Pliki *.see edytuje i zapisuje program SEE Electrical v8.

26. Ponadto prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 1 tydzien.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu sktadania ofert.
Oferte nalezy zltozy¢ w terminie do dnia 25.08.2023 r. do godz. 10:00

Niniejsze pismo jest integralng czescig postgpowania o udzielenie zamdéwienia prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego pn.. ,, Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej —
rozbudowa cze$ci Oczyszczalni Sciekéw w zakresie rozbudowy zbiornika Biogazu”,
znak sprawy: 077/TEK/23

Czlnuek Zavzadu. ' " ... T ...
Renata Miaz .
f ............. Prokureft................

(podpisy Kierownika Zamawiajqcego)
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