
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Płociczno 15-10-1-11-273   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 9,74 131 CP-W

Płociczno 15-10-1-11-274   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-39    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 46,06 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-50    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-50    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,24 19,18 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-50    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 2,07 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-50    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 14,87 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-62    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 22,67 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-62    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,03 15,93 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-64    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 7,25 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-66    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 20,82 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-66    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,30 35,57 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-84    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,35 5,43 131 CP-W

Trawice 15-10-3-13-84    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,83 12,84 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-111   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,21 3,26 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-111   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,14 2,17 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-114   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,66 12,47 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-121   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 6,29 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-121   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,48 5,86 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,94 14,58 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 21,96 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-128   -a   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,24 3,72 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-128   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,16 33,41 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-141   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,34 5,27 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-141   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,34 20,72 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-53    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 30,93 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-74    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 3,34 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-87    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,33 6,48 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-87    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,76 11,75 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-94    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 8,75 131 CP-W

Dywan 15-10-3-14-94    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 131 CP-W

Zarośle 15-10-3-17-145   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 24,87 131 CP-W

Zarośle 15-10-3-17-158   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,92 23,77 131 CP-W

Wiele 15-10-3-18-388   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 17,5 131 CP-W

Wiele 15-10-3-18-388   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 20,85 131 CP-W

Wiele 15-10-3-18-395   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,14 131 CP-W

Wiele 15-10-3-18-395   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 50,77 131 CP-W

Płociczno 15-10-1-11-273   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,84 21,53 127 CW-W

Płociczno 15-10-1-11-278   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 37,2 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-28    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 3,09 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-28    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 19,04 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-28    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,50 117,86 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-28    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  6,50 132,22 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-45    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 10,28 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 24,3 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-65    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,89 34,27 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-79    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 9,68 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-79    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 23,03 127 CW-W

Zarośle 15-10-3-17-152   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 15,43 127 CW-W

Zarośle 15-10-3-17-168   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,37 71,12 127 CW-W

Trawice 15-10-3-13-39    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,82 2,22  79 WYK-P5GCP

Trawice 15-10-3-13-40    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,73 0,57  79 WYK-P5GCP

Trawice 15-10-3-13-62    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,79 2,19  79 WYK-P5GCP

Trawice 15-10-3-13-63    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,34 1,05  79 WYK-P5GCP

Płociczno 15-10-1-11-277   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  70,00 -  14 PORZ MECH

Płociczno 15-10-1-11-279   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50 20,56  20 WPOD-N

Płociczno 15-10-1-11-285   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70 10,28  39 ROZDR-PP

Płociczno 15-10-1-11-286   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50 7,34  39 ROZDR-PP

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,50 8,91  40 ROZDR-PDR

Płociczno 15-10-1-11-294   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  4,00 -  14 PORZ MECH

Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,50 3,62  40 ROZDR-PDR
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Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,40 16,45  20 WPOD-N

Płociczno 15-10-1-11-296   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,40 5,88  39 ROZDR-PP

Płociczno 15-10-1-11-296   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,20 8,22  20 WPOD-N

Płociczno 15-10-1-11-296   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50 7,34  39 ROZDR-PP

Płociczno 15-10-1-11-296   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30 12,33  20 WPOD-N

Płociczno 15-10-1-11-303   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,80 4,75  40 ROZDR-PDR

Płociczno 15-10-1-11-303   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30 12,33  20 WPOD-N

Płociczno 15-10-1-11-321   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,70 5,07  40 ROZDR-PDR

Płociczno 15-10-1-11-321   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30 12,33  20 WPOD-N

Trawice 15-10-3-13-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Dywan 15-10-3-14-115   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  39,20 -  14 PORZ MECH

Dywan 15-10-3-14-115   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,96 28,79  39 ROZDR-PP

Dywan 15-10-3-14-115   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,96 132,29  20 WPOD-N

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00 -  14 PORZ MECH

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,00 4,87  40 ROZDR-PDR

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5  20 WPOD-N

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  20,00 -  14 PORZ MECH

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,15 1,81  39 ROZDR-PP

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,15 3,76  20 WPOD-N

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,88 10,59  39 ROZDR-PP

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88 42,68  20 WPOD-N

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Głuchy Bór 15-10-3-16-197   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,05 12,64  39 ROZDR-PP

Głuchy Bór 15-10-3-16-224   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,99 23,95  39 ROZDR-PP

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,98 9,63  40 ROZDR-PDR

Głuchy Bór 15-10-3-16-267   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,60 2,92  40 ROZDR-PDR

Głuchy Bór 15-10-3-16-285   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,66 44,05  39 ROZDR-PP

Zarośle 15-10-3-17-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,17 0,83  40 ROZDR-PDR

Zarośle 15-10-3-17-171   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,95 9,49  40 ROZDR-PDR

Zarośle 15-10-3-17-305   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,31 16,1  40 ROZDR-PDR

Zarośle 15-10-3-17-308   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,00 9,73  40 ROZDR-PDR

Wiele 15-10-3-18-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Wiele 15-10-3-18-365   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,68 17,9  40 ROZDR-PDR

Płociczno 15-10-1-11-286   -a   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  5,09 -  84 WYK-FREZ2

Płociczno 15-10-1-11-286   -b   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  9,70 -  84 WYK-FREZ2

Dywan 15-10-3-14-53    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,97 10,5  73 WYK-PASCZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-197   -p   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 2 KMTR  6,36 -  84 WYK-FREZ2

Zarośle 15-10-3-17-171   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,95 1,21  73 WYK-PASCZ

Zarośle 15-10-3-17-305   -a   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  20,05 -  84 WYK-FREZ2

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  15,03 -  83 WYK-FREZ

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,61 16,7  55 WYK-PASR

Płociczno 15-10-1-11-298   -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,85 -  83 WYK-FREZ

Płociczno 15-10-1-11-298   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32  59 WYK-TAL40

Płociczno 15-10-1-11-321   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  3,03 -  83 WYK-FREZ

Płociczno 15-10-1-11-322   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30 5,18  59 WYK-TAL40

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,06 4,74  74 WYK-PA5CZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-217   -d   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  22,91 -  83 WYK-FREZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-239   -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  19,76 -  83 WYK-FREZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-260   -i   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  22,12 -  83 WYK-FREZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-287   -d   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  10,67 -  83 WYK-FREZ

Zarośle 15-10-3-17-308   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  22,24 -  83 WYK-FREZ

Wiele 15-10-3-18-365   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  17,87 -  83 WYK-FREZ

Wiele 15-10-3-18-365   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  6,67 130,79  55 WYK-PASR

Wiele 15-10-3-18-396   -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  17,47 -  83 WYK-FREZ

Płociczno 15-10-1-11-287   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 2,46 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-287   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,75 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-287   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,75 82,82 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-287   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 0,68 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-275   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-275   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,05 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-275   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 23,19 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-275   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-294   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 0,75 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-294   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,15 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-294   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,15 25,4 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-294   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 0,21 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-297   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 1,08 110 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-IIP

ODN-LUK

MA-PORZ

HOD



Płociczno 15-10-1-11-297   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,65 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-297   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65 36,44 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-297   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 0,3 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 22,08 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 2 KMTR  0,90 -  99 GLEB-WT

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 2,56 105 SAD-BRYŁ

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,30 0,01 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,34 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  0,34 6,36 105 SAD-BRYŁ

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  1,03 1  78 WYK-POGCZ

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,34 0,01 110 DOW-SADZ

ODN-POZ Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  13,50 20,01 100 KOP-ROW

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,65 8,03 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 4,2 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,05 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,05 636,3 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,65 2,28 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 1,16 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  32,38 15,61 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,38 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  32,38 715,08 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  32,38 4,44 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,01 2,45 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,01 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,01 80,14 101 SADZ 1R

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,01 0,65 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,00 13,01 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  23,92 15,69 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  50,92 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  50,92 1405,65 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,00 3,7 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,92 4,33 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 1,08 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,20 4,72 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,45 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,45 260,87 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 0,31 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 1,3 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,96 1,21 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,06 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,96 39,62 101 SADZ 1R

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  2,79 -  83 WYK-FREZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,96 0,32 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-170   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1,57 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-170   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-170   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,82 1,78  79 WYK-P5GCP

Zarośle 15-10-3-17-170   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-173   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,41 10,8 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-173   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,41 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-173   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,41 618,63 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-173   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  15,09 14,59  78 WYK-POGCZ

Zarośle 15-10-3-17-173   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,41 3,07 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,66 3,21 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,55 0,36 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,21 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,21 199,03 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,97 4,81  78 WYK-POGCZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,66 0,91 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-188   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 0,1 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,53 5,08 110 DOW-SADZ

ODN-LUK

ODN-ZŁOŻ

HOD



Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 0,51 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,13 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,13 245,79 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  7,80 -  83 WYK-FREZ

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,53 1,44 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,50 10,85 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 1,51 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,80 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,80 547,68 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,50 3,08 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,48 4,74 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,88 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,48 154,88 101 SADZ 1R

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,48 1,25 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 1,9 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,90 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,90 64,04 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  3,51 -  84 WYK-FREZ2

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 33,13 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 1 KMTR  1,81 -  84 WYK-FREZ2

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,08 8,59 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 1,71 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,68 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,08 280,94 101 SADZ 1R

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60 57,42 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,08 2,27 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 0,47 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 1,1 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,16 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,85 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,60 36,02 101 SADZ 1R

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,60 0,29 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,15 0,96 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,16 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,40 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,15 31,52 101 SADZ 1R

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,15 0,26 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,98 9,63 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,64 2,39 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,62 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,62 521,62 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  12,61 -  83 WYK-FREZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,30 91,07  59 WYK-TAL40

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,98 2,74 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,64 0,66 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,91 4,29 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,16 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,16 224,37 102 SADZ WIEL

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,91 1,22 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,62 6 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 1,77 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,32 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,62 196,3 101 SADZ 1R

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,70 59,63 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,62 1,59 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-293   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,49 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,50 6,89 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 1,25 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,40 - 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,50 225,11 101 SADZ 1R

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 41,96 102 SADZ WIEL

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,50 1,82 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,30 4,68 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 0,95 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,75 - 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,30 153,08 101 SADZ 1R

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 32,02 102 SADZ WIEL

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,30 1,24 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,45 0,26 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,70 3,58 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,85 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,00 - 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,70 117,06 101 SADZ 1R

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 28,71 102 SADZ WIEL

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,70 0,95 110 DOW-SADZ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 55,21 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-260   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 3,28 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-260   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 110,42 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-260   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  19,00 380 122 KOSZ UA

Płociczno 15-10-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 245 123 KOSZ UB

Płociczno 15-10-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Trawice 15-10-3-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 120 122 KOSZ UA

Trawice 15-10-3-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 70 123 KOSZ UB

Trawice 15-10-3-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Dywan 15-10-3-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Dywan 15-10-3-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 350 123 KOSZ UB

Dywan 15-10-3-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,16 3,2 122 KOSZ UA

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  0,16 5,6 123 KOSZ UB

Głuchy Bór 15-10-3-16-261   -o   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 2 KMTR  4,12 23,45 119 MOT-PAS

Zarośle 15-10-3-17-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 120 122 KOSZ UA

Zarośle 15-10-3-17-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 175 123 KOSZ UB

Zarośle 15-10-3-17-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Wiele 15-10-3-18-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Wiele 15-10-3-18-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 140 123 KOSZ UB

Wiele 15-10-3-18-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Płociczno 15-10-1-11-311   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-311   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-311   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 102 SADZ WIEL

Płociczno 15-10-1-11-311   -o   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 1 KMTR  0,61 -  83 WYK-FREZ

Płociczno 15-10-1-11-311   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-262   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 0,09 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-262   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,18 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-262   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,18 5,54 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-262   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,18 3,71  59 WYK-TAL40

Płociczno 15-10-1-11-262   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 0,02 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-295   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-295   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-295   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30 9,23 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-295   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30 6,19  59 WYK-TAL40

Płociczno 15-10-1-11-295   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-318   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,45 0,22 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-318   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,45 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-318   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,45 13,84 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-318   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,45 9,28  59 WYK-TAL40

ODN-ZRB
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Płociczno 15-10-1-11-318   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,06 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,1 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-320   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,15 4,61 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-320   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,15 2,59  59 WYK-TAL40

Płociczno 15-10-1-11-320   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,00 14,46 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 6,56 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  40,00 - 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  40,00 1230,28 104 SADZ POP

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,00 4,11 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 3,62 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-7     -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 4,82 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-7     -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,00 - 110 DOW-SADZ

Trawice 15-10-3-13-7     -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 104 SADZ POP

Trawice 15-10-3-13-7     -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,37 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,60 8 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  40,90 26,83 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  57,50 - 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  57,50 1768,53 104 SADZ POP

Dywan 15-10-3-14-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  44,50 768,52  59 WYK-TAL40

Dywan 15-10-3-14-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,60 2,27 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  44,50 8,05 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT 1 KMTR  1,21 -  99 GLEB-WT

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 104 SADZ POP

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 0,49 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,75 - 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 GLEB-WT punktowe przygot. gleby WAŁ WT ----- KMTR  0,91 -  99 GLEB-WT

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,75 19,28 104 SADZ POP

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,14 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 3,15 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,80 - 110 DOW-SADZ

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,80 123,39 104 SADZ POP

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,80 82,9  59 WYK-TAL40

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 0,87 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,12 5,36 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,12 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  11,12 285,86 104 SADZ POP

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,12 1,52 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,88 2,35 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,88 - 110 DOW-SADZ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,88 125,45 104 SADZ POP

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,88 0,67 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,48 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 104 SADZ POP

Zarośle 15-10-3-17-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46  59 WYK-TAL40

Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,1 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  1,20 - 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 30,85 104 SADZ POP

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,20 24,76  59 WYK-TAL40

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Zarośle 15-10-3-17-256A  -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-276   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,27 0,13 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-276   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,27 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-276   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,27 6,94 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-276   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 0,04 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-288   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-288   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,20 - 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-288   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,20 5,14 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-288   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-290   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,16 110 DOW-SADZ

Płociczno 15-10-1-11-290   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

POPR

POPR-NAT

HOD



Płociczno 15-10-1-11-290   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,25 6,43 104 SADZ POP

Płociczno 15-10-1-11-290   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Płociczno 15-10-1-11-311   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-311   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-311   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-311   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Płociczno 15-10-1-11-266   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  400,00 23,61   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 53,64   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-267   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  262,00 8,74   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,77   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-267   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 30,65   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-277   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  538,00 28,13   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,52   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-277   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00 66   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-285   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00 6,4   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-285   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 14,11   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 59,84   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 15,54   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 5,26   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 40,62   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 20,32   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,09   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-92    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  464,00 22,14   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-92    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  464,00 50,93   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 29,14   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,15   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-44    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  176,00 9,89   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,89   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 22,28   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,82   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 137,1   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 48,09   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00 2,73   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 19,39   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 7,01   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,9   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00 9,52   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 48,71   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 32,65   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,44   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 4,38   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,17   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 11,66   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,64   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 86,2   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 24,04   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  659,00 266,85   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  659,00 95,6   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 192,65   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 51,4   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 6,66   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 14,57   2 CWD-D

Pakiet: AK3

Pakiet: K3
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Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  513,00 360,22   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  513,00 94,28   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 33,8   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 8,87   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 22,7   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 5,78   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 21,53   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-296   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,55   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 83,16   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 13,48   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  862,00 217,89   1 CWD-P

Trawice 15-10-3-13-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  862,00 98,32   1 CWD-P

Trawice 15-10-3-13-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 29,24   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 7,42   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 7,54   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 16,5   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-115   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 38,47   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-115   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,74   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-131   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 32,04   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-131   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 11,76   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 179,93   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 74,56   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-69    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 30,02   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-69    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,94   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 122,78   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 40,73   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  86,00 5,19   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,38   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,76   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,41   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 188,34   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 56,2   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 57,05   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,88   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 82,31   1 CWD-P

Zarośle 15-10-3-17-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 16,24   1 CWD-P

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 372 GODZ PILA

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 199,69   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 50,94   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 104,54   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 21,61   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 207,44   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 65,35   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 145,2   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 33,36   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 261,19   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 60,18   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 100,95   2 CWD-D

IVDU

POZ-P
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Wiele 15-10-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 24,4   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 123,57   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 32,26   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,09   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  365,00 242,36   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  365,00 61,41   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  590,00 567,23   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  590,00 131,68   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 91,68   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,59   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 023,00 978,79   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 023,00 203,03   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 12,53   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,66   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 8,14   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,13   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 94,38   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,74   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 204,6   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 49,05   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,82   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 334,3   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 70,38   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00 7,32   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,45   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 15,62   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,09   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 18,83   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 23,68   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 34,43   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,37   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00 6,96   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,75   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 13,32   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,33   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00 7,6   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,38   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 12,1   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,16   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 28,37   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 115,56   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 51,72   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,56   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 3,18   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,99   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,2   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,7   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 2,64   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,79   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,87   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-313   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 16,08   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 39,45   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 33,33   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,66   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 12,42   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,36   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,17   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,7   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 8,01   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,09   2 CWD-D
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Płociczno 15-10-1-11-317   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 14,47   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-317   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,4   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 24,78   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 9,98   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,16   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-89    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 11,9   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 56,43   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 16,71   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-237   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 51,03   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 14,31   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 34,17   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 10,68   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 58,49   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,1   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 53,92   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,23   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -r   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00 7,51   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -r   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 14,43   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,06   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,39   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 4,68   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 9,28   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00 3,82   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 7,09   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-320   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,92   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-320   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,25   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,02   2 CWD-D

Płociczno 15-10-1-11-321   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,52   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 34,64   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 10,13   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-24    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 44,35   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-24    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,37   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 56,82   2 CWD-D

Trawice 15-10-3-13-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,55   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 50,17   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,44   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 104,38   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,58   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-234   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 51,56   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-234   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,28   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-236   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,82   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-236   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,66   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 100,6   2 CWD-D

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 26,27   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,97   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,93   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-288   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28,69   2 CWD-D

Zarośle 15-10-3-17-288   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-324   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 109,22   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-324   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 33,45   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-393   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 15,13   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-393   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,26   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00 20,93   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 18,65   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -p   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,06   2 CWD-D

Wiele 15-10-3-18-396   -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,76   2 CWD-D

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-263   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-263   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,16 - 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-263   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 40,82 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-282   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-282   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,24 - 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-282   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,80 49,71 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-303   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-303   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,24 - 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-303   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,80 49,71 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-112   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-112   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-112   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  12,00 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-112   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,00 226,77 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-113   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-113   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-113   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  12,00 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-113   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,00 226,77 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  12,00 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-127   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  15,00 226,77 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-75    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-75    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-75    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,40 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-75    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-89    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-93    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 381 GODZ MH23

Dywan 15-10-3-14-93    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-93    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,40 - 144 GRODZ-SRN

Dywan 15-10-3-14-93    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,00 45,35 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,44 - 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-164   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  1,80 31,96 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,92 - 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-270   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,52 - 144 GRODZ-SRN

Zarośle 15-10-3-17-274   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 23,72 144 GRODZ-SRN

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,04 - 147 GRODZ-DEM

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-293   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  20,20 131,62 147 GRODZ-DEM

Płociczno 15-10-1-11-306   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,35 - 147 GRODZ-DEM

Płociczno 15-10-1-11-306   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Płociczno 15-10-1-11-306   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,75 3,75 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-192   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,42 - 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-192   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trawice 15-10-3-13-192   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 7,85 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-28    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,28 - 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-28    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Trawice 15-10-3-13-28    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,40 3 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-33    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,47 - 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-33    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Trawice 15-10-3-13-33    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,37 5,08 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-41    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,24 - 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-41    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Trawice 15-10-3-13-41    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,20 7,82 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-52    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,33 - 147 GRODZ-DEM

Trawice 15-10-3-13-52    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Trawice 15-10-3-13-52    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,65 6,17 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-100   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,14 - 147 GRODZ-DEM
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Dywan 15-10-3-14-100   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-100   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,70 2,62 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-105   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,28 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-105   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-105   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,40 5,23 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-106   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,24 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-106   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-106   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,20 4,48 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,18 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,90 3,36 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,24 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,20 4,48 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-139   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,57 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-139   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-139   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,85 18,57 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-53    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,70 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-53    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-53    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  13,50 50,45 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-56    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,84 - 147 GRODZ-DEM

Dywan 15-10-3-14-56    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Dywan 15-10-3-14-56    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,20 34,38 147 GRODZ-DEM

Głuchy Bór 15-10-3-16-244   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,04 - 147 GRODZ-DEM

Głuchy Bór 15-10-3-16-244   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 371 GODZ RH23

Głuchy Bór 15-10-3-16-244   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,20 21,87 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-167   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,07 - 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-167   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-167   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,37 2,41 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-184   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,27 - 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-184   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-184   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,35 8,8 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-184   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,25 - 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-184   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-184   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,23 4,6 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-249   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,21 - 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-249   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-249   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,03 3,85 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-256   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,14 - 147 GRODZ-DEM

Zarośle 15-10-3-17-256   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zarośle 15-10-3-17-256   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,68 2,54 147 GRODZ-DEM

Wiele 15-10-3-18-362   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,48 - 147 GRODZ-DEM

Wiele 15-10-3-18-362   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,40 15,87 147 GRODZ-DEM

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Płociczno 15-10-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Trawice 15-10-3-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Dywan 15-10-3-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 - 148 K GRODZEŃ

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 148 K GRODZEŃ

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 148 K GRODZEŃ

Zarośle 15-10-3-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 - 148 K GRODZEŃ

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Wiele 15-10-3-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,60 - 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-257   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-269   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,60 - 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-270   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-283   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8
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Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Płociczno 15-10-1-11-312   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 155 PUŁ-RYJ

Dywan 15-10-3-14-54    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-54    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 - 155 PUŁ-RYJ

Dywan 15-10-3-14-54    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-207   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-211   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-211   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-211   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-264   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Głuchy Bór 15-10-3-16-283   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-330   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-331   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-332   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dywan 15-10-3-14-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 - 161 SZUK-OWA2

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 - 161 SZUK-OWA2

Zarośle 15-10-3-17-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  5,00 - 161 SZUK-OWA2

Wiele 15-10-3-18-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  21,00 - 161 SZUK-OWA2

Głuchy Bór 15-10-3-16-217   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-217   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-260   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-260   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-285   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-285   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-302   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-302   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-304   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-304   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-361   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-361   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-363   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-363   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-385   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8
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Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  2,00 0,2  19 PORZ-SPAL

Płociczno 15-10-1-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  2,00 0,9  18 PORZ-STOS

Trawice 15-10-3-13-15    -g   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 16,63 133 ZAB-UPAK

Trawice 15-10-3-13-16    -c   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,00 16,63 133 ZAB-UPAK

Trawice 15-10-3-13-20    -a   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 24,94 133 ZAB-UPAK

Trawice 15-10-3-13-7     -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 8,31 133 ZAB-UPAK

Dywan 15-10-3-14-128   -a   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  9,00 37,41 133 ZAB-UPAK

Dywan 15-10-3-14-71    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,00 33,26 133 ZAB-UPAK

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Płociczno 15-10-1-11-      -    - OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83  48 OPR-PSPAL

Płociczno 15-10-1-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 151 PUŁ-WT

Wiele 15-10-3-18-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 4,38 151 PUŁ-WT

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 152 KOR-P

Płociczno 15-10-1-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 2,24 152 KOR-P

Płociczno 15-10-1-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  2,00 29,23 164 KOR-PNI

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  5,00 - 152 KOR-P

Wiele 15-10-3-18-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 44,76 152 KOR-P

P-BAZA Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 - 173 PASY-MIN

Zarośle 15-10-3-17-256   -i   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,60 0,47 173 PASY-MIN

Płociczno 15-10-1-11-268   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-279   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-282   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-282   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-295   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

Trawice 15-10-3-13-192   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-35    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Trawice 15-10-3-13-35    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 174 ODN-PASP

Trawice 15-10-3-13-35    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Trawice 15-10-3-13-39    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,99 11,18 172 PPOŻ-PORZ

Trawice 15-10-3-13-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-39    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-39    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-39    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-40    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,83 20,67 172 PPOŻ-PORZ

Trawice 15-10-3-13-40    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-95    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Trawice 15-10-3-13-95    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-100   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,05 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-100   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-101   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,05 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-101   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,88 0,29 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-101   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,02 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-101   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,96 0,32 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-102   -c   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,05 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-102   -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-108   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-108   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 0,09 174 ODN-PASP

OCHRL

OCHRP

P-INFO

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

P-INNE

P-PASYN

P-PASYS

O-ZGRYZM

O-ZWGRZCU

O-ZWWTÓRK

O-ZWWTÓRM



Dywan 15-10-3-14-108   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-108   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-109   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-109   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-116   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-116   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,68 0,23 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-117   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-117   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,82 0,27 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-117   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-117   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 0,11 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-118   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-118   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 0,09 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-118   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-118   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,44 0,48 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,28 0,09 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-119   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,64 0,21 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-124   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Dywan 15-10-3-14-124   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-124   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 0,16 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,54 0,18 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-125   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-125   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,54 0,18 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-129   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-129   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,66 0,22 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-134   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-134   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,40 0,8 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-142   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-142   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-142   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-143   -k   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,10 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-143   -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 0,27 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-90    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-90    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-90    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 0,08 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-94    -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Dywan 15-10-3-14-94    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 0,24 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-206   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-206   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-206   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-212   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 0,01 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-267   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-267   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-267   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-296   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-296   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-296   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0,07 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-313   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Głuchy Bór 15-10-3-16-313   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-313   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 0,09 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-147   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-147   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,64 0,21 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-148   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-148   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-150   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-150   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,62 0,21 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-151   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP
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Zarośle 15-10-3-17-151   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-151   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-152   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-152   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,96 0,32 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-152   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-152   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-153   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-153   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,74 0,25 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-153   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-153   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-154   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Zarośle 15-10-3-17-154   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,36 0,12 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-325   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-325   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-325   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-326   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-326   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-326   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-350   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,30 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-350   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-350   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 0,05 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-357   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,30 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-357   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-357   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 0,05 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-370   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,30 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-370   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-370   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-381   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,20 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-381   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-381   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-381   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,30 - 174 ODN-PASP

Wiele 15-10-3-18-381   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-381   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 174 ODN-PASP

Płociczno 15-10-1-11-312   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Płociczno 15-10-1-11-313   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 172 PPOŻ-PORZ

Dywan 15-10-3-14-108   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-124   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  21,00 - 380 GODZ MH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  5,00 - 375 GODZNOC

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 167 ZAW-BUD

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 167 ZAW-BUD

OCHRPR

OCHRP

P-PORZ

P-POŻAR

UT-WODA

OP-BUDKIN

P-PASYS



Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Płociczno 15-10-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  70,00 - 169 CZYSZ-BUD

Trawice 15-10-3-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  298,00 - 169 CZYSZ-BUD

Dywan 15-10-3-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zarośle 15-10-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wiele 15-10-3-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  83,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNN Zarośle 15-10-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Dywan 15-10-3-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zarośle 15-10-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wiele 15-10-3-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Płociczno 15-10-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Trawice 15-10-3-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Dywan 15-10-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 373 GODZ RU8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zarośle 15-10-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wiele 15-10-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Głuchy Bór 15-10-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 373 GODZ RU8

Legenda:

OCHRPR

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

OP-SCHRNS

Z-PIELD

Z-PIELK

ZAD




