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Rozbudowa budynku s$wietlicy wiejskiej i remizy strazackiej -dobudowa
pomieszczen sanitarnych - toalet na dzialkach nr 4241425 w Sokolnikach
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budynkach
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST —03.00.00 WYMAGANIAW ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-005 -Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych odnosi si¢

do wymagan dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robodt
w zakresie instalacji elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg

roboty w zakresie instalacji elektrycznych, w zakresie pelnej realizacji budowlanej ww. budynku i
oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow



Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie
obowigzujagcym prawem polskim 1 europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi
oraz znajomoscig sztuki budowlane;j.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.2.2. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

01 CPV 45315600-5: Linie kablowe nn

02 CPV 45315700-5: Rozdzielnice odbiorcze

03 CPV 45311100-1: Wewnetrzne linie zasilajace

04 CPV 45311200-2: Instalacja oswietleniowa

05 CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtyczkowych

06 CPV 45311100-1: Instalacja sitowa i1 odbioréw technologicznych
07 CPV 45311100-1: Potaczenia wyréwnawcze

08 CPV 45311100-1: Instalacja odgromowa

09 CPV 45311100-1: Pomiary elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien

Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione

w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez wykonawce wjezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

* inwentaryzacja powykonawcza

» wykonanie podpdr i konstrukeji montazowych

» wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji 1
innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robot budowlanych i zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich.

1.5.1. Organizacja robdt budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez -

Inspektora Nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa

i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja projektowa powinna zawierac:

* Projekt wykonawczy

* Przedmiary robot

* Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Specyfikacje techniczng Dokumentacja projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze wykonawcy po
podpisaniu umowy powinna zawiera¢ projekt wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt organizacji i harmonogram robdt

* Projekt zaplecza technicznego budowy

* Projekt powykonawczy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w
rozdziale 6."Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow

odniesienia" niniejszej Specyfikacji. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego 1 prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami Poszczeg6lni wykonawcy zapoznaja

si¢ ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedktadaja swoje uwagi, notatki i obliczenia
Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z
zainteresowanych podwykonawcow.Generalny Wykonawca winien przekazaé

wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.

Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomigdzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych 1 transporcie
wewngtrznym oraz w interpretacji poszczeg6élnych zadan.

W przypadku uchybien

ze strony wykonawcow nalezy poinformowac¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowa¢ Inwestora i1 Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie
zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze



Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce si¢ na terenie budowy wyroby budowlane we wlasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

* zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

* zabezpieczenia i konserwacji przewodow, sieci,

* zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyroboéw
budowlanych

* zabezpieczenie wymaganych procesow technologicznych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

* Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t

* Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

* Projekt zaplecza technicznego budowy

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastgpujace warunki:

* Urzadzenie placu budowy w zakresie, niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
uzytkowania oraz warunkow bezpieczefstwa dla poruszania si¢ po terenie dzialki oraz poza nig
zaroOwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych.

» Wykonawca powinien przekazac¢

plan placu budowy, harmonogram zajgcia 1 zwolnienia poszczegdlnych

stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji 1 sprzetu w ciagu 15 dni od
rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

* rozmieszczenia Nadzoru 1 Kierownictwa Budowy

» instalacji placu budowy: pomieszczen, warunkow BHP, ogrodzenia, o§wietlenia, pojemnikow na
odpady, usuwanie $mieci 1 odpadoéw

* organizacji wewngtrznej 1 postanowien

BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji 1 innych instalacji

» wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

* usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrgbie terenu budowy

* oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

* zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

* zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

* zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy

* zapewnienia ochrony zdrowia

* zapewnienia ochrony srodowiska 1 ochrony sanitarnej

* odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong

instalacji biegnacych tranzytem na wyzsze kondygnacje lub przebiegajace

pod budowanym obiektem, takie jak, kable, rury itp. oraz uzyska od odpowiednich kierownikow,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i



zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen

na terenie budowy 1 powiadomi¢ inspektora nadzoru i odpowiednich kierownikdéw o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych kierownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢

do przepiséw i norm otyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan,begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP I P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie. Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich
kierowania zaktada si¢ staly pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprz¢t ochronny.

Kierownik Budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi
instruktazez pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikow.



Generalny Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wytacznie):

* bariery na obrzezach rusztowan,

* znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

* prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach 1 konstrukc;ji,

* pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

* pore¢cze zabezpieczajgce przed upadkiem

» wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

* kosze stabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

e inne

Wykonawcy poszczegodlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca
element sktadowy dokumentacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor Nadzoru -osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow -akceptowany przez Inspektor Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiagzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys -wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly
spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstwami Unii Europejskiej
wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zzrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych nalezy utwardzié

1 odwodni¢. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz

2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materialdéw workowanych
uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu
materialow odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,8m -od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

* 5m -od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w
ktoérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnos$ci kierowca jest zobowigzany
opusci¢ kabineg.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane materiaty,
Wykonawcawykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT

BUDOWLANYCH

3.1. Instalacje elektryczne

3.1.1. Instalacje elektroenergetyczne

Prace moga by¢ wykonywane re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Budowy i Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Instalacje elektryczne

Materiaty dla instalacji elektroenergetycznych powinny by¢ transportowane pojazdami, w ktérych
materiaty te bylby ostonigte i zabezpieczone przed zamoknigciem lub zawilgoceniem.
Jedynymwyjatkiem mogg by¢ kable ziemne. Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacja
Ogo6lng Wykonania i Odbioru Robot .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
NA GRUPY, KLASY |

KATEGORIE ROBOT



5.1.0 -Instalacje elektryczne 45310000-3

5.1.1.1 -Instalacje elektroenergetyczne zewnetrzne-sieci Kable zewnetrzne uktadaé

recznie ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, ktore moze by¢ nie zinwentaryzowane. Uktadaniem
przewodow powinny zajmowac si¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane i1 szkolenia
BHP i SEP. W wykopach zastosowa¢ piasek drobnoziarnisty bez gruzu i kamieni.

Kable uktada¢ zgodnie z normami w temperaturze powyzej +5 C. Przepusty kablowe stosowac
przy skrzyzowaniach i zblizeniach do innych sieci utozonych w ziemi oraz z utwardzonymi
nierozbieralnymi nawierzchniami.

Uzywac profesjonalnych narzegdzi.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

* sprawdzi¢ jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

* sprawdzi¢ dzialanie instalacji

* sprawdzi¢ dzialanie podtaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.2 -Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

Instalowaniem rozdzielnic powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace stosowne

uprawnienia budowlane i przeszkolone BHP 1 SEP. Rozdzielnice po zamontowaniu sprawdzi¢
pomiarami. Stosowac atestowane i dopuszczone na rynek polski urzadzenia i obudowy. Montaz i
rozruch urzadzen np. typu UPS przy pomocy serwisu dostawcy urzadzenia.

Warunki wykonywania rob6t sg zawarte w projekcie wykonawczym. Po zakonczeniu rob6t nalezy:
* sprawdzi¢ jako$¢ 1 kompletnos¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materialow 1 urzadzen

* sprawdzi¢ dzialanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.3 -Uktadanie przewoddéw elektrycznych

Uktadaniem przewodow powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace stosowne

uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przewody po utozeniu sprawdzi¢

pomiarami. Przewody uktada¢ zgodnie z normami réwnolegle do $cian 1 sufitow pod

katami prostymi. Zakaz uktadania kabli po skosie. Zachowa¢ normatywne odlegtosci od instalacji
teletechnicznych instalacji wodnej i C.O.

Kable na korytkach kablowych lub drabinkach kablowych uktadaé

prosto mocujac je do korytka lub drabinki w 1-nej warstwie. Przy przejsciach kabli przez Sciany
stosowac atestowane pianki o odpornosci wtasciwej do EI $ciany. Miejsca spawania bednarki lub
instalacji odgromowej zabezpieczy¢ przed korozja. Na etapie wylewania fundamentow nalezy
zatopi¢ bednarke uziemiajaca.

Materiaty zastosowane powinny mie¢ odpowiednie parametry podane w projekcie
wykonawczym.

Warunki wykonywania robot sg zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu rob6t nalezy:

* sprawdzi¢ jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dzialanie podlaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.4 -Instalowanie opraw o$wietleniowych

Instalowaniem opraw o§wietleniowych powinny zajmowac si¢ osoby posiadajace



stosowne uprawnienia budowlane i szkolenia BHP i SEP. Przed zamontowaniem opraw sprawdzié¢
rezystancj¢ przewodoéw. Po uruchomieniu opraw sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ wytaczen

oraz natezenie luxomierzem. Do opraw z modulem awaryjnym prowadzi¢ dodatkowazyte fazowa
sprzed wyltacznika. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny mie¢ stosowne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunki wykonywania robot sg

zawarte w projekcie wykonawczym.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jakos$¢ 1 kompletno$¢ wykonania robot sprawdzi¢ certyfikaty i dopuszczenia
zastosowanych materialow i1 urzadzen sprawdzi¢ dziatanie instalacji

» sprawdzi¢ dzialanie podlaczonej aparatury

» wykona¢ pomiary elektryczne

* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ Inspektor Nadzoru

5.1.1.5 -Instalowanie osprzetu elektrycznego

Instalowaniem osprzetu elektrycznego powinny zajmowacé si¢ osoby posiadajace

stosowne uprawnienia budowlane i1 szkolenia BHP i SEP. Osprzet stosowac o

standardzie $rednim nie gorszym niz firmy Legrand lub Berker. Gniazda lub wylaczniki
umieszczone obok siebie blokowaé¢ we wspdlne ramki.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez Polskie Prawo
Budowlane, Prawo Pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy
Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrong zdrowia i zycia pracownikoéw oraz osob
postronnych, zabezpieczenie interesow 0sob trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany

w dokumentacji projektowej 1 ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN

ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwoscitechniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje 1 ilo§¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow

* sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczeg6lnych elementow robot,



* sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole

robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé

od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary 10 CPV 45311100-1

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w
programiezapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, badania materialow i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatldw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci
Z.

* Polska Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan

beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy Dziennik Budowy



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika,w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢

w szczegblnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature

powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedlozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

6.8.1. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

» protokoty odbioru robét,

* protokoty narad 1 ustalen,

* korespondencj¢ na budowie.

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych

Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw Obmiaru nalezy dokonywacé

w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i

atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot. Obmiar powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilo$¢ robot nalezy okresli¢

zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadoéw

rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 10 CPV 45311100-1

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czg¢sciowemu,



* odbiorowi wstgpnemu

* odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

» dokumentacjg projektowa

* kosztorysem ofertowym

* ustaleniami z Inwestorem

* ustaleniami z Projektantem

* wiedzg 1 sztukg budowlang

* Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

» wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu
robot

8.1. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja

ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Odbior wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowe;.

8.2.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

* Dokumentacje projektowa podstawowga z naniesionymi zmianami lub powykonawcza oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupeiniajace lub zamienne).

» Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

* Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

* Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew.PZJ.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

* Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.



* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, elektrycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

* Instrukcje eksploatacyjne.

* Inne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupethiajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniemzasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbidér wstepny Robot".

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonapotracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej 1 w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw 1 transportu na plac budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» dokumentacja projektowo-kosztorysowa

» aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« SIWZ

* umowa z Inwestorem

* obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie



PRZEPISY ZWIAZANE Z INSTALACJAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z p6zniejszymi
uzupetnieniami

* PN-IEC 664-1 1998-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach nn. Zasady,
wymagania i badania.

* PN-EN 61000-3-2:1997-Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna-Dopuszczalne poziomy emisji
harmonicznych pradu

* PN-IEC 60364-1: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe

* PN-HD 60364-4-41: 2009-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-42: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-HD 60364-4-443: 2006-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed przepigciami

* PN-IEC 60364-4-47: 1999-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

* PN-IEC 60364-4-473: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-srodki
ochrony przed pradem przet¢zeniowym

* PN-IEC 60364-5-51: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego-postanowienia ogolne

* PN-IEC 60364-4-42: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa-ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

* PN-1EC 60364-5-523: 2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego-oprzewodowanie-obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
* PN-1EC 60364-5-54: 1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego-uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-6-61: 2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-sprawdzanie
odbiorcze

« PN-EN-12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy w wnetrzach

* PN-EN 1838 Os$wietlenie awaryjne

* Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 20021/

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, i innych obiektow budowlanych i terenow

* PN-EN-62305: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

Oraz inne normy i rozporzadzenia nie wymienione powyze;j.



