Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Sp. z 0.0. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, 20 sierpnia 2024 r.

Do Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

PKM D/ TT M4 1% 2004

dot.: Dostawa fadowarek pantografowych dla PKM, Sp. z o0.0. z siedzibg w Gliwicach - sprawa
nr PKM/UZP/PN/TT/2/2024

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania, ktére wplynely od Wykonawcéw:

Pytanie nr 40:
Dot. SWZ.pdf

3.1.3.2 deklaracje zgodnosci CE producenta

kazda odbierana stacja tadowania musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Wymagane jest
dostarczenie certyfikatu zgodnosci wydanego przez Akredytowang Jednostke Notyfikowang
potwierdzajacy deklaracje zgodno$ci CE producenta i bedacy jednoczesnie dokumentem
potwierdzajacym, ze wyrdb i proces wytwarzania stacji tadowania jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami dyrektyw oraz obowigzujacego prawa w tym zakresie.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wystarczajgcym bedzie przedstawienie deklaracji zgodnosci
CE bedaca jednoczeénie dokumentem potwierdzajgcym, ze wyrdb i proces wytwarzania stacji
tadowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz obowigzujacego prawa w tym
zakresie. Dostarczenie certyfikatu zgodnosci wydanego przez Akredytowang Jednostke Notyfikowang

nie jest mozliwe, gdyz kazda stacja tego typu jest wykonywana na zamowienie 1 dostosowywana na
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specjalne potrzeby kazdego projektu, w zwiazku z powyzszym do kazdej ze stacji potrzebne by byto

wykonanie osobnego odplatnego testu po jej uruchomieniu.

Odpowiedz nr 40:
Zamawiajgcy potwierdza, ze przedstawienie deklaracji zgodnosci CE producenta jest dokumentem

wystarczajgcym 1 dokona odpowiedniej zmiany w SWZ (zmiana nr 20).

Pytanie nr 41:

SWZ, ust 16 pkt 3.1.3.2 - Zwracam si¢ z uprzejmg prosbg o wykreslenie wymogu dotyczacego
certyfikatu wydanego przez Akredytowang Jednostke Notyfikacyjna. W ocenie oferenta wystarczajaca
Jest deklaracja zgodnosci wydana przez producenta, w ktérej producent o$wiadcza; iz jego produkt
spetnia wszystkie wymagania konieczne do oznakowania produktu znakiem CE. Przeprowadzenie

badan przez AJN jest procesem czasochtonnym i kosztownym.

OdpowiedzZ nr 41:

Wyjasnienie zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 40.

Pytanie nr 42:

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA Zatacznik nr 1 — Urzadzenia infrastruktury
systemu fadowania autobuséw energia elektryczng—1.1 — 1.1.8 Zapis: ,,1.1.8 Dostarczana stacja
tadowania musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Wymagane jest dostarczenie
certyfikatu zgodnosci wydanego przez Akredytowang Jednostke Notyfikowang potwierdzajacy
deklaracje zgodnosci CE producenta i bedacy jednoczesnie dokumentem potwierdzajacym, ze wyrdb i
proces wytwarzania stacji tadowania jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw oraz
obowiazujgcego prawa w tym zakresie.” Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, ze stacja tadowania musi posiada¢ certyfikat wydany przez Akredytowang

Jednostke Notyfikowana, w momencie dostarczenia jej do Zamawiajacego.
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Odpowiedz nr 42:
Zamawiajacy wykreslit wymog dostarczenia certyfikatu zgodnosci wydanego przez Akredytowang

Jednostke Notyfikowang potwierdzajgcego deklaracje zgodnosci CE producenta — zmiana nr 20.

Pytanie nr 43:

Dot. Warunki przylaczenia dla lokalizacii CP Soénicowice

Warunki przyiaczenia dla lokalizacji przystanek autobusowy . Brzezinka Nobla”,

Warunki przylaczenia dla lokalizacii_przystanek autobusowy ..Obroficéw Pokoju”

Przylacze 210 kW

Zamawiajacy zaplanowat dostawe tadowarki pantografowej o mocy tfadowania 200 kW, jednoczesnie
udostgpniajac moc przylgczeniowa na poziomie 210 kW. Moc przylaczeniowa na tym poziomie jest
wystarczajgca do zasilenia tadowarki o mocy okoto 191 kW. W przypadku zwiekszenia mocy
przytgczeniowej do 220 kW, moc tadowarki moze zostaé zwigkszona do 200 kW. Czy moc tadowarki

ma by¢ w zwigzku z tym ograniczona do maksymalnej mocy jakiej umozliwia przytacze?

Odpowiedz nr 43:
Zamawiajacy informuje, iz tadowarki maja by¢ o mocy min. 200 kW kazda - jednakze faktyczna moc
wyjsciowa tadowarki musi by¢ programowo ograniczona tak aby nie przekroczyé mocy

przylaczeniowej po stronie zasilania.

Pytanie nr 44:
SWZ, ust 16 pkt 1.2.2 - Prosze o potwierdzenie, ze zamawiajacy dostarczy wykonawcy z min. 30
dniowym wyprzedzeniem dokumenty wszystkie dokumenty dotyczace przylacza elekirycznego

niezbedne do zlozenia prawidtowego wniosku do UDT.

Odpowiedz nr 44:

Zamawiajacy potwierdza.
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Pytanie nr 45:

SWZ, ust 16 pkt 3.2.5.1 - Oferent pragnie zauwazyé, ze to nie stacja tadowania decyduje o mocy jaka
ma przekaza¢ do autobusu system zainstalowany w autobusie. Innymi stowy stacja moze dysponowac
mocg 200kW a sterownik w autobusie moze ta moc ograniczyé co wplynie na wynik testu. W ocenie
oferenta zaproponowana przez Zamawiajacego metoda odbioru jest watpliwa poniewaz uzaleznia jego
wynik od blizej nieokreslonego stanu technicznego pojazdu i panujacych warunkéw atmosferycznych,
na ktére Wykonawca nie ma wptywu. Prosze o potwierdzenie ze Zamawiajacy to rozumie i jest tego

swiadom.

Odpowiedz nr 45:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy pkt. 3.1 i 3.2 projektowanych postanowien umowy.

Zamawiajacy rozumie okolicznosci wskazane przez Wykonawce.

Pytanie nr 46:
SWZ, ust 4, pkt 4.1.2 - Zwracam si¢ z uprzejma prosba o wydtuzenie terminu dostawy dokumentacji
do 30 dni. Pomimo katalogowego charakteru urzadzenia kazdorazowo konieczne jest dostosowanie

urzadzania do warunkéw lokalnych a to moze wymaga¢ dodatkowych uzgodnien i modyfikacji.

Odpowiedz nr 46:
Zamawiajacy  wydluzy termin  dostawy dokumentacji do 14 dni  kalendarzowych

od daty podpisania umowy (zmiana nr 21).

Pytanie nr 47:

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA
ZAMOWIENIA

4.1.2 Zapis: ,;4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie pdzniej niz do 7 dnia od daty podpisania

umowy.” Prosba o zmiang tresci: ,,4.1.2 Termin dostarczenia dokumentacji: nie pézniej niz do 21 dnia
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od daty podpisania umowy.” Uzasadnienie/prosba o zmiane: Uprzejmie prosimy o przediuzenie
terminu dostarczenia dokumentacji do 21 dni po podpisaniu Umowy. Termin 7 dni moze stanowié
trudnos¢, wynikajacg z niedostepnosci Inzynieréw w okresie urlopowym lub targowym, w zaleznos$ci
od tego kiedy zostanie przetarg rozstrzygniety, a co za tym idzie - podpisana bedzie umowa. Mamy na
uwadze nie tylko specjalistow zatrudnionych w firmie Wykonawcy, jak réwniez u dostawcow, np.
czescl mechanicznych, czy elektrycznych, z ktorymi niejednokrotnie nalezy skonsultowaé projekt, juz
na wstepnym ectapie. Chcielibysmy by Zamawiajacy otrzymat wnikliwa i precyzyjna wstepna
dokumentacj¢ zamawianych urzadzen, stad niniejsza prosba. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie

si¢ do zmiany.

Odpowiedz nr 47:
Zamawiajgcy informuje, iz wprowadzil zmiane nr 21, ktéra wydtuza termin dostawy dokumentacji

do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
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Mirella Musiolik
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