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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 0 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiO) 
Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla poszczególnych 

specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

ramach zadania pn.: „Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu” 

 

1.2. Zakres stosowania STWiO 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument prze-

targowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowla-

nych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wy-

magania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wy-

konania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w ce-

nach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załączni-

kiem do umowy na wykonawstwo. 

 

1.3. Charakterystyka inwestycji 
1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Program użytkowy obejmuje kompleksową przebudowę (remont) sześciu węzłów sanitarno- 

higienicznych  w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu. 

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegóło-

wymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV) 

 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432114-6 Kładzenie gresu 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45442100-8 Roboty malarskie 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpo-

wiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
1.3.3. Informacje o terenie budowy 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i kanaliza-

cyjna. 

Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej- Przedszkola nr 2 w 

Przemyślu przy ul. B. Głowackiego 17. 

 

2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem 

robót, za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaga-

niami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi: 

Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 

dwa komplety STWiO. 

 

2.3. Dokumentacja projektowa 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Pro-

jektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 

STWiO na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. 

 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiO 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonaw-

cy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykry-

ciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są od-

chylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na nieza-

dowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 
2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, 

aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia zabezpiecza-

jące: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót . 

Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy. 

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
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Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 

i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie 

unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód grunto-

wych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników po-

wodowanych działalnością przy wykonywaniu robót. 

 
2.7. Warunki bezpieczeństwa, higiena pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zo-

bowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy 

na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a 

także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-

cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeni 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót będą  miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną  

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zakończe-

niu robót ich szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegani wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają  tego odpowiednie 

przepisy,  Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla oto-

czenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środo-

wiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecz-

nych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. 

Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-

ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 

tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

plan ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-

dzenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany 

umieścić  w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które ma-

ja być wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budo-

wy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fak-

cie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspek-

tora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszel-

kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiające-

go. 
 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do  prowadzenia  robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał ro-

boty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym stanie przez cały 

czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakikolwiek sposób jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 

sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej okre-

ślonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca   będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań   

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły bę-

dzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne 

konieczne dokumenty. 

 

2.12. Organizacja planu budowy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

- Utrzymania porządku na placu budowy, 

- Składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- Utrzymania w czystości placu budowy, 

 

2.13. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku robót (określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 

108,poz.953)). 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier Budowy lub Inspektor Nadzoru – w ramach po-

siadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfi-

kacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez In-

spektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projekto-

wej 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słu-

żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Ro-

bót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia war-

tości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających za-

kryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicz-

nych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części 

obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłosze-

niem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbio-

rem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy goto-

wego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach za-

wodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierow-

nika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu bu-

dowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź do-

stawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-

wania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób poje-

dynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyj-

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realiza-

cji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowla-

nego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Warunki ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-

sowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 

ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawia-

nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobo-

wiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 



 

str. 9 
 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-

zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każ-

dy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw-

ca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowe-

go składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i za-

akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzo-

ru. 

 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaak-

ceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środo-

wiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzę-

tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-

rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być nie-

dopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

 

5. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transpor-

cie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
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władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-

łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewi-

dzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

6. Wykonanie robót 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonaw-

cę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

7. Kontrola jakości robót                                      
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-

tów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w proce-

sie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynie-

rowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mie-

szanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-

gnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowa-

lający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwo-

ścią zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kon-

troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-

spekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-

dociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-

konawca. 

 
7.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-

kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
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7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 

7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników ba-

dań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier pole-

ci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-

kowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności mate-

riałów i Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonaw-

cę. 

 

7.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-

dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz 

Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

 

7.8. Dokumenty budowy 
7.8.1. Dziennik Budowy 
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1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-

go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązu-

jącymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
2) Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w  

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą, jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio  jeden pod drugim, 

bez  przerw. 
3) Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejny nu-

merem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

4) Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograni-

czeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je  przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedło-

żone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do stosunkowania się. Projektant nie  jest jednak stroną  umowy 

i nie ma uprawnień  do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

 

7.8.2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każde-

go  z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w   

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 
 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  

gromadzone w formie uzgodnionej w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stano-

wią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru . 

 

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1-3, następujące dokumen-

ty: 

- pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 
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7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabez-

pieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty budowy   będą 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-

tacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-

czenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na 

piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
8.2.1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmie-

rzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego  

inaczej. 

8.2.2. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

8.2.3. Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

8.2.4. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie  wymaganiami  ST. 

8.2.5. Ilości, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakcep-

towane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wyko-

nawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót pod-

legających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szki-

cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 
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9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów robot  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi  pogwarancyjnemu,  

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót za-

nikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót do-

konuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpi-

sem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawie-

rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy  robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru osta-

tecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocz-

nym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru końcowego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-

nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacja projektowa i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-

cie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wy-

konywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej do-

kumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na ce-

chy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-

tach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego   
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru 

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do  odbioru 

końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

1. dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.  

PZJ. 
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7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew.  PZJ. 

8. Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

 

 W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do  odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty po-

prawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru  ustalonego przez Zamawiające-

go. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5.Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

ustek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Od-

biór  pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-

niem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną, specyfikacjami  technicznymi i polece-

niami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych   

usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego . 

 

10. Podstawa płatności 
10.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-

miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatno-

ści jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfika-

cji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosz-

tami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
11. Przepisy związane 
11.1. Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce  nor-

mami i   normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asorty-

mentu robót są  wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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11.2. Przepisy prawne  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne które są w jakikolwiek 

sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzega-

nie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 
Do podstawowych przepisów należą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. 

U. nr 80 poz. 717 z 2004). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 

2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 

906 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w spra-

wie metody i podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie kosztory-

sowych norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb  sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 

2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w spra-

wie systemów oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowa-

nia wyrobów budowlanych dopuszczanych   do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji 

towarów (Dz.U. 1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – 

tekst jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom or-

ganizacyjnym (...) do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsię-

wzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziały-

waniu na środowisko (Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

•  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U.Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziały-

wania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 

poz.163_) z pożniejszymi zmianami  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 

1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materia-

łów oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.  

Nr 48 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie okre-

ślenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-

nicznej wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 

202 poz.2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzienni-

ka     budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierają-

cego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. 

Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami). 

 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 

w poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu pra-
wa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 1 

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 
Spis zawartości opracowania  
1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 

5.1.1 Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

5.2.1. Szczegółowe zasady wykonania robót 

6. Kontrola jakości robót  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady dotyczące zasad podstawy płatności 

10. Uwagi szczegółowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 1- 

roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru robót przygotowawczych i rozbiórkowych w ramach przedsięwzięcia „Remont łazienki w 
Przedszkolu nr 2 w Przemyślu” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności: 

- demontaż stolarki drzwiowej i naświetli, 

- demontaż armatury, 

- demontaż okładzin podłogowych i ściennych, 

- rozebranie kabin ustępowych, 

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, 

 

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpo-

wiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. 

 

2. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 

(złom), inne. 

 
3. Sprzęt. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne. 

 

3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1.Roboty przygotowawcze 
5.1.1.Ogóle zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- wymagania ogólne. 
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5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie instalacje uzbrojeniowe. 

 

5.2.Roboty rozbiórkowe 
5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- wymagania ogólne. 

 

5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U.Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Wyburzenia i rozbiórki budowli wykonać mechanicznie lub ręcznie  (wg. zale-

ceń ekspertyzy). Rozebrany materiał posegregować i odwieść na miejsce składowania. Ele-

menty stalowe zdemontować poprzez cięcie mechaniczne, reszta jw. Nawierzchnię rozebrać 

ręcznie - reszta jw. 

 

6.Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. jw. 

 

7.Obmiar robót 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST 0- wymagania ogólne. 

 

8.Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte ST 1 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności 
Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0- wymagania ogólne. 

 

10.Uwagi szczegółowe. 
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru/ In-

żyniera 

 

UWAGA:  Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu 
prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji 
robót 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 2 

roboty murowe 
 
Spis zawartości opracowania  
1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

2. Materiały 
2.1. Wyroby silikatowe- cegły 

2.2. Wyroby ceramiczne- cegły 

2.3. Wyroby betonowe- bloczki 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo- wapienne 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Mury i ścianki z materiałów ceramicznych, betonowych i silikatowych 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Materiały ceramiczne 

6.2. Zaprawy 

6.3. Kleje 

7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawa płatności  
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 2 - 

roboty murowe 
 

1.Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji SST są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru murów z materiałów ceramicznych i pochodnych w związku z realizacja zamierzenia pn. 

„Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu” 
 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów wewnętrznych występujących w obiekcie przetargowym. 

 

1.4.Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 

 

2. Materiały 
2.1.Wyroby silikatowe - cegły 
2.2.Wyroby ceramiczne - cegły 
2.3.Wyroby betonowe - bloczki 
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz kleje 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez In-

spektora Nadzoru/Inżyniera. 

 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas trans-

portu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać ogólnych zasad stosowanych przy murowaniu 

ścian, w szczególności należy zwracać uwagę na zachowanie przewiązań murarskich i wyko-

nywanie ścian równomiernie. 

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów i zasady sztuki budowlanej. Cegły i pustaki 

układane na zaprawie lub kleju powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 

5.2. Mury i ścianki z materiałów ceramicznych, betonowych i silikatów  
Mury i ścianki z materiałów ceramicznych, betonowych i silikatów– na zaprawie cementowej  

i cementowo- wapiennej. 
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6. Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonych przez producenta materiałów 

ściennych i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia, 

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 

wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez Inspektora Nadzo-

ru/Inżyniera wątpliwości co do jakości cegieł i bloczków. 

 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze ww. materiałów należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie zgodności kl. oznaczonych na materiałach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej. 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, należy kontrolować jej markę i kon-

systencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów każdorazowo winny 

być wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.3. Kleje  
Klej musi posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości, lub m3. Ilość robót określa się 

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzo-

ru/Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót wy-

kończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, protokołu odbio-

ru poszczególnych etapów robót zanikających, protokołu. 

Wszystkie roboty objęte ww. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian, naroży, przewodów dymnych i 

wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie stanowi-

ska pracy z resztek materiałów. 

 

10.Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu 

4. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki 

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

6. PN-86/B-30020 Wapno 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 3 

izolacje przeciwwilgociowe 
 

Spis zawartości opracowania  

1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

1.5.1. Wymogi formalne 

1.5.2. warunki organizacyjne 

2. Materiały 

2.1. Izolacje 

2.1.1. Izolacje powłokowe 

2.1.2. Powłoka gruntująca 

2.1.3. Płynna folia uszczelniająca 

2.1.4. Taśma dylatacyjna 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

4. Transport 

4.1. Wymagania ogólne 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.2. Szczegółowe wykonanie 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Wymagania ogólne 

6.2. Wymagania szczegółowe 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiaru 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 3 - 

izolacje przeciwwilgociowe 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru izolacji przeciwwilgociowych w ramach zadania „Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 w 

Przemyślu”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór izolacji przeciwwilgociowych.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian i podłóg, 

- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej – ST 0 - wymagania ogólne.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji przeciw-

wilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkol-

wiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonane zgodnie z  dokumentacją techniczną, 

zaleceniami i instrukcją, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. 

Izolacje przeciwwilgociowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-

znajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wyko-

nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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2. Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0- 

wymagania ogólne. 

 

2.1. Izolacje 

2.1.1.Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych właściwo-

ściach posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownic-

twie. Wewnętrzne ściany łazienki – izolacja pozioma z bezszwowej powłoki mineralnej. Ma-

teriały powinny spełniać wymagania PN-69/B- 10260. 

2.1.2. Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem glazu-

ry i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych pły-

tach włóknistych. Powłoka służy do gruntowania podłoży pod samopoziomujące masy po-

sadzkowe oraz masy uszczelniające. 

2.2.3. Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania 

hydroizolacji pod-płytkowych, w pełni elastyczna. 

 

Szczególne właściwości produktu: 

- gotowa do użycia 

− wodoszczelna 

− łatwa i bezproblemowa obróbka 

− możliwość nanoszenia wałkiem 

− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 

 

Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich 

jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Może być stoso-

wana na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cemento-

wych i cementowo-wapiennych) oraz na podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na blocz-

kach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips (płyty 

GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 

ogrzewania podłogowego. 

 

2.1.4. Taśma dylatacyjna - uszczelniająca  

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz 

tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych. 

 

Właściwości: 

- elastyczna 

- wodoszczelna 

- wytrzymała na rozciąganie 

- do wewnątrz i na zewnątrz 

- odporna na starzenie 

- odporna na warunki atmosferyczne 

- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 

- łatwa w obróbce 

 

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i 

podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania 

zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie narażonych na działanie wilgoci takich 

jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania 



 

str. 28 
 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST 0. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drob-

nym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 

- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 

- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

- do cięcia taśmy - nożyczki 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST 0- wymagania ogólne. 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 

- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. 

Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do 

ilości ładunku. 

- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w 

wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

 

4.3. Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej 

do polskich przepisów przewozowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

5.1.1. Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych 

cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże 

musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków 

itp.  

5.1.2. Szczegółowe wykonanie 

Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania ścian 

płytkami w łazienkach. Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i 

wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniej-

sze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym 

pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka godzin (wstępne prze-

schnięcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, przej-

ścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatko-

wo specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się 

na podłoże przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę 

o niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, 

że uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku oraz 

posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie 

uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 

W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznie-

nia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w 
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pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócien-

ną, np. po workach. Powłoka może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanosze-

nie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych po-

wierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej 

i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłod-

nej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagrun-

tować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we wła-

snym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu po-

wierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie nierozcień-

czonym gruntem. Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych 

płynną folię uszczelniającą. W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z 

szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne 

uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny ela-

stycznej i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pio-

nowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a następnie 

nałożenie na tę taśmę płynnej folii . Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej 

folii należy chronić przed wilgocią . 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów doty-

czących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- przygotowania podłoża, 

- prawidłowości wykonania robót, 

- wykonania izolacji poziomej, 

- wykonania izolacji pionowej, 

 

6.2. Wymagania szczegółowe 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez produ-

centa ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumenta-

cją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji (ST 0). Pod-

stawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszcze-

gólnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0) - wyma-

gania ogólne. 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy-

kończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja kosztorysowa, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót, 

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- izolację przeciwwilgociową ścian, podłóg 

- wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 

- prace porządkowe, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

 

10. Przepisy związane  

1. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

3. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 4 

podłoża, posadzki, podłogi 
 

POSADZKI Z PŁYTEK 

Spis zawartości opracowania  

1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

1.5.1. Wymogi formalne 

1.5.2. warunki organizacyjne 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Gładź cementowa 

2.1.2. Płytki – gresy 

2.1.3. Listwy cokołowe z glazury 

2.1.4. Klej do płyt i płytek 

2.1.5. Zaprawa fugowa 

2.1.6. Silikon do fug 

2.1.7. Listwy wykańczające 

2.1.8. Zaprawa samopoziomująca 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne  

3.2. Wymagania szczegółowe 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

6.2. Dokładność wykonania, tolerancja 

6.3. Pozostałe wymagania 

6.4. Wymagania szczegółowe 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostki obmiaru 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady płatności 

9.2. Składniki ceny 

10. Przepisy związane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 4 - 

podłoża, posadzki, podłogi 
 

POSADZKI Z PŁYTEK 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru podłóg z posadzką z płytek z terakotowych realizowanych dla obiektów kubaturowych 

w ramach zadania „Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu” 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek terakotowych w budynku. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- posadzki płytkowej terakotowej- płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną, 

- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wy-

cenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-

wych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji  ST 0- Wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunka-

mi, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z terakotowych winno być zlecone przedsiębior-

stwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu wła-

ściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-

znajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykona-

nym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 

wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonaw-

stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
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Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST 0. 

 

2.1.1. Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

 

2.1.2. Płytki – gresy 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni.  

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 

- wymiary 20 x 20 

- antypoślzgowość R9 

- ścieralność: 5 klasa ścieralności, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

Gresy wymagania dodatkowe: 

- twardość wg skali Mahsa 8, 

- ścieralność: 5 klasa ścieralnośći, 

- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

- listwy przypodłogowe, 

- kątowniki, 

- narożnki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość ± 1,5 mm, 

- grubość ± 0,5 mm, 

- krzywizna 1,0 mm 

 

2.1.3. Listwy cokołowe z glazury 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach sanitarnych, 

z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej w zależności od obciąże-

nia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. 

Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  

 

2.1.4. Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do 

podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.  

 

2.1.5. Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 

dostosować do szerokości fug.  

 

2.1.6. Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem 

środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

 

2.1.7. Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe oraz 

posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być przeznaczone do 

obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 

2.1.8. Zaprawa samopoziomująca 
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Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa, 

kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

 

3. Sprzęt 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST 0 . 

 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochro-

nęprzed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycz-

nych). 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- wyciągiem budowlanym, 

- drobnym sprzętem pomocniczym, 

 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 

- wałki dociskowe, 

- frezarka ręczna lub mechaniczna, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do kleju, 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas trans-

portu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności. 

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy skła-

dować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać 

w temperaturze poniżej 5ºC. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0. 

 

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż poło-

wa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone 
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w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kom-

pozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy 

a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie pod-

łoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i po-

krywa minimum 65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm – 3 mm 

- 100 x 100 mm – 4 mm 

- 150 x 150 mm – 6 mm 

- 200 x 200 mm – 6 mm 

- 250 x 250 mm – 8 mm 

- 300 x 300 mm – 10 mm 

- 400 x 400 mm – 12 mm 

 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub po-

zwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu 

(około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do 

płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku pły-

tek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia 

płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzch-

nie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 

(krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm – około 2 mm 

- od 100 do 200 mm – około 3 mm 

- od 200 do 600 mm – około 4 mm 

- powyżej 600 mm – około 5-20 mm 

 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nad-

miar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także moco-

wać listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się coko-

ły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywa-

nych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy 

do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji sto-

sowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoino-

waniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadza-

jąc zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. 

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i 

ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąb-

ką. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklę-

sły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona 

gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
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powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich 

wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spo-

iny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 

innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporno-

ści na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi prepa-

ratami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do 

układania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wyko-

nania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączo-

nym do dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na 

bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powie-

trza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna 

być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna 

być wykonana na linii wodo rozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać 

niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w koszto-

rysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrową łatą 

w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej 

długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć 

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku 

drugiego i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płyt-

kami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystanso-

we, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

- do 100 mm - około 2 mm, 

- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 

- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 

- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysoko-

ści 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch od-

miennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projek-

cie, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fu-

gowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio ela-

styczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. 

Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynno-

ści powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

 

6. Kontrola jakości wykonania robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów doty-

czących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

 

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 

- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać 

prześwitów większych niż 2mm, 

- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 

- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 

płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

 

6.3. Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświad-

czenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów-

norzędnym dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 

miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wyko-

nywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami ST 0. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

- dokładność i staranność wykonania 

- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

 

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny pod-

legać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą speł-

niać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z okre-

ślonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres 

czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstko-

ści, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miej-

scach i kierunkach 2-metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i 

poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych przeciwskur-

czowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z doku-

mentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykona-

nia wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny doty-

czyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 

oraz innych robót „zanikających". 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST 0. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 

Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

 

7.2.Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy (m2)  

 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych 

tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodno-

ści materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

Odbiór powinien obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podsta-

wie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładno-

ścią 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne zasady płatności 
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Ogólne zasady płatności podano w ST 0.  

 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 

- dostawę materiałów, 

 - badania na budowie i laboratoryjne, 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 

betonowego), 

- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej epoksy-

dowej, 

- wypełnienie fug, 

- silikonowanie naroży, 

- roboty pomocnicze. 

 

10. Przepisy związane 

1. PNEN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 

2. PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 

3. PN-B-06250 Beton zwykły. 

4. PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

6. PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właści-

wości i znakowanie. 

7. PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

8. PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

9. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 5 

 okładziny ścienne wewnętrzne (roboty okładzinowe z płytek) 
 
Spis zawartości opracowania  
1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

1.5.1. Wymogi formalne 

1.5.2. warunki organizacyjne 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały 

2.1.1. Płytki ceramiczne 

2.1.2. Listwa wykańczająca 

2.1.3. Klej do płytek 

2.1.4. Zaprawa fugowa 

2.1.5. Silikon do fug 

2.2 Materiały pomocniczne 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania wykładzin i okładzin 

3.3. Wymagania szczegółowe 

4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania okładzin z płytek ceramicznych 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Wymogi szczegółowe 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostka obmiaru 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 

9.2. Składniki ceny 

10. Przepisy związane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 5 - 

 okładziny ścienne wewnętrzne (roboty okładzinowe z płytek) 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru okładzin ściennych wewnętrznych dla obiektów kubaturowych w związku z przedsię-

wzięciem pn.: „Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu”. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie okładzin ściennych wewnętrznych i podłogowych, mających cel ochronny, 

lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne, 

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wy-

cenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawo-

wych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania Ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunka-

mi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie okładzin ściennych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe do-

świadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-

znajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykona-

nym przez Inspektora Nadzoru/Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonaw-

stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Inżyniera, a w przypadku zmian do-

tyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową 

akceptację projektantów. 

Okładziny wewnętrzne można wykonywać po upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu su-

rowego budynku. 

 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 



 

str. 42 
 

Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne są materiały określone w projekcie bu-

dowlano-wykonawczym: 

 

2.1.1. Płytki ceramiczne - gres barwiony w masie, monokolor, rektyfikowany. Płytki prze-

znaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a 

stronę montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 

14%. 

Należy zastosować płytki I gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte 

gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodo-

odpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 

fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 14 %, 

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3; ścieraność III-IV 

 
2.1.2. Listwa wykańczająca 
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury 

 

2.1.3. Klej do płytek 
Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 

odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 
2.1.4. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

 
2.1.5. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 

środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

 
2.2. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji okładzin. 

 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w ST 0. 

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

- szlifierki kątowe, 

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do roz-

prowadzania kompozycji klejących, 
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- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

3.3. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarkami do przygotowania zapraw, 

- agregatem tynkarskim, 

- mieszarka do zapraw 

- drobny sprzętem pomocniczym 

 

4. Transport 
Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na pale-

tach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperatu-

rach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 

Przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 

 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/ Inżynierowi do akceptacji harmonogram ro-

bót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z płytek 

ściennych, ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz PN-B-

12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 

Do wykonywania okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 

- wykonaniu ścianek działowych, 

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu insta-

lacji i orurowań, 

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania okładzin ceramicznych 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe 

 

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowa-

nia podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać za-

prawę cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 

drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej 

lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagrunto-



 

str. 44 
 

wanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania po-

wierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych po-

włok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może 

być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 1m 

- nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cemen-

towej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

Wykonanie okładzin: 

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość, większą niż połowa płytki.  

- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana lub 

aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 

- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się 

(zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie przeczesuje” 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod katem około 50°. Kompozycja klejąca po-

winna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. 

- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja 

nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nało-

żona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z rozpla-

nowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawie-

niu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przy-

czepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po uło8eniu wykładziny podło-

gowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość. 

- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zale-

cane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 

- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. 

- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elemen-

ty jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są 

powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płyt-

ki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułka do uzy-

skania wymaganej powierzchni lica. 
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- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. slupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 

namoczeniu wodą. 

- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwil-

żyć je wodą- mokrym pędzlem. 

- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie mie-

dzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę można 

dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza nale-

ży zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbka. 

- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o po-

wierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynni-

ki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impre-

gnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których 

znajdują się okładziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Ponadto : 

- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez produ-

centa reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną 

szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać sili-

konem o barwie stosowanej fugi.  

- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bez-

pośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 

elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co naj-

mniej +5°C. 

 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powin-

no być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 0 . 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 

bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodno-

ści wykonywanych Robót  z Dokumentacją Kosztorysową  i wymaganiami ST 0. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- prawidłowości wykonania podłoża 

- przyczepności tynków do podłoża 
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- grubości tynków 

- wyglądu powierzchni tynków 

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST 0 . 

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i  pomiaru z 

natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą SST jest metr kwadratowy (m2). 

 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST 0. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST 0. 

 

9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych 

- przygotowanie podłoża pod płytki, 

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 

- przyklejenie płytek, 

- fugowanie i uszczelnienie naroży, 

- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

3. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

4. PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

5. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

7. PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

8. PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

10. PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

11. PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

12. PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

13. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

str. 47 
 

14. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

15. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

16. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

17. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu pra-
wa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 6 

powłoki malarskie 
 

Spis zawartości opracowania  

1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1 Woda 

2.2. Mleko wapienne 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany 

2.4. Rozcieńczalniki 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.6. Środki gruntujące 

2.7. Folia malarska 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.3. Gruntowanie 

5.4. wykonanie powłok malarskich 

6. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

6.2. Powierzchnia do malowania 

6.3. Roboty malarskie 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

7.2. Jednostki obmiaru  

7.3. Malowanie ścian i sufitów 

7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi i ozdobnymi 

7.5. Malowanie nadproży 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

8.2. Odbiór robót malarskich 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 6 - 

powłoki malarskie 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji SST są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru robót malarskich w związku z realizacja zadania „ Remont łazienki w Przedszkolu nr 2 
w Przemyślu” 
 

1.2.Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie przetargowym. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- przygotowanie podłoża – ściany,  

- malowanie tynków,  

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice) 

- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

 

1.4.Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-

tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej ST 0. 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uży-

cie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organicz-

ne, oleje i muł. 

 

2.2.Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcień-

czenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i 

zanieczyszczeń. 

 

2.3.Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany  

powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 
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– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwo-

wych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu buta-

dieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszcze-

nia piwniczne). Cechy produktu: 

- odporny na wilgoć 

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych 

- duża siła krycia 

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 

- odporna na zmywanie 

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w pomieszczeniach 

szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych. 

2.5.5. Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych właściwo-

ściach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 

13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności 

farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale 

tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odpor-

ności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następu-

jącymi parametrami: 

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 

- nie żółknie, 

- wysoka siła krycia, 

- dobra przyczepność do podłoża, 

- nie kapiąca. 

 

2.6.Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie po-

włoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwo-

ści powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 

2.7. Folia malarska 

Folia polietylenowa  budowlana osłonowa, gr.0,12-0,20mm. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drob-

nym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

 

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 

5.Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka dezynfekującego 

dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu tego środka). Oczyść 

za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spękania uzupełnij odpowiednią zapra-

wą. 

Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą powierzchnię 

malować dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed przystąpieniem do 

wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być 

wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie 

wymieszaj. W razie potrzeby rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. 

Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi.  

Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w postaci 

handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić zgodnie z wy-

tycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, 

grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-4 ty-

godniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 
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5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczo-

ne z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, 

a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

5.3. Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–

5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

 

5.4. Wykonywania powłok malarskich 

5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków 

5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków my-

jących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w róż-

nych odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technolo-

gicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów doty-

czących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 

- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i uszko-

dzeń, 

- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej powierzch-

ni, 

- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 

- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, zacieków i 

rys, 

- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami – nie malowanymi, 

miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
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- końcowy efekt prac malarskich. 

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 

Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

 

6.2. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny ze-

wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni prze-

widzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.3. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powło-

ki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

(ST 0). 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach po-

szczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2.Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w na-

turze. 

 

7.3.Malowanie ścian i sufitów 

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy 

się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

 

7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 
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Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany 

są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufi-

tów. 

 

7.5. Malowanie nadproży 

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie 

potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się 

powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają 

ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory 

ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży. 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1.Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawar-

tym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownic-

twie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2.Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem produ-

centa, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-

pełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej, jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dzien-

nika budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST 0). 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 

przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 

opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoży, 

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 

ścian i sufitów, 

- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
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- badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusz-

towań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 

na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i spraw-

dzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

2. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

3. PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

5. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

8. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

9. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

10. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

11. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

12. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

13. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub 

normy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 7 

stolarka otworowa wewnętrzna 
 
DRZWI DREWNIANE 
Spis zawartości opracowania  
1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

1.5.1. Wymogi formalne 

1.5.2. warunki organizacyjne 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały 

2.2. Stolarka drzwiowa 

3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

5.2. Sprawdzenie stolarki 

5.3. Przygotowanie ościeży 

5.4. Montaż stolarki 

6. Kontrola jakości robót  
7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów 

8. Przepisy związane 
 
ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH 
Spis zawartości opracowania  
1.Okreslenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5.Ogólne wymogi dotyczące robót 

1.5.1. Wymogi formalne 

1.5.2. warunki organizacyjne 

2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały 

2.2. Ścianki kabin sanitarnych 

3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania ścianek kabin sanitarnych 

6. Kontrola jakości robót  
7. Obmiar 
8. Odbiór 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ST 7 - 

 stolarka otworowa wewnętrzna 
 

DRZWI DREWNIANE 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące odbioru i osadzenia 

drzwi drewnianych wewnętrznych dla obiektów kubaturowych w ramach zadania „Remont 
łazienki w Przedszkolu nr 2 w Przemyślu”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0- wymagania ogólne. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi 

wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzają-

cego realizacją umowy. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 

zaleceniami i instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. 

Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicz-

nymi. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-

znajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robót, wykonanym 

przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 

robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wyko-

nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/ Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 

nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 

drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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2. Materiały 

2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych są: 

− skrzydła drzwiowe, 

− elementy łączące, 

− okucia, 

− akcesoria; 
 

2.2. Stolarka drzwiowa 
D1- drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe, skrzydła obustronnie obudowane płytą 

MDF, malowane na biało. Wymiary 90x 200. Wyposażone w zamek z wkładką patentową, 

klamki stal nierdzewna + szyld dolny. Zawiasy czopowe, uszczelka ościeżnicy oraz we wrę-

bie skrzydła przylgowego. Ościeżnica przylgowa z MDF, regulowana na grubość muru. 

   

D2 - drzwi wewnętrzne płycinowe jednoskrzydłowe, skrzydła obustronnie obudowane płytą 

MDF, malowane na biało. Wymiary 80x 200. Wyposażone- klamki stal nierdzewna. Zawiasy 

czopowe, uszczelka ościeżnicy oraz we wrębie skrzydła przylgowego. Ościeżnica przylgowa 

z MDF, regulowana na grubość muru. 

 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ 

Inżyniera. 

 

4. Transport 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, zabezpie-

czających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby łączy się 

w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
5.2. Sprawdzenie stolarki 
Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, 

zanieczyszczone), 

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

 
5.3. Przygotowanie ościeży 
Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie.  Brak pro-

stokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a 

wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzch-

niowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

 

5.4.  Montaż stolarki 
5.4.1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
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5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy 

umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mecha-

nicznie do ościeży. 

5.4.3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której 

nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 

5.4.4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

5.4.5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia ele-

mentów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – 

do czasu zakończenia prac budowlanych. 

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

drzwi, nie więcej niż 3 mm. 

5.4.8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Luzy między skrzydłami +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 

 

6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 

− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamon-

towaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwio-

wego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; 

skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w 

wymiarach ±1 mm; 

− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 

ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; 

− sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić 

współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; 

− sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki 

lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przezna-

czeniem. 

Masa obciążników zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego 

powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; 

− sprawdzenie niezawodności drzwi – drzwi powinny zachować sprawność działania po wy-

konaniu 100000 cykli pracy skrzydła; 

− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151; 

− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych 

nie powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień 

Δp = 10Pa; 

 

Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 

20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 

Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni lico-

wej, na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej 

niż 20 mm. 
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Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni 

należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle sztucznym 

z odległości 1 m. 

Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo. 

 

7. Odbiór robót 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 

należy sprawdzić: 

− zgodność wymiarów; 

− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 

okuć; 

− zaświadczeń o jakości i świadectw; 

 

8. Przepisy związane 
1. Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie.”; 

2. PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 

3. PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 

 
ŚCIANKI KABIN SANITARNYCH 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbio-

ru ścianek kabin sanitarnych dla obiektu jw. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie ścianek kabin sanitarnych wewnętrznych. 

 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi nor-

mami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ST 0 - wymagania ogólne. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-

mentacją projektów, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inżyniera. 

 

1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie ścianek kabin winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświad-

czenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

 

1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie za-

znajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykona-

nym przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera robót. 
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Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami po-

szczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wyko-

nawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasad-

niczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów 

należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2.Materiały 
2.1.Zastosowane materiały 
2.2.Ścianki kabin sanitarnych 
Do wykonania ścianek kabin sanitarnych zastosowano laminaty HPL (np. Print HPL Stratifi-

cato firmy ABET). 

Laminaty HPL high pressurelaminates (laminaty wysokociśnieniowe) to materiał, którego 

rdzeń składa się z warstw papieru Krafta impregnowanego żywicami termoutwardzalnymi, 

natomiast jego warstwę wierzchnią stanowi papier dekoracyjny impregnowany żywicami 

aminoplastycznymi. 

Płyta poddawana jest w specjalnej prasie równoczesnemu działaniu wysokiej temperatury 

(150°C) oraz wysokiego ciśnienia (9 MPa) przez 90 minut. W procesie tym następuje poli-

kondensacja żywic. 

- materiał o homogenicznej strukturze, odporny jest na działanie wody i wilgoci. 

- duża odporność mechaniczna sprawia, że laminat jest praktycznie niełamliwy. 

- laminaty są w wersji samonośnej - produkowane w grubościach od 2,0 do 25,0 mm, 

 

formaty: - wg dokumentacji projektowej 

 

- materiał jest łatwy w obróbce - nie jest kruchy ani łamliwy, daje się łatwo transportować i 

montować, można go (podobnie jak twarde drewno) piłować, nawiercać, frezować nawet w 

miejscu montażu, otwory można gwintować i stosować wkręty samogwintujące. 

 

- odporny jest na uderzenia i wstrząsy, na ścieranie i zadrapania 

- antyelektrostatyczny 

- jest materiałem niezapalnym i nierozprzestrzeniającym ognia 

 

Materiały produkowane w tej technologii i oznaczone nazwą HPL muszą spełniać wymagania 

techniczne określone w polskich normach:  PN-EN438-1:1997 oraz PN-EN 438-2:1997. 

 

W systemie kabin sanitarnych przewidziano : 
• ścianki i drzwi kabin z dwustronnie dekorowanego kompaktowego laminatu wysokociśnie-

niowego,  samonośnego o grubości 12 mm 

• akcesoria mocujące i wykończeniowe systemowe : zawiasy, zamki, stopy, łączniki, itp., ko-

lorystyka aluminium w kolorze srebrnym anodowanym 

 

3.Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspekto-

ra Nadzoru/ Inżyniera. 

Sprzęt i narzędzia przeznaczone do montażu muszą spełniać wymogi BHP. 

 

4.Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, najlepiej w krytej naczepie. 

Należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Palety z materiałem należy umieścić równo-

miernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
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Możliwość paletowania (układania jednej palety na drugiej) należy uzgodnić wcześniej z Do-

stawcą. 

 

5.Wykonanie robót 
Wykonawca powinien zapoznać się z technologią montażu ścianek. Wszelkie prace związane 

z montażem powinny być wykonane ze szczególna starannością i z uwzględnieniem warun-

ków panujących na obiekcie. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania ścianek kabin sanitarnych. 
Montaż można przeprowadzić po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, w koordynacji 

z wykonawcami branży instalacyjnej. Laminaty HPL można docinać na miejscu montażu 

przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, co pozwala rozwiązywać problemy wynikają-

ce z ewentualnych błędów zwymiarowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

- sprawdzenia poprawności i zgodności wykonania ścianek z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową, 

- kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń, 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 0- wymagania ogólne. 

 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót jest dokonywany na podstawie pomiarów powierzchni pomieszczeń oraz zgod-

ności z projektem. 

 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót jest wykonywany przez upoważnioną jednostkę na podstawie protokołu odbioru. 

 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest protokół odbioru prac montażowych. Warunki, sposób płatności i 

ewentualne zabezpieczenie płatności ustala się na drodze odrębnych negocjacji. 

 

10. Przepisy związane 
Dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków  

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690)  

-Polskie normy:  

- PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”  

- PN/B-10087/96  „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”  

- PN-B-10085/2001 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”. 

- PN-72/B-10180 „Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”. 

- PN-78/N-13050 „Szkło płaskie walcowane. 

- PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”. 

- PN-EN 1154/1999 „Okucia budowlane – zamykacze drzwiowe z regulacją A/2004 przebie-

gu zamykania. Wymagania i metody badań” 
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