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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanatu technologicznego w Siechnicach w ramach

zadania pt. ,Budowa facznika ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Ill w Siechnicach”.

2 INWESTOR

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta Il 12

55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

o Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow;

o Wizje lokalne w terenie,

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e Literatura techniczna.

e Koncepcja projektu ,Budowa tgcznika ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Il w

Siechnicach”.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych branzy teletechnicznej w

ramach zadania pt. ,Budowa tacznika ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Il w Siechnicach”.

4.2  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy teletechnicznej dla
zamierzonego zadania pn. ,Budowa facznika ulicy Paderewskiego z ulica Henryka Il w

Siechnicach”.
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43  Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowo$ci Siechnice, pomiedzy ulicami Paderewskiego i
Henryka IlI, obreb Siechnice AM-2: dz. nr 542/155, 542/154, 542/161, 542/160, 585/4.

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod nowoprojektowang droge faczacqy ulice Paderewskiego z ulicg
Henryka I stanowi cze$ciowo droga o nawierzchni gruntowej, a w pozostatej czeci terenu

przeznaczonego pod inwestycje stanowi zieleniec.

5.1 Infrastruktura nadziemna i podziemna

W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowany jest droga zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:
e Sie¢ wodociggowa,

o SieC kanalizacji deszczowej,
e Sie¢ teletechniczna,

o Siec elektroenergetyczna,

6. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujq drzewa ani krzewy. Wiekszos¢

terenu przeznaczonego pod inwestycje porastajg trawy.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Kanat teletechniczny

Projekt zaktada budowe nowego kanatu technologicznego na catym odcinku drogi gminnej w
Siechnicach.  Projekt zakltada budowe nowego kanatu technologicznego  wzdtuz
nowoprojektowanych ulic w obrebie dziatek: 542/161, 542/160.
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Budowa facznika ulicy Paderewskiego z ulicg Henryka Il w Siechnicach.

Profil projektowanego kanatu teletechnicznego okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne(Dz. U. z 2015r. poz. 680).

Budowa kanatu przebiegata bedzie w zielencu oraz miejscami pod ciggiem pieszo-
rowerowym. Kanat wykonany bedzie wykopem otwartym o profilu z 1xRHDPE fi 110/5,5 mm.

Ponadto zaprojektowano 5 studni SKR-2, ktére nalezy usytuowa¢ zgodnie z projektowanym
poziomem terenu. Odlegto$ci miedzy studniami nie przekraczajg 100 m. Wszystkie projektowane
studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy ryglowane typu ciezkiego, zabezpieczajace przed
ingerencjig 0s6b nieuprawnionych, wyposazone w zamki systemowe operatora. Gorna
powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ dostosowana do projektowanych rzednych
wysokosciowych chodnika.

W  przypadku braku mozliwosci posadowienia korpusu studni ze wzgledu na
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu dopuszcza sie, za zgodg zarzadcy sieci, budowe
nietypowych studni kablowych z bloczkéw betonowych.

Gteboko$¢ posadowienia rur kanatu wynosi min. 0,8 m liczona od wierzchu rury. Poziom wéd
gruntowych wynosi 1,56 -1,87 m.p.p.t. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby obnizenia
poziomu wdd gruntowych w wykopach.

Spadek ciggu rur wynosi 0,32% w kierunku jednej ze studni.

Przy uktadaniu sieci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych i
projektowanych sieci. Wszelkie wprowadzenia rur do studni wykona¢ w sposéb elastyczny.
Projektowane rury kanatu teletechnicznego nalezy zakonczy¢ zaslepkami w studniach.

Przebieg projektowanej sieci przedstawiono na rys. nr. 2.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,Zasady Projektowania Kanatéw
Technologicznych” (Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja

2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) oraz odpowiednimi normami.

Tabela nr 1. Zestawienie ilosciowe elementow kanatu teletechnicznego

L.p Obiekt llo§¢/Dtugosé Parametry
Studnia SKR-2 prefabrykowana .
1 betonowa 600x600 mm 5 szt Wymiary 600x600 mm
2 | Rura RHDPE fi 110/5,5 mm 170,07 m Srednicalgr. $cianki 110/5,5 mm
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8. WYTYCZNE REALIZACJI
8.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca wytyczy przebieg tras i ustali warunki robot w ich
rejonie.

Wytyczenie trasy projektowanych kanatéw teletechnicznych zostanie wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Wykonawca przystapi do robot po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora
i Zarzadce, oznakowaniu robdt i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami BHP, p.poz., Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.

8.2 Roboty ziemne

Wykopy i szalunki pod zabezpieczenia rurociggow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami zawartymi w BN-83/8836-02, Sciany wykopoéw powinny by¢ umocnione
zgodnie z BN-62/8836- 02 i BN -52/ B — 06584.

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ oznakowane w sposob widoczny catg dobe. Wykopy w
rejonie zabudowan winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob postronnych.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejgcym podziemnym, nalezy zlokalizowac, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku.
Dno wykopu przed uftozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni,
elementow metalowych, gazu i innych zanieczyszczen. Potgczenia rur powinny by¢ trwate i
wodoszczelne, a otwory na ich korcach gtadkie i bez ostrych obrzezy.

Rury na plac budowy majg by¢ dostarczone z koricami uszczelnionymi pytoszczelnie.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem sypkim zageszczanym kat -1l bez kamieni i
gruzu lub gruntem rodzimym piaszczystym, bez kamieni i po uzyskaniu zgody Nadzoru
Inwestorskiego, warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na
zasypke piaskow ostrych, gryséw famanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i
gruzem. Podsypke i obsybke zages$ci¢ ubijakami spalinowymi do minimalnego wskaznika 0,98 wg

Proctora.
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9. PRZEPISY BHP

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci telekomunikacyjnych powinni posiadac¢
odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzyma¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy.

Ogdlne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie, a takze eksploatacji linii
nalezy przyjmowaC z ogdlnobudowlanych przepisbw BHP wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, poz.401, ze zmianami).

10. UWAGI KONCOWE

Wykonawca kanatow teletechnicznych powinien posiada¢ stosowne uprawnienia.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi, a takze
przepisami obowigzujacymi w budownictwie i tacznosci.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca powinien zapoznac¢ sie z aktualng
mapq geodezyjng uzbrojenia podziemnego.

Przed budowg w miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy kontrolne
w celu szczegdtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia.

Wytyczenie projektowanych elementéw powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete z uwzglednieniem elementdw czesci drogowe;.

Projektowana budowa kanatu technologicznego zostata przedstawiona na zatgczonych
planach sytuacyjnych.

Sieci ziemne nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do zinwentaryzowania przez uprawnionego
geodete i odbioru technicznego przez wiasciciela sieci.

Planowane prace innych branz nie mogg powodowaC przemieszczenia, osiadania i
przerwania urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakorczeniu.

Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone (oszalowane)
przed obsunieciem sie ziemi.

Zakres prac stanowigcy tre$C niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, dokumentacjq fabryczng urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm,

wytycznych i przepisow BHP, PPOZ.
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CZESC RYSUNKOWA

NR TYTUL SKALA

1. ORIENTACJA 1:10000
2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

3. PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO 1:100/1:500
4. KANAL TELETECHNICZNY-SCHEMAT STUDNI 1 -
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