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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna:
» Budowa sieci kanalizacji deszczowej obejmujaca rury DN 300 PVC-U SN-8 oraz 5 studni
zelbetowych DN1000 w celu odwodnienia jezdni w miejscowosci Siechnice dz. nr
542/161, 542/57, 542/155.

2. INWESTOR
Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

» Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntow,
* Wizje lokalne w terenie,

* Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

* Literatura techniczna.

4. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA
4.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji technicznej sieci kanalizacji deszczowej dz.
nr 542/161, 542/57, 542/155, obreb Siechnice.

4.2  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu

odwodnienia nawierzchni drogowych w ciggu dziatek nr 542/161, 542/57, 542/155, obreb Siechnice.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie
wroctawskim, Gminie Siechnice, w miejscowosci Siechnice, pomiedzy ulicami Paderewskiego i Henryka
[1l, obreb Siechnice AM-2: dz. 542/161, 542/57, 542/155.
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6. STAN ISTNIEJACY
6.1 Zagospodarowanie terenu
Teren przeznaczony pod nowoprojektowang droge taczacq ulice Paderewskiego z ulicg

Henryka Il stanowi czeSciowo droga o nawierzchni gruntowej, a w pozostatej czeSci terenu

przeznaczonego pod inwestycje stanowi zieleniec.
6.2 Uzbrojenie terenu

W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowany jest droga zlokalizowane jest nastepujace

uzbrojenie terenu:

¢ Sie¢ wodociggowa,
o SieC kanalizacji sanitarnej,
e SieC elektroenergetyczna.

7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
741 Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektuje sie nowg sie¢ kanalizacji deszczowej na fragmencie dziatki nr 542/161, 542/57,
542/155 pokazanym na rys. nr 2.
Projektowana kanalizacja obejmuje rury DN 300 z PVC-U SN-8 taczonych kielichowo oraz 6
studni zelbetowych DN 1000 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 2).
Studnie zelbetowe powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917. Wtazy kanatowy wykona¢ typu
ciezkiego kl. D400, zelbetowe.

Tabela nr 1. Zestawienie ilosciowe elementow kanalizacji deszczowe.

L.p Obiekt llo§¢ [szt] | Dlugosé catkowita [m]
1 | Studnia DN1000 6 -
2 | Wpusty 3 -
3 | Przewody DN300 - 144 4

Podstawowe wymagania stawiane w normie w aspekcie wytrzymato$ci konstrukcji

studzienki to:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40 MPa (beton klasy nie nizszej niz
C35/45)
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- wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej i elementdw trzonu studzienki (kregdw) nie

mniejsza niz 30 kN/m,

- wytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie elementow przykrywajacych (zwezki, ptyty przykrywowe)
nie mniejsza niz 300 kN (30 t).

Projektowane sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, ktdrg
nalezy roztozy¢ na catej szerokosci wykopow. Po utozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysokos¢ min.
30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesci wykopu wykonaC gruntem niespoistym
zageszczanym do Is= 1,0 kat. |-l bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych,
grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

Gruz i ziemie¢ nienadajacq sie do zasypania wywies¢ do utylizacji. PrzejScia przez $ciany
studzienek prefabrykowanych nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz studzienki. Nalezy stosowaé przejscia szczelne wg
rozwigzan systemowych. Przy zamawianiu prefabrykowanych studzienek nalezy uwzgledni¢ wpigcia
wpustow. Wpiecia wpustow do studzienek nalezy wykonywaé poprzez szczelne osadzenie w
sposéb fabryczny systemowych tulei uszczelniajgcych odpowiednich dla projektowanego kanatu i
Srednicy rurociggu badz poprzez nawiercenie w $cianach otworéw wiertnica bez udarowg i
uszczelnienie systemowymi pierscieniami/tancuchami uszczelniajgcymi jw. Podsypke i obsypke
kanatow po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Gminy Siechnice. Przed odbiorem
zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez przedstawiciela Gminy Siechnice. Wszystkie prace na
czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem ich zarzadcow.

Podczas trasowania kanatu sieci deszczowej uwzglednic istniejace kolizje.

Wykonywanie kanalizacji deszczowej przewidziano w wykopach otwartych
zabezpieczonych szalunkami  systemowymi, ktorych szczegGtowe parametry zostang przedstawione
w projekcie wykonawczym Po utozeniu kanatow nalezy podda¢ je prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN
161.

Na zrzut wéd opadowych do rowu i rzeki uzyskano stosowng decyzje wodnoprawng nr
WR.ZUZ.5.421.762.2018.KJ z dnia 14.01.2019 r. oraz WR.ZUZ.4210.827.2021.SK z dnia 14 lutego
2022,

Miejsca zamontowania armatury oraz trasa sieci kanalizacji deszczowej oznakowa¢ zgodnie z
normg PN-B-10702: 1999, PN-B-10736: 1999, stupkami i tabliczkami informacyjnymi.
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8. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przy udziale uzytkownikow uzbrojenia podziemnego
wytyczy przebieg tras i ustali warunki rob6t w ich rejonie.

Wytyczenie trasy projektowanych zabezpieczen sieci zostanie wykonane przez uprawnione
stuzby geodezyjne.

Wykonawca przystapi do robot po protokolarnym przekazaniu placu budowy przez Inwestora i
Zarzadce, oznakowaniu robdt i zabezpieczeniu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

BHP, p.poz., Polskimi Normami i Prawem Budowlanym.
8.2 Roboty ziemne

Wykopy i szalunki pod zabezpieczenia rurociggéw wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami zawartymi w BN-83/8836-02, sciany wykopow powinny by¢ umocnione zgodnie z
BN-62/8836- 02 i BN -52/ B — 06584.

Miejsca prowadzenia robdt winny by¢ oznakowane w sposéb widoczny catg dobe. Wykopy w
rejonie zabudowan winny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b postronnych.

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejacym podziemnym, nalezy zlokalizowac, a
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Zasypanie wykopow nalezy dokona¢ gruntem sypkim zageszczanym kat |-l bez kamieni i gruzu.

Zagescic zasypke ubijakami spalinowymi do wskaznika 0,98 wg Proctora (minimum).
8.3 Odwodnienie wykopow

Przewiduje sie odwodnienie wykopow przez pompowanie pompami spalinowymi. Faktyczng ilo$¢

godzin pompowania ustali Inspektor Nadzoru na podstawie Dziennika pracy pomp.
8.4 Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur DN 300 z PVC-U SN-8 tgczonych kielichowo.
Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na podtozu catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Budowe kanalizacji nalezy rozpoczaé od
studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) z obsadzonymi zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi,
przej$ciami szczelnymi dla rur PVC-U. Budowe kanalizacji prowadzi¢ z zaprojektowanymi spadkami. W
miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia

montazu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
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Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - nie dostawania sie
piasku do wnetrza kielicha. Utozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci
jej spadku, wymaga ustabilizowania przez wykonanie zasypki ochronnej z piasku, przynajmniej na
wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koricowej fazie robét zasypke nalezy uzupetnic do 30 cm.
Wszelkie wymagania techniczne dotyczace montazu, studzienek i wpustow nalezy uzyskac w
zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych, zastosowanych materiatow i aprobat technicznych,
od producentow, danych elementow lub rozwigzan konstrukcyjnych, aktualnych norm branzowych oraz

literaturg techniczna.

Montaz sieci kanalizacji deszczowej zaleca sie wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10729, PN-92/B-
10735, PN-B-10736, PN-EN-1610, PN-EN-476, PN-EN-124:2000, PN-EN 1917:2004/AC:2009, PN-EN
1852-1.

8.5  Podsypka i zasypka zabezpieczen sieci kanalizacji deszczowej

Projektowane sie¢ kanalizacji nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubo$ci 20 cm, ktorg
nalezy roztozy¢ na catej szeroko$ci wykopdw. Po utozeniu rurocigg zasypac piaskiem na wysoko$¢ min.
30 cm ponad grzbiet rury. Zasypke pozostatej czesSci wykopu wykonaC gruntem niespoistym
zageszczanym do 1d=0,98 kat. I-Il bez kamieni i gruzu i po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem. Nie nalezy stosowac na zasypke piaskow ostrych,
grysow tamanych i mas ziemnych zanieczyszczonych kamieniami i gruzem.

Gruz i ziemie nienadajacy sie do zasypania wywies¢ do utylizacji. Podsypke i obsypke kanatéw
po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez Gmine Siechnice.

Przed odbiorem zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez Gmine Siechnice.

Wszystkie prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem ich zarzadcow.
8.6  Proéba szczelnosci

Po utozeniu kanatéw nalezy poddac je probie szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610. Préba
szczelnoSci na eksfiltracje polega na napetnieniu przewodu kanalizacyjnego wodg tacznie ze
studzienkami. Po osiggnieciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego przewodd z wodg pozostawia sig na okres 1 h. Po tym okresie
nie powinno by¢ ubytku wody, a na ztaczach nie powinny ukazywac sie krople wody. Niedopuszczalne
jest dolewanie wody w czasie proby. Przy wykonywaniu proby poziom wody gruntowej nalezy obnizy¢
co najmniej 0,5 m ponizej wykopu. Préba szczelnoSci na infiltracje polega na sprawdzeniu czy na

wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodu.
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9. UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonywania zabezpieczen sieci nalezy przestrzegaC¢ zalecen zawartych w

uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt;

Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

Na 14 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow, ktorych

przewody znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, 0 terminie rozpoczecia robot;

W' miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ prébne przekopy
(sondy), celem doktadnego ustalenia jego usytuowania i dokonania niezbednej korekty trasy
sieci lub wykonania specjalnych zabezpieczen uzbrojenia w przypadku nienormatywne;

odlegtosci miedzy nimi;

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski
celem dokonania niezbgdnej korekty w dokumentacji. Dotyczy to gtownie kolizji z uzbrojeniem

podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych;

Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby

posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do

inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza sie
odstagpienia od projektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego za

zgoda projektanta.

Podsypke i zasypke kanatow po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez Gmine Siechnice.

Przed odbiorem zgtosi¢ sieci do pomiaru branzowego przez Gmine Siechnice.

Wszystkie prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem

Gminy Siechnice.

Wiazy studni rewizyjnych nalezy regulowa¢ wysoko$ciowo za pomocg pierscieni dystansowych

polimerowych.
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