



Łomianki, 18 luty 2022 r.

RZP.271.02.2022

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **RZP.271.02.2022 Rozbudowa ulicy Porzeczkowej w Łomiankach w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)” – zad. 2016/12.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz wprowadza zmiany do SWZ.

1. Prosimy o potwierdzenie ,że istniejąca sieć wod-kan. w ul. Porzeczkowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia projektowanej podbudowy i drenażu francuskiego drogi (dna koryta).

Odp. 1 Zamawiający informuje, iż według dokumentacji technicznej nie występuje kolizja warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz drenażu z siecią wodno-kanalizacyjną.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy polegającą na rozliczeniu inwestycji na podstawie miesięcznych faktur rozliczeniowych? W związku z tym, że ceny materiałów ciągle drożeją, gwarancją utrzymania ceny jest przedpłata. Dla Wykonawcy , który realizuje kilka inwestycji jednocześnie, brak możliwości wystawienia faktury częściowej, eliminuje go z udziału w postępowaniu ze względu na warunki finansowe.

Odp. 2 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie płatności częściowych.

3. Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Odp. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Sprawę prowadzi:

Tomasz Baran / Katarzyna Rojecka

Referat Zamówień Publicznych

Tel.: 22 768 62 09