

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Rybitwy	01-20-4-19-20 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,46	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,93	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,69	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -k -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,82	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-23 -l -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,56	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-33 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,76	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-34 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,85	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -c -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,05	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,90	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -i -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,80	14	ROZDR-PP
		Rybitwy	01-20-4-19-44 -k -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,66	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-45 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,81	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	1,76	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,91	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -k -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,73	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -m -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,29	21	WPOD-BN
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,55	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-56 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,92	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,39	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-60 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,55	14	ROZDR-PP
		Babrosty	01-20-4-20-60 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,18	15	ROZDR-PDR
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,04	23	PPOD N
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,52	14	ROZDR-PP
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	4	HA	0,52	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-82 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,09	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,07	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-90 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	4	HA	1,17	15	ROZDR-PDR
		Babrosty	01-20-4-20-95 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,04	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-95 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	1,96	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-97 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,27	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,17	21	WPOD-BN
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,27	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-170 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,40	15	ROZDR-PDR
		Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,29	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-184 -j -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,66	15	ROZDR-PDR
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	2,64	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	3	HA	3,42	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,82	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,23	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,06	21	WPOD-BN
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,98	21	WPOD-BN
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,76	14	ROZDR-PP
		Jeże	01-20-4-23-116 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,23	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-116 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,25	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-116 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,88	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	2,01	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-123 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,80	14	ROZDR-PP
		Jeże	01-20-4-23-124 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,18	14	ROZDR-PP
		Jeże	01-20-4-23-126 -f -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,70	15	ROZDR-PDR
		Jeże	01-20-4-23-126 -h -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,31	15	ROZDR-PDR
		Jeże	01-20-4-23-130 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,57	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,79	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-139 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,17	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-141 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,72	14	ROZDR-PP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Jeże	01-20-4-23-144 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,40	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,10	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	3,20	21	WPOD-BN
		Jeże	01-20-4-23-146 -a -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,93	14	ROZDR-PP
	CP	Rybitwy	01-20-4-19-13 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-13 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,78	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-31 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,53	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-31 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,04	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-38 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,20	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-38 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,81	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,81	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,35	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,56	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-77 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,93	116	CP-W
		Rybitwy	01-20-4-19-77 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,50	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-102 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,92	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-102 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,16	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-162 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	10,12	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-162 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	15,16	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-50 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,61	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-50 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-55 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-55 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,70	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-55 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,18	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-56 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,18	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-56 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,77	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-60A -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,21	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,04	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,34	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-61 -s -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,08	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-61 -s -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,31	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-67 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,87	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-67 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -bx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,19	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -bx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,18	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-69 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,57	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-71 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-71 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,36	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-83 -c -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,14	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-83 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,13	116	CP-W
		Babrosty	01-20-4-20-96 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,15	116	CP-W
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,09	116	CP-W
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,09	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-109 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,70	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-109 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,78	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-116 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,35	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-116 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,16	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-116 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,29	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-125 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,10	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-125 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,95	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-131 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,13	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Jeże	01-20-4-23-131 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,13	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-131 -k -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-137 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,51	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-137 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,19	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-138 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,17	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-139 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,29	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-139 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,17	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-142 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,28	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-143 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-145 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,39	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-147 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,20	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-147 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,82	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-148 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	116	CP-W
		Jeże	01-20-4-23-149 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	116	CP-W
	CW	Rybitwy	01-20-4-19-16 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,44	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,85	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-2 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,81	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,28	112	CW-W
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,66	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-55 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,79	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-55 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-57 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,20	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-65 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,86	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-65 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,45	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,49	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-66 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,42	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-66 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,70	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-67 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,28	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-67 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,16	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-67 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,31	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-83 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,19	112	CW-W
		Babrosty	01-20-4-20-83 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-158 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	8,25	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-158 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,06	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-159 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,42	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,75	112	CW-W
		Dębniak	01-20-4-21-170 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,11	112	CW-W
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-109 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,44	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-115 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,67	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-115 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,12	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-121 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,22	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-121 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,90	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-131 -k -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	2,27	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-138 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,50	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-143 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,19	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Jeże	01-20-4-23-143 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,49	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-147 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-147 -p -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,30	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-148 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-148 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,25	112	CW-W
		Jeże	01-20-4-23-149 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,10	112	CW-W
	H-POZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
	ODN-GLEB	Rybitwy	01-20-4-19-21 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,15	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -k -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,01	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-33 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,02	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-34 -c -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,81	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -c -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,53	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -d -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,94	70	WYK-POGCZ
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,28	70	WYK-POGCZ
		Babrosty	01-20-4-20-60 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	66	KOP-ROW
		Babrosty	01-20-4-20-60 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	10,23	70	WYK-POGCZ
		Babrosty	01-20-4-20-60 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Babrosty	01-20-4-20-60 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,79	70	WYK-POGCZ
		Babrosty	01-20-4-20-60 -z -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	3,45	70	WYK-POGCZ
		Babrosty	01-20-4-20-90 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	66	KOP-ROW
		Babrosty	01-20-4-20-90 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	7,72	70	WYK-POGCZ
		Dębniak	01-20-4-21-170 -d -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	9,24	68	WYK-PA5CZ
		Dębniak	01-20-4-21-184 -j -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,55	70	WYK-POGCZ
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -01	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,22	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-123 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,65	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-124 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	21,18	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	4,66	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	8,72	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-141 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,45	70	WYK-POGCZ
		Jeże	01-20-4-23-146 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	19,51	70	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,37	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,37	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,96	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,68	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,72	97	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,96	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,72	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,96	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,60	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,69	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,41	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,12	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,29	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,72	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,69	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,38	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,38	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,28	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,48	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,20	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	22,28	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,28	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,89	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,64	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,75	97	SAD-BRYŁ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	8,00	94	SADZ 1R
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,89	95	SADZ WIEL
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,75	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,89	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,79	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,87	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,48	97	SAD-BRYŁ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	21,39	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,48	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	15,60	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,79	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,32	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,16	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	66	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,84	97	SAD-BRYŁ
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,32	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	6,84	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,32	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	17,40	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,16	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,40	94	SADZ 1R
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,76	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,40	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,76	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,95	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,05	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,10	94	SADZ 1R
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,95	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,10	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,95	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	18,80	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,70	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,80	94	SADZ 1R
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	18,80	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,86	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,86	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,13	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,39	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,56	97	SAD-BRYŁ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,83	95	SADZ WIEL
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,56	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,13	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,90	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,10	97	SAD-BRYŁ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,80	94	SADZ 1R
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	95	SADZ WIEL
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,90	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	33,30	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	35,60	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	97	SAD-BRYŁ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	33,00	94	SADZ 1R



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,30	95	SADZ WIEL
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	33,30	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,80	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,30	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	97	SAD-BRYŁ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,00	94	SADZ 1R
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,50	95	SADZ WIEL
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,80	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,22	97	SAD-BRYŁ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,90	94	SADZ 1R
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	95	SADZ WIEL
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,12	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,00	94	SADZ 1R
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	95	SADZ WIEL
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,70	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,00	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,50	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,40	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,45	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,67	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,45	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,40	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,82	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,40	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,45	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,82	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,25	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,65	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,65	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,26	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,07	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,04	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,71	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,26	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,26	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	2,71	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,07	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,33	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,10	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,18	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,90	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,80	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,00	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,10	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,60	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,48	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,08	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	4,60	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,43	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,65	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-142 -I -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,43	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,34	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,34	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,20	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,00	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,14	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	12,00	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,14	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,69	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,49	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,05	97	SAD-BRYŁ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,69	94	SADZ 1R
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,75	95	SADZ WIEL
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	7,74	103	DOW-SADZ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozlad. zabezp.	1	TSZT	2,75	103	DOW-SADZ
	PIEL	Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,13	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,04	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,46	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-6 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,24	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-73 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-73 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,77	108	KOSZ UB
		Rybitwy	01-20-4-19-73 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Babrosty	01-20-4-20-52 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,68	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,73	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-55 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,81	109	KOSZ UC
		Babrosty	01-20-4-20-55 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,98	108	KOSZ UB
		Babrosty	01-20-4-20-56 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,12	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-64 -x -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-65 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-66 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,53	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-69 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,93	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-70 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,23	107	KOSZ UA
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,42	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,77	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,84	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,16	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-180 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,72	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-180 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,19	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	6,26	109	KOSZ UC
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,78	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-185 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,80	107	KOSZ UA
		Dębniak	01-20-4-21-192 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,86	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,30	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,26	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,16	108	KOSZ UB
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,68	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-209 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,51	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	8,88	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	4,29	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,93	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -d -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,80	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Kumielsk	01-20-4-22-258 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,30	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-258 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,16	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,96	109	KOSZ UC
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,69	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,16	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,19	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-116 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,18	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,16	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-117 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,48	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-119 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,61	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-122 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,10	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,99	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,29	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-124 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,01	109	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,51	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-131 -k -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,26	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-133 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-133 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,13	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-133 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-133 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,69	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,54	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-137 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,59	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,14	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Jeże	01-20-4-23-144 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,03	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,43	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-147 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	3,34	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	4,02	109	KOSZ UC
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,30	109	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,40	105	MOT-TAL
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,60	105	MOT-TAL
	POPR	Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	96	SADZ POP
		Dębniak	01-20-4-21-181 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	3,60	96	SADZ POP
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	40,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	250,00	357	N-ZSGDNSO
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	8,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	50,00	357	N-ZSGDNSO
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	48,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	2	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 000,00	143	WYK-SLUPL
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,20	139	GRODZ-SN
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,90	139	GRODZ-SN
		Rybitwy	01-20-4-19-36 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,80	139	GRODZ-SN
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -h -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,05	139	GRODZ-SN
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUI
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 430,00	143	WYK-SLUPL
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	11,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUI
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUI
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	141	GRODZ-SRN
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,00	139	GRODZ-SN
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUI
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,50	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-164 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-180 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-183 -cx -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	----	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	12,00	139	GRODZ-SN
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	----	SZT	260,00	143	WYK-SLUPL
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	139	GRODZ-SN
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	144	WYK-SLUI
		Kumielsk	01-20-4-22-222 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	1 550,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	610,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,80	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,50	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,20	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	70,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,70	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	5,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,30	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00	143	WYK-SLUPL
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	140,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Rybitwy	01-20-4-19-29 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,55	145	GRODZ-DEM
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,68	145	GRODZ-DEM
		Rybitwy	01-20-4-19-33 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,35	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-50 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-50 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,33	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-60 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-60 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-60 -w -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-60 -w -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-63 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-63 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,35	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-66 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-66 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,10	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-66 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-66 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,10	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-67 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-67 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,35	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-69 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-69 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,40	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-70 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-70 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,22	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-71 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-71 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-90 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-90 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,01	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-90 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-90 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-91 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-91 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,63	145	GRODZ-DEM
		Babrosty	01-20-4-20-93 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Babrosty	01-20-4-20-93 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	145	GRODZ-DEM
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,50	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-138 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-138 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,06	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-139 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-139 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,57	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-148 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	6,00	145	GRODZ-DEM
		Jeże	01-20-4-23-148 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,18	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rybitwy	01-20-4-19- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	146	K GRODZEŃ
		Babrosty	01-20-4-20- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Babrosty	01-20-4-20- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00	146	K GRODZEŃ
		Dębniak	01-20-4-21- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Dębniak	01-20-4-21- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Kumielsk	01-20-4-22- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kumielsk	01-20-4-22- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Jeże	01-20-4-23- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Jeże	01-20-4-23- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	200,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	14,00	159	KONTR-RYJ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	131	PUL-RYJ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	8,00	159	KONTR-RYJ
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00	159	KONTR-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-53 -m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-54 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	120,00	159	KONTR-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-65 -j -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	131	PUL-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	80,00	159	KONTR-RYJ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-159 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-176 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-177 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-178 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	60,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-215 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	131	PUL-RYJ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	----	SZT	50,00	159	KONTR-RYJ
		Dębniak	01-20-4-21-217 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	576,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-104 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	576,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-109 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	288,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -d -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	16,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	576,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-122 -i -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	24,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	144,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-126 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	192,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-129 -b -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	8,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	144,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-142 -l -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	288,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-150 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	12,00	131	PUL-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	288,00	159	KONTR-RYJ
		Jeże	01-20-4-23-151 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	386	GODZ RU8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Rybitwy	01-20-4-19- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	15,00	134	SZUK-OWAD
		Babrosty	01-20-4-20- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Dębniak	01-20-4-21- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
		Jeże	01-20-4-23- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	384	GODZ RH8

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	148	PORZ-SPAL
		Jeże	01-20-4-23- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		Babrosty	01-20-4-20-79 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Babrosty	01-20-4-20-79 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,29	117	ZAB-REPEL
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,33	117	ZAB-REPEL
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Jeże	01-20-4-23-146 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,48	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Rybitwy	01-20-4-19- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	600,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Babrosty	01-20-4-20- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	2	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Dębniak	01-20-4-21- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Jeże	01-20-4-23- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	3,00	160	US PDRZ U
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Rybitwy	01-20-4-19- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Babrosty	01-20-4-20- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	152	KOR-DRWI
		Babrosty	01-20-4-20- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
		Babrosty	01-20-4-20- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	2	HA	1,00	150	ZW-ROZD
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	m3	10,00	152	KOR-DRWI
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZW-ROZD	Zwalcza. szkod. wtór. rozdr.	1	HA	1,00	150	ZW-ROZD
OCHRP	P-INNE	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	24,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	500,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	pas ppoż Babrosty	20/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	pas ppoż Jeże	23/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19-17 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Rybitwy	01-20-4-19-27 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	200,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-55 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-61 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,71	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-61 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,37	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-83 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,75	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-89 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-89 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,10	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-92 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-96 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Babrosty	01-20-4-20-96 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -01	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Rybitwy	01-20-4-19- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Rybitwy	01-20-4-19- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	157	CZYSZ-BUD
		Babrosty	01-20-4-20- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD
		Jeże	01-20-4-23- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-POZ	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
POZ	CP-P	Rybitwy	01-20-4-19-27 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-27 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-31 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-31 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-38 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-38 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
	IB	Rybitwy	01-20-4-19-20 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	319,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-20 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-20 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	319,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-20 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-21 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-23 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-23 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-23 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-23 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-45 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	532,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	532,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-58 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Babrosty	01-20-4-20-82 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-82 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-95 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	302,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	793,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	793,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	927,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	927,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -i -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -i -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -l -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-130 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-130 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Jeże	01-20-4-23-144 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	323,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-144 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	880,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	880,00	2	CWD-D
	IIB	Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-196 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	IIIA	Rybitwy	01-20-4-19-44 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-44 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-56 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-56 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-56 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-56 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-139 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	IIIAU	Babrosty	01-20-4-20-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	PM	Rybitwy	01-20-4-19- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Babrosty	01-20-4-20- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Dębniak	01-20-4-21- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Jeże	01-20-4-23- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Jeże	01-20-4-23- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20-100 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20-100 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Babrosty	01-20-4-20-103 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20-103 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Babrosty	01-20-4-20-61 -m -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Babrosty	01-20-4-20-98 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	2,00	385	GODZ PILA
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	385	GODZ PILA
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	50,00	385	GODZ PILA
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23-152 -r -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Jeże	01-20-4-23-153 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
	PR	Rybitwy	01-20-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	PTP	Rybitwy	01-20-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Babrosty	01-20-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Jeże	01-20-4-23- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Rybitwy	01-20-4-19- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Babrosty	01-20-4-20- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	TPP	Rybitwy	01-20-4-19-13 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-13 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-16 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-19 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-20 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-20 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-29 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-29 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-33 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-33 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-43 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-44 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-44 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-46 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Rybitwy	01-20-4-19-46 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-47 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-48 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-73 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-73 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-74 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-75 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-75 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-75 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-75 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-76 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-9 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-9 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Babrosty	01-20-4-20-60 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-60 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-63 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-63 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-64 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-64 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-90 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-90 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-90 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-90 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-91 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-91 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-160 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-160 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-163 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-163 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-165 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-168 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-177 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-177 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-178 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-178 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-178 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-179 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-184 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-185 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-187 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-187 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-189 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-189 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-190 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-191 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-192 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-193 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-198 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-199 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-199 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-200 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębniak	01-20-4-21-201 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-201 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-202 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-202 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-215 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-217 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-217 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-219 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-219 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-220 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-204 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-205 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-221 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-223 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-228 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	195,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-229 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-229 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-230 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	453,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-235 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-235 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-236 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-236 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-243 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-244 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-244 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-245 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-245 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-246 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-247 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kumielsk	01-20-4-22-250 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-250 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-252 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-252 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-255 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -j -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-260 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-260 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-109 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-109 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-114 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-114 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-116 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-121 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-121 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-122 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-122 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-123 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-123 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-123 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-123 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jeże	01-20-4-23-127 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-127 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-127 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-127 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-130 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-130 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-136 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-137 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-137 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-145 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	TWP	Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-32 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Rybitwy	01-20-4-19-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-102 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-102 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-61 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-61 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-89 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-89 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-89 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-89 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-91 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-91 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-92 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-92 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-92 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-92 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Babrosty	01-20-4-20-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębniak	01-20-4-21-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Dębniak	01-20-4-21-181 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Dębniak	01-20-4-21-181 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-231 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kumielsk	01-20-4-22-259 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-152 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-152 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-267 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Jeże	01-20-4-23-267 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-OBILKP	Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	390	GODZ MH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	388	GODZ RH23
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Kumielsk	01-20-4-22- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	30,00	386	GODZ RU8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	388	GODZ RH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Rybitwy	01-20-4-19- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	112,00	388	GODZ RH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	72,00	390	GODZ MH23
		Babrosty	01-20-4-20- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00	388	GODZ RH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	390	GODZ MH23
		Dębniak	01-20-4-21- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	388	GODZ RH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	390	GODZ MH23
		Jeże	01-20-4-23- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	388	GODZ RH23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.