

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,77	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,77	21	WPOD-BN
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,61	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,61	21	WPOD-BN
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,52	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,52	21	WPOD-BN
		Snopki	01-20-1-04-285 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,89	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-285 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,89	21	WPOD-BN
		Snopki	01-20-1-04-285 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,71	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-285 -d -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,71	21	WPOD-BN
		Snopki	01-20-1-04-386 -a -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,11	15	ROZDR-PDR
		Snopki	01-20-1-04-388 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,62	14	ROZDR-PP
		Snopki	01-20-1-04-388 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,62	21	WPOD-BN
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,51	21	WPOD-BN
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,60	21	WPOD-BN
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,90	21	WPOD-BN
		Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,30	15	ROZDR-PDR
		Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,49	14	ROZDR-PP
		Browarnik	01-20-1-06-379 -i -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,51	14	ROZDR-PP
		Browarnik	01-20-1-06-379 -i -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,51	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-103 -c -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,66	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-116 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,28	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-116 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,68	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-133 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,73	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-133 -c -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,03	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,18	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-77 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,99	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-85 -a -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,25	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-85 -b -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,98	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-85 -c -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,98	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-85 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,04	21	WPOD-BN
		Orle	01-20-1-24-85 -f -98	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,29	14	ROZDR-PP
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,61	21	WPOD-BN
	CP	Snopki	01-20-1-04-273 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74	116	CP-W
		Snopki	01-20-1-04-382B -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	116	CP-W
		Snopki	01-20-1-04-382B -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	116	CP-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-300 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,44	116	CP-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324A -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,23	116	CP-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-324A -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,38	116	CP-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337A -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,61	116	CP-W
		Browarnik	01-20-1-06-356 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	116	CP-W
		Browarnik	01-20-1-06-356 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	116	CP-W
		Browarnik	01-20-1-06-379 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	116	CP-W
		Browarnik	01-20-1-06-379 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,15	116	CP-W
		Browarnik	01-20-1-06-380 -g -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,80	116	CP-W
	CW	Snopki	01-20-1-04-238 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,59	112	CW-W
		Snopki	01-20-1-04-238 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,53	112	CW-W
		Snopki	01-20-1-04-268 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	112	CW-W
		Snopki	01-20-1-04-268 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,31	112	CW-W
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	112	CW-W
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,87	112	CW-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-300 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	4,51	112	CW-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-320 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,40	112	CW-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,51	112	CW-W
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,43	112	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,95	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-345 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-348 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-356 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,44	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-363A -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,55	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-370 -b -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-371 -n -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,78	112	CW-W
		Browarnik	01-20-1-06-371 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,82	112	CW-W
		Orle	01-20-1-24-116 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,61	112	CW-W
		Orle	01-20-1-24-116 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,43	112	CW-W
		Orle	01-20-1-24-116 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Orle	01-20-1-24-126 -d -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,65	112	CW-W
		Orle	01-20-1-24-126 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,58	112	CW-W
	H-POZ	Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	386	GODZ RU8
	NAT-WPG	Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,84	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	17,23	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,54	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-244 -d -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,03	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-285 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,87	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-285 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	11,80	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Snopki	01-20-1-04-386 -a -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	21,15	70	WYK-POGCZ
		Snopki	01-20-1-04-388 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	4,28	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-103 -c -98	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Orle	01-20-1-24-103 -c -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,82	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-116 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,58	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-116 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,26	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-85 -a -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,68	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-85 -b -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,57	70	WYK-POGCZ
		Orle	01-20-1-24-85 -f -98	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		Orle	01-20-1-24-85 -f -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	8,64	70	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,04	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	66	KOP-ROW
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,44	97	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,60	95	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,44	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,96	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	9,66	97	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	9,66	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,10	95	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,40	95	SADZ WIEL
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś. z pogłęb	1	KMTR	6,13	70	WYK-POGCZ
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	12,40	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,30	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,80	97	SAD-BRYŁ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,40	94	SADZ 1R
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,10	95	SADZ WIEL
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igł.pojem	1	TSZT	3,10	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,20	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,40	97	SAD-BRYŁ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,00	94	SADZ 1R
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igł.pojem	1	TSZT	1,40	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,50	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,70	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	5,00	66	KOP-ROW
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,00	97	SAD-BRYŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,50	94	SADZ 1R
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,50	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,10	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50	94	SADZ 1R
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,00	95	SADZ WIEL
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	7,75	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,95	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,60	97	SAD-BRYŁ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,75	94	SADZ 1R
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,60	95	SADZ WIEL
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,75	103	DOW-SADZ

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Orle	01-20-1-24-94 -b -02	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
	PIEL	Snopki	01-20-1-04-238 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-239 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-239 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,06	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,99	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-242 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,23	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,78	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,86	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-246 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-247 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-248 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,98	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,24	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-263A -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-263 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,13	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-268 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,52	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-270 -c -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,44	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-273 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,94	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-275 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,56	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,45	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,83	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-284 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,20	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-287 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Snopki	01-20-1-04-381 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-381 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-382B -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,55	108	KOSZ UB
		Snopki	01-20-1-04-386 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,21	108	KOSZ UB
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,90	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,14	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,57	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-309 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-312 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,21	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-317 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,75	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-318 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,07	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-323 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,98	107	KOSZ UA
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,08	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Lisie Jamy	01-20-1-05-332B -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,58	108	KOSZ UB
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332C -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390A -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-341 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,34	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-341 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,36	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,72	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-345 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-346 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-351 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,61	108	KOSZ UB
		Browarnik	01-20-1-06-356 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		Browarnik	01-20-1-06-356 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-357 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-363 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-370 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Browarnik	01-20-1-06-377 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,17	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-378 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,02	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-378 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,17	107	KOSZ UA
		Browarnik	01-20-1-06-380 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Browarnik	01-20-1-06-380 -g -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,93	108	KOSZ UB
		Orle	01-20-1-24-100 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,38	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-125 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-48 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-50 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,45	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-52 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,37	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-77 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,49	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-93 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,58	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,40	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,58	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,49	107	KOSZ UA
		Orle	01-20-1-24-97 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,44	107	KOSZ UA
	POPR	Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,60	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	98	POP-BRYŁ
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	96	SADZ POP
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Snopki	01-20-1-04-240 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	96	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Browarnik	01-20-1-06-341 -l -00	ZAŁ-ZLL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
NAS	N-POZ	N-CTWO	01-20- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		N-CTWO	01-20- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
	N-ZNPOZ	N-CTWO	01-20- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	900,00	376	ZB-NASDB
		N-CTWO	01-20- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	7,00	382	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	80,00	357	N-ZSGDNSO
		Orle	01-20-1-24-77 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	40,00	357	N-ZSGDNSO
		Orle	01-20-1-24-85 -a -98	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	30,00	357	N-ZSGDNSO
		Orle	01-20-1-24-85 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	30,00	357	N-ZSGDNSO
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	80,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-255 -o -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Snopki	01-20-1-04-260 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-260 -b -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-260 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		Snopki	01-20-1-04-275 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-275 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-275 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	130,00	143	WYK-SLUPL
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-282 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	8,00	139	GRODZ-SN
		Snopki	01-20-1-04-283 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,80	139	GRODZ-SN
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	800,00	143	WYK-SLUPL
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	139	GRODZ-SN
		Lisie Jamy	01-20-1-05-332A -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	141	GRODZ-SRN
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Browarnik	01-20-1-06-360 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	800,00	143	WYK-SLUPL
		Orle	01-20-1-24-50 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-50 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	7,20	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-50 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	144,00	143	WYK-SLUPL
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	3,50	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	75,00	143	WYK-SLUPL
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,50	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00	143	WYK-SLUPL
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lisie Jamy	01-20-1-05-339 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,90	145	GRODZ-DEM
		Browarnik	01-20-1-06-346 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,50	145	GRODZ-DEM
		Browarnik	01-20-1-06-350 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Browarnik	01-20-1-06-358 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06-358 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06-358 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	145	GRODZ-DEM



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Snopki	01-20-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	500,00	146	K GRODZEŃ
		Snopki	01-20-1-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		Snopki	01-20-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00	143	WYK-SLUPL
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Browarnik	01-20-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00	146	K GRODZEŃ
		Orle	01-20-1-24- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	25,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-303 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-323 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	100,00	159	KONTR-RYJ
		Lisie Jamy	01-20-1-05-323 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Browarnik	01-20-1-06-377 -f -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	220,00	159	KONTR-RYJ
		Browarnik	01-20-1-06-377 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	131	PUL-RYJ
		Orle	01-20-1-24-100 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Orle	01-20-1-24-100 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Orle	01-20-1-24-94 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Orle	01-20-1-24-94 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	200,00	159	KONTR-RYJ
		Orle	01-20-1-24-97 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	100,00	386	GODZ RU8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386	GODZ RU8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	386	GODZ RU8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		O-PROGND	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384
	O-PROGNS	Snopki	01-20-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	11,00	134	SZUK-OWAD
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
		Browarnik	01-20-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Orle	01-20-1-24- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Browarnik	01-20-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	149	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	Browarnik	01-20-1-06-341 -b -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	5,00	123	ZAB-OSŁON
		Browarnik	01-20-1-06-341 -b -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	2	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
		Browarnik	01-20-1-06-360 -h -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	5,00	123	ZAB-OSŁON
		Browarnik	01-20-1-06-360 -h -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami	3	TSZT	0,40	123	ZAB-OSŁON
	O-ZGRYZC	Snopki	01-20-1-04-239 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Snopki	01-20-1-04-239 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-247 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-247 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-255 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-255 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-263 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,03	117	ZAB-REPEL
		Snopki	01-20-1-04-263 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,03	117	ZAB-REPEL
		Orle	01-20-1-24-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,51	117	ZAB-REPEL
		Orle	01-20-1-24-94 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,87	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Snopki	01-20-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	600,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Browarnik	01-20-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	600,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Orle	01-20-1-24- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	1 000,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJM	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	20,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Snopki	01-20-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ
		Snopki	01-20-1-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Snopki	01-20-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Orle	01-20-1-24- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	10,00	129	KOR-NISZ
OCHRP	P-INNE	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	pas ppoż Snopki	04/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		pas ppoż Lisie Jamy	05/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		pas ppoż Browarnik	06/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04-386 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,10	163	PPOŻ-PORZ
		Snopki	01-20-1-04-386 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Snopki	01-20-1-04-386 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		Snopki	01-20-1-04-386 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,45	163	PPOŻ-PORZ
		Snopki	01-20-1-04-387 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	3,30	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Snopki	01-20-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Snopki	01-20-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Orle	01-20-1-24- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Snopki	01-20-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Browarnik	01-20-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
POZ	IB	Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	837,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-239 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	837,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	779,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-243 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	779,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-243 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-308 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	888,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	888,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	678,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-366 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	678,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-379 -i -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 112,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-379 -i -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 112,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	691,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-62 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	742,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	742,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-85 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 247,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 247,00	2	CWD-D
	IIIA	Orle	01-20-1-24-77 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-77 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-77 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-77 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	IVD	Snopki	01-20-1-04-388 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Snopki	01-20-1-04-388 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	2	CWD-D
	PM	Snopki	01-20-1-04- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Snopki	01-20-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Browarnik	01-20-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Orle	01-20-1-24- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Orle	01-20-1-24- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	PR	Snopki	01-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	2	CWD-D
	PTP	Snopki	01-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	800,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	940,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	940,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	278,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Orle	01-20-1-24- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Snopki	01-20-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
	TPP	Snopki	01-20-1-04-242 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-242 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-244 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-248 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-248 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Snopki	01-20-1-04-252 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-252 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-260 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-260 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-262 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-262 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-263 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-264 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-270 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-270 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-271 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-275 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-275 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-276 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-279 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-279 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	410,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-288 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-288 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Snopki	01-20-1-04-381 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-381 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -bx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -bx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -dx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -dx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -fx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -fx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -gx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -gx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Snopki	01-20-1-04-382B -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-382B -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	119,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-383 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	406,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-385 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-386 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Snopki	01-20-1-04-386 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-387 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-388 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-388 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-389 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Snopki	01-20-1-04-389 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-318 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-318 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-321 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-321 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-326 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-328 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-328 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-330 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-340 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-390 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-391 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-340A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-360 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-360 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-363 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-363 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-367 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-367 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-367 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-367 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-369 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-369 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-371 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-371 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-374 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-374 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-374 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-374 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-378 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-378 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-378 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Browarnik	01-20-1-06-378 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-130 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-130 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-130 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orle	01-20-1-24-130 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-131 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	456,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-131 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-131 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	456,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-131 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-48 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-48 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-63 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-63 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-66 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-66 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-69 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-69 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-70 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-70 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	181,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-78 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-79 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orle	01-20-1-24-80 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-94 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TWP	Lisie Jamy	01-20-1-05-309 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-309 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Lisie Jamy	01-20-1-05-337 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-52 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-65 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-65 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orle	01-20-1-24-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	7,00	386	GODZ RU8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	3,00	386	GODZ RU8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Snopki	01-20-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-OBILKP	Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	388	GODZ RH23
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	384	GODZ RH8
		Lisie Jamy	01-20-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	386	GODZ RU8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	390	GODZ MH23
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	388	GODZ RH23
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Browarnik	01-20-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386	GODZ RU8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	UT-PARK	Orle	01-20-1-24- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	390	GODZ MH23
		Orle	01-20-1-24- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	388	GODZ RH23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.