

K-GT-43-232-5/2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowych symulatorów, trenażerów, otoczenia symulacyjnego oraz mebli medycznych, aparatury i sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej”, wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art.135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 5 ust. 5 projektu umowy.

PYTANIE 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 5 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 2) 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 5 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
- 3) 0,5% wartości brutto opóźnionej w dostawie części zamówienia za każdy dzień zwłoki dostawy sprzętu z przekroczeniem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie części zamówienia
- 4) za opóźnienie Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej dostawy.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian § 5 ust. 1 projektu umowy.