OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na:
Część 1: Remont drogi powiatowej nr 0735T Hultajka – Wysiadłów w miejscowościach Daromin i Przezwody od km 0+000 do km 0+607, od km 1+180 do km 2+222 i od km 2+230 do km 2+783.

B. Stan istniejący drogi i jej otoczenie.
1. Odcinki drogi powiatowej położone są na terenach zróżnicowanym pod względem zabudowy. Zasadnicza jej część przebiega w terenie zabudowy. 
W ciągu drogi usytuowane są dwa mosty wyłączone z opracowania. 
Na terenach objętym przedsięwzięciem występują sieci infrastruktury technicznej. 
W zakresie zieleni występują drzewa i lokalnie krzewy. 
Przebieg drogi pozostaje bez zmian. 
Sposób odwodnienia drogi powierzchniowy poprzez nadanie odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz za pomocą rowów drogowych otwartych oraz przepustów drogowych i na zjazdach. 
Droga jednojezdniowa z poboczami gruntowymi ulepszonymi i tłuczniowymi.                         Zjazdy indywidualne i publiczne o zróżnicowanej nawierzchni.

C. Założenia projektowe i wytyczne do projektowania dla wym. w pkt A odcinków dróg powiatowych.

1. Projektowana droga pozostaje jako jednojezdniowe.

Kategoria techniczna drogi – bez zmian. 

2. Wymaga się zapewnienia dostępności do drogi publicznej dla terenów przyległych.

3. Istniejący przekrój szlakowy pozostaje bez zmian.

4. Rozwiązania projektowe drogi należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu.

5. Przyjmując konstrukcję nawierzchni należy uwzględnić wzmocnienia istniejących krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań,                       a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.

7. Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami. Każda z działek, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej. Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu, decyzje podziałowe. Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji istniejących zjazdów. Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do drogi powiatowej z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

8. Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane                               do warunków terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanej drogi z urządzeniami infrastruktury                   i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki              i budowy w nowej lokalizacji. 

9. W rozwiązaniach projektowych odwodnienia drogi należy uwzględnić istniejący sposób odwodnienia drogi oraz kierować się poniższymi zasadami:

· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń,

· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji,

     Wszelkie projektowane urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich parametrów i rzędnych posadowienia.

10. Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowanym remontem oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo uzyskać opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy wskazać                    w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń.

11. W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane              i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne.

12. Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.

13. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania rad technicznych / spotkania koordynacyjne w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego.

14. Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego tj. 27-650 Samborzec 199.

15. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie                       z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie                z przepisami, ZDP dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem                        o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy ZDP a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.

16. Uzgodnienia i opinie

Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym zarządców dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego. Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy. 

17. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć                              do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie                                      z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności                         z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

18. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada                 za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji                      o pozwoleniu na budowę (zgłoszenia robót). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających                z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych                       i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

19. Projekt budowlany branża drogowa

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania parametrów geometrycznych drogi     w osi – łuki, przechyłki, spadki poprzeczne jezdni, zjazdy;

· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii                                       ( np. lokalizację barier energochłonnych, itp.);

· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości;

20. Projekt budowlany branż

Jeżeli zajdzie taka konieczność w projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. 

21. Projekt stałej organizacji ruchu.

Zamawiający jest w posiadaniu projektu stałej organizacji ruchu który zostanie udostępniony Wykonawcy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w w/w projekcie należy wykonać je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zamienny projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

22. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji

Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu. 

Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

23. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej.

Projekty powinny spełniać wymagania:

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.124 z póź. zm.)

D. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

2. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem.

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informatycznych.

4. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

· rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf

· opisy – format .doc i .pdf

· tabele – format .xls i .pdf

· kosztorysy – format .xls, doc i .pdf

· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania czerech egzemplarzy dokumentacji projektowej w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.

6. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

E. Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy:

- w okresie trzech tygodni od daty podpisania umowy.
F. Odbiór przedmiotu umowy

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej.

Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.

Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Faktury.

G. Płatności

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Część 2: Budowa / przebudowa przejść dla pieszych na:

- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Szczęśliwa                    w Sandomierzu,

- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1047T ul. Wojska Polskiego – z droga gminną                           ul. Gołębicka w Sandomierzu,

- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Wąska                            w Sandomierzu,

- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. Harcerska                    w Sandomierzu,

- skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T ul. Różana – z droga gminną ul. M. Skłodowskiej w Sandomierzu,

- drodze powiatowej nr 1047T ul. Wojska Polskiego.
B.  Założenia projektowe i wytyczne do projektowania dla poszczególnych przejść dla pieszych.

24. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T – ulica Różana z drogą gminną ul. Szczęśliwa w Sandomierzu.
Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T – ulica Różana z drogą gminną ul. Wąska w Sandomierzu
Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T – ulica Różana z drogą gminną ul. Harcerska w Sandomierzu

Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1048T – ulica Różana z drogą gminną ul. M. Skłodowskiej w Sandomierzu

Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1047T – ulica Wojska Polskiego
Planowany zakres inwestycji:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego związanego z projektowanymi przejściami,

- wykonanie dedykowanego oświetlenia dla pieszych,

- przebudowa nawierzchni jedni w obrębie oddziaływania przejścia,

- przebudowa lub budowa chodników w obrębie odziaływania przejścia,

- przejścia dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku,

- skrajnia ruchu pieszego oznakowana z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni,

- na przejściu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,

- przed przejściami nawierzchnia jezdni o zwiększonej szorstkości,

25. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1047T ul. Wojska Polskiego z drogą gminna – ul. Gołębicka w Sandomierzu.
Stan istniejący: Przedmiotowe przejścia dla pieszych, usytuowane są w obrębie skrzyżowania w/w dróg. Przejścia te nie posiadają sygnalizacji świetlnej. Brak jest również dedykowanego oświetlenia. 

Planowany zakres przebudowy:

- uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie dedykowanego oświetlenia dla projektowanego przejścia dla pieszych,

- przebudowa nawierzchni oraz chodników w obrębie odziaływania przejścia,

- przejścia dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku,

- skrajnia ruchu pieszego oznakowana z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni,

- na przejściu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,

-  przed przejściami nawierzchnia jezdni o zwiększonej szorstkości,

Projekty powinny spełniać wymagania:

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.124 z póź. zm.)

· Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3) dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d. 

· Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4) dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

26. Rozwiązania projektowe odcinków dróg należy dostosować w maksymalnym możliwym stopniu do granic ewidencyjnych działek gruntu.

27. Przyjmując konstrukcję nawierzchni i poboczy należy uwzględnić stan istniejącej nawierzchni oraz wzmocnienia istniejących krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować skrzyżowania realizując je w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania układu dróg publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu i formy przebudowy istniejących skrzyżowań,                     a także do uzgodnienia zmian na każdym etapie projektowania.

29. Sposób obsługi komunikacyjnej terenów przyległych do pasa drogowego należy zaprojektować zgodnie z przepisami. Każda z działek, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie rozpatrywanego odcinka drogi powiatowej musi zostać przeanalizowana przez Wykonawcę pod kątem obecnej i docelowej obsługi komunikacyjnej. Analizą winny zostać objęte: układ ewidencyjny działek, ustanowione służebności gruntowe przechodu                                  i przejazdu, decyzje podziałowe. Analiza winna uwzględniać wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji istniejących zjazdów. Analiza winna zawierać jednoznaczne wskazania Wykonawcy odnośnie obsługi komunikacyjnej działek przyległych do drogi powiatowej                     z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

30. Rozwiązania projektowe powinny zostać w maksymalnym stopniu dostosowane                               do warunków terenowych istniejącego zagospodarowania terenu. Rozwiązania projektowe powinny minimalizować ingerencję w istniejące zagospodarowanie tj. w obiekty małej architektury, ogrodzenia, kapliczki, pomniki, elementy o wybitnych walorach przyrodniczych bądź kulturowych, zabytki itp. W uzasadnionych przypadkach dokumentacja projektowa powinna przewidywać usunięcie kolizji projektowanych elementów pasa drogowego                           z urządzeniami infrastruktury i obiektami budowlanymi, a także innymi elementami zagospodarowania terenu. Zakres kolizji z wszelkimi elementami zagospodarowania terenu należy ustalić Zarządem Dróg Powiatowych w Sandomierzu przed wystąpieniem o warunki ich przebudowy lub rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji. 

31. W rozwiązaniach projektowych odwodnienia drogi należy uwzględnić istniejący sposób odwodnienia dróg oraz kierować się poniższymi zasadami:

· optymalizacją kosztów budowy projektowanych urządzeń,

· należy dobierać urządzenia o niskich kosztach eksploatacji,

Wszelkie urządzenia wodne muszą zostać umieszczone na projekcie zagospodarowania terenu z podaniem ich parametrów i rzędnych wysokościowych.

32. Dokumentacja projektowa winna przewidywać zastosowanie urządzeń ochrony środowiska przewidzianych przepisami oraz takich, do których zastosowania Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu zostanie zobowiązany przez właściwe organy. Należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew do minimum niezbędnego ze względu na kolizje z projektowaną przebudową oraz ze względów bezpieczeństwa ruchu. W przypadku nałożenia przez właściwy organ konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów – należy dodatkowo uzyskać opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Należy chronić obiekty o wybitnych walorach przyrodniczych objętych ochroną. Lokalizacje tych obiektów należy wskazać                     w opracowaniach projektowych. Na projekcie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć drzewa do wycinki oraz krzaki do karczowania. Na projekcie zagospodarowania terenu należy wskazać miejsca nasadzeń.

33. W trakcie opracowywania dokumentacji istniejące zjazdy winny zostać zainwentaryzowane               i uwzględnione w dokumentacji projektowej. W przypadku istniejącego zjazdu projektant ma obowiązek zaprojektować przebudowę zjazdu w zakresie konstrukcji zjazdu oraz doprowadzenia do zgodności z przepisami z podziałem na zjazdy indywidualne i publiczne.

34. Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania, oceny i ekspertyzy stanu technicznego istniejących obiektów, gruntów i uwarunkowań terenowych oraz inwentaryzacje stanu istniejącego. Ewentualne zmiany stanu istniejącego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w dokumentacji projektowej.

35. Rady techniczne i spotkania koordynacyjne

W celu omawiania i bieżącego przedstawiania rozwiązań projektowych Wykonawca jest zobowiązany do organizowania rad technicznych / spotkania koordynacyjne w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. W spotkaniach koordynacyjnych udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego. Protokoły i notatki z przebiegu i ustaleń omawianych na Spotkaniach koordynacyjnych będzie sporządzał Wykonawca.

36. Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Wykonawcę po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego tj. 27-650 Samborzec 199.

37. Zgodność przedstawionych rozwiązań projektowych z przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wykonania projektu budowlanego zgodnie                      z przepisami lub uzasadnionej konieczności wykonania projektu budowlanego niezgodnie                  z przepisami, ZDP dopuszcza wystąpienie o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. W przypadku zaistnienia potrzeby w sprawie wystąpienia z wnioskiem                       o odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania projektowe wymagające odstępstwa oraz wskazać przepis, dla którego należy wystąpić o odstępstwo.

W przypadku podjęcia ustalenia pomiędzy ZDP a Wykonawcą co do zasadności złożenia wniosku o odstępstwo od przepisów Wykonawca jest zobowiązany przygotować stosowny wniosek oraz niezbędne załączniki, a także wystąpić z wnioskiem do właściwego organu.

38. Uzgodnienia i opinie

Dla sporządzonej dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, warunki odpowiednich instytucji, w tym zarządców dróg, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów, samorządów lokalnych, Zamawiającego. Wszelkie stanowiska instytucji i organów zewnętrznych uzyskane w toku realizacji umowy. 

39. Pojęcie wad w dokumentacji projektowej

Przez pojęcie błędów projektowych należy rozumieć wszelkie działania projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno -  budowlanych, wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych z zasadami sztuki budowlanej (niewłaściwe spadki kanalizacji, źle rozmieszczone wpusty, odprowadzenie wód deszczowych na działki sąsiednie). Wadą projektową jest również odstępstwo projektu budowlanego od parametrów inwestycji uzgodnionych między inwestorem a projektantem lub braki w projekcie budowlanym uniemożliwiające realizację obiektu w takich parametrach. Wykonawca dokumentacji ma obowiązek dołączyć                             do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu tego projektu zgodnie                                       z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nawet w przypadku uzyskania zgłoszenia robót. Pomimo ciążącego na organie administracji architektoniczno – budowlanej obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności                        z przepisami powszechnie obowiązującymi, to projektant pozostaje podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzone w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne.

40. Naprawa wad projektowych

Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Wykonawca odpowiada                     za wady projektu budowlanego na zasadzie rękojmi (art. 638§1 k.c.) Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie oraz ma prawo do żądania zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje związane z pojawieniem się błędu projektowego.

Opracowanie projektu zamiennego oznacza niejednokrotnie potrzebę zmiany decyzji                         o pozwoleniu na budowę (zgłoszenia robót). Oznacza to ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej zakończonej wydaniem decyzji o zmianie, jak również okres trwania postępowania administracyjnego może powodować odroczenie w czasie realizacji inwestycji. W przypadku dłuższego okresu wstrzymania prac budowlanych wynikających                   z błędów projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych                        i odszkodowawczych, skutki zostaną przeniesione przez Inwestora na Wykonawcę dokumentacji.

41. Projekt budowlany branża drogowa

Wykonawca zobowiązany jest między innymi do:

· w części graficznej planu sytuacyjnego opisania wszystkich parametrów geometrycznych drogi 

· na przekroju podłużnym pokazania niwelety drogi, lokalizację zjazdów, lokalizację skrzyżowań, lokalizację przepustów drogowych i rowów wraz z ich rzędnymi;

· lokalizację elementów wyposażenia drogi wynikających z decyzji i opinii                            ( np. lokalizację barier energochłonnych, itp.);

· na przekrojach normalnych pokazania warstw konstrukcyjnych z wskazaniem rodzaju warstwy i jej grubości;

42. Projekt budowlany branż

Jeżeli zajdzie taka konieczność w projektach branżowych Wykonawca ma obowiązek umieścić wszelkie informację i rozwiązania konieczne prawidłowego wykonania przedmiotowego zadania. 

43. Projekt stałej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów stałej organizacji ruchu lub wprowadzenia zmian w udostępnionych przez Zamawiającego w/w projektach. Projekt lub zmianę do projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu ostateczną wersję załączników obejmującą wszelkie uzupełnienia i poprawki dokonywane w toku procedur urzędowych.

44. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest opracować specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Specyfikacje muszą opisywać każdą pozycję w kosztorysie inwestorskim

Specyfikacje muszą opisywać każdą robotę przewidzianą w ramach inwestycji

Specyfikacje techniczne należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu. 

Zabrania się umieszczania w specyfikacjach technicznych nazw własnych marek oraz opisów rozwiązań konkretnych produktów i producentów.

45. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Wykonawca zobowiązany jest opracować kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kosztorys inwestorski oraz ofertowy należy przekazać Zamawiającemu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej edytowalnej.

H. Forma opracowań projektowych i sposób ich przekazywania

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych oraz wybudowania drogi, zarówno w wersji papierowej jak                                i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące.

8. Opracowania i materiały należy przekazać w formie i ilości wskazanej w przedmiotowych Wytycznych. Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu technicznego, inwentaryzacji. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią).

9. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania projektowe w celach poglądowych i informatycznych.

10. Opracowania i materiały w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest przekazać na nośnikach CD lub DVD, w nw. formatach:

· rysunki – format. dwg, .dxf i .pdf

· opisy – format .doc i .pdf

· tabele – format .xls i .pdf

· kosztorysy – format .xls, doc i .pdf

· inne elementy – format do uzgodnienia z Zamawiającym.

11. Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole przekazania pięć egzemplarzy dokumentacji projektowej                    w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania Wykonawca winien uzgodnić                 z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę przekazania.

12. Podpisany protokół przekazania stanowi podstawę do przystąpienia przez Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury.

I. Termin wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy:

- w okresie trzech tygodni od daty podpisania umowy.

J. Odbiór przedmiotu umowy

Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbiorowych przedmiotu umowy po przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej.

Odbiór przedmiotu umowy polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części.

Obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu umowy będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę Faktury.

K. Płatności

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.
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