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ST B-01.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miegjsce tylko w przypadkach
matych, prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.5. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.6. Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



1.4.8. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.9. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.11. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. Wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.13. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.16. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.17. Inspektorze Nadzoru - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

1.4.18. Ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inzyniera Kontraktu ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.19. Materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.4.20. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



1.4.21. Poleceniu Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.23. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.24. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.25. Inzynierze Kontraktu — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26. Instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.27. Przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.28. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét.

1.4.29. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktéow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentadji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie grunty,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod iw sposob
ciagty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkédw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inzyniera
Kontraktu.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiat, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek iwykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera
Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktoére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zzrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub Aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi ST.

4. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki probek poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
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czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Zasady okredlania ilosci robdét podane s3  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inzynier
Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
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Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotdw odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarangji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

— wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z pdz. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1213).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 869).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U., 2021 r., poz. 272).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1219 z
poéz. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1376 z poz.
zm.).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. — o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 r.,, poz. 898).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z p6z. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 r., poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021r., poz. 1686).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim i zasadami wiedzy technicznej.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
CPV - 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego $w.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczag prowadzenia robdt zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).
Zakres robot objetych przez Specyfikacje:
- ogrodzenie terenu budowy,
- zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przejsé,
- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
- zapewnienie oswietlenia placu budowy,
- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,
- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,
- zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
- zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowla-
nych w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla srodowiska,
- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych, zapewnienie srodkdéw bezpieczenstwa
robdt na wysokosci,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi odpo-
wiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot oraz Specyfikacja
SST-00. Wymagania ogdlne Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp pod-
czas wykonywania robot budowlanych. (DZ. U. nr 47. poz. 401 z 2003 r.).

Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm: PN-z-47900-1:1996, PN-z-47900-2:1996, PN-z-47900-3:1996.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (doku-
mentacji zgtoszeniowej) i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robo6t z Dokumentacjg Pro-
jektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzynie-
ra. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji SST-00. ,Wymagania ogdlne”.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci: Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwia-
zane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
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rozpoczeciem w sposoéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice infor-
macyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Koszt za-
bezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa, W Cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania po-
szczegblnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyta-
czenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp. W Cene Kontraktowa winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynni-
kéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzy-
skanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projek-
towych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnac¢ plac
budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji placu budowy.

1.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen po-
twierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i pono-
szac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Zgodnie z SST-00 Wymagania ogdlne. Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za catym ich wyposazeniem i urzagdzeniami zapewniajagcymi bezpieczenstwo pra-
cy na wysokosciach, - ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace, za-
bezpieczajace teren budowy.

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom: PN-z 47900-3 Rusztowania
stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaak-
ceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,,PN-z-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan.
Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementdéw rusztowan moze odbywaé
sie dowolnym S$rodkiem transportu. Pomosty. podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone
luzem wg rodzaju. Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badzZ inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST-00. Wymagania ogdlne. Wykonanie robét
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wymagania
dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu Ich kotwienia reguluje norma: PN-z-47900-2:
1996.

5.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia Swiadectwa przejecia przez Inzyniera. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji SST-00 ,Wymagania ogolne.”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 ,Wymagania ogdlne”

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej SST. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowa robot okreslong w Wycenionym Przedmiarze Robot:

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-z-47900-1 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry.

PN-z-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-z-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot bu-
dowlanych.

(DZ. U. nr47. poz. 401 z 2003 r.).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.02 ROBOTY ZIEMNE
CPV 451112000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego $w.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych
robot:

— wykopy pod fundamenty projektowanej windy,

— wykopy pod nawierzchnie utwardzone

— zasypki

2. MATERIALY

Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.

Do wykonania podktadu i zasypki nalezy stosowac piasek zwykty lub zwir umozliwiajacy wiasciwe
zageszczenie.

Zrodta uzyskania materiatébw - piasku - Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob
ciaggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wybor srodkéw transportowych
oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byc
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopoéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 30
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwitaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot.
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosciach:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonhczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania roboét z dokumentagja,

— prawidtowosé wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubosc¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
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Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiaty do zasypki,

— grubosc i rbwnomiernos¢ warstw zasypki,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

Wykopy — [m?]
Podktady — [m3]
Zasypki — [m?]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.
Wykopy — ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas ziemnych.

Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Zasypki — pfaci sie za m? zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw,

— zasypanie, zageszczenie i wyrdbwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

2. PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
—Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

3. PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne - Czesc¢ 1: Zasady i reguty ogélne

4. PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne - Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.03 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA OBIEKTOW BUDOWLNAYCH
CPV -45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego $w.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
e Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszelkie prace zwigzane z wyburzeniami i rozbiérkami:
* rozbiorka istniejacych chodnikow,

* demontaze okien,

* rozbiorka scianek podokiennych,

* usuniecie gruzu z wywiezieniem do utylizacji,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (mioty pneumatyczne, oskardy, kilofy, pity
mechaniczne, przecinaki spalinowe, srodki transportowe).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywal ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP, oraz kolejnosci ich
wykonania okreslonej w dokumentacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na ogledzinach miejsc w ktérych dokonano prac rozbiorkowych, wzglednie
demontazu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest przyjeta w przedmiarze jednostka obmiarowa rozbieranego elementéow w
zaleznosci od kategorii roboty (kg, T, m, m? lub m3).

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot rozbidrkowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem zasadniczych robot konstrukcyjno-
montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.
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Cena obejmuje:

- prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

- usuniecie gruzu i rozebranych elementéw konstrukgji budynku,

- zatadunek i roztadunek spryzmowanego gruzu i innych elementéw na srodki transportowe,

- wywodz gruzu na wysypisko,

- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruzu i innych elementéw pochodzacych z przedmiotowych prac
rozbiérkowych i wyburzeniowych na wysypisku Smieci,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, drabin, lejow zsypowych itp.,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- uporzadkowanie terenu objetego niniejszymi pracami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-z-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry.

PN-z-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-z-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot bu-
dowlanych.

(DZ. U. nr47. poz. 401 z 2003 r.).

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiedni-
mi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.04 ROBOTY FUNDAMENTOWE
CPV - 45262210-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego $w.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét fundamentowych
obiektéw do wykonania stanu "O". Zakres robot obejmuje catos¢ robot fundamentowych, wraz z
zabezpieczeniem wykopow oraz zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej usunigeciem oraz zasypkami
wykopdw i wykonaniem nasypow na odcinkach przylegtych do fundamentéw i scian oporowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub czeéé¢ sktadowa budowli, uzywana w celu
zabezpieczenia statecznosci $cian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie odwody gruntowej naptywajacej do
wykopu.

Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego lub gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnosé¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany
w sposob znormalizowany uzyskuje maksymalna gestos¢ objetosciowa.

Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji, dla ktérej wykonano wykop.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Projekt przewiduje wykonanie stép fundamentowych zelbetowych wraz z trzpieniami z betonu klasy C16/20
na podbetonie gr. 10 cm.

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
normami wedtug pkt.10.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do budowy powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowanag norma
europejska wprowadzonga do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefAstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobata techniczng, badz
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uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Materialy do wykonania robét

Fundamenty wind zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone siatka pretéw wg dokumentacji fundamentow.
Fundamenty zaprojektowano jako ptyty zelbetowe o wys. 30 cm, winda 1 o wymiarach fundamentu 3,5x3,4 m
oraz wind 2 o wymiarach fundamentu 2,5x2,63 m. Z fundamentéw wyprowadzono $cianki fundamentowe o
szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtdwne ptyt fundamentowych pretami
4#12 ze stali A-IlIN (B500SP). Zbrojenie $cian fundamentowych z pretow #8 ze stali stali A-IlIN (B500SP).
Fundamenty wind posadowi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu.

2.2.1. Cement
.350" w ilosci 400-420 kg/m?
Wskaznik W/C: 0,40

2.2.2. Woda

Stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Nie powinna zawierac
sktadnikdw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu.

W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Woda pitna (oprocz wéd
mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych.

2.2.3. Beton

- C25/30 dla wykonania fundamentow

Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%.

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-10 dla podbetondw. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2.4. Stal zbrojeniowa
Jakos$¢ wyrobow hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:
Zbrojenie podtuzne pretami, #8 i #12 ze stali A-llIN (B500SP).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wyboru srodkdéw transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujacych czynnikdw:
- objetosci mas ziemnych,
- odlegtosci transportu,
- szybkosci i pojemnosci sSrodkéw transportowych,
- uksztattowania terenu,
- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét fundamentowych

Roboty fundamentowe mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot ziemnych) nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikna¢ zmiany stanu gruntow w podtozu, np. wskutek
zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbidr powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz
wyréwnawczych. Odbidér podsypki oraz innych warstw wyrownawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po
ich utozeniu. Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami,
posadzkami pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntow stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry,
pospotki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie
komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokole oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy doda¢, ze w celu
ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywaé do gtebokosci mniejszej od
projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600
mm, zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowaé (do
wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem
podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. Chudego betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-zwirowa
ma grubos¢ wiekszg niz 200 mm, nalezy ja uktadaé warstwami i kazdg warstwe zageszcza¢. Grubos¢ warstw
betonu nie powinna przekracza¢ Vs szerokosci fundamentu. Jezeli konieczne byto by zastosowanie warstwy
grubszej, to nalezy (w porozumieniu z projektantem) sprawdzi¢, czy nie wplynie to na powstanie
nadmiernych roznic w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw fundamentu.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentdéw potozonych blisko siebie, to
roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegaja
réwniez fundamenty. Sprawdza sie prawidtowos¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia,
prawidtowos¢ wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w
poziomach spodu konstrukgji fundamentéw nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu
osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Fundamenty sa
wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stép fundamentowych
wykonuje sie z tarcz zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek grubosci 38 mm
lub bali 50 mm.

5.2. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty zaprojektowano jako ptyte zelbetowa o wys. 30 cm. Z fundamentédw wyprowadzono $cianki
fundamentowe o szer. 24 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtdwne piyty
fundamentowej pretami 4#12 ze stali A-llIN (B500SP). Zbrojenie $cian fundamentowych z pretow #8 ze stali
A-IlIN (B500SP). Fundamenty wind posadowi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m3 wykonanych robét fundamentowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ wg warunkéw ogdlnych ST.

9. PLATNOSC

Rozliczenie robot fundamentowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
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zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz.1843).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, jednolity tekst Dz. U.
2019 poz.266, 730).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321, jednolity tekst Dz.U.
2019 poz.667).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120,
poz.1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (jednolity tekst Dz.U. 2013, poz. 1129).

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 206+A1:2016-12Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.05 WYKONYWANIE ROBOT KONSTRUKCJI STALOWE]
KOD CPV 45210000-2

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét w zakresie konstrukgji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w zakresie konstrukgji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie elementéw stalowych i obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych zawartych w
pkt. 1.
Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:

Wykonanie konstrukgji stalowych

- konstrukcja stalowa szybu windowego windy

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne".

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy - wymagania ogélne

Wymagania ogolne dla materiatdw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami ST i dokumentagji
projektowej.

2.2. Materiaty - wymagania szczegétowe

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Elementy stalowe szybow windowych:

- stal konstrukcyjna S235

Elementy stalowe zgodnie z wyspecyfikowanie w projekcie. Wszystkie elementy by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
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2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukgji stalowych powinny ponadto odpowiadaé nastepujacym
wymaganiom:
* mieC atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

*  miec trwate ocechowanie,

* miec wybite znaki cechowe.

2.2.2. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:
e elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

* topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz
PN-67/M-69356.

*  Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka sama
jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

2.2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ sktadowane w miejscu zabezpieczonym
przed dziataniem wilgoci.
Elektrody sktadowad w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowac m.in.: .

Konstrukcje stalowe
* rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
* spawarkami,
* palnikami gazowymi,

Wymalowanie

Do malowania konstrukgji stalowej nalezy uzywaé pedzla luba watka.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

Elementy stalowe pomalowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwos¢ uszkodzenia powtok
ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sig tagczy¢ w zespoty i
transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych
zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997

5.2. Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:
gatunku stali,

asortymentu,
wiasnosci,
wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne odchytki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegaé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub gieciu nie powinny wykazywaé pekniec. Wystapienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie
wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementdéw stalowych powinien by¢
sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Elementy ze stali St3S zabezpieczy¢ farba podktadowa antykorozyjna i pokry¢ farba wierzchniego krycia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegdlne etapy wykonania elementdw stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.

Ocena poszczegolnych etapdw roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania elementow stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami

podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw powinna sie odbyc¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodnos$¢ wyrobow z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy

Kompletnos¢ i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci
Stan techniczny wyrobdéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikow powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

6.2.2. ELEMENTY STALOWE

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.

*  Kontrola.w montazu konstrukcji powinna obejmowac

zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletno$¢ potaczen

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerangji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukgcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 , Wymagania ogolne”.

Dla konstrukgji nowej jednostka obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukgji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje
sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych produktow PN-ISO
8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.06 ROBOTY IZOLACYJNE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét izolacyjnych:
* przygotowanie powierzchni

* izolacja pionowa $cian fundamentowych,

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace roboty tymczasowe:

* roboty przygotowawcze,

* oczyszczenie pokrywanych powierzchni,

» wykonanie prac pielegnacyjnych,

* prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ robét z Dokumentacja
Projektows, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Czesci ogdlinej PFU. Roboty budowlane nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robdt ogélnobudowlanych i sztuka budowlana.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikagji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

* ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

* ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zZmianami),

* ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Systemy izolacyjne powinny posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych,
ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.1. WYMAGANIA DODATKOWE

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty (szczegolnie termoizolacje ze styropianu)
i powinny wykazywac dostateczng odpornosc¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB,

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOT. MATERIALOW IZOLACYJNYCH

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyty przyczepnos¢ do sklejanych materiatéw,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

5. Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. Wymagana jako$¢ materiatéw
izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

7. Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

2.3. DANE TECHNICZNE DOT. WYBRANYCH MATERIALOW

+ Papa termozgrzewalna

papa termozgrzewalna powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajacych
do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinna odznaczac sie:

— odpornoscia na sity zrywajace nie mniejsza niz 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzdtuznie.

— modyfikowana elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS) o zawartosci w masie
asfaltowej nie mniej niz 7%

— duza trwatoscig i niezmiennoscig whasciwosci technicznych z uptywem czasu,
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— odpornoscia na wptywy biologiczne, Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

— wymiary papy w rolce

— dtugosé: 7,5 m 0,20 m

— szerokosé¢: 100, 110cm £1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

- rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm.
- na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.

* Roztwér asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998

« Kit asfaltowy uszczelniajacy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175

* Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.4. Uwarunkowania realizacyjne

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

« Nie stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

« Stosowac technologie systemowe jednego, wybranego producenta

3. SPRZET
Ogdlne wymagania wg SST 00.00,Wymagania ogolne”. Roboty wykona¢ przy uzyciu sprzetu zwigzanego z
wybranym rozwigzaniem.

4. TRANSPORT
Wg punktu 4. ST 00.,Wymagania ogblne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie przy
temperaturze powyzej 5C .Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opaddéw deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5C oraz przy silnym
wietrze.

5.1.2.Przygotowanie podtoza pod izolacje.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolagji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika
budowy.

Sciany stanowigce podioze pod izolacje powinien byé powierzchniowo wyréwnane. Prawidtowo
przygotowane podtoze winno spetniaé nastepujace warunki:

* podtoze nalezy przygotowac przez otynkowanie istniejacych scian warstwa tynku cementowego

* podtoze powinno by¢ réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a tatg dtugosci 4m, przytozong na
statym spadku, nie powinny byé¢ wieksze niz 10 mm, przy spadku powyzej 1,5%, lub 5 mm przy spadkach
mniejszych niz 1,5%.

* podtoze nie moze miec lokalnych wybrzuszen, wiekszych niz 5 mm i wgtebien wiekszych niz 5mm, przy
czym nierownosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

* wszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5c¢m, lub ztagodzone skosem o
pochyleniu 450 (3 x 3). Krawedzie wkleste musza by¢ wypetnione zaprawa cementowa 1: 3,

* wypukte nieréwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka

* podtoze powinno byc¢ suche, jednorodne, mocne i przyczepne, wolne od olejow i ttuszczu

* temperatura podfoza i powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > 50C i nizsza od 350C
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

* 0g6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

» wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow,

» wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy,

» wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami aktualnych norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE | BADANIA LABORATORYJNE

e Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych normach lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZ) do akceptacji,

» Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

* Badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. BADANIA JAKOSCI ROBOT W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci Robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw
technologicznych.

6.3.1. MATERIALY IZOLACYJNE

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym
dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

6.3.2. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE BETONU
Odbidr izolacji odbywa sie w dwéch etapach:

* odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

* odbior ostateczny (kohcowy).

Kontroli podlega:

* jakos¢ wykonania podkfadu pod izolacje (wytrzymatos¢, rdwnosé, czystosé, wilgotnosé)
 poprawnos¢ spadkow podtoza

 poprawnosé zagruntowania podktadu

* jako$¢ materiatow,

* whasciwy dobér lepiszczy, mas uszczelniajacych itp.

* ciggtosci warstwy izolacyjnej,

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:
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* ciggtosci warstwy izolacyjnej,

» poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

* rejestracje wszelkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarédw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej izolagji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt izolacyjnych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
- PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.07 IZOLACJE CIEPLNE

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu robét izolacyjnych:
* docieplenie $cian fundamentowych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajagcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOT. MATERIALOW IZOLACYJNYCH
Styropian XPS

e grubosc - 100 mm

» wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK

e opor termiczny RD — 2,75 m2K/W

*  wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300 kPa

* wykonczenie bokdéw - zaktadkowe

* powierzchnia — gtadka

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt
objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniem do mozliwosci robot na wysokosci,
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- sprzetem pomocniczym (maszyna do wdmuchiwania).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Materialy mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na styk bez
szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub
papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
Z wymogami prawa.

Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceneg estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolagji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robdt izolacyjnych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robét,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogdlne metody obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdédw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.08 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

KOD CPV 45332000-1

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot z kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikéw betonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielagce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace tereny zielone od chodnikéw dla
pieszych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. STOSOWANE MATERLY

Materiatami stosowanymi sa:
- kostka betonowa,
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- krawezniki drogowe,

- obrzeza betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kostki betonowej powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy PN. 2.4.2.

2.3.2. Beton i jego sktadniki

Do produkgji ptyt nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250.

2.3.3 Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢, zageszczona i wyprofilowana.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1;2002

2.4. Ptyty chodnikowe betonowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyty chodnikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys,
peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna ptyt powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 3 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

Do wykonania nawierzchni ciggéw stosuje sie ptyty chodnikowe o gr. 60 mm.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- narzedzi brukarskich.

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Urzadzenia sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Krawezniki betonowe i kostka betonowa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki i kostki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.2.1. kawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 ¢cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 c¢cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

5.3.2. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.3.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Kraweznik nalezy tak ustawi¢ zeby na
zakonczeniu linii robét wbudowad ptynnie zejsSciem do poziomu jezdni.

5.4. Koryto

Koryto wykonane w podtozu pod nawierzchnie z kostki betonowej powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.5. Podtoze
Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowié¢ bedzie warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

5.6. Podsypka pod nawierzchnie z ptyt

Na podsypke nalezy stosowal piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki
cementowo — piaskowej po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Nawierzchnia z ptyt

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy ptytami
wynosity od 2 do 3 mm. Plyty nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie
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wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu ptyty szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych ptyt przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z ptyt stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ptyt. Do
zageszczania nawierzchni z ptyt nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny
materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1
mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1
mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa. Profil podtuzny gornej
powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1
c¢m na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw. Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w
dwéch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorna powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekraczac¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego
kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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) réwnosc gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozona
tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petna
gtebokosé.

6.4. Badania przed przystapieniem do
Robodt Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada Aprobate Techniczna.

6.5. Badania w czasie robét

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1.4 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W przypadkach watpliwych Inspektor zleci Laboratorium Zamawiajacego wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowej

6.6. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

gtebokosci koryta:

— 0 szerokoscido 3 m: + 1 cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,

— 0 szerokosci koryta: £ 5 cm

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja.

6.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.8. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w
punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robét
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Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej podlega:
—wykonane koryto,

—-wykonana warstwa odcinajaca,

—wykonana podbudowa,

-wykonana podsypka.

8.2.1. Badania odbiorcze dla nawierzchni z kostki betonowe;j

Prawidtowo utozona nawierzchnia z kostki betonowej powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez
wybrzuszen, wystepdw i szpar wiekszych niz spoiny miedzy kostkami. Idac po takiej nawierzchni nie powinno
sie wyczuwac réznic wysokosci na faczeniach. poszczegdlnych kostek. Bardzo wazne jest tzw. ,klinowanie sie
kostek” — czyli stykanie kostek sasiadujacych jak najwieksza iloscig Scian bocznych. Im wiecej takich Scian
stykowych, tym nawierzchnia jest bardziej odporna na dziatania sit poziomych. Sity takie powstajg w wyniku
hamowania, ruszania czy zakrecania pojazdéw mechanicznych na nawierzchni ptaskiej oraz przy kazdym
wiekszym obciazeniu na nawierzchni pochytej. W takich przypadkach, aby zabezpieczyé sie przed
rozsuwaniem kostek, nalezy wybiera¢, tzw. ksztatty klinujace sie. Btfedem wykonawczym popetnianym przy
typowych zastosowaniach kostki, najczesciej spotykamy sie ze zbyt ciasnym jej uktadaniem oraz z wadliwym
wykonaniem spadkéw nawierzchni. Zagrozenie zbytniego przylegania krawedzi bocznych kostki "usuneli*
wytworcy formujac elementy z odsadzkami dystansowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

13. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

15. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

16. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.09 ROBOTY POKRYWCZE

KOD CPV 45261210-9

6. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi zwigzanych z budowg windy zewnetrznej przy Budynku
Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr
54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:

* Dach z ptyt warstwowych gr. 16 cm z rdzeniem PIR

 Obrobki blacharskie dachow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.5mm.

* Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania.

2.1. Ptyty warstwowe dachowe gr. 12 cm z rdzeniem PIR

Ptyty warstwowe to dwie lub trzy warstwy materiatu potaczone w jedna catos¢. Warstwy zewnetrzne tworzy
blacha 0.5 mm obustronnie ocynkowana i pokryta powtoka organiczng z poliestru lub plastizolu. Warstwe
wewnetrzng stanowi rdzefn wykonany z poliizocyjanuretanu.
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2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.3 taczniki.

taczniki gtdwne: wszystkie taczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny
gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o Srednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie taczniki sa wwiercane pomiedzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukgji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 taczniki rozmieszczone réwnomiernie na szerokosci ptyty. Aby
spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikéw w miejscach
wystepowania duzego ssania wiatru.

taczniki dodatkowe

Obrébki blacharskie nalezy mocowaé maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z austenitycznej
stali nierdzewnej, z podktadka wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

2.4. Sktadowanie ptyt warstwowych

Pakowanie, Dostawa, Roztadunek, Sktadowanie na placu budowy

Pakowanie ptyt

Wszystkie izolacyjne ptyty warstwowe sg fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co gwarantuje
dostawe ptyt bez zadnych uszkodzen na plac budowy. Sposoéb pakowania ptyt zalezy od ich rodzaju i
ksztattu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziomej. Plyty w pakiecie uktadane sa
jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg zabezpieczenia chroniagce
ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie ulegty zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest
owiniety folig polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciegj
maksymalna wysoko$¢ kazdego pakietu z ptytami wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke
informacyjna zawierajaca dane dotyczace odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

Dostawa i Roztadunek

Najczesciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym. Liczba pakietéw w
dostawie zalezy od rozmiaréw piyt i pakietu. Pakiety z ptytami s3 oddzielone od siebie drewnianymi
przektadkami, ktore tworza odstepy pomiedzy pakietami. Odstepy umozliwiajg podniesienie pakietéw przy
uzyciu podnosnika widtowego lub zawiesia z paséw tekstylnych. Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy
zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sity roboczej niezbednej do roztadunku, a takze przeprowadzenie
roztadunku. Do roztadunku stosowany jest najczesciej, w zaleznosci od dlugosci i ciezaru ptyt, zuraw
budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnosnik widtowy. Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m,
roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, musza by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z pasow
tekstylnych. Pomiedzy zawiesiem z pasow tekstylnych a pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane
przektadki zachodzace co najmniej po 5 cm na boki pakietu. Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym
pakietéw z ptytami o dtugosci ponad 6 m, nalezy zastosowac zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi.
Pasy tekstylne moga stykal sie z pakietem jedynie poprzez przektadki. Pakiety z ptytami nie moga by¢
sktadowane jeden na drugim przez dtuzszy okres czasu.

Sktadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi koniecznos¢ sktadowania pakietow z ptytami na placu budowy
przez pewnie okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy przestrzegac
nastepujacych zalecen:

- Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku podtuznym,
tak aby woda deszczowa, ktéra dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta tatwo i szybko sptynac. Przektadki
nalezy rozmiesci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietow w stosach przektadki
dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga.

- Jezeli pakietéw z ptytami nie mozna sktadowa¢ wewnatrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je wodoszczelnym
materiatem (ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci do tworzenia sie katuz
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wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien rowniez umozliwi¢ naturalng wentylacje powietrza
pomiedzy pakietami.

- Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywadé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia
dachowka.

4. Transport

4.1. Ptyty warstwowe

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub Zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegdblng ostroznosc aby widly podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt przed miejscowymi
uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o diugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m. Ptyty z pakietu nalezy zawsze
podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte. Ciezar poszczegdlnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢
na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i 4. Plyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty scienne o
dtugosci do 8 m s3 najczesciej uktadane w miejscu montazu recznie przez montazystéw. Do dtuzszych ptyt
stosuje sie zuraw budowlany, wyciag, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania. Poszczegolne
ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektére ptyty dachowe i
Scienne nie powinny by¢ podnoszone za ztgcza boczne lub kofncowe. Nalezy zapobiegad Slizganiu sie piyt
jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach. Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice
ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwag aby unikngc
uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folie nalezy usunaé z ptyt najpdzniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptynag niekorzystnie na jakosé
robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz na placu budowy ptyt warstwowych

Transport na placu budowy

Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub Zurawia
budowlanego z zawiesiem z paséw tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy zachowac
szczegdblng ostroznosc aby widly podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie. W przypadku
zastosowania zawiesi z paséw tekstylnych nalezy zabezpieczy¢é krawedzie ptyt przed miejscowymi
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uszkodzeniami. Pakiety z ptytami o diugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu zurawia budowlanego z
zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Ptyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptyta o ptyte.

Ciezar poszczegolnych ptyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych w Rozdziatach 3 i
4. Ptyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz ptyty Scienne o dtugosci do 8 m sag najczesciej uktadane w miejscu
montazu recznie przez montazystéw. Do dtuzszych ptyt stosuje sie zuraw budowlany, wycigg, podnosnik lub
inny sprzet do podnoszenia i uktadania.

Poszczegdlne ptyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu. Niektore ptyty
dachowe i Scienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe. Nalezy zapobiegac slizganiu
sie ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom oraz
zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwa aby unikna¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt warstwowych
(patrz

instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami podczas
transportu, podnoszenia i sktadowania. Folie nalezy usuna¢ z ptyt najpdzniej do 4 tygodni od momentu ich
zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia ptyt na plac budowy.

Montaz na placu budowy

Aby zapewni¢ przebieg robdt montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku nalezy
doktadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i $cian. Najczesciej firma montazowa opracowuje, dla
swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktéra wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz
wyposazenia/sprzetu (szczegolnie wyposazenia/sprzetu bhp) uzywanego na kazdym etapie robdt
montazowych oraz ustala technologiczna kolejnos¢ robét montazowych.

Sposdb montazu ptyt dachowych i sciennych— zasady ogdlne:

« Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle scienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyznie — gwarantuje to
prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

» Montaz lekkiej obudowy rozpoczaé od krawedzi dachu lub krawedzi sciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza ptyta
jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztaczy ptyt, a nastepnie przymocowac ptyte tgcznikami
zgodnie z instrukcja montazu. Zaleca sie uktadaé ptyty w taki sposdb aby szczeliny ztagcz bocznych nie
znajdowaly sie od kierunku najczesciej wiejacych wiatrow.

« Zamocowac¢ ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajow facznikow
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tacznikow zalezy od obcigzenia od ssania wiatru. taczniki
nalezy przykrecac¢ w kierunku uktadania ptyt.

* kaczniki nalezy przykrecac¢ na odpowiednia gtebokos¢ tak aby uszczelki byty poprawnie docisnigte do ptyty.
Opitki powstate w wyniku wwiercenia tgcznika musza byé usuniete z ptyty aby zapobiec uszkodzeniom
powtoki ochronne;j.

» Przed przymocowywaniem uszczelek w ztgczach bocznych i koncowych ptyt nalezy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. TaSme uszczelniajacg naktada¢ na powierzchnie ptyty przed usunieciem
papieru znajdujacego sie pod spodem. Tasme nalezy cigé (a nie przedzierad) na koncu ztacza.

 Jezeli zachodzi konieczno$¢ dociecia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowal jedynie pity
poruszajace sie ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywa¢ pilarek
katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usuna¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory powstate na
ucietych krawedziach ptyt. Podczas ciecia i wiercenia otworédw w ptycie warstwowej nalezy zawsze miec
zatozone na oczy okulary ochronne.

Zastosowanie do montazu facznikdw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi zapewni
poprawng prace zamocowanych tgcznikow.

taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi musza by¢ wkrecane w taki sposob aby podktadka uszczelniajaca
byta dociskana rownomiernie do oktadziny. Powstaje wtedy potgczenie odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem
gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje odtaczanie sprzegta we wkretarce, gdy tacznik zostanie wkrecony na
odpowiednig gtebokos¢.

Zalecenia dotyczace montazu
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Niezmiernie wazne jest aby wszystkie taczniki samowiercace byly wkrecane za pomoca zalecanej wkretarki
akumulatorowej wyposazonej we wiasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od tacznika oraz wierconego
elementu.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustow dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci
Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikagji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukgcji producenta
systemu pokrywczego.

6.3.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktaduy,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

* Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowad, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
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przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

— m2 pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

+ Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia
a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i fat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikow, wiazdw itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
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uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.10 INSTALOWANIE WIND

KOD CPV 45313100-5

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z budowa windy zewnetrznej przy Budynku Administracji na terenie Szpitala Miejskiego sw.
Jana Pawta Il w Elblagu przy ul Komenskiego 35, na dziatce nr 54/6, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Firma bedaca dostawca urzadzen dzwigowych, a takze montujaca dzwigi (windy) powinna posiadaé wysokiej
klasy monteréw i kadre inzynierska zapewniajgca profesjonalna realizacje zadania na kazdym etapie robot, a
takze na etapie odbioru UDT. Urzadzenia dzwigowe powinny by¢ nowoczesne o sprawdzonej technologii w
podobnych obiektach, ktére zapewniaja bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczenstwo.

Dostawcy wind musza przedstawi¢ wytacznie urzadzenia posiadajace certyfikaty i aprobaty Urzedu Dozoru
Technicznego, dokumentacje techniczna i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane
przepisami spetniajace Normy Europejskie.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robdét montazowych,
instalacyjnych i towarzyszacych dotyczacej budowy windy zewnetrznej przy budynku Medycyny Pracy na
terenie Szpitala Miejskiego sw. Jana Pawta Il w Elblagu na dziatce nr 29, obreb 17, gmina M. Elblag.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem budowy dwéch zewnetrznych

wind na terenie Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta Il w Elblagu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé¢ z umowa, przyjetym
zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy (inspektora nadzoru inwestorskiego).
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. Na Wykonawcy ciagzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz
ochrony srodowiska.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do realizacji wyzej opisanego przedmiotu zamowienia moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach a w przypadku ich braku powinny mieé aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci
badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng dopuszczajacg do ich stosowania.
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2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY DZWIGOW

Winda
* Winda typu osobowego
* katowa
* llos¢ przystankéw - 4
* wysoko$¢ podnoszenia 6,88 m
* wymagany udzwig Q = min 630 kg
* llo$¢ oséb - 8
* wymiar kabiny 1100x1400x2100 mm
*  Drzwi automatyczne teleskopowe o wymiarach 900x2000 mm
¢ predkos$¢ nominalna 1,00 m/s
* przyspieszenie 0,5 m/s?
* Zasilanie gtoéwne: 3x400V AC -15%/+10%
* (Czestotliwos¢ pradu: 50 Hz +- THz

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatoéw, urzadzen zgodnych z ustaleniami
oraz wymogami Zamawiajacego, parametrami okreslonymi w projekcie oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia,
atesty i certyfikaty.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zamdédwienia,
zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.

4. TRANSPORT | tADOWANIE

Warunki i sposob transportu i skladowania poszczegélnych materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu nalezy
zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujacych w transporcie drogowym i
kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt. Czas
wykonania poszczegdlnych rodzajoéw robdt okreslonych w harmonogramie wykonawca zobowiagzany jest do
wczesniejszego ustalenia z zamawiajgcym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.
Ogodlnie przyjeto, ze realizacja rob6t nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie czynnego obiektu,
wszystkie roboty zwigzane z wyming dzwigu nalezy wykonywa¢ w godzinach od 7:00 do 18:00.
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5.2. ROBOTY TOWARZYSZACE

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystapienie robot tymczasowych zwigzanych jedynie z
urzadzeniem placu budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunkéw wykonywania robot
budowlanych (roboty budowlane wykonywane na czynnym obiekcie, w bezposrednim sasiedztwie obiektu
usytuowanie czynnych pieszych ciagéw komunikacyjnych), zabezpieczeniem ppoz., eliminacjg powstajacych w
trakcie budowy ewentualnych okolicznosci, uciazliwych dla usytuowanych w poblizu budynkéw i obiektow
mieszkalnych oraz z utrzymaniem komunikacji w obrebie realizacji inwestycji.

Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robét oferent zobowiagzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej
oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli roboét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagc
zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci wbudowanych urzadzen i materiatow
budowlanych.

6.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.3 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéow z wynikami badan.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawa odbioru robét budowlanych, polegajacych na wymianie windy powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

* Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajagcym (harmonogram robot),

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych urzadzen i materiatow,

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

7.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajacego.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy.
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7.1.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

7.1.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru
koncowego robdt dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja przetargowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. W
toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajagcego konieczne bedzie
przeprowadzenie robot poprawkowych, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego, ze jakosé
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajacy dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz
obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego:

+ Komplet dokumentacji stanowiacej podstawe do uzyskania zgody na uzytkowanie oraz ksigzki dozorowej
UDT dzwigu,

- Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

+ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

* Protokoty z odbioréw czesSciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru czesciowego i koncowego robdt moze zosta¢ powotany zespdt do dokonania odbioru, ktory
przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg przetargowa lub
ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien.

7.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce za realizacje przedmiotu zaméwienia
wg okreslonego zakresu prac w pkt. 1.4 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przyjetych parametrow
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dzwigu, stanowigca cene ryczattowag kontraktu (zamodwienia publicznego) ustalong miedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.
Koszty zwigzane z odbiorem, rejestracja oraz dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT ponosi Wykonawca.

9. SRODKI BEZPIECZENSTWA

9.1. ZABEZPIECZENIE TERENU ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, zabezpieczenia przed dostepem
0s6b trzecich, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia. Otwory drzwiowe szybu nalezy zabezpieczy¢
trwale do wysokosci 2m. Prace prowadzone beda przy czynnym obiekcie.

Koszt zabezpieczenia nie podlega oddzielnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce i wliczony w cene
kontraktowa.

9.2. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie realizacji robdt wszelkie przepisy i normy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego na terenie prowadzonych prac remontowych oraz w bezposrednigj
odlegtosci od niej, wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

9.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach prowadzenia prac.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

9.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)J

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzonych prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (urzadzenia, instalacje). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajac niezbednej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych na wprowadzeniu robét lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

9.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, zeby pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caty czas trwania robdt wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg ponoszone przez Wykonawce — uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t,j. Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z p6zn. zm.)

* Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. 2022 poz. 1514 z pdzn. zm.)
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdw i elementéw bezpieczenstwa do dzwigow

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB.
Maja rowniez zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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