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1. Strona tytułowa 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  

 

 

 

 

Przebudowa ulic w obrębie osiedla Wieleń Północ 
 

 

 

 

Adres obiektu budowlanego: Wieleń 

Działka nr 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62, 30/3,  

42/4, 57, 40, 30/4, 21, 94 

 Obręb ewidencyjny Wieleń Północ 

 Jednostka ewidencyjna Wieleń 

 Gmina Wieleń 

 Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

 Województwo wielkopolskie 

 

Branża: Drogowa, sanitarna 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wieleń 

 Ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń 

 E-mail: wielen_um@wokiss.pl 

 www.wielen.pl 

  

Nazwa i adres Wykonawcy PFU: Chartari Sp. z o.o. 

 Ul. Świerkowa 29, 62-500 Konin 

 E-mail: hi@chartari.com 

 www.chartari.com 

 

Autorzy opracowania: mgr Michał Różycki, Prezes Zarządu Chartari Sp. z o.o. 

 mgr inż. Bronisław Różycki 
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Nazwy i kody CPV według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Słownika 

uzupełniającego: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
i wodnej 

45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

45232300-5 
Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45233127-5 Roboty budowlane w zakresie rozjazdów 

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71300000-1 Usługi inżynieryjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu 

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454) obejmuje swym zakresem działania mające na celu przebudowę dróg w Wieleniu (Wieleń Północ), 

gmina Wieleń, które są zlokalizowane na działkach o numerach geodezyjnych: 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62 , 

30/3, 42/4, 57, 40, 30/4, 21, 94. W szczególności obejmuje prace, które realizowane będą w formule 

zaprojektuj i wybuduj, związane z: 

- przebudową nawierzchni dróg, 

- wykonaniu ciągów pieszych, 

- wykonaniu odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- zagospodarowanie Placu Zwycięstwa z uwzględnieniem fragmentu utwardzonego placu. 

 

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

- zlecenie dla firmy Chartari Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie na opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego, 

- wytyczne Inwestora do opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego „Przebudowa ulic  

w obrębie osiedla Wieleń Północ”, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z 

późn. zm.), 

- inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania dla branży drogowej. 

 

Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej części opracowania. Wartości dotyczące wielkości  

i ilości prac i robót mogą odbiegać od stanu faktycznego o ± 8%. 

 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, realizacji robót oraz pełnieniu nadzoru 

autorskiego przy przebudowie dróg w miejscowości Wieleń, osiedle Wieleń Północ, polegające na wykonaniu 

jezdni o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, chodników, odwodnienia powierzchniowego do 

kanalizacji deszczowej, zagospodarowaniu Placu Zwycięstwa. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa wielkopolskiego, w powiecie 

czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Wieleń, w ciągu ulic w obrębie osiedla Wieleń Północ, zgodnie  

z załącznikiem graficznym: 
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Celem zadania jest: 

- zapewnienie możliwości bezpiecznego poruszania się uczestników ruchu, 

- poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych, 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- zagospodarowanie terenu Placu Zwycięstwa. 

 

Zamówienie dotyczy (z zastrzeżeniem opisanych w niniejszym dokumencie wymagań): 

- opracowania dokumentacji projektowej, 

- uzyskania wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień oraz zezwoleń, zgłoszeń (w tym np. 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), 

- dla zagospodarowania terenu Placu Zwycięstwa – dokonanie uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, 

- wykonania robót budowlanych, 

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych  

z poprawnym i kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: 

− wykonania dokumentacji projektowej, 

− przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, 

− pełnienia nadzoru autorskiego, 

− odbiorów, 

− uzgodnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, oraz 

− wszelkich innych działań, które wskazane zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla postępowania. 

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą 

wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w tym projektu 

budowlanego i projektu wykonawczego), z uwzględnieniem postanowień zawartych w warunkach 

umownych, nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia umownego oraz przedłużenia terminu realizacji 

umowy.  

 

Zamawiający jednocześnie wskazuje, że Wykonawca poniesie koszty związane z wykonaniem robót 

tymczasowych, o ile okażą się one niezbędne dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz 

przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę niezbędną do organizacji i kierowania ruchem na 

obszarze objętym pracami. 

 

Wszelkie wskazane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym treści stanowią materiał wyjściowy  

i pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania poszczególnych zadań, 

które razem tworzą przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji wskazanych 

rozwiązań konstrukcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych 
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i konstrukcyjnych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez 

Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

Jeśli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie do: 

− uzyskania warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji  

i decyzji administracyjnych i środowiskowych w zakresie wykonywanych robót, 

− przeprowadzenia ustaleń i uzyskania wszelkich wymaganych zgód, 

− wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) zgodnej ze wszelkimi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami, a także z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską w zakresie 

niezbędnym do realizacji robót, 

− wykonania robót montażowych i budowlanych w sposób właściwy i zgodny ze sztuką budowlaną, 

− osiągnięcie efektów oraz parametrów techniczno-technologicznych nie gorszych od wskazanych  

w niniejszym opracowaniu, 

− przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania po zakończeniu czynności odbiorowych, 

− rozpisania kosztów prac na poszczególne środki trwałe, wraz z określeniem oznaczeń Klasyfikacji 

Środków Trwałych. 

 

Obustronne podpisanie protokołu odbioru prac przez strony umowy będzie jednoznaczne z przeniesieniem 

składników majątku oraz autorskich praw majątkowych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. 

Przeniesienie praw do składników majątku na Zamawiającego nastąpi w momencie uregulowania płatności 

za wykonane prace. 

 

Uznaje się, że stosowane w treści pojęcia, takie jak „należny” lub „powinny” lub „wymaga się” lub „będą” są 

tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy. 

 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

W istniejącym układzie drogowym osiedla Wieleń Północ, z przeważającą zabudową jednorodzinną, 

funkcjonują ulice o nawierzchni: 

- Ul. Brzozowa: nawierzchnia gruntowa, bez chodnika,  

- Ul. Ignacego Daszyńskiego (odcinek od Placu Zwycięstwa do ul. Sosnowej): nawierzchnia gruntowa, 

bez chodnika. 

- Ul. Ignacego Daszyńskiego (odcinek od skrzyżowania z ul. Piotra Wysockiego do Placu Zwycięstwa): 

nawierzchnia asfaltowa, 

- Ul. Leśna: nawierzchnia gruntowa, jednostronny chodnik z płytek betonowych, 

- Ul. Ludwika Waryńskiego: nawierzchnia gruntowa, bez chodnika, 

- Ul. Piotra Wysockiego (odcinek od ul. Ignacego Daszyńskiego do ul. Jana Pawła II): nawierzchnia 

asfaltowa, 

- Ul. Piotra Wysockiego (odcinek od ul. Leśnej do ul. Ignacego Daszyńskiego): nawierzchnia gruntowa, 

- Ul. Romualda Traugutta: nawierzchnia gruntowa, jednostronny chodnik z płytek betonowych, 

- Ul. Zdzisława Orłowskiego: nawierzchnia gruntowa, brak chodnika, 
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Szacunkowe długości poszczególnych odcinków dróg, które poddane zostaną pracom, przedstawiają się 

następująco: 

 

Lp. Ulica Długość (km) 

1. Brzozowa 0,1030 

2. Ignacego Daszyńskiego 0,4489 

3. Leśna 0,4406 

4. Ludwika Waryńskiego 0,1476 

5. Piotra Wysockiego 0,1035 

6. Plac Zwycięstwa 0,2072 

7. Romualda Traugutta 0,1159 

8. Zdzisława Orłowskiego 0,1540 

Razem: 1,7206 

 

Z uwagi na łączną długość dróg, na których przeprowadzone zostaną prace, Zamawiający wymaga 

pozyskania decyzji środowiskowej i wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu 

środowiskowego. 

 

Zamawiający wskazuje, że obszar objęty pracami podlega ochronie konserwatorskiej wyłącznie w zakresie 

Placu Zwycięstwa. Wskazuje się, że Wykonawca będzie zobligowany do przeprowadzenia wszelkich 

wymaganych ustaleń z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu z Delegaturą w Pile celem 

określenia pełnego zakresu prac możliwych do zrealizowania dla zabytku nieruchomego. 

 

Z uwagi na charakter stanu zastanego należy wykonać pełen zakres robót drogowych, aby ulice będące 

przedmiotem robót uzyskały status ulic miejskich utwardzonych, z chodnikiem i odwodnieniem 

powierzchniowym poprzez odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Zamawiający określa 

średnią szerokość dróg, które zostaną zaprojektowane i wykonane, na 5,50 m. 

 

Zamawiający wymaga wykonania następujących chodników: 

- jednostronnych – przy ulicach: Leśnej, Zdzisława Orłowskiego, Placu Zwycięstwa (przy linii 

zabudowań), Ludwika Waryńskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej, 

- dwustronnych – przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego, przy czym w przypadku zaistnienia odcinków 

o zbyt małej szerokości w tych miejscach wykonany zostanie chodnik jednostronny. 

 

Konstrukcja nawierzchni w zarysie ogólnym składać się powinna z: 

- warstwy wzmacniającej podłoże (grunt stabilizowany cementem), 
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- podbudowy zasadniczej (kruszywo łamane lub z chudego betonu – warstwa górna i dolna)), 

- warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 (o ile będzie wymagane), 

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej bezfazowej – przy czym konstrukcja nawierzchni 

przyjęta zostanie jak dla dróg kategorii ruchu KR 3 według Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych; grupę nośności podłoża należy określić w ramach 

przygotowywania dokumentacji projektowej (technicznej) – w uzasadnionych przypadkach przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni podłoże gruntowe należy doprowadzić do kategorii G1, 

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowej, 

- dla Placu Zwycięstwa: warstwa jezdna i warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowej. 

 

Wykonany odcinek jezdni wykorzystywany będzie przy niezmienionej charakterystyce ruchu samochodów 

na terenie inwestycji, tj.: ruch samochodów osobowych, obsługa mieszkańców (odbiór opadów, dowóz 

opału, itp.) oraz ruchu pojazdów ciężarowych (m.in. wywóz dłużycy z lasu). Istniejąca infrastruktura, z którą 

mogą wystąpić kolizje, to: sieć wodociągowa, telefoniczna, światłowodowa, elektryczna – w większości  

w formie sieci napowietrznych, kanalizacja deszczowa doprowadzona do Placu Zwycięstwa, sieć kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Zamawiający zastrzega konieczność zachowania istniejącego drzewostanu w możliwie największym 

stopniu. 

 

Łączna szacunkowa długość odcinka robót drogowych to około 1,7206 m, a ciągu pieszo-jezdnego około 

2,0536 m. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania robót kanalizacyjnych. Wykonawca zaprojektuje  

i wykona odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do przydrożnych rowów, które 

należy oczyścić, pogłębić i wyprofilować. 

 

Pracom drogowym towarzyszyć będą prace związane z wykonaniem przejść dla pieszych w formie 

wyniesień wraz z montażem oświetlenia dedykowanego dla przejść pieszych i oznaczeń pionowych  

i poziomych zgodnych z obowiązującym prawem oraz z obowiązującymi standardami dostępności dla ruchu 

pieszego. 

 

Różnica pomiędzy szacowaną a wykonaną w ramach niniejszego zamówienia publicznego długością nie 

będzie miała wpływu na wynagrodzenie i umowne i termin realizacji zamówienia. 

2.2. Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych stanowi wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych 

do prawidłowego funkcjonowania ulic w zakresie ruchu pojazdów jak i pieszych, oraz ich prawidłowego 

odwodnienia, a także zagospodarowania terenu Placu Zwycięstwa, który objęty jest ochroną 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu z Delegatura w Pile. 

 

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne opracowania projektowe wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, 

uzgodnień, warunków technicznych. Dokonanie wszelkich uzgodnień, pozyskanie zezwoleń, opinii, decyzji  

i zgód niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy zrealizowane zostanie przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego – zgodnie z wymaganiami i warunkami umownymi. Wykonawca wykona również wszelkie 
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prace budowlane i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane dokumenty 

umożliwiające na przystąpienie do użytkowania. 

Wykonawca, przed wystąpieniem o dokonanie odbioru ostatecznego robót, sporządzi i zgromadzi kompletne 

dokumenty i wymagane oświadczenia, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2022 poz. 88), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – o ile będzie wymagane  

w odniesieniu do przyjętej procedury realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy 

przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

 

Wykonawca w ramach zaakceptowanej kwoty i terminu realizacji zadania zobowiązany jest wykonać 

dokumentację projektową wraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu, zorganizować wespół  

z Zamawiającym i stronami zaangażowanymi (m.in. Policja, przedstawiciel mieszkańców osiedla Wieleń 

Północ), zespół oceny projektu inwestycyjnego, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID), wykonać roboty budowlane w zakresie objętym wykonanym i zatwierdzonym projektem 

budowlanym i zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej. 

 

Zakres prac obejmuje w szczególności: 

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie osiedla 

Wieleń Północ w Wieleniu:  

o Brzozowej, 

o Ignacego Daszyńskiego, 

o Leśnej,  

o Ludwika Waryńskiego, 

o Piotra Wysockiego (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), 

o Placu Zwycięstwa (od ul. Brzozowej do ul. Ignacego Daszyńskiego), 

o Romualda Traugutta, 

o Zdzisława Orłowskiego, 

- przebudowę chodników zlokalizowanych przy w/w ulicach na chodniki: 

o jednostronne – przy ulicach: Leśnej, Zdzisława Orłowskiego, Placu Zwycięstwa (przy linii 

zabudowań), Ludwika Waryńskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej, 

o dwustronne – przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego, przy czym w przypadku zaistnienia 

odcinków o zbyt małej szerokości w tych miejscach wykonany zostanie chodnik 

jednostronny, 

- budowę sieci kanalizacji deszczowej, która włączona zostanie do sieci istniejącej w obrębie ul. Jana 

Pawła II (droga wojewódzka) lub w obrębie Placu Zwycięstwa, 

- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa poprzez budowę parkingu przy 

Kościele, wprowadzenie zieleni w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektów małej 

architektury: ławek i śmietników, wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla 

mieszkańców oraz fragmentu utwardzonego placu. 

 

Wykonawca, nie ograniczając się jedynie do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymogami określonymi w niniejszym opracowaniu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami prawnymi i innymi przepisami właściwymi, zobowiązany jest do zaprojektowania 

i wykonania w szczególności: 
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- opracowania map do celów projektowych, 

- przeprowadzenie badań gruntowo-wodnych dla terenu objętego pracami wymienionymi  

w niniejszym opracowaniu, 

- prac projektowych związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz nową 

organizacją ruchu, 

- wykonanie ewentualnych dodatkowych badań podłoża gruntowego po uzgodnieniu  

z Zamawiającym (zakres badań oraz formę opracowania ich wyników należy dostosować do 

charakteru inwestycji), 

- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich określonych prawem niezbędnych 

ostatecznych decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń i innych dokumentów pozwalających na 

wykonanie robót budowlanych i użytkowanie, 

- rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, rozbiórka elementów 

zagospodarowania pasa drogowego (np. nawierzchni zjazdów, chodników, przepustów), rozbiórki 

elementów kolidującego uzbrojenia (wraz z niezbędnym odtworzeniem), 

- wyznaczenie trasy, 

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

- przestawienie ogrodzeń (o ile będzie wymagane), 

- usunięcie drzew i krzewów – po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

- wykonania instalacji kanalizacji deszczowej, która zostanie włączona do istniejącej kanalizacji  

w obrębie ulicy Jana Pawła II (droga wojewódzka) lub w obrębie Placu Zwycięstwa, 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia, profilowanie 

i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża  

z gruntu stabilizowanego cementem i wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie lub chudego betonu, 

- wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego (warstwa górna i dolna), 

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy, 

- wykonanie nawierzchni drogi o szerokości 5,50 m z kostki betonowej bezfazowej, 

- ustawienie nowych krawężników, obrzeży betonowych oraz innych wymaganych elementów 

betonowych na ławie betonowej z oporem, 

- wykonanie chodników z warstwą wierzchnią z kostki betonowej bezfazowej, 

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, 

pionowym i ogrodzeniami, montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych – tam, gdzie będzie 

wymagane, 

- budowę przejść dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami, w formie 

wyniesień wraz z montażem oświetlenia dedykowanego dla przejść pieszych i oznaczeń pionowych  

i poziomych zgodnych z obowiązującym prawem oraz z obowiązującymi standardami dostępności 

dla ruchu pieszego, 

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, a jeśli będzie to konieczne – przebudowę kolidujących 

urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, 

- zagospodarowania Placu Zwycięstwa poprzez budowę parkingu przy Kościele, wprowadzenie zieleni 

w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektów małej architektury: ławek i śmietników, 

wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla mieszkańców oraz fragmentu 

utwardzonego placu, 

- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne 

oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego, 

niż sprzed rozpoczęcia robót, 

- wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości przez Skarb Państwa, o ile wystąpią, pokryje 

Zamawiający. 

 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

Zamawiający wykona realizacji następującego zakresu prac: 

- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni ulic zlokalizowanych na terenie osiedla 

Wieleń Północ w Wieleniu:  

o Brzozowej, 

o Ignacego Daszyńskiego, 

o Leśnej,  

o Ludwika Waryńskiego, 

o Piotra Wysockiego (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II), 

o Placu Zwycięstwa (od ul. Brzozowej do ul. Ignacego Daszyńskiego), 

o Romualda Traugutta, 

o Zdzisława Orłowskiego, 

- przebudowa chodników zlokalizowanych przy w/w ulicach na chodniki: 

o jednostronne – przy ulicach: Leśnej, Zdzisława Orłowskiego, Placu Zwycięstwa (przy linii 

zabudowań), Ludwika Waryńskiego, Piotra Wysockiego, Brzozowej, 

o dwustronne – przy ulicach: Ignacego Daszyńskiego, przy czym w przypadku zaistnienia 

odcinków o zbyt małej szerokości w tych miejscach wykonany zostanie chodnik 

jednostronny, 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, która włączona zostanie do sieci istniejącej w obrębie ul. Jana 

Pawła II (droga wojewódzka) lub w obrębie Placu Zwycięstwa, 

- zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa poprzez budowę parkingu przy 

Kościele, wprowadzenie zieleni w formie niewysokich drzew, wykonaniu obiektów małej 

architektury: ławek i śmietników, wykonanie chodnika, wykonanie miejsca integracyjnego dla 

mieszkańców oraz fragmentu utwardzonego placu. 

 

Zakres projektu zrealizowany zostanie na działkach zlokalizowanych w obrębie Wieleń Północny  

o numerach: 104, 74, 98, 13, 48, 87, 62, 30/3, 42/4, 57, 40, 30/4, 21, 94. Wszystkie działki zlokalizowane są 

w obrębie ewidencyjnym Wieleń Północ, gmina Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki, województwo 

wielkopolskie. 

 

Wykonawca wykona dokumentację projektową i przeprowadzi prace budowlane dla zadania inwestycyjnego 

polegającego na przebudowie dróg w obrębie osiedla Wieleń Północ, wraz z wykonaniem chodników, przejść 
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dla pieszych, kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem Placu Zwycięstwa. Wykonawca zobowiązany 

będzie do pozyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, uzgodnień, opinii i innych 

dokumentów, wynikających z charakteru inwestycji. 

 

Średnia szerokość dróg po przebudowie będzie nie mniejsza, niż 5,50 m, nawierzchnia z kostki betonowej 

bezfazowej. Chodniki zostaną wykonane z nawierzchnią z kostki betonowej bezfazowej. Przejścia dla 

pieszych w formie wyniesień. Minimalna szerokość chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni 

wynosi 2,00 m, a w przypadku zaistnienia konieczności odcinkowego zwężenia chodnika – szerokość nie 

może być niższa, niż 1,25 m. 

 

Zamawiający wskazuje, że istniejące nawierzchnie dróg objętych opracowaniem oraz chodników zostaną 

rozebrane przez Wykonawcę w ramach prowadzonych robót budowlanych. 

 

Różnica pomiędzy szacowanymi a wykonaną w ramach realizacji niniejszego zadania długościami dla 

poszczególnych robót nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne i termin realizacji. 

 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidzianych do wykonania, tj. zaprojektowania  

i wybudowania w ramach inwestycji przedstawiają się następująco: 

 

2.4.1. Przebudowa nawierzchni dróg i wykonanie chodników 

Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje wykonanie ulic o szacunkowej długości: 

 

Lp. Ulica Długość (km) 

1. Brzozowa 0,1030 

2. Ignacego Daszyńskiego 0,4489 

3. Leśna 0,4406 

4. Ludwika Waryńskiego 0,1476 

5. Piotra Wysockiego 0,1035 

6. Plac Zwycięstwa 0,2072 

7. Romualda Traugutta 0,1159 

8. Zdzisława Orłowskiego 0,1540 

Razem: 1,7206 
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Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje wykonanie chodników o szacunkowej długości:  

 

Lp. Ulica Długość (km) 

Chodniki jednostronne 

1. Brzozowa 0,1030 

2. Leśna 0,4406 

3. Ludwika Waryńskiego 0,1476 

4. Piotra Wysockiego 0,1035 

5. Plac Zwycięstwa 0,2072 

6. Zdzisława Orłowskiego 0,1540 

Chodniki dwustronne 

7. Ignacego Daszyńskiego 0,8978 

Razem: 2,0536 

 

Układ drogowy, na którym zostaną przeprowadzone prace, przedstawia się następująco: 
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W stanie obecnym drogi te przedstawiają się następująco: 

 

Ul. Brzozowa 

 

 

Ul. Ignacego Daszyńskiego (odcinek od Placu Zwycięstwa do ul. Sosnowej) 
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Ul. Ignacego Daszyńskiego (odcinek od Placu Zwycięstwa do ul. Ludwika Waryńskiego) 

 

 

Ul. Ignacego Daszyńskiego 
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Ul. Leśna 

 

 

Ul. Ludwika Waryńskiego 
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Ul. Piotra Wysockiego (odcinek od ul. Ignacego Daszyńskiego do ul. Jana Pawła II) 

 

 

Ul. Piotra Wysockiego 
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Plac Zwycięstwa 

 

 

Ul. Romualda Traugutta 
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Ul. Zdzisława Orłowskiego 

 

W stanie istniejącym zastosowane nawierzchnie poszczególnych ulic przedstawiają się następująco: 

 

Lp. Ulica Rodzaj nawierzchni Rodzaj chodnika 

1. Brzozowa Gruntowa Brak 

2. 

Ignacego Daszyńskiego 

Gruntowa (od ul. Piotra 
Wysockiego do Placu 

Zwycięstwa) 
Asfaltowa (od Placu 

Zwycięstwa do ul. Sosnowej) 

Brak 

3. Leśna Gruntowa Płytki betonowe 

4. 
Ludwika Waryńskiego 

Gruntowa (od ul. Leśnej do ul. 
Ignacego Daszyńskiego) 

Asfaltowa 

Brak 
 

Płytki betonowe 

5. 

Piotra Wysockiego 

Gruntowa (od ul. Leśnej do ul. 
Ignacego Daszyńskiego) 

Asfaltowa (od ul. Ignacego 
Daszyńskiego do ul. Jana 

Pawła II) 

Brak 

6. Plac Zwycięstwa Gruntowa Płytki betonowe 

7. Romualda Traugutta Gruntowa Płytki betonowe 

8. Zdzisława Orłowskiego Gruntowa Brak 
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Wykonawca w ramach prowadzonych prac dokona rozbiórki wszelkich istniejących nawierzchni ulic 

asfaltowych oraz chodników. 

 

Budowę jezdni ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą należy zaprojektować i wykonać w środkowej części 

działek przeznaczonych pod budowę. Wykonawca zaprojektuje i wykona drogi o średniej szerokości równej 

5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

 

Przedmiotowe odcinki ulic stanowią część układu komunikacyjnego. Aktualnie ulice nie posiadają jezdni 

utwardzonych – są to odcinki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do rowów 

drogowych. W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane  

z gospodarką drogową. 

 

Konstrukcja jezdni wskazana przez Wykonawcę w opracowywanej dokumentacji projektowej musi spełnić 

wymogi jak dla kategorii ruchu KR3 oraz uwzględnić badania nośności podłoża. Konstrukcja nawierzchni  

w zarysie ogólnym składać się powinna z: 

- podłoża zagęszczonego mechanicznie, 

- warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm (po zagęszczeniu), 

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, 

- podsypki piaskowo-cementowej o grubości 5 cm, 

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej bezfazowej – przy czym konstrukcja nawierzchni 

przyjęta zostanie jak dla dróg kategorii ruchu KR 3 według Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych; grupę nośności podłoża należy określić w ramach 

przygotowywania dokumentacji projektowej (technicznej) – w uzasadnionych przypadkach przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni podłoże gruntowe należy doprowadzić do kategorii G1, 

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej bezfazowej. 

 

Wskazane powyżej warstwy konstrukcyjne traktować należy jako punkt wyjścia do prowadzenia prac 

projektowych i robót budowlanych, jednakże na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich weryfikacji  

i dokonania stosownych obliczeń. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowane rozwiązania w tym 

zakresie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. 

 

Drogi zostaną obustronnie obłożone krawężnikami betonowymi na ławie betonowej. 

 

W celu realizacji obowiązku Zamawiającego polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Należy zróżnicować realizowane wjazdy na 

indywidualne i publiczne – w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości poprzez 

określenie czy jest to obiekt używany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.  

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania  

i przeznaczenia (określonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu  

w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję wjazdów 

należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu. 
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Wjazdy należy zaprojektować i wykonać w miejscu wjazdów istniejących oraz w miejscach przewidzianych 

docelowo pod zabudowę działek przylegających do pasa drogowego. Należy przyjąć istniejące szerokości 

jezdni wjazdów.  

 

Należy zaprojektować jednostronny chodnik przy przebudowanych ulicach, a w przypadku ul. Ignacego 

Daszyńskiego – chodnik dwustronny. W przypadku zlokalizowania chodnika bezpośrednio przy jezdni, jego 

szerokość powinna wynosić min. 2,00 m. W przypadku zaistnienia konieczności odcinkowego zwężenia 

chodników ich szerokość nie może być mniejsza, niż 1,25 m. Wykonawca zaprojektuje i wykona chodniki  

o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. 

 

Szerokość chodników należy odpowiednio zwiększyć w przypadku usytuowania na nim urządzeń 

technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, wejść lub zjazdów utrudniających ruch 

pieszy. Urządzenia należy tak usytuować, aby nie utrudniały użytkowania chodnika, w tym przez osoby  

z niepełnosprawnościami. Chodniki należy oddzielić od terenu obrzeżem betonowym. Pas zieleni wzdłuż 

chodników, od strony terenu, należy zahumusować i obsiać trawą. 

 

Przy przejściach dla pieszych należy zaprojektować i wykonać dojścia wraz z elementami z płytek 

betonowych integracyjnych. Należy zaprojektować i wykonać przejścia dla pieszych w formie wyniesień 

wraz z montażem oświetlenia dedykowanego dla przejść pieszych i oznaczeń pionowych i poziomych 

zgodnych z obowiązującym prawem oraz z obowiązującymi standardami dostępności dla ruchu pieszego. 

Przejście dla pieszych wyniesione będzie na wysokość ok. 12 cm ponad powierzchnię jezdni. 

 

Wykonawca ustali lokalizację przejść dla pieszych oraz zakres wymaganego zajęcia terenu i szczegóły 

dotyczące ukształtowania wysokościowego z Zamawiającym. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące podlega likwidacji,  

a właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania z tego tytułu. W każdym przypadku dokumentacja 

dot. zrzeczenia się odszkodowania powinna zostać uprzednio zweryfikowana przez Zamawiającego. Przy 

budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementów z istniejącego ogrodzenia. Nowe 

ogrodzenie winno być wybudowane na granicy – wznowionej przez Wykonawcę – działek powstałych 

wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

lub pozwoleniu na budowę.  

 

Ewentualne drzewa kolidujące z projektowanymi rozwiązaniami należy wyciąć (po uzgodnieniu  

z Zamawiającym i uzyskaniu odpowiednich decyzji) oraz wykarczować pnie i usunąć poza teren budowy  

w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w odległości nie większej niż 20 km od placu budowy. Drewno  

z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Wycinkę należy przeprowadzić tak, aby nie stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa oraz nie powodować utrudnień w ruchu na ulicy. 

 

Należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Ewentualne istniejące zjazdy należy dostosować do 

budowanej jezdni i chodnika zapewniając wymagane parametry. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na 

zjazdy indywidualne i publiczne. 
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Do celów projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej na terenie inwestycji oraz sporządzi wykaz 

wyjazdów i zatok. Zmiany danych ilościowych i lokalizacyjnych, jakie mogą mieć miejsce po wykonaniu 

opracowań, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 

oraz warunkach umownych nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia umownego oraz 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

 

2.4.2. Budowa sieci kanalizacyjnej 

Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej o szacunkowej 

długości: 

 

Lp. Kanalizacja deszczowa Długość  

1. Długość [m] 1 720,59 

2. Długość [km] 1,72 

 

Inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiona została w ust. 2.4.6. niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Wykonawca zaprojektuje kanalizację deszczową o długości ok. 1721 m, która zostanie włączona do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej w obrębie ul. Jana Pawła II (gdzie wymagane będzie wykonanie przejścia pod drogą 

wojewódzką) lub w obrębie Placu Zwycięstwa. Zakres projektu obejmować będzie wykonanie odwodnienia 

projektowanych dróg w formie kanalizacji deszczowej. 

 

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w całości pod projektowanymi chodnikami, jedynie 

w miejscach niezbędnych pod powierzchnią dróg. Zadaniem kanalizacji będzie odprowadzenie wody 

opadowej z projektowanych i realizowanych w ramach niniejszego zadania inwestycyjnego chodników, 

zjazdów i dróg do kolektorów kanalizacyjnych (istniejącej sieci kanalizacyjnej). 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona pełen zakres sieci kanalizacji deszczowej, w tym: początek sieci 

kanalizacyjnej (wpust burzowy), kolektory, studnie i studzienki. Głębokość wykopów, w których ułożone 

zostaną kolektory, powinna prowadzić poniżej poziomu przemarzania terenu.  Dodatkowo, w celu 

zabezpieczenia rurociągu przed działaniem niskich temperatur, rurociąg należy obsypać keramzytem. 

 

Wykonawca zaprojektuje wykopy pod kolektor jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych. Szerokość 

robocza wykopu (bez umocnień) wynosić będzie nie mniej, niż 1,00 m. Dla zachowania bezpieczeństwa 

wykopy na całej długości winne być szalowane w sposób wybrany przez Wykonawcę. W przypadku wbijania 

szalunków metodą udarową Wykonawca robót winien wykonać ekspertyzę budowlaną wpływu drgań na 

pobliskie budynki. W czasie realizacji robót wykopy zostaną oznaczone przez Wykonawcę poprzez 

ustawienie zapór.  
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Wykonawca w trakcie pozyskiwania decyzji i zgód niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 

przeprowadzi badania geotechniczne, które określą występowanie wód gruntowych do poziomu 2,00 m.  

W przypadku stwierdzenie występowania wód gruntowych powyżej tego poziomu Wykonawca uwzględni  

w projekcie budowlanym i wykona odwodnienie wykopów. 

 

W przypadku wystąpienia skrzyżowań lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca prowadzić będzie 

prace budowlano-montażowe ze szczególną ostrożnością, z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury  

w sposób ustalony z jej właścicielem lub gestorem.  

 

Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC-U o średnicy dobranej przez Wykonawcę w toku 

opracowywania dokumentacji projektowej, o połączeniach kielichowych (z wydłużonym kielichem)  

z uszczelkami odpornymi na produkty ropopochodne. Jeśli Wykonawca zadecyduje o częściowym 

wykonaniu sieci kanalizacyjnej w strefie przemarzania gruntu – należy dla tej części sieci wykonać 

zabezpieczenie przed przemarzaniem wykonując docieplenie z kruszywa keramzytowego grubości ok. 30 

cm. Wykonawca oddzieli kruszywo keramzytowe od podbudowy geosyntetykiem separacyjnym. 

 

W pozostałych przypadkach rurociągi posadowione zostaną na podłożu z warstwy piasku o grubości ok. 20 

cm. Obsyp rurociągów do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonany zostanie z użyciem piasku 

zagęszczonego. Wody opadowe z założonej zlewni zostaną odprowadzone grawitacyjnie. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona włączenie rur spustowych do projektowanych studni poprzez wykonanie 

otworów wiertnicą i wprowadzeniu rury przewodowej wraz z uszczelnieniem. Przykanaliki wpustów 

wykonane zostaną z rur o zwiększonej wytrzymałości, np. HD PE czy SDR11. Rury ułożone zostaną na 

podsypce piaskowej o grubości ok. 20 cm i obsypie do wysokości 30 cm ponad ich wierzch. 

 

Wykonawca wybuduje studnie rewizyjne z kręgów betonowych zgodnie z opracowaną przez siebie 

dokumentacją i określonymi średnicami (nie mniejszymi, niż DN1000). Studnie te wyposażone będą  

w szczelne gniazda przyłączeniowe w podstawie, przystosowane do rur PVC-U. Górny fragment studni 

stanowić będzie zwężka wraz z włazem. Studnie posadowione będą na ławie wykonanej z dobrze 

zagęszczonego piasku grubości ok. 25 cm, o stopniu zagęszczenia powyżej 95%. Obsyp korpusu studni 

szerokości ok. 50 cm, mierząc od krawędzi studni do ściany wykopu, warstwami o grubości ok. 20 cm. 

Warstwy te zostaną zagęszczone mechanicznie do uzyskania zagęszczenia powyżej 95%. W strefie 

przyłączonych do studni przewodów kanalizacyjnych do wysokości 50 cm ponad i wokół przewodu 

Wykonawca przeprowadzi zagęszczenie przy użyciu ubijaków ręcznych. Obsyp wykonany zostanie z piasku 

różnoziarnistego o frakcji od 0,02 do 2 mm – przy czym Wykonawca zapewni odpowiednią wilgotność piasku 

do zagęszczania. 

 

Włazy uliczne wyposażone będą w zatrzaski, zawisy oraz uszczelkę gumową. Stopnie złazowe wykonane 

zostaną jako żeliwne, powlekane w całości tworzywem sztucznym. Wykonawca dostosuje wysokości 

włazów kanalizacyjnych do projektowanego terenu i ułoży je na wylewce betonowej.  

 

Zamawiający wymaga zastosowania wpustów ulicznych służących do wychwytywania i odprowadzania 

wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych w formie wpustów betonowych o średnicy wewnętrznej 

poszczególnych elementów 500 mm. Zamawiający wymaga, aby wszelkie połączenia (w tym również  



Przebudowa ulic w obrębie osiedla Wieleń Północ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

 
38  

 

w zakresie wpustów ulicznych) wykonane były szczelnie i przegubowo. Wpusty te wyposażone zostaną  

w kraty żeliwne. Podstawę stanowić będzie osadnik denny. Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty 

związane z wykonaniem nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującym prawem  

i sztuką budowlaną. 

 

Wykonawca zleci wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury uprawnionemu geodecie. Wykopy  

w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie. Przed 

zasypaniem wykopów Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wykonanych elementów, a także pozyska odbiór częściowy robót – przy czym odbiór ten 

prowadzony będzie z udziałem Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego. 

 

2.4.3. Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa 

Zakres prac projektowych i robót budowlanych obejmuje wykonanie zagospodarowania Placu Zwycięstwa 

o szacunkowej powierzchni: 

 

Lp. Plac Zwycięstwa Długość  

1. Powierzchnia  [m2] 2 069,00 

2. Powierzchnia [km2] 2,07 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona prace na terenie Placu Zwycięstwa w zakresie wykonania parkingu przy 

kościele, wprowadzenia zieleni oraz elementów małej architektury. Projekt i zakres prac rekomendowanych 

przez Wykonawcę musi uwzględniać charakter miejsca, w tym zapewnienie miejsca integracyjnego dla 

mieszkańców, wykorzystywanego również jako przestrzeń handlową (miejsca odpustowe), w związku  

z czym elementem prac musi być wykonanie utwardzonego placu. 

 

Obszar objęty opracowaniem wykonany zostanie z kostki betonowej bezfazowej na podsypce cementowo-

piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowango mechanicznie oraz warstwy odcinającej 

zagęszczonej mechanicznie.  

 

Wykonawca wyposaży obszar Placu Zwycięstwa m.in. w: 

- obiekty małej architektury – ławki i kosze na śmieci, w ilości min. 8 szt., czterostanowiskowe stojaki 

na rowery, w ilości min. 2 szt., 

- komplet nasadzeń zieleni odpowiadający powierzchni projektowanego terenu, przy czym 

Zamawiający proponuje zastosowanie zieleni w formie niewysokich drzew, 

- wszelkie elementy wynikające z oddzielnych przepisów prawa, w tym m.in. przejścia dla pieszych  

w formie wyniesień, oznakowanie poziome i pionowe, itp. 

 

Zamawiający wskazuje, że na terenie objętym opracowaniem wykonano dotychczas prace zgodne  

z projektem przedstawionym w załączniku graficznym: 
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Wykonawca wykona humusowanie terenu oddzielającego Plac Zwycięstwa od otaczających go dróg wraz  

z obsianiem trawą. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej dotyczącej 

zagospodarowania Placu Zwycięstwa przedstawi Zamawiającemu koncepcję. 

 

2.4.4. Instalacje i infrastruktura 

Na obszarze realizacji inwestycji występuje następująca infrastruktura: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć telefoniczna, 

- sieć światłowodowa, 
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- instalacja elektryczna (z przeważającym udziałem infrastruktury napowietrznej), 

- kanalizacja deszczowa (doprowadzona do Placu Zwycięstwa), 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Wykonawca opracuje materiały do wniosków i wystąpi do właścicieli lub zarządców infrastruktury o wydanie 

warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia 

terenu.  

 

Uzyskane warunki techniczne należy każdorazowo – po przeanalizowaniu ich treści w kontekście 

zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa – przekazywać Zamawiającemu oraz 

wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru wraz z opinią projektanta w tej sprawie. Wykonawca, po 

uzyskaniu akceptacji proponowanych rozwiązań, opracuje dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji i do przeprowadzenia robót w pełnym zakresie. 

 

W przypadku nałożenia przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia 

umów, które regulować będą wzajemne zobowiązania z Zamawiającym (Inwestorem), Wykonawca: 

- ureguluje wszelkie związane z tym procedury formalne, oraz 

- przedstawi Zamawiającemu za pośrednictwem wskazanego Inspektora Nadzoru uzgodnione 

projekty umów – do akceptacji ze strony Zamawiającego. 

 

Przedmiotowe projekty uwzględniać będą uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań 

projektowych – w tym zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wydanych decyzji administracyjnych. Po 

uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia 

przedmiotowych umów (w tym umów na usunięcie kolizji) oraz poniesienia wszelki kosztów wynikających  

z ich treści. 

 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

wymagane przepisami szczególnymi, a także wszelkie zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dodatkowo Wykonawca będzie brać czynny udział  

w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich procedurach związanych  

z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

 

Wykonawca opracuje zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót w formie specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przekaże do weryfikacji wskazanemu przez 

Zamawiającemu Inspektorowi Nadzoru. 

 

Dodatkowo wskazuje się, że wszystkie przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać 

w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 
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- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący możliwość popełnienia aktów 

wandalizmu i kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż te, do których są 

przewidziane. 

 

Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogami należy lokalizować poza pasem drogowym.  

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza się – za zgodą Zarządcy lub Zamawiającego – jej 

lokalizację w pasie drogowym. 

 

2.4.5. Sieci teletechniczne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć teletechniczna kolidująca z projektowanym zakresem robót 

należy opracować dokumentację projektową i wykonać przebudowę tejże sieci wraz z zabezpieczeniem 

istniejących sieci według uzgodnień z ich właścicielami lub zarządcami tejże infrastruktury. 

 

2.4.6. Sieci wodno-kanalizacyjne 

W przypadku, gdy zostanie zlokalizowana sieć wodno-kanalizacyjna kolidująca z projektowanym zakresem 

robót należy opracować dokumentację projektową i wykonać przebudowę tejże sieci wraz  

z zabezpieczeniem istniejących sieci według uzgodnień z ich właścicielami lub zarządcami tejże 

infrastruktury. 

 

Wykonawca zaprojektuje i wykona kanalizację deszczową dla obszaru objętego zakresem inwestycji, dzięki 

czemu odwodnienie powierzchniowe odbywać się będzie z odprowadzeniem do instalacji kanalizacji 

deszczowej. Opis prac związanych z realizacją kanalizacji deszczowej zaprezentowany został w ust. 2.4.2. 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Zamawiający wskazuje, że nowobudowana kanalizacja deszczowa zostanie wpięta (połączona) z instalacją 

istniejącą w obrębie ul. Jana Pawła II, gdzie konieczne będzie wykonanie przejścia pod drogą wojewódzką 

lub w obrębie Placu Zwycięstwa. 

 

Inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przedstawia się następująco: 
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2.4.7. Sieci energetyczne 

Na etapie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania dokumentacji projektowej i wykonawczej należy 

wystąpić, o ile zaistnieje taka konieczność, w imieniu Zamawiającego do właściciela lub zarządcy sieci 

energetycznej warunków technicznych na usunięcie kolizji z istniejącą siecią i urządzeniami 

elektroenergetycznymi (np. przebudowa linii, zabezpieczenie istniejących linii, podniesienie poziomu 

obostrzeń lub likwidacja linii/urządzeń elektroenergetycznych). Wykonawca uzgodni również ostateczne 

rozwiązania projektowe.  

 

2.4.8. Projekt stałej organizacji ruchu 

Wykonawca zastosuje urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne 

określone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).  

 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort 

podróży, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a stosowane materiały i urządzenia 

zapewnią trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów, jak: widoczność, odblaskowość  

w całym okresie przewidzianym gwarancją. Dodatkowo rozwiązania te obejmować będą wykonanie przejść 

dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami, w formie wyniesień wraz z montażem 

oświetlenia dedykowanego dla przejść pieszych i oznaczeń pionowych i poziomych zgodnych  

z obowiązującym prawem oraz z obowiązującymi standardami dostępności dla ruchu pieszego 

 

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i uzyska niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z ich 

zatwierdzeniem (w tym przez wskazanego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru), zgodnie  

z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). Przed 

złożeniem wniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej należy przedłożyć Zamawiającemu 

zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. 

 

2.4.9. Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych 

Zamawiający wskazuje, że podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 

 

Wykonawca, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, oznakuje rejon objęty wprowadzeniem 

czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego (w tym przez wskazanego przez Zamawiającego 

Inspektora Nadzoru) projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt ten należy wykonać 

zgodnie z zachowaniem wymagań określonych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa  

z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.). Projekt ten Wykonawca będzie aktualizował na bieżąco,  

o ile wymagać będzie tego sytuacja ruchowa na terenie oddziaływania inwestycji. 
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2.4.10. Uwagi 

Zmiany w zakresie przebudowy sieci (istniejącej infrastruktury) wynikające z realizacji inwestycji przez 

Wykonawcę nie będą powodować zwiększenia wynagrodzenia umownego. 

 

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót jest m.in. uzyskanie przez Wykonawcę stosownych, 

ostatecznych pozwoleń i uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym, wydawanych przez 

gestorów sieci (istniejącej infrastruktury). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji we własnym zakresie i na 

własny koszt. 
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3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

3.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

3.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Wykonawca zorganizuje plac budowy i zaplecza w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 

oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów osób trzecich. Za ewentualne szkody powstałe na skutek lub w wyniku działań 

Wykonawcy na terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz  

– o ile występują: 

- granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), 

- strefami ochronnymi ujęć wód, oraz 

- obszarami zalewowymi rzek. 

 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Miejsca wyznaczone do 

składowania substancji podatnych na migrację wodną i terenowe stacje obsługi samochodów i maszyn 

roboczych w obrębie bazy należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami 

izolacyjnymi. 

 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej. Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych do tego 

podmiotów. 

 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  

w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 

mogą wystąpić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych  

i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich 

unieszkodliwianiem.  

 

Wykonawca ograniczy do minimum ewentualną wycinkę drzew i krzewów. Drzewa znajdujące się w obrębie 

placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki Wykonawca każdorazowo przeprowadzi weryfikację pod 

kątem konieczności uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409 z późn. 

zm.) – o ile dotyczy. 

 

Ewentualna wycinka drzew i krzewów przeprowadzona zostanie poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie, przy czym Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wymogu  
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w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej 

potwierdzającej brak miejsc bytowania ptaków i nietoperzy. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd lub 

siedlisk gatunków ptaków chronionych Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia na odstępstwa od 

zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 

2016 poz. 2183 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 poz. 84). 

 

Wykonawca uzupełni straty w zieleni poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu 

uwarunkowań siedliskowych zgodnie z uzyskanymi decyzjami, architekturą krajobrazu, wymogami 

bezpieczeństwa i warunkami technicznymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Warstwę gleby 

zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać 

do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

 

Konieczne obniżenie poniżej wód gruntowych czy podziemnych, związane z wykonaniem wykopów, nie 

może zakłócać stosunków wodnych. Prowadzone prace nie będą powodować trwałych zmian lub 

ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie będą 

powodować zmian kierunków i prędkości przepływów wód. 

 

W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godzinach 700 – 1800. 

 

3.1.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej 

przeprowadzeniem 

Wykonawca przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji przestrzegać będzie następujących 

wytycznych i uwarunkowań: 
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Ogólne wymagania projektowe i realizacyjne: 

- przygotowanie inwestycji i jej realizacja przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi 

wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z wymogami wynikającymi z treści: 

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 88),  

o Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176), 

o Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2389), 

o Zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, oraz 

o innymi obowiązującymi przepisami i normami właściwymi dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót, a także 

zapewni niezbędną obsługę geodezyjną, zgodnie z  obowiązującymi wymogami prawnymi. Po 

zakończeniu robót budowlanych Wykonawca wykona powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  

i dostarczy ją Zamawiającemu, 

- Wykonawca zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym) nadzór archeologiczny podczas 

prowadzenia prac ziemnych na całym odcinku robót. Przed przystąpieniem do realizacji prac 

Wykonawca wystąpi do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie decyzji określającej 

zakres nadzoru archeologicznego i zezwalającej na jego prowadzenie przez zgłoszoną, uprawnioną 

osobę – zgodnie z treścią Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. 2021 poz. 954) i przekaże Zamawiającemu kopię decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z 1 egzemplarzem sprawozdania  

z przeprowadzonego nadzoru, 

- Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów zabytkowych (np. tablic pamiątkowych, pomników, 

kapliczek), o ile znajdują się one w pasie drogowym, a następnie po dokonaniu uzgodnień  

z Zamawiającym i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dokona ich demontażu i przeniesienia  

w inne uzgodnione miejsce, 

- w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje 

podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać w tym 

miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego, 

- jeżeli w przypadku opisanym w powyższym punkcie Wojewódzki Konserwator Zabytków nakaże 

przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych Wykonawca powiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego i zorganizuje roboty w taki sposób, aby przedmiotowy teren udostępnić 

Zamawiającemu na okres niezbędny do wykonania badań (wynikający z zakresu prac wskazanych 

w decyzji Konserwatorskiej). Wykonawca robót budowlanych zobowiązuje się do współdziałania  

z Wykonawcą prac archeologicznych w celu jak najszybszego zwolnienia terenu prac 

archeologicznych przez archeologów pod roboty budowlane, 

- w przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić Wojewodę 

Wielkopolskiego – zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie uzgodnienia powinny 

być przekazywane na bieżąco do wiadomości Zamawiającego i wskazanego przez niego Inspektora 

Nadzoru. Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym, ustali dalszy tok 

postępowania, 

- Zamawiający przewiduje możliwość zaistnienia konieczności wymiany gruntu przez Wykonawcę 

robót budowlanych na odcinkach pasa drogowego, na których prowadzone były prace 

archeologiczne zakończone rekultywacją terenu. Wymiana gruntu może mieć miejsce jeśli 
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Wykonawca dowiedzie, że rekultywacja terenu przeprowadzona przez archeologów nie spełnia 

wymagań w zakresie stabilności i nośności gruntu. Wykonawca może wnioskować o odstąpienie od 

tej rekultywacji rzez wykonawcę prac archeologicznych, 

- Wykonawca robót budowlanych będzie niezwłocznie przekazywał Zamawiającemu kopie wszelkich 

dokumentów dotyczących badań archeologicznych i innych działań związanych z obiektami 

zabytkowymi, poświadczone za zgodność z oryginałem, 

- jezdnię należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym 

krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 

- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Wykonawca zaprojektuje 

i wykona ich przebudowę i zabezpieczenie, 

- Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi władzami oraz zrealizuje w pełnym zakresie projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych, a w projektach uwzględni utrzymanie 

ciągłości ruchu, 

- Wykonawca opracuje harmonogram i sposób wykonywania robót, aby umożliwić zachowanie 

nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, w tym do 

każdej działki zlokalizowanej z inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach 

samorządowych w przypadku otrzymania zgody od zarządcy dróg na ich czasowe zamknięcie, 

- szczegółowy harmonogram i zakres prac w pasie drogowym ulic w określonych dniach oraz  

w określonych porach godzinowych należy uzgodnić z przedstawicielami Gminy Wieleń, 

- Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie wymagane dla zadania warunki 

techniczne przebudów, uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wymagane prawem, a także wszystkie 

wymagane dla realizacji zadania decyzje administracyjne (w tym ZRID), 

- Wykonawca uzyska warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę 

lub likwidację infrastruktury technicznej, 

- projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, energetyczne, sieci wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzania 

wód opadowych i ścieków sanitarnych) spełniać będą wszystkie obowiązujące w tym zakresie 

normy i przepisy, 

- odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo do przydrożnych rowów, 

- Wykonawca będzie dysponował terenem w istniejących liniach regulacyjnych ulic i podejmie 

wszelkie dostępne i możliwe przedsięwzięcia, aby zaprojektować i zrealizować zamówienie  

w granicach tak udostępnionego terenu. W przypadku, gdy roboty zaprojektowane przez 

Wykonawcę (których zakres został zaakceptowany przez Zamawiającego) wymagałby stałego 

zajęcia terenu poza tymi granicami, po stronie Wykonawcy (jego staraniem i na jego koszt) leży 

przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji do pozyskania dodatkowego terenu, w tym 

materiały do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie tej 

decyzji. Koszty odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości przez Skarb Państwa 

pokryje Zamawiający, 

- Wykonawca zorganizuje i będzie prowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe 

powiązanie realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym. W tym celu poniesie,  

w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu na 

drogach będących poza zakresem opracowania, 

- Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z  tytułu zniszczeń i szkód powstałych na skutek jego 

działań na działkach poza projektowanym pasem drogowym, 

- w przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje nieplanowane 

wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje powstanie po stronie 

właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą  
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w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty 

wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci, 

- Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się w projektowanym 

pasie drogowym kolidujące z zakresem robót budowlanych poza zakres tych robót, 

- w przypadku potrzeby procedowania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w myśl 

Ustawy Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz  

z wnioskiem oraz uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach 

wynagrodzenia umownego i bez zmiany terminu realizacji. 

 

3.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach umownego wynagrodzenia, do opracowania i wykonania wszelkich 

wymaganych projektów budowlanych i opracowań, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, 

budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa 

zawierać będzie przedmiar robót budowlanych oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania projektu budowlanego przedstawi Zamawiającemu 

koncepcję prac, a Zamawiający po dokonaniu ustaleń z Wykonawcą przekaże akceptację rozwiązań. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, uzgodnień i decyzji, 

2) uzgodnieniu wszelkich aspektów realizacji inwestycji z właścicielami lub zarządcami istniejącej 

infrastruktury w zakresie wydania warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy)  

z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, 

3) przygotowania w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku zgłoszenia budowy lub pozwolenia 

na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych w tym zakresie, 

4) zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej, 

5) wykonania wymaganych map do celów projektowych, 

6) wykonania dokumentacji projektowej, opracowanie przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze 

zm.), 

7) opracowania wymaganych ekspertyz i operatów, 

8) pozyskania wszelkich wymaganych zgód i odstępstw od warunków technicznych dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 

Wykonawca przeprowadzi niezbędne czynności, o ile będą one wymagane, w ramach opracowywania 

dokumentacji projektowej i dokumentów: 

- pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

- przeprowadzenie badań podłoża gruntowego, 

- wykonanie: 

o wszelkich materiałów i dokumentów wymaganych do uzyskania opinii, uzgodnień  

i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

o niezbędnych informacji i Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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o wszelkich niezbędnych dla realizacji inwestycji dokumentów o charakterze formalno-

prawnym, w tym dotyczącą nabycia praw do nieruchomości znajdujących się  

w projektowanym pasie drogowym lub poza nim (o ile wystąpią), 

- opracowanie: 

o dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi, 

o projektu stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy, 

o dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, w tym projekty podziału nieruchomości (o ile wystąpią), 

o dokumentacji niezbędnej do wznowienia/ustalenia pozostałych granic projektowanego 

pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i szkic 

przebiegu granic całego pasa drogowego, 

o wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z wszelkimi wymaganymi 

załącznikami (jeżeli będzie wymagany), 

o projektu wykonawczego wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi, 

o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) odpowiadającej 

rozwiązaniom wskazanym w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym, 

o przedmiaru robót, 

o Programu Zapewnienia Jakości, 

o dokumentacji powykonawczej, 

o mapy powykonawczej, 

o instrukcji eksploatacji i utrzymania 

- jeżeli zaistnieje taka potrzeba: opracowanie dokumentacji projektowej instalacji i urządzeń 

towarzyszących (obcych). 

Przywołane w niniejszym PFU w tym również poniżej Specyfikacje na projektowanie (dostępne na stronie 

internetowej www.gddkia.gov.pl), określają wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów 

Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy: 

Lp. Nazwa dokumentu Wymagania 

1. SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 

2. SP.10.30.00 Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 

wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji 

3. SP.30.20.10 Dokumentacja geodezyjna – kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 

nieruchomości) 

4. SP. 40.20.00 Projekt Robót geologicznych 

5. SP. 40.30.00 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

6. SP. 40.40.00 Dokumentacja hydrogeologiczna 
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Lp. Nazwa dokumentu Wymagania 

7. SP. 40.50.00 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

 

Wykonawca w opracowanych dokumentach uwzględni w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu 

nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu 

dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy 

wymienione w treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wymogi w zakresie opracowywanej 

dokumentacji określa się w sposób następujący: 

 

Lp. Nazwa dokumentu Wymagania 

1. Program 

Zapewnienia Jakości 

Specyfikacja D-M-00.00.00 

2. Mapa sytuacyjno-

wysokościowa do 

celów projektowych 

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy,  

- SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów 

projektowych, 

- SP.30.20.10 - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości). 

3. Dokumentacja 

geodezyjno-

kartograficzna do 

wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu 

na realizację 

inwestycji drogowej 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy,  

- SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów 

projektowych, 

- SP.30.20.10 - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości) 

4. Dokumentacja 

formalno-prawna 

dotycząca nabycia 

prawa do 

nieruchomości 

znajdujących się  

w projektowanym 

pasie drogowym 

oraz poza nim 

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, a w sprawach 

nieuregulowanych w programie specyfikacje:  

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy,  

- SP.30.20.10. - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 

związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 

korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości). 
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Lp. Nazwa dokumentu Wymagania 

5. Projekt Robót 

Geologicznych, 

Dokumentacja 

geologiczno-

inżynierska, 

Geotechniczne 

warunki 

posadowienia 

obiektów 

budowlanych 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.40.20.00 - Projekt robót geologicznych,  

- SP.40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

- SP.40.50.00 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych. 

6. Materiały do wniosku 

o decyzję o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach 

(w razie potrzeby) 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.20.10.00 - Materiały do wniosku o zmianę decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem 

decyzji. 

7. Projekt budowlany 

łącznie z materiałami 

i opracowaniami 

towarzyszącymi 

Specyfikacje:  

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

8. Wniosek o 

zatwierdzenie 

projektu 

budowlanego i ZRID 

Specyfikacja SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy. 

9. Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne dla Robót, Załącznik nr 1. 

10. Projekty organizacji 

ruchu na czas 

budowy 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

11. Projekt wykonawczy 

wraz z wszystkimi 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 
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Lp. Nazwa dokumentu Wymagania 

opracowaniami 

towarzyszącymi 
- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

12. Specyfikacje 

Techniczne 

Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

odpowiadające 

rozwiązaniom 

projektu 

wykonawczego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne dla Robót oraz odpowiednie do rodzaju Robót, 

Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych z uwzględnieniem 

cech obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych. 

13. Dokumentacja 

Powykonawcza 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji.  

14. Mapa 

powykonawcza 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz.U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi zmianami. 

15. Instrukcje 

eksploatacji i 

utrzymania 

Specyfikacja SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

16. Materiały projektowe 

do uzyskania opinii, 

uzgodnień i 

pozwoleń 

wymaganych 

przepisami 

szczególnymi 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

17. Projekt stałej 

organizacji ruchu i 

urządzeń 

bezpieczeństwa 

Specyfikacje: 

- SP.00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów 

Wykonawcy, 

- SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji. 

 

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich 

innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inspektorem 
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Nadzoru sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu 

postępowania w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 

 

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na przeprowadzenie 

przeglądów i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli będzie 

wymagany), procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz uzgadniania raportu oddziaływania na 

środowisko obowiązujące przepisami prawa oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 

wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne. 

 

Wymagania w stosunku do odbioru wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy są określone  

w Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich 

specyfikacjach na prace projektowe. 

 

Wykonawca przewidzi w ramach wynagrodzenia umownego opracowanie wszelkich opracowań  

i dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W skład dokumentacji wchodzić będzie również plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Dokumentacja wykonawcza winna być opracowana  

z uwzględnieniem wszelkich warunków wynikających z dokonanych uzgodnień i opinii. 

 

Zamawiający oczekuje uwzględnienia przez Wykonawcę następujących aspektów wykonania projektu 

budowlanego: 

1) Wykonawca przedstawi szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem 

ich wyboru i niezbędnymi obliczeniami technicznymi, waz z opisem przyjętej technologii robót, 

2) Wykonawca zamieści wszelkie załączniki formalno-prawne, 

3) wszelkie rysunki budowlane wykonane zostaną w odpowiedniej skali, 

4) Wykonawca sporządzi kartę informacyjną przedsięwzięcia i/lub raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko – wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych wymaganiach (o ile 

będzie to wymagane), 

5) wykonanie harmonogramu prac. 

 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu 1 egzemplarz dokumentacji w celu uzyskania wstępnej opinii o zgodności 

opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamówienia w zakresie ogólnych rozwiązań projektowych. 

Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych wyda opinię wraz ze zgodą na złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. 

 

Dla wykonanej dokumentacji projektowej, o ile będzie to wymagane, Wykonawca uzyska pozwolenie na 

budowę (lub dokona zgłoszenia budowy lub robót budowlanych), a także zgłosi rozpoczęcie robót 

budowlanych we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby część dokumentów Wykonawcy było poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to czynności te dokonane 

zostaną przez i na koszt Wykonawcy przed przedłożeniem tejże dokumentacji do zatwierdzenia przez 
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Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku stwierdzenia o niespełnianiu wymagań 

umownych przez dokumenty Wykonawcy. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w wersji papierowej  

(3 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w formacie PDF dla dokumentów tekstowych i opisowych 

oraz DWG dla projektów budowlanych i inwentaryzacji. Do dokumentacji w formie papierowej  

i elektronicznej załączone również będą kopie aktualnych na dzień wykonania dokumentacji 

uprawnień projektantów dla każdej z branż oraz kopie zaświadczeń z Izby Inżynierów dla projektanta 

wiodącego i sprawdzającego. 

 

Dodatkowe wytyczne dla dokumentacji projektowej przekazywanej w wersji elektronicznej 

Dokumentacja w wersji elektronicznej zostanie zapisana na płycie CD lub DVD, przy czym nośniki 

załączone zostaną do wersji papierowej dokumentacji, a także na nośniku elektronicznym typu pendrive 

(1 szt.). Każdy tom dokumentacji (opracowania) zapisany zostanie do pojedynczego pliku w formacie PDF 

z nazwą odzwierciedlającą temat opracowania.  

Jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna 

umożliwiać odczytanie wszelkich detali i cech, a jednocześnie do wyświetlania i powielania danych. 

Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny być czytelne i umożliwiające wydruk  

z zachowaniem skali bez utraty jakości. 

Część graficzna dokumentacji projektowej przekazana zostanie w formatach PDF i DWG. 

 

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja musi być kompletna, wolna od wad i zgodna z obowiązującymi 

przepisami, potwierdzona stosownym oświadczeniem projektantów dla każdej z branży osobno. 

Wykonawca przekazując dokumentację projektową wyraża zgodę na jej powielanie przez Zamawiającego.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem  

i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania 

wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych  

z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte  

w ramach wynagrodzenia umownego. 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część niniejszego PFU, określają 

wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych/ SST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w 
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stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)/ SST.  

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 

rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą 

stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

 

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich WWiORB, to należy również 

opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz 

wykonać te Roboty w ramach wynagrodzenia umownego. 

 

3.3. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca zorganizuje i wykona na potrzeby realizacji przedmiotu inwestycji plac budowy w miejscu 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawiającego, umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w wymaganych miejscach zamieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści.  

 

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony pożarowej.  

 

Wykonawca pokryje koszty zużytej energii elektrycznej jak i wody wraz z kosztami kanalizacji, w związku  

z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek zamontowania urządzeń rozliczeniowych, których stan zostanie 

ustalony w obecności przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Wykonawca, nie wykluczając innych czynności niezbędnych do prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach wynagrodzenia umownego uwzględni koszty związane z: 

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 

przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem  

w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, 

powiadomieniem właścicieli oraz spisaniem protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć, jak 

i ich zakończeniu, 

- zawarciem umowy/umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki 

obiektów budowlanych oraz innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących włączeń  

u odpowiednich gestorów sieci i zarządcy infrastruktury kolejowej, 

- zawarciem umowy/umów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów, 

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na 

działkach stanowiących tereny wód płynących bądź tereny linii kolejowych, przygotowaniem 

danych i dokumentacji niezbędnej do zawarcia porozumień z zarządcą infrastruktury kolejowej lub 
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organami, o których mowa w treści Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 

258) w przedmiocie zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, a następnie doprowadzeniem do 

zawarcia przez Zamawiającego tych porozumień – przy czym wszelkie towarzyszące temu koszty 

pokryte zostaną przez Wykonawcę, 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów leśnych oraz 

pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania  

w końcowym etapie realizacji budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów), przy 

czym nadmiar humusu zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni 

drogowej – w zakresie i na koszt Wykonawcy, 

- zabezpieczeniem drzew na placu budowy i w jego sąsiedztwie przed uszkodzeniami, 

- dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 

- wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do placu budowy  

i obszarze oddziaływania budowy, 

- dokonaniem, przy udziale Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i zarządców dróg, inwentaryzacji dróg, 

tras dostępu i urządzeń obecnych na terenie placu budowy oraz w jego otoczeniu, których stan 

może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, po których odbywał się będzie 

ruch budowlany, 

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 

 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu budowy. Należy unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie wykonywanych robót. 

 

Wykonawca, stosując się do tych wymagań, będzie mieć szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 

maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych – w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  

z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, a po zakończeniu prac – porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie ternu przed możliwością powstania pożaru, 

zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków 

substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, 

terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy – poprzez wyłożenie 

terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

- zapewnienie stanowiska do czyszczenia kół pojazdów przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną 

utwardzoną. 

 

Wykonawca przygotuje odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia robót ilość obiektów i urządzeń zaplecza 

budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

NATURA2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie zapisów Ustawy o ochronie 

przyrody. 
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Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub 

pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy 

wyłączyć rejony: 

- odcinków leśnych z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej – z uwagi na hałas i zapylenie, 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe – z uwagi 

na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP Wykonawca zastosuje dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, 

najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami 

ochronnymi. 

 

Przy organizacji zaplecza budowy Wykonawca zapewni: 

- organizację robót w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych, 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości 

podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenia go w przenośne 

sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzenie ścieków bytowych do tymczasowych 

zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 

pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na 

odpady, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidzianym placu postoju maszyn przy 

zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych – przy czym 

zalecane jest wykorzystanie istniejących w sąsiedztwie stacji paliw. 

 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U. 2021 poz. 2151), w szczególności zapewniając segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny wywóz 

przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych, należy oddzielić od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu przez 

specjalistyczne przedsiębiorstwo zajmujące się ich utylizacją. 

 

3.4. Architektura i zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowe odcinki ulic stanowią część układu komunikacyjnego. Aktualnie ulice nie posiadają jezdni 

utwardzonych – są to odcinki o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do rowów 

drogowych. W granicach pasa drogowego występują urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane  

z gospodarką drogową. 
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Konstrukcja jezdni wskazana przez Wykonawcę w opracowywanej dokumentacji projektowej musi spełnić 

wymogi jak dla kategorii ruchu KR3 oraz uwzględnić badania nośności podłoża. Konstrukcja nawierzchni  

w zarysie ogólnym składać się powinna z: 

- warstwy wzmacniającej podłoże (grunt stabilizowany cementem), 

- podbudowy zasadniczej (kruszywo łamane lub z chudego betonu – warstwa górna i dolna)), 

- warstwy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 (o ile będzie wymagane), 

- dla jezdni: warstwy jezdnej z kostki betonowej – przy czym konstrukcja nawierzchni przyjęta 

zostanie jak dla dróg kategorii ruchu KR 3 według Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych; grupę nośności podłoża należy określić w ramach przygotowywania 

dokumentacji projektowej (technicznej) – w uzasadnionych przypadkach przed ułożeniem 

konstrukcji nawierzchni podłoże gruntowe należy doprowadzić do kategorii G1, 

- dla chodnika: warstwa wierzchnia z kostki betonowej, 

- dla odcinka pieszo-jezdnego: warstwa jezdna i warstwa wierzchnia z kostki betonowej. 

 

Wskazane powyżej warstwy konstrukcyjne traktować należy jako punkt wyjścia do prowadzenia prac 

projektowych i robót budowlanych, jednakże na Wykonawcy spoczywa obowiązek ich weryfikacji  

i dokonania stosownych obliczeń. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proponowane rozwiązania w tym 

zakresie przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. 

 

W celu realizacji obowiązku Zamawiającego polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób 

trzecich należy dokonać przebudowy zjazdów z drogi. Należy zróżnicować realizowane wjazdy na 

indywidualne i publiczne – w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości poprzez 

określenie czy jest to obiekt używany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania  

i przeznaczenia (określonych w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu  

w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach technicznych dostosowanych do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będą 

przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu. Konstrukcję wjazdów 

należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu. 

 

Wjazdy należy zaprojektować i wykonać w miejscu wjazdów istniejących oraz w miejscach przewidzianych 

docelowo pod zabudowę działek przylegających do pasa drogowego. Należy przyjąć istniejące szerokości 

jezdni wjazdów.  

 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację przejść dla pieszych, które powstaną w ramach 

realizowanej inwestycji. 

 

3.5. Instalacje budowlane 

Wszelkie zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom technicznym zgodnym z obowiązującym 

prawem oraz posiadać aprobaty techniczne lub wymagane atesty higieniczne. Dodatkowo powinny być 

dostarczone i przechowywane w warunkach określonych w kartach technicznych. 
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Zamawiający jednocześnie wskazuje, iż wszelkie zastosowane urządzenia muszą być nowe i nieużywane 

oraz musza posiadać dokumenty zezwalające na ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3.6. Projekty organizacji na czas wykonywania robót 

Zamawiający określa następujące wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

Wykonawca: 

- zabezpieczy prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań z innymi ulicami, 

- w przypadku zaistnienia takiej konieczności – zastosowania ruchu wahadłowego, przy czym należy 

stosować sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do 

kierowania ruchem, 

- zastosuje grupę wielkości znaków pionowych stosowanych do oznakowania robót prowadzonych  

w pasie dróg lokalnych powinna być o wymiarach o grupę większą niż istniejące na drodze,  a znaki 

te powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

- na początkowych odcinkach prowadzenia robót zastosuje tablice prowadzące wraz ze światłami 

ostrzegawczymi koloru żółtego wraz z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,50 m, do ich wygrodzenia zastosuje 

bariery drogowe U-14, a w pozostałych przypadkach zapory drogowe U-20 wyposażone w elementy 

odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier, 

a przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic 

kierujących U-21, 

- do oznaczenia krawędzi oraz zwężeń jezdni zastosuje tablice kierujące U-21, 

- wykonana oznakowanie poziome w formie oznakowania grubowarstwowego, 

- wykona oraz uzyska wszelkie opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z obowiązującym 

prawem, 

- uzgodni z Zamawiającym proponowane objazdy, a w przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania 

dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, 

koszty i prace związane z naprawą leżą po stronie Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu – wykona 

nawierzchnie tymczasowe, 

- uwzględni w projekcie organizacji ruchu na czas robót założenia wynikające z programu robót oraz 

uzgodni zakres projektu z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez Zamawiającego. 

 

3.7. Stosowane materiały i urządzenia 

Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać 

normy określone przez Polski Komitet Normalizacyjny i posiadać aprobaty techniczne i atesty ITB. Transport, 

składowanie i przechowywanie materiałów odbywać się będzie zgodnie z instrukcjami producentów 

obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby do 

czasu ich użycia były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i zachowały swą jakość i właściwości.  

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zastosowanie materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom 

określonym w obowiązujących przepisach prawa.  

 



Przebudowa ulic w obrębie osiedla Wieleń Północ – Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

 
66  

 

3.8. Realizacja robót przez Wykonawcę 

Podstawę formalną do przystąpienia przez Wykonawcę do rozpoczęcia robót stanowią: 

- umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą, 

- decyzja pozwolenie na budowę lub ostateczne (skuteczne) zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych we właściwym inspektoracie Nadzoru Budowlanego, o ile będzie wymagane, 

- projekt budowlany dla poszczególnych branż wraz z projektami wykonawczymi, 

- szczegółowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, harmonogram robót. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe przygotowane przez Zamawiającego,  

a także wykona na własny koszt wszelkie badania, analizy, inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w treści umowy o wykonanie prac 

oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli 

korzystać robotnicy. Wykonawca pokryje koszty zużytej na potrzeby robót budowlanych mediów. W tym 

celu zamontuje na własny koszt liczniki zużycia, którego stan spisany zostanie w obecności inspektora 

nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie współpracował z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych 

zatwierdzeń dokumentacji projektowej w drodze zgłoszenia lub decyzji budowlanej, udzielania wyjaśnień na 

żądanie organów, a także bezzwłocznego przedkładania wniosków i dokumentów w stosunku do 

obowiązujących terminów. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie 

zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami w okresie trwania realizacji 

przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, pracowników oraz wygody społeczności. 

 

Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń  

i systemów w czasie wykonywanych prac przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem. Koszt zabezpieczenia 

terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie. 

 

Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy miejsce składowania materiałów tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla 

osób trzecich. Zamawiający na własny koszt i we własnym zakresie zatrudni branżowych inspektorów 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia z inspektorami nadzoru zatrudnionymi przez 

Zamawiającego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także  

o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

- zapewnienia nadzoru autora projektu (nadzór autorski) nad przebiegiem realizacji inwestycji, 
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- zabezpieczenia terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy, 

pracowników Zamawiającego oraz osób postronnych w trakcie realizacji prac, 

- zmniejszenia uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko, w szczególności 

właściwą organizację prac budowlanych wraz z optymalnym wykorzystaniem maszyn i urządzeń 

oraz ograniczenie czasu pracy sprzętu – prace należy wykonywać w dni od poniedziałku do soboty 

w godzinach 700 – 1800, 

- koordynacji robót branżowych wykonywanych, 

- zapewnienia dostaw urządzeń i materiałów zgodnie ze specyfikacją projektową, 

- wydzielenia miejsca prowadzenia prac z wykorzystaniem takich środków i narzędzi, jak 

obramowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, zastosowaniem tymczasowych płotów, itp. przy 

czym odbędzie się to na koszt Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie przez Zamawiającego, 

- usunięcia z terenu budowy wszelkich materiałów i urządzeń niespełniających wymogów 

jakościowych (zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru), 

- zapewnienia właściwego składowania i zabezpieczenia materiałów i urządzeń na terenie budowy, 

- wykonania wszystkich wymaganych prac oraz pomiarów, badań, analiz, prób i rozruchów zgodnie  

z obowiązującymi w Polsce normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych, 

- usuwania usterek lub niezgodności z projektem wskazanych przez inspektorów nadzoru, 

- udziału w odbiorach technicznych robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym robót 

budowlanych. 

 

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów 

przyrodniczych, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. 

 

Do robót budowlanych wlicza się również wywóz gruzu powstałego wskutek prowadzonych prac, naprawę 

potencjalnych uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji robót, uprzątnięcie terenu budowy wraz  

z likwidacją infrastruktury tymczasowej, wykonania drobnych prac budowlanych, np. odtworzenia 

nawierzchni trawiastych graniczących z obiektem, uległych zniszczeniu wskutek prowadzonych prac, itp.  

 

Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy.  

 

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania techniczne o takim samym lub wyższym standardzie. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że rozwiązanie jest zasadne z ekonomicznego  

i ekologicznego punktu widzenia. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę wariantu równoważnego 

konieczne jest pisemne uzasadnienie wyboru takiego wariantu wraz z uzyskaniem zgody Zamawiającego. 

 

Zamawiający wymaga, aby wszelkie próby i badania prowadzone przed uzyskaniem odbiorów robót  

i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych układów, 

obiektów budowlanych lub budowli były prowadzone w obecności osoby wyznaczonej przez 

Zamawiającego.  
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3.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosowania się do przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

3.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i zobowiązany będzie do utrzymania 

sprawnego sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 

składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zostaną zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. 

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

3.11. Własność publiczna i prywatna 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, aby stan tych budowli i instalacji nie 

uległ jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

naprawę lub odbudowę tych budowli. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią polisę ubezpieczeniową 

od skutków swojej działalności. 

 

3.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca podczas realizacji robót przestrzegać będzie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Wykonawca w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia praz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne, sprzęt, odpowiednią odzież do ochrony życia i osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

3.13. Czynności odbiorowe 

W ciągu wykonywania prac odbiorom częściowym podlegają prace zanikające, które każdorazowa wymagają 

udziału inspektora nadzoru. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac wraz z pisemnym 

potwierdzeniem przez inspektorów nadzoru, określi termin przekazania zakończonych prac wraz z wykazem 

przedstawicieli Wykonawcy uczestniczących w czynnościach odbiorowych. Zamawiający na podstawie 

zgłoszenia Wykonawcy powoła komisję odbiorową. 
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W trakcie prowadzenia czynności odbiorowych w terminie wskazanym przez Wykonawcę nastąpi 

przekazanie: 

- dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi urządzeń, kart technicznych lub aprobat oraz 

określenia kodów klasyfikacji środków trwałych (KŚT). Wszelkie wskazane dokumenty przekazane 

zostaną w formie papierowej (2 egz.) oraz w formie elektronicznej, 

- uzyskanego w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), 

- ważnych wyników badań, pomiarów i prób, 

- kopii kart technicznych zastosowanych materiałów, 

- certyfikatów, deklaracji dopuszczających do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

aktualnych na dzień odbioru. 

 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zgodną z zakresem i w formie 

określonej dla dokumentacji projektowej w poprzedniej części programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumentacja powykonawcza przekazywana na nośnikach elektronicznych uzupełniona zostanie 

dodatkowo o materiały wskazane do przekazania w trakcie prowadzenia czynności odbiorowych oraz 

instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 

 

Podstawa płatności 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie po dokonaniu wszelkich czynności 

odbiorowych i uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu (o ile będzie wymagane). 

Płatność dokonana zostanie na warunkach i w formie przewidzianej w umowie, której projekt stanowi 

integralną część zamówienia publicznego obejmującego realizację projektu pn. „Przebudowa ulic  

w obrębie osiedla Wieleń Północ”. 

 

Zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić wyłącznie w przypadku konieczności udzielenia 

zamówienia dodatkowego na warunkach określonych w treści Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz na warunkach określonych w umowie 
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Załącznik nr 1. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
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Załącznik nr 2. Przepisy prawne i normy związane  

z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego dla projektu 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w obrębie osiedla Wieleń Północ” została przedstawiona w części 

opisowej i informacyjnej niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Wyszczególnione przepisy nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku stosowania wszelkich obowiązujących  

w Polsce przepisów i norm odnoszących się do zakresu inwestycji. 

 

W szczególności wymienia się następujące przepisy prawne i normy: 

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie 

zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

2) Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 

3) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz 

dzikiej fauny i flory 

4) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako 

środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz.U.  

z 1978 r. nr 7, poz. 24) 

5) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona  

w Bernie w dniu 19 września 1979 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 58 poz. 263) 

6) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu  

23 czerwca 1979 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 2 poz. 17) 

7) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 

8) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 

9) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

(Dz.U. nr 130 poz. 1389) 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 

nr 177 poz. 1729) 
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13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.) 

14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje 

się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz. 1347) 

15) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz. 826) 

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2011 nr 282 poz. 1656) 

17) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych 

oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 

2000 (Dz.U. nr 94 poz. 795) 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wzoru 

publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  

i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz. 827) 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania 

koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz. 2313) 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006 r.) 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

nr 112 poz. 1206) 

23) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz. 2237) 

24) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz. 1763) 

25) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2014 poz. 596) 

26) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz. 1764) 

27) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

grzybów objętych ochroną (Dz.U.nr 168 poz. 1765) 

28) Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, poz. 463 

29) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393 ze zm.) 

30) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

31) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności  

i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94 Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy 

terytorialnej (EUWT) 
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32) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz.U. nr 257 poz. 2573 ze zm.). 

33) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 

2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) 

34) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 

35) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 240 

poz. 2027 z późn. zm.) 

36) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 239 poz. 2019 z późn. 

zm.) 

37) Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 220 poz. 

1601) 

38) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 108 poz. 

908 z późn. zm.) 

39) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 19 poz. 115  

z późn. zm.) 

40) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568  

z późn. zm.) 

41) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. nr 147 

poz. 1229 z późn. zm.) 

42) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 39 poz. 251 z późn. 

zm.) 

43) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. nr 25 poz. 

150 z późn. zm.) 

44) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy  

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Z 2014 poz. 112) 

45) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 

717 z późn. zm.) 

46) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) 

47) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. nr 223 

poz. 1655 z późn. zm.) 

48) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2004 r. nr 

121 poz. 1266 z późn. zm.) 

49) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

50) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2005 r. Nr 228 poz. 

1947 z późn. zm.) 

51) Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2008 r., nr 171, poz. 1058) 

52) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. 

zm.) 

53) Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832) 

54) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r. 

„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”  
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Załącznik nr 3. Kopia mapy zasadniczej 
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