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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest tom Il Projektu budme&bo, tj. projekt
architektoniczno-budowlany.

W projekcie architektoniczno-budowlanym wyeldniono opracowania braowe wg
ponizszego zestawienia.

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA

CZESC KONSTRUKCYJNA

CZESC DROGOWA

AW | N|PF

CZESC ELEKTRYCZNA

Zakres i forma $ zgodne z wymaganiami zawartymi w rozp@zeniu Ministra
Rozwoju i technologii w sprawie szczegdtowego zakré formy projektu budowlanego
jednolity tekst Dz.U.2022, poz.1679) oraz w ustaRrawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z
pdézn. zmianami (jednolity tekst Dz.U.2024, poz.725).

1. CZESC TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNA
1.1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty t@imo-montaowe na terenie
przepompownsciekdéw Rokitnica zwizane z rozbudoavkolektora doptywowego; w zakresie:

» wykonanie dwéch piaskownikow w formie osadnikow ragptywie wirowym, zbiorniki w
ksztalcie walca posadowione w gruncie,

e wykonanie dwdch komér zasuwowych wiedtkych zabudowanych na kolektorze
doptywowym DN800: komora rozdzielcza KZ2 | komoraotggzeniowa KZ1 z
zabudowanymi zastawkami z r@iem elektrycznym na kolumnie,

* wykonanie rurocigbw DN800 4czacych nowe obiekty sieciowe,

e wytaczenie z ruchu i demortadcinka kolektora doptywowego DN800 ¢dzy komorami
zasuwowymi z zdepieniem wylotu w KZ2/wlotu w KZ1,

» przedizenie kanalizacji D315 z terenéw przemystowych 4ezknie do komory zasuwowej
rozdzielczej KZ2.

1.2. Opis rozwhpzan technologicznych
1.2.1. Opis ogolny rozbudowy kolektora doptywowego obiekty sieciowe

Projektowane rozwizanie przewiduje zabud@wna istniegcym kolektorze DN80O
komory zasuwowej rozdzielczej KZ2 kiesagj scieki na dwa piaskowniki twosze wraz z
rurociaigami hczacymi dwa réwnolegte agi technologiczne zbieggie sé w komorze
zasuwowej paiczeniowej KZ1 zabudowanej rowiiea istniejgcym kolektorze.

Przygty ukfad uwzgédniajpcy dwa rownolegte agi, umaliwia niezalena prae
kazdego z piaskownikow, jak i wspéin

Projektowane obiekty zlokalizowano w przexapcej czsci w terenie zielonym
(miejsce po zlikwidowanych poletkach osadowych eezyalni), jedynie jeden z
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piaskownikow wchodzi w zakres uktadu drogowego.wzgledu na utatwienie eksploatacii i
utrzymanie poradku, zaréwno piaskowniki jak i komory wyniesiondkke nad teren — od 20
do 30cm.

1.2.2. Opis elementéw sktadowych rozbudowy kolektar
1.2.2.1. Piaskownik

Zaprojektowano zbiornik w ksztatcie walca svednicy wewn.3,00m i wysokoi
catk.5,65m, technologicznej 5,05m kryty plyz otworem eksploatacyjnym o wymiarach
1,50x1,50m, otwor kryty wkazem dwudzielnym ze staérdzewnej i zabezpieczony barigrk
od strony drogi tacuch w celu umdiwienia swobody eksploatacyjnej. Wiot i wylétiekdw
DN800 usytuowano tak, by wywdatauch wirowy zwekszapcy efektywnadé dziatania.
Czes¢ zbiornika pontej wiotu DN80O o wysokai 2,30m ma pojemrié ok.16,0 mi; z tego
przyjeto cz$¢ osadow 0 poj. 10,0m zaktadajc obstug wozem asenizacyjnym o tej poj.
beczki.
Zbiornik kompletowany &dzie w zaktadzie prefabrykacji i przygotowany dbudowy metod
studni zapuszczanej, otwory dla rur wykonywane tnieg po osadzeniu zbiornika i wykonaniu
dna oraz kontroli rur.

1.2.2.2. Komory zasuwowe

Na czynnym kolektorze doptywowym nalezabudowa komor zasuwowg rozdzielca
KZ2 i komor zasuwovy pofaczeniowy KZ1; srednia wysoké& komory 2,76m.

Zaprojektowano komoryelbetowe wieloktne z przykryciem rozbieralnym, wykonywane ‘na
mokro’, w ktorych zamontowaneetlhs zastawki kanatowe Kdeienne DN800 z najplem
elektrycznym na kolumnie wyprowadzonym na pigokrywows.

Przy odkrywaniu kolektora istnigjego i zabudowie szalunku najezwrdcé uwag na
lokalizacg pofaczen kielichowych istniejcego kolektora, przed betonowaniem na osadzenie
kré¢cow dostudziennych, szalowania otwordéw oraz inrsleimentéw do wbudowania.

W ostatniej fazie robot budowlano-momavych fragmenty kolektora w ofdsie komor
zostam zdemontowane, wlot/wylot zkepiony, kineta wyksztalcona zgodnie z kierunkiem
rozdziatu/podczenia strugi. Odcinek kolektora ¢dizy komorami réwnig przewidziany jest do
demontau.

1.2.2.3. Rurocagi potaczeniowe
Piaskowniki i komory naley pofaczy¢ odcinkami rur kamionkowych DN80O doktadnie
pasujc osadzenie rur ¥cianach piaskownikdw.

1.2.2.4.Przedtuenie kanalizacji D315 z terendw przemystowych

Istniejacy kanat D315 naley przedtiy¢ od studni 154 waczapc go do komory KZ2;
rury PVC SN8 SDR34 kielichowe, uktadane na podsymaskowej. Nowe studnie
kanalizacyjne zatlomowe typowe, @1,00m, kompletowgmezez Dostawg z Kkinet,
zabudowanymi przégiami szczelnymi i stopniami ztazowymi.

1.3.  Wytyczne obstugi piaskownikéw

Piaskowniki leda pracowg w systemie 1+1, tj. jedenag pracujcy, drugi w stanie
przerwy technologicznej (czyszczenie, gogenie z ruchu); czas pracy poszczegolnyabdow
zostanie okrdony w czasie eksploatacji; wgnie zalgono, ze wskanikiem kegdzie stan
napetnienia zbiornika do obstugi jednym kursem saimdu asenizacyjnego.
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Kazdej z zastawek zostat przypadkowany numer zvazany z numerem piaskownika i
komory zasuwowe,.

| tak:
ciag 1 piaskownik P1
zastawki: komora KZ1 zastawka ZK1.ZWE.O1
komora KZ2 zastawka ZK2.ZWE.O1
ciag 2 piaskownik P2
zastawki: komora KZ1 zastawka ZK1.ZWE.02
komora KZ2 zastawka ZK2.ZWE.02

Zgodnie z ustaleniami obstuga zastawedczna przez otwarcie/zamkie zastawki
przyciskiem na naglzie.
Praca cigu nr 1 lub nr 2, czyli piaskownika P1 lub P2 zmana jest z otwarciem
przynalenych zastawek.

1.4. Zabezpieczenie przed korogj

Elementy lgdace przedmiotem dostawy wykonanedip z materiatdbw odpornych na
dziatanie podwyszonej korozyjnéci.

Wszystkie rurocigi zaprojektowano z materiatdbw odpornych na kagozj. PVC,
kamionki lub betonu C40/50 z dodatkiem polimeru.
Elementy stalowe i mocage naley wykona& ze stali nierdzewnej OH18N9 lub tworzyw
sztucznych.

Elementy zelbetowe, mechaniczne, elektryczne malezabezpieczy wg zalecé
podanych w opracowaniach beanvych.

2. CZESC KONSTRUKCYJNA
2.1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje konstruk@iaskownika i komér zasuw.

2.2.  Obchzenia konstrukcji

Cigzar wtasny konstrukciji

Obcizenia uytkowe:

Obciazenie wytkowe stropu 3,0 kN/f

2.3. Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna

Na terenie dziatki wykonano odwierty geotechniczii@ ustalenia struktury podta
gruntowego. Badania zawarto w opracowaniu geotezhgm. Grunty poriej projektowanej
giebokaici posadowienia to piaskrednie oraz gliny pylaste plastyczne, gliny piagzte.
Podize gruntowe warstwowe, w warstwach przypowierzchgww grunt nienény o
miazszaci ~2,0m. Poziomu woéd gruntowych nie ustalono debgkasci wiercea 7,0 m.
SzczegOlowe parametry podép gruntowego podano w Dokumentacji bhadpodiaza
gruntowego.
Warunki posadowienia proste.
Kategoria geotechnicznaobiektu budowlanego - druga.
Warunki gruntowe — proste.
W projekcie przyto poziom posadowienia ptyty fundamentowej na padtoodzimym —
piaskusrednim.
Poziom posadowienia 0,22 m od poziomu terenu.
komory zasuw ~3,0 m od poziomu terenu
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oraz ~5,65 m dla piaskownika.
Szkody gornicze— nie wysgpuja wptywy eksploatacji gornicze;j.

2.4.  Przyjete rozwigzania konstrukcyjne

Z bada wynika, ze po wykonaniu wykopow w poziomie posadowienia wyispodtaze
z piaskéw srednich lub glin pylastych twardoplastycznych onagiasek gruby i pospotka
gliniasta.
2.4.1. Komory zasuw

W obszarze projektowanych robdt nalewykona& wykop szerokoprzestrzenny o
giebokasci ok. 3,0m. Skarpy wykopu od strony drogi rglezabezpieczy szalunkami i
rozporami.
Projektuje s dwie komory zasuw usytuowane na istqegm rurocagu @800. Po wykonaniu
komor rurocag zostanie przeely, ascieki skierowane do nowych piaskownikéw i ponownie
wtaczone do istnigicego kolektora @800.
Projektuje st dwie zelbetowe komory zasuw. Komora KZ1 wlotowa i KZ2 watgwa.
Konstrukcja obu komor jest podobna.
Plyte dna naley wykona& pod istniegcym kolektorem @800, ktéry po wykonaniu komor
zostanie rozety.
W wykopie wykona podkiad betonowy gr. 10 cm z betonu B10 na podkéad folii PE.
Na podkitadzie betonowym utgé 1 warstwe papy na lepiku, a nagtnie wykong szalunek i
zbrojenie ptyty dna komory. Zbrojenie dna krawe dotem i g&. Grubag¢ piyty 30 cm. Z
ptyty wystawt zbrojenie pionowe do pggdzenia z murami komory.
Zbrojeniescian krzy.owe, obustronne.
Ztacza ptyty dennej z murami uszczeélma obwodzie sznurem bentonitowym.
Ztacze przejcia kolektora przez mury komér uszczélna obwodzie sznurem bentonitowym.
Po wykonaniu komor wykoranalezy je przykné ptytami stropowymi.
Piyty stropowe nalgy wykona na placu budowy w polili komér. Po wysezonowaniu piyty
stropowe nalgy nasuia¢ na komory z gyciem dzwigu.
Materiaty: beton B37, stal zbrojeniowe klasy A-IlIN np. B500SP, beton B30 do
wyprofilowania kinety na dnie komor.
Izolacje: na gruncie utay¢ folie PE gr. 0,4 mm (podkiad pod beton wyréwnawczy)
Na podktadzie wyréwnawczym wykofidzolacg poziomy - 1x papa asfaltowa, podktadowa
gr.>=3,0 mm na lepiku na zimno.
Po wykonaniu komor mury od zewtrz pokry 2x izolach pionows z lepiku asfaltowego na
zimno.
Po wykonaniu komory natg przekierowdé czasowoscieki z czynnego kolektora tak, by na
odcinku robot byt nieczynny.
Po przedczeniu kolektora naly usuraé jego odcinek pomdzy komorami KZ1 i KZ2 przez
przeckcie pila diamentow. W obu komorach zabudowazalunki na otworach po kolektorze.
Na obwodzie otwordw wkléiprety #10 1=500 co 25 cm, ghokas¢ wklejania 15cm.
Od zewntrz przytazy¢ szalunek do 2/3 wysoko otworu i wykong betonowanie betonem
B30 z dodatkami przyspieszaymi wiazanie i uzupetni@dszalunek do petnego zabetonowania
otworow.
Wykona rowniez profilowanie na dnie komor kinet dlaciekow. Kinety wykonéa z
zastosowaniem betonu B30 z dodatkami przyspigsyaj wiazanie.
Po zwhzaniu betonu uswd szalunki i ponownie uruchoiiprzeptyw sciekbw midzy
komorami zasuw.
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2.4.2. Piaskowniki

Projektuje si prefabrykowane, betonowe piaskowniki wykonane wmie kregéw. Krag
podstawy nalgy uzbrot w ostrze stalowe.

Montaz piaskownika:

Wytyczy¢ na dnie wykopu szerokoprzestrzennego pete piaskownika.

Ustawi krag z ostrzem stalowym oraz sukcesywnie kolejrgikr

W celu uzyskania projektowanego poziomu posadowiesiudnie piaskownika nale
opuszcza tzw. metod studniarsk przez wybieranie | usuwanie urobku gruntu spod
pierwszego kggu. Po osignieciu projektowanego poziomu posadowienia dno wyr@wna
ubi¢, a nastpnie wykona dno.

Na gruncie utay¢ 1x foli¢ PE i wyla& beton podkiadowy B20 o grufm 30cm.

Po zwhzaniu betonu wykortaizolacje poziom z dwéch warstw papy na lepiku.

Na obwodzie wewgtrznym kiegu utazy¢é sznur bentonitowy. Dno zazbéodotem i gog
siatkami #10 100/100 mm i z&ldbetonem B37 o gruBoi 30cm. Po zwjzaniu betonu dno
zagruntowa i wyprofilowa¢ posadzk z zaprawy PCC.

3. CZESC DROGOWA
3.1. Zakres opracowania i przygte rozwigzania

W zakresie opracowania jest dostosowanie ukiladu ukdtacyjnego do nowych
potrzeb. Dotychczasowy uktad komunikacyjny zaktadatanie uzupetniony o dojazd i ép
do nowych obiektéw sieciowych. Powierzchnia dojazdazostata uksztattowana w formie
siegacza (~13,3 m. odcinek prosty), ktoryzsitibedzie do postoju samochodu asenizacyjnego
w czasie czyszczenia piaskownikéw lub innego pajagerwisowego wg potrzeb. Wymiary
zasadnicze stanowiskagacza wynosg 3,5x13,3m. Krawdzie w granicy z istnigcym
placem manewrowym zostaly wyakigone tukiem R3 oraz R6. Nawierzchnie stanowiska
zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Zakres projektu drogowego obejmuje réwnie nawierzchnie  chodnikowe
zaprojektowane na catej powierzchni exa” obiektéw sieciowych. Celem ich jest
zapewnienie dégia do lekko wyniesionych nad teren (20+30 cm) koamikéw oraz komor
zasuwowych. Komory zasuwowe wypésae leda w zastawki z naggem elektrycznym.

Sptyw wody opadowe] projektuje ¢siprzez wykonanie pochylenia poprzecznego i
podtuznego w kierunku istniggych nawierzchni drog zaktadowych.

Przed wykonaniem nawierzchni najezrealizowg budowe zasadniczych obiektow
oraz technologicznych ruragiéw i przewoddéw uzbrojenia podziemnego Kkoligejgo z
uktadem komunikacyjnym.

3.2.  Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni sgacza KR2:
5 cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego
5 cm - warstwa wizaca z betonu asfaltowego
25 cm -podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane§8 (@m) stabilizowanego mechanicznie
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
8 cm - warstwdcieralna z kostki betonowej szarej
3 cm - podsypka piaskowa
15 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (40 stabilizowanego mechanicznie
Ograniczenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykém@tonowym krawznikiem najazdowym
15x25 osadzonym na tawie betonowej 15x30 z oporem.
Ograniczenie chodnika obrzsm betonowym na tawie z kruszywa 0-20 mm.
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4. CZESC ELEKTRYCZNA
4.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie zastawek z g¢uggmn elektrycznym zlokalizowanych w
komorach zasuwowych KZ1 i KZ2, z rozdzielni pomp 3RD w budynku technicznym
przepompowni.

W zakres niniejszego opracowania wchpdastpujace zagadnienia:

rozdzielnica zasilapa — szafka RZK dla projektowanych rdpw zastawek,
zasilanie rozdzielnicy RZK z rozdzielni pomp R03/2,
doposaenie rozdzielni R03/2,
zasilanie nagddéw zastawek z rozdzielni RZK.

4.2. Szafka RZK

Szafka RZK jest to rozdzielnica zasidegq dla projektowanych zastawek. Zasilanie
szafki realizowane dulzie z rozdzielni pomp R03/2 z wykorzystaniem kallY5x4mm?.
Szafka wykonana ze stali nierdzewnej o stopniu@ohiP66 zostanie posadowiona na stela
przykreconym sciany bocznej projektowanej komory zasuw KZ1 (ngejsnontau wskazano
na planszy zbiorczej PZT — rys. A/O1).

Z rozdzielnicy RZK zasilane ¢ola cztery zasuwy dwie w komorze KZ1 i dwie w
komorze KZ2. Kable zasilagge do poszczegdlnych zasuw rglgrowadzé bezpdrednio w
ziemi, natomiast podgie pod napd naley wykona& w rurce ostonowej odpornej na UV i
warunki atmosferyczne.

4.3. Zasilanie szafki RZK

Zasilanie szafki realizowanedizie z rozdzielni pomp R03/2 z wykorzystaniem kabl
YKY5x4mm? W zwiazku z powyszym w rozdzielnicy R03/2 zostanie zabudowanyaazztik
bezpiecznikowy dopogany o wkiadki bezpiecznikowe gG 20A. Kabel zasitgj prowadzony
w rurce elektroinstalacyjnej RL32 od pomieszczemadzielnic przez pomieszczenia
sasiadupce @& do miejsca wskazanego na planie sytuacyjnym, whktd&abel schodzi do ziemi
I prowadzony jest w gruncie w rurze ostonowej drhbha do szafki RZK.

4.4. Zasilanie zastawek

Napedy zastawek zasilane ella z szafki RZK 2z wykorzystaniem kabla
YKY4x2,5mnt. Trag kabli pokazano na planszy zbiorczej PZT — rys. 2A/Kable
prowadzone bezpcednio w ziemi, podégie pod nagd naley wykon& w rurce ostonowej
odpornej na UV i warunki atmosferyczne.

4.5. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym
W projektowanych instalacjach 230/400V 50Hz zast@w nasipujace srodki
ochrony:
» ochrona podstawowa — ochrona przed dotykiem Beegoim:
0 izolacja czsci czynnych,
o0 bariery ochronne w pomieszczeniach wydzielonychstiggaych tylko dla
uprawnionych oséb dozoru i ruchu elektrycznego;
0 umieszczanie g&Ci czynnym poza zagjiem kki;
» ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed dotykiesrepgnim:
0 samoczynne wytzenie zasilania (wy€zniki nadpadowe, bezpieczniki
topikowe),
0 separacja elektryczna,
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» polaczenia uziemiage i wyréwnawcze.
Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TNS zasilanbhdzen 1 — fazowych naley
wykona: przewodem Zytowym (L, N, PE), zasilanie ugdzexr 3 — fazowych naley wykona
przewodem 5-ciaytowym (L1, L2, L3, N, PE).

4.6. Ochrona paarowa

Wszystkie przéicia instalacji przezciany i stropy naley zabezpieczy w sposob
zapewniajcy zachowanie odpordo ogniowej sciany lub stropu, przez ktory przechodzi
instalacja. Otwory, przez ktére przechadzorytka i listwy kablowe powinny unitiwiaé
monta uszczelnienia p.po o szerokéci 40mm dookota korytka. Do zabezpietizgzepustow
uzywaé wytacznie atestowanych wyrobéw. Wykonanie uszczélmerze wykona wytacznie
specjalistyczna firma legitymaga s¢ stosownym certyfikatem.

4.7.  Warunki BHP

Wszystkie roboty zwizane z monteem uradzen | instalacji winny by
przeprowadzone z zachowaniem obgauiacych przepisOw bezpiecisgtwa i higieny pracy.
Poza ogoélnymi zasadami BHP obawmujacymi przy wykonywaniu robét montawych,
ziemnych, transportowych i obstudze spozmechanicznego, calorobot wykonywé zgodnie
z zasadami sztuki #ynierskiej. W szczegolioi prace budowlano-montawe winny by
wykonywane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych
(Dz.U.47/2003, poz.401).

4.8. Obszar oddziatywania inwestyciji

Obszar oddziatywania projektowanych linii kablowyddN objgtych niniejszym
projektem znajduje siw osi pasa o szerokd 1,0m na catej jego diugo (po 0,5m w kada
strorg od osi kabli). Obszar ten znajduje v catagci na dzialce 1219/12 i nie oddziatuje na
sgsiednie nieruchomnai.
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