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OPIS TECHNICZNY 

do projektu technicznego  
pn. „Budowa piaskownika na kolektorze dopływowym  

w przepompowni ścieków Rokitnica w Zabrzu 
 
 

 
I   CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1. Dane ogólne 
1.1. Inwestor  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Sp. z o.o. w Zabrzu 
ul. Wolności 215,   41-800 Zabrze 

1.2. Użytkownik  Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Zabrzu 
ul. Wolności 215,   41-800 Zabrze 

1.3. Przepompownia Przepompownia ścieków Rokitnica w Zabrzu 
ul. Filtry 1,   41-808 Zabrze 

 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczący rozbudowy kolektora 
dopływowego w przepompowni Rokitnica o obiekty sieciowe, których zadaniem jest ochrona 
przepompowni, tj. krat i pomp przed uszkodzeniem oraz nadmiernym odkładaniem piasku w 
zbiorniku czerpalnym przepompowni. 

Projekt stanowiący przedmiot niniejszego opracowania dotyczy branży  
technologicznej, konstrukcyjnej oraz drogowej, natomiast branża elektroenergetyczna z uwagi 
na jej specyfikę stanowi przedmiot oddzielnego opracowania 

Kompletny Projekt techniczny w zakresie rzeczowym obejmuje następujące elementy 
podstawowe dwóch ciągów usytuowanych po obu stronach osi kolektora dopływowego: 
- dwa piaskowniki w formie osadników o przepływie wirowym, 
- dwie komory zasuwowe zabudowane na istniejącym kolektorze dopływowym, 
- rurociągi połączeniowe między projektowanymi obiektami sieciowymi, 
- przedłużenie istniejącej kanalizacji z terenów przemysłowych, 
oraz 
- zasilanie zastawek z napędem elektrycznym zabudowanych w komorach zasuwowych, 
- uzupełnienie układu komunikacyjnego: sięgacz i chodniki w obrębie projektowanych 

obiektów. 
 

3. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowi umowa nr U/NZ0/82/IV/2024 z dnia z dnia 28 maja 

2024r. zawarta między Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w Katowicach. 
 
4. Wykorzystane materiały 

Do niniejszego opracowania projektu technicznego wykorzystano co do zasady 
dokumentację opracowaną w 2019 roku która uzyskała decyzję zatwierdzającą oraz udzielono 
pozwolenie na budowę nr 1261/2019 akta sprawy Wb.6740.1235.2019 CG ID spr:198351489 lecz z uwagi na 
COVID 19 realizacja robót budowlanych nie została zapoczątkowana. W szczególności dokonano stosownej 
adaptacji projektu wykonawczego. Jako elementy istotne zostały spożytkowane następujące n/w opracowania: 
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• projekt budowlany oraz wykonawczy z 2019, 
• Dokumentację badań geotechnicznych podłoża wykonaną w lipcu 2019r. przez 

Przedsiębiorstwo Morion Sp. z o.o. z siedzibą w Gierałtowicach, 
• mapę do celów projektowych w skali 1:500 nr WG-i_6640_1_614_2024, 
• wykonane dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne, 
• archiwalną dokumentację projektową wykonaną przez HYDROSAN Sp. z o.o.: 

- z roku 2004 dotyczącą budowy przepompowni ścieków Rokitnica i likwidacji 
oczyszczalni w Rokitnicy otrzymana do wglądu od Inwestora. 

• aktualne informacje od potencjalnych dostawców wbudowywanych materiałów, 
• uzgodnienia z Inwestorem. 
 
5. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty budowlano-montażowe na terenie 
przepompowni ścieków Rokitnica związane z rozbudową kolektora dopływowego o obiekty 
sieciowe; w zakresie: 
• prace związane z wykonaniem dwóch piaskowników, 
• prace związane z wykonaniem dwóch komór zasuwowych z wykonaniem fragmentów 

kinety, montażem zastawek i ich zasilania, 
• montaż rurociągów łączących nowe obiekty, 
• prace związane z wyłączeniem z ruchu i demontażem fragmentów kolektora wewnątrz 

komór i między komorami, z jednoczesnym uzupełnieniem kinet w komorach i 
zaślepieniem wylotu/wlotu (dla prac wymagane obejście/pompowanie ścieków), 

• przedłużenie kanalizacji z terenów przemysłowych. 
Jako roboty wykończeniowe należy wykonać sięgacz, chodniki oraz uporządkować teren – 
niwelacja, obsianie trawą. 
Projektowany układ uwzględnia dwa równoległe ciągi – każdy z piaskowników może 
pracować niezależnie, jak i wspólnie. 

Opracowanie zawiera rozwiązania technologiczne wraz z tabelarycznym zestawieniem 
wyrobów budowlanych oparte o oferty obejmujące zakres robót i dostawy, oraz rozwiązania 
konstrukcyjne i drogowe w pozostałych częściach.  
Przyłącza zasilania stanowią odrębne opracowanie. 

Na całość projektu składają się poszczególne części branżowe, których omówienie 
podaje się w punkcie 9 części ogólnej. 
 
6. Lokalizacja inwestycji 

Zadanie inwestycyjne będące przedmiotem opracowania położone jest na terenie 
przepompowni Rokitnica w dzielnicy Rokitnica, przy ul. Filtry 1, w miejscu dawnej 
oczyszczalni, która uległa likwidacji po decyzji skierowania ścieków z dzielnicy do 
oczyszczalni Śródmieście w Maciejowie. 

 
 
7. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji 
7.1. Warunki hydrogeologiczne 

Dla potrzeb inwestycji wykonano dwa odwierty do głębokości 7,00m. 
Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania wynoszącej 7,00m p.p.t. zbudowane 

jest z osadów lodowcowych: silnie zwietrzałych glin zwałowych litologicznie 
wykształconych jako gliny pylaste, gliny piaszczyste i pyły, oraz piasków średnich i grubych. 
W części przypowierzchniowej do ok. 2,00m stwierdzono nasyp niebudowlany: grunty 
mineralne z domieszką tłucznia, zmurszały beton. 
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Podczas badań geotechnicznych wykonywanych pod koniec maja 2019r. nie stwierdzono 
występowania wód podziemnych. 
Szczegółowe parametry podłoża gruntowego podano w Dokumentacji badań podłoża 
gruntowego – opracowanie firmy Morion „Geotechniczne warunki posadowienia”. 

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), warunki geotechniczne podłoża 
budowlanego należy uznać za proste z uwagi na: 
• jednorodność gruntów – zwietrzałe gliny zwałowe i piaski lodowcowe w układzie 

warstwowym, 
• brak występowania w podłożu gruntów nienośnych, 
• brak wody gruntowej do głębokości odwiertu, 
natomiast projektowane zadanie inwestycyjne zaliczono do II kategorii geotechnicznej. 

Powierzchnia terenu ukształtowana została w trakcie prac makroniwelacyjnych 
związanych z zagospodarowaniem terenu. 
 
7.2. Warunki górnicze 

Teren przepompowni nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 

8. Charakterystyka obiektu 
8.1. Stan istniejący 

Na terenie działki zlokalizowane są obiekty związane z przepompownią ścieków: 
budynek krat z magazynem skratek odwodnionych, zbiornik czerpalny z pompami 
zatapialnymi oraz budynki zaplecza technicznego i obsługi. 
Teren działki jest w pełni zagospodarowany.  

Ścieki ogólnospławne doprowadzane są kolektorem DN800 do koryta przed 
budynkiem krat, a po kratach kierowane do zbiornika czerpalnego.  
Kilkuletnia eksploatacja obiektu wskazuje, że budowa instalacji mającej na celu ochronę 
istniejących urządzeń jest zasadna. 
Wszystkie media dostępne są z sieci wewnętrznych przepompowni. 
Przedsięwzięcie zawiera się całkowicie w obrębie działki przepompowni. Lokalizację 
przedsięwzięcia przedstawiono na dołączonym do opracowania rysunku z usytuowaniem 
obiektów - rys. T/02. 
 
8.2. Stan projektowany 

Projektowane rozwiązanie przewiduje zabudowę na istniejącym kolektorze DN800 
komory zasuwowej rozdzielczej KZ2 kierującej ścieki na dwa piaskowniki tworzące wraz z 
rurociągami łączącymi dwa równoległe ciągi technologiczne zbiegające się w komorze 
zasuwowej połączeniowej KZ1 zabudowanej również na istniejącym kolektorze. 
Ścieki kierowane będą na jeden lub drugi piaskownik przez zamknięcie /otwarcie 
odpowiedniej zasuwy w komorze zasuwowej KZ2. Nie wyklucza się pracy dwóch ciągów 
jednocześnie. 

Roboty wykonywane będą przy czynnym kolektorze dopływowym; po wykonaniu 
robót odcinek między projektowanymi komorami zasuwowymi zostanie wyłączony z ruchu i 
zdemontowany.  

Projektowane obiekty zlokalizowano w przeważającej części w terenie zielonym 
(miejsce po zlikwidowanych poletkach osadowych oczyszczalni), jedynie jeden z 
piaskowników wchodzi na teren układu drogowego. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się: 
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1) wykonanie dwóch piaskowników w formie osadników o przepływie wirowym; zbiorniki 
w kształcie walca o śr. wewn. 3,00m i wysokości całk. 5,65m posadowione w gruncie, 

2) wykonanie dwóch komór zasuwowych wielokątnych zabudowanych na kolektorze 
dopływowym DN800: komora rozdzielcza KZ2 i komora połączeniowa KZ1 z 
zabudowanymi zastawkami z napędem elektrycznym na kolumnie, 

3) wykonanie rurociągów DN800 łączących nowe obiekty sieciowe, 
4) ułożenie przewodów zasilających napędy czterech zastawek w komorach zasuwowych, 
5) wyłączenie z ruchu i demontaż odcinka kolektora dopływowego DN800 między 

komorami zasuwowymi z zaślepieniem wylotu w KZ2/wlotu w KZ1, 
6) przedłużenie kanalizacji D315 z terenów przemysłowych i włączenie do komory 

zasuwowej rozdzielczej KZ2, 
7) uzupełnienie układu komunikacyjnego: wykonanie sięgacza i chodników w obrębie 

projektowanych obiektów. 
 
Wszystkie media dostępne są z sieci wewnętrznych przepompowni. 
Przedsięwzięcie zawiera się całkowicie w obrębie działki przepompowni. Lokalizację 
przedsięwzięcia przedstawiono na dołączonym do opracowania rysunku z usytuowaniem 
obiektów - rys. T/02. 
 
9. Charakterystyka opracowań branżowych 
9.1. Część technologiczna 

Jest tematem niniejszego opracowania i obejmuje rozwiązania technologiczne z 
zestawieniem wyrobów budowlanych. Dokładny opis podaje się w części technologicznej. 
 
9.2. Część konstrukcyjna 

Jest tematem niniejszego opracowania i zawiera rozwiązania obiektów kubaturowych. 
 
9.3. Część drogowa 

Jest tematem niniejszego opracowania i zawiera elementy uzupełnienia układu 
komunikacyjnego. 
 
9.4. Część elektryczna 

Stanowi odrębne opracowanie i obejmuje: 
- rozdzielnicę zasilającą – szafka RZK dla projektowanych napędów zastawek, 
- zasilanie rozdzielnicy RZK z rozdzielni pomp R03/2 wraz z doposażeniem, 
- zasilanie napędów zastawek z rozdzielnicy RZK, 
- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- inne instalacje zgodnie z przepisami. 

 
10. Zgodność z PB 

Rozwiązania są zgodne z projektem budowlanym. 
 



Rozbudowa kolektora dopływowego na terenie przepompowni Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania 
pn. „Budowa piaskownika na kolektorze dopływowym w przepompowni ścieków Rokitnica w Zabrzu” 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

10 
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Katowicach 

 

II  CZ ĘŚĆ  TECHNOLOGICZNA 
 

1. Opis przyjętego rozwiązania technologicznego 
1.1. Założenia i warunki ogólne 

Istniejące urządzenia technologiczne przepompowni, tj. kraty i pompy wymagają 
ochrony przed uszkodzeniami i nadmiernym zużyciem eksploatacyjnym wynikającym z 
napływu kanalizacją ogólnospławną elementów o większym ciężarze, gabarytach, 
włóknistości oraz nadmiernej zawartości zawiesiny mineralnej (np. gruzu itp. utrudniających 
działanie kraty mechanicznej, oraz piasku odkładającego się w zbiorniku czerpalnym 
przepompowni) niż przewidują to przeciętne wymagania dotyczące prawidłowego 
użytkowania urządzeń. 
Przyjęto, zgodnie z uzgodnieniami, że zabezpieczeniem będzie piaskownik w formie osadnika 
o przepływie wirowym. 
Zawartość piaskowników odbierana będzie wozem asenizacyjnym, przewożona do 
oczyszczalni Mikulczyce i poddawana profesjonalnej obróbce w węźle oczyszczalni. 
 
1.2. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych 
1.2.1. Opis ogólny 

Założono budowę dwóch równoległych ciągów pracujących niezależnie dzięki 
możliwości wyłączenia piaskownika przez zamknięcie zasuw usytuowanych w komorach 
zasuwowych zlokalizowanych przed i za piaskownikami na kolektorze dopływowym. 

Projektuje się rozbudowę kolektora dopływowego o dwa ciągi, w skład których 
wchodzą następujące elementy: 
1) dwa piaskowniki w formie osadników o przepływie wirowym, zbiorniki w kształcie 

walca posadowione w gruncie, 
2) dwie komory zasuwowe zabudowane na istniejącym kolektorze DN800 komora 

rozdzielcza KZ2 i komora połączeniowa KZ1 z zabudowanymi zastawkami z napędem 
elektrycznym na kolumnie, W/w napędy winny charakteryzować się następującymi 
parametrami; 

Napęd elektryczny wieloobrotowy zmiennoprędkościowy - ON/OFF: SAV 10.2 
Sterownik napędu AUMATIC dla napędów zmiennoprędkościowych: ACV01.2 
Zasilanie napędu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP 5231/24/KG-1 
Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-EN 22153 
Połączenie z armaturą: F10 || A•TRx || 120 Nm || 12,0 - 120,0 min.1 
 
3) rurociągi połączeniowe DN800 między nowymi obiektami, 
4) przedłużenie istniejącej kanalizacji D315 i włączenie do komory zasuwowej rozdzielczej, 
Rozwiązania oparto o otrzymane oferty techniczne. 
 
1.2.2. Opis elementów składowych 
1.2.2.1.Piaskownik 

Zaprojektowano zbiornik w kształcie walca o średnicy wewn.3,00m i wysokości 
całk.5,65m, technologicznej 5,05m kryty płytą z otworem eksploatacyjnym o wymiarach 
1,50x1,50m, otwór kryty włazem dwudzielnym ze stali nierdzewnej i zabezpieczony barierką, 
od strony drogi łańcuch w celu umożliwienia swobody eksploatacyjnej. Wlot i wylot ścieków 
DN800 usytuowano tak, by wywołać ruch wirowy zwiększający efektywność działania. 
Część zbiornika poniżej wlotu DN800 o wysokości 2,30m ma pojemność ok.16,0 m3; z tego 
przyjęto część osadową o poj. 10,0m3 zakładając obsługę wozem asenizacyjnym o tejże poj. 
beczki; dno zbiornika wyprofilowane. 
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Zbiornik kompletowany będzie w zakładzie prefabrykacji i przygotowany do zabudowy 
metodą studni zapuszczanej. Otwory pod rury należy wyciąć po ustabilizowaniu zbiornika i 
dokładnym sprawdzeniu wymiarów rur; przewidziano rury kamionkowe glazurowane 
obustronnie; uszczelnienie przejścia sznurem bentonitowo-kauczukowym oraz kitem trwale 
plastycznym. 
Rozwiązanie zbiornika oparto o ofertę i konsultacje z firmą Fabet Sp. z o.o. Ślesin. 
 
1.2.2.2.Komory zasuwowe 

Na czynnym kolektorze dopływowym należy zabudować komorę zasuwową 
rozdzielczą KZ2 i komorę zasuwową połączeniową KZ1; średnia wysokość komory 2,76m. 
Zaprojektowano komory żelbetowe wielokątne z przykryciem rozbieralnym, wykonywane ‘na 
mokro’, w których zamontowane będą zastawki kanałowe naścienne pod kinetę DN800 z 
napędem elektrycznym na kolumnie wyprowadzonym na płytę pokrywową. Kolumna 
montowana do płyty śrubami wklejanymi; stal A4. W płycie pokrywowej należy zabetonować 
dwa włazy kanałowe Ø800 A15, na ścianach osadzić stopnie złazowe żeliwne montowane 
śrubami wklejanymi ze stali kwasoodpornej A4. W ścianie komory KZ1 osadzić przejście dla 
przykanalika. 
Przy odkrywaniu kolektora istniejącego i zabudowie szalunku należy zwrócić uwagę na 
lokalizację połączeń kielichowych istniejącego kolektora, przed betonowaniem na osadzenie 
króćców dostudziennych kamionkowych, szalowania otworów oraz innych elementów do 
wbudowania. Wymiary otworów pod rurociągi wydane w cz. konstrukcyjnej należy 
dostosować do parametrów króćców.  

W ostatniej fazie robót budowlano-montażowych fragmenty kolektora w obrębie 
komór zostaną zdemontowane, wlot/wylot zaślepiony, kineta wykształcona zgodnie z 
kierunkiem rozdziału/połączenia strugi. Odcinek kolektora między komorami również 
przewidziany jest do demontażu. Wytyczne wykonania zawarto w cz. konstrukcyjnej. 
Dla wykonania powyższych robót konieczne jest zatrzymanie przepływu ścieków. Proponuje 
się pompowanie ze studni 109 do 108, jak również zabudowę rurociągów w wykonanych 
komorach; technologia wykonania wg możliwości organizacyjnych i sprzętowych 
Wykonawcy. Roboty wykonywać przy najmniejszych przepływach i bezdeszczowej 
pogodzie. 
 
1.2.2.3.Rurociągi połączeniowe 

Piaskowniki i komory należy połączyć odcinkami rur kamionkowych DN800 
dokładnie pasując osadzenie króćców/rur w ścianach obiektów. Zaproponowano rury 
kamionkowe KeraPro szkliwione kielichowe, montowane na uszczelkę, króćce dostudzienne 
z powłoką zapewniającą przyczepność do betonu. 

Należy sprawdzić zgodność specyfikacji elementów z wymiarami ‘z natury’; w razie 
potrzeb należy zweryfikować specyfikację rur. 

 
1.2.2.4.Przedłużenie kanalizacji z terenów przemysłowych 

Istniejący kanał D315 należy przedłużyć od studni k154 włączając go do komory 
KZ2. Nowe studnie kanalizacyjne typowe Ø1,00m kompletowane przez Dostawcę, z kinetą i 
zabudowanymi przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi, rury kanalizacyjne kielichowe 
PVC SN8 SDR34 W studni k154 i komorze KZ2 należy zamontować przejście szczelne 
D315. Odejście do istniejącego kanału D315 należy zaślepić, natomiast kanał pozostawić. 

 
1.3. Działanie instalacji 
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Piaskowniki będą pracować w systemie 1+1, tj. jeden ciąg pracujący, drugi w stanie 
przerwy technologicznej (czyszczenie, wyłączenie z ruchu); czas pracy poszczególnych 
ciągów zostanie określony w czasie eksploatacji; wstępnie założono, że wskaźnikiem będzie 
stan napełnienia zbiornika do obsługi jednym kursem samochodu asenizacyjnego.  

Każdej z zastawek został przyporządkowany numer związany z numerem piaskownika 
i komory zasuwowej.  
I tak: 
ciąg 1  piaskownik P1 
  zastawki: komora KZ1  zastawka KZ1 - 01 
    komora KZ2  zastawka KZ2 - 01 
ciąg 2  piaskownik P2 
  zastawki: komora KZ1  zastawka KZ1 - 02 
    komora KZ2  zastawka KZ2 - 02 
Zgodnie z ustaleniami obsługa zastawek ręczna przez otwarcie/zamknięcie zastawki 
przyciskiem na napędzie.  
Praca ciągu nr 1 lub nr 2, czyli piaskownika P1 lub P2 związana jest z otwarciem 
przynależnych zastawek.  
Szczególna uwagę należy zwrócić przy przełączaniu ciągów: najpierw należy uruchomić ciąg 
dotychczas nieczynny (pierwszy cały czas pracuje!) otwierając zastawkę na wylocie (KZ1), a 
następnie na wlocie (KZ2). Po uruchomieniu ciągu i chwilowej pracy obu, można przystąpić 
do wyłączenia ciągu dotychczas pracującego zamykając zastawkę na wlocie (KZ2), a 
następnie na wylocie (KZ1). Przed przystąpieniem do jakichkolwiek przełączeń należy 
zawsze dokładnie sprawdzić, który ciąg jest czynny. Nie można dopuścić przypadkowego 
zamknięcia przepływu przez oba ciągi. 
W czasie dużych napływów deszczowych mogą pracować oba piaskowniki. 
 
2. Obliczenia technologiczne 
2.1. Założenia ogólne 

Podstawowe obliczenia powierzchni piaskownika wykonano jak dla piaskownika o 
ruchu wirowym, pojemność zbiornika wydano biorąc pod uwagę możliwości eksploatacyjne 
(poj. wozu asenizacyjnego). 

 
2.2. Dane otrzymane od Zamawiającego 

Od Zamawiającego otrzymano zestawienie przepływów z okresu od stycznia 2018 do 
maja 2019r. zarejestrowanych na przepływomierzach rurociągów tłocznych. 
Zaobserwowany przepływ max wynosi 1400 m3/h (pompownia gł. i pompownia obejściowa – 
1200+200[m3/h]), tj. 389 l/s, wartość średnia 33 l/s, min 25 l/s. 
 
2.3. Obliczeniowe piaskownika 

Do obliczenia powierzchni piaskownika o ruchu okrężnym przyjęto wg Kalbskopfa 
mnożnik 2 dla Qśr uwzględniający czynną część piaskownika: 

A=2*Qśr/Vo           2*0,033/0,0135=5,18 [m2] 
    Vo  -  prędkość opadania piasku w m/s 
Przyjęto zbiornik o średnicy3,00 i powierzchni 7,07m2. 
 
3. Wytyczne do opracowań branżowych 
3.1. Część konstrukcyjna 

W części konstrukcyjnej należy ująć: 
- wytyczne wykonania piaskownika, 



Rozbudowa kolektora dopływowego na terenie przepompowni Rokitnica w Zabrzu w ramach zadania 
pn. „Budowa piaskownika na kolektorze dopływowym w przepompowni ścieków Rokitnica w Zabrzu” 

PROJEKT TECHNICZNY 
 

13 
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w Katowicach 

 

- komory zasuwowe, 
- zabezpieczenia wykopów (wykop otwarty w terenie zielonym, zabezpieczony od strony 

drogi). 
 

3.2. Część drogowa 
W części drogowej należy ująć: 

- drogę eksploatacyjną, 
- obrukowanie/chodniki przy obiektach (obiekty podziemne wyniesione ponad teren 

min.30cm). 
 
3.3. Część elektryczna  

W części elektrycznej należy ująć: 
- zasilanie kablowe z pola rozdzielni wraz z niezbędnym doposażeniem rozdzielni, 
- szafkę rozdzielczą obiektową, 
- instalację uziemiającą i wyrównawczą, 
- ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Sumaryczna moc napędów – 1,6kW. 

 
4. Zabezpieczenie przed korozją 

Elementy będące przedmiotem dostawy wykonane będą z materiałów odpornych na 
działanie podwyższonej korozyjności. 

Wszystkie rurociągi zaprojektowano z materiałów odpornych na korozję, tj. PVC, 
kamionki lub betonu C40/50 z dodatkiem polimeru. 
Wszystkie stalowe elementy montażowe i mocujące należy wykonać ze stali nierdzewnej 
min. klasy AISI 316. 

Elementy żelbetowe, mechaniczne, elektryczne należy zabezpieczyć wg zaleceń 
podanych w opracowaniach branżowych. 
 
5. Wymagania BHP 

Obiekty zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Producent/dostawca wbudowywanych wyrobów budowlanych winien wykazać ich 

dopuszczenie do stosowania na rynku i zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami 
BHP. 

W czasie eksploatacji obowiązują: 
1) “Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń 

gospodarki wodno-ściekowej w gospodarce komunalnej”, 
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.września 1997r. (Dz.U. Nr 

129/1997): wraz ze zmianami  
oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U. Nr  z 2021r., poz.2088 

3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.października 
1993r. (Dz.U. Nr 96/1993): wraz ze zmianami oraz  

- poz. 437 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych, 

- poz. 438 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, 
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. (Dz.U. Nr 259/2005): 
- poz. 2173 - w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, 
5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 września 2016 r. (Dz.U. z  2016 poz 1488): 
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- - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych. 

 
6. Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych i odbioru obiektu 

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić czas i formę wykonywania robót z 
Użytkownikiem przepompowni. Ze względu na dowiązywanie się do obiektów istniejących, 
obowiązuje pomiar rzędnych bezwzględnych i względnych, porównanie pomiarów z 
Dokumentacją Projektową, sporządzenie protokółu i - w razie różnic, wniesienie rzędnych do 
Dokumentacji. Powtórzenie pomiaru wymagane jest po wykonaniu każdych robót mających 
wpływ na dalsze roboty. Tyczenie obiektów należy wykonywać w oparciu o domiary do 
istniejących obiektów oraz współrzędne. Tyczenie należy wykonać szczególnie starannie 
sprawdzając wzajemne odległości. 
Jeżeli to konieczne, należy wykonać przekopy kontrolne. 

Obsługę geodezyjną musi wykonywać grupa posiadająca uprawnienia.  
Przy budowie konstrukcji i montażu urządzeń należy przestrzegać Rozporządzenia 

Ministra ) Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz.U. Nr  z 2021r., poz.2088. 

oraz odpowiednich dokumentacji techniczno-ruchowych. 
Przy montażu zastawki obowiązują bezwzględnie wytyczne Producenta/Dostawcy.  

Należy skoordynować wykonanie robót związanych z demontażem i rozbiórką fragmentów 
istniejącego kolektora. 
W razie pojawienia się gruntów odbiegających właściwościami od opisu w dokumentacji, 
należy powiadomić projektanta. 
Dla odbioru obowiązuje próba szczelności  
wg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Dla odbioru robót należy przewidzieć: 
1) odbiór częściowy - po zakończeniu prób przewidywanych dla rurociągów, 
b) odbiór końcowy - po zakończeniu prób przewidywanych dla urządzeń. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania montażu urządzeń z projektem i dokumentacją techniczno-ruchową 

oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
projektu, 

- zgodność wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spełniać 
obiekt. 

Warunki, które należy zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z 
ogólnie obowiązującymi  
• “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

zawartymi w następujących częściach branżowych: 
 tom I  - Budownictwo ogólne 
 tom II  - Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 tom III  - Konstrukcje stalowe 
 tom IV  - Instalacje elektryczne 
   wyd. ARKADY, 
   koordynacja opracowania – Instytut Techniki Komunalnej 
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 9 zeszyt; 

wyd. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 2001r. 
oraz instrukcjami szczegółowymi dostarczanymi przez producentów i dostawców. 
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Powyższe warunki techniczne zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót 
budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych 
robót oraz ocenę ich jakości. 
 
Rurociągi - wytyczne wykonania  

Rurociągi należy układać zgodnie z rzędnymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż przewodów z tworzyw sztucznych należy prowadzić w temperaturze otoczenia 
powyżej +50 C. Przy montażu należy kontrolować ustawienie i spasowanie elementów. 

W ziemi rurociągi układać należy na podsypce piaskowej grubości 20 cm z 
wyprofilowaniem pod rurę dla kąta ∝ = 90 i zagęszczonej do 90 % w zmodyfikowanej skali 
Proctora, przy prowadzeniu przez tereny zielone, do min. 95 % na łukach, do min. 98 % pod 
ciągami komunikacyjnymi  (do podbudowy drogi) i innymi przeszkodami; ten stopień 
zagęszczenia obowiązuje również dla obsypki i zasypki rurociągów. Podłoże pod przewody 
musi być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736:1999.  
Zasypywanie rurociągów i zagęszczanie zasypki musi być wykonywane szczególnie 
starannie, by uniknąć przemieszczania rur. Warstwę ochronną rury należy wykonać z piasku 
sypkiego drobno- lub średnioziarnistego bez grud i kamieni wg PN-86/B-02480. Warstwa ta 
musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie 
ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 
zastosowanego szalunku. Wykop należy zasypywać piaskiem warstwami nie grubszymi niż 
15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch rury dokładnie ubijając każdą warstwę.  
Dla odbioru kanalizacji obowiązuje próba szczelności  
wg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
7. Zestawienie podstawowych wyrobów budowlanych - wytyczne do zamówień 

Podstawowe wyroby budowlane zestawiono w załączonej tabeli.  
Wykonanie elementów sieci musi uwzględniać usytuowanie w terenie i kierunek przyłączy. 
Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić zgodność parametrów (szczególnie kształtek 
kamionkowych) z warunkami po odkryciu kolektora. 
Zastawka i napęd typu „Auma” winny spełniać opisane w zestawieniu wymagania. 
 
8. Uwagi i wnioski 

Dokumentację opracowano w oparciu o określone oferty. W przypadku innych ofert 
może zajść konieczność wprowadzenia pewnych zmian i korekt w PW, które należy uzgodnić 
z projektantem. 
Instrukcja obsługi i eksploatacji będzie opracowana w ramach rozruchu. 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zostały załączone do PB. 
Pytania dotyczące przyjętych rozwiązań i urządzeń należy kierować do projektanta. 
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III CZ ĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 

 
2.1. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje adaptacje z dokumentacji z 2019 konstrukcji piaskownika i 
komór zasuw. 

 
2.2. Obciążenia konstrukcji 
Ciężar własny konstrukcji 
Obciążenia użytkowe: 
Obciążenie użytkowe stropu  3,0 kN/m2 

 
2.3. Warunki posadowienia i kategoria geotechniczna 

Na terenie działki wykonano odwierty geotechniczne dla ustalenia struktury podłoża 
gruntowego. Badania zawarto w opracowaniu geotechnicznym. Grunty poniżej projektowanej 
głębokości posadowienia to piaski średnie oraz gliny pylaste plastyczne, gliny piaszczyste. 
Podłoże gruntowe warstwowe, w warstwach przypowierzchniowych grunt nienośny o 
miąższości ~2,0m. Poziomu wód gruntowych nie ustalono do głębokości wierceń 7,0 m. 
Szczegółowe parametry podłoża gruntowego podano w Dokumentacji badań podłoża 
gruntowego. 
Warunki posadowienia proste.  
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - druga. 
Warunki gruntowe – proste. 
W projekcie przyjęto poziom posadowienia płyty fundamentowej na podłożu rodzimym – 
piasku średnim. 
Poziom posadowienia 0,22 m od poziomu terenu.  
komory zasuw ~3,0 m od poziomu terenu  
oraz ~5,65 m dla piaskownika.  
Szkody górnicze – nie występują wpływy eksploatacji górniczej.  

 
2.4. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne 

Z badań wynika, że po wykonaniu wykopów w poziomie posadowienia wystąpi 
podłoże z piasków średnich lub glin pylastych twardoplastycznych oraz piasek gruby i 
pospółka gliniasta.  

 
2.4.1. Komory zasuw 

W obszarze projektowanych robót należy wykonać wykop szerokoprzestrzenny o 
głębokości ok. 3,0m. Skarpy wykopu od strony drogi należy zabezpieczyć szalunkami i 
rozporami. 
Projektuje się dwie komory zasuw usytuowane na istniejącym rurociągu Ø800. Po wykonaniu 
komór rurociąg zostanie przecięty, a ścieki skierowane do nowych piaskowników i ponownie 
włączone do istniejącego kolektora Ø800.  
Projektuje się dwie żelbetowe komory zasuw. Komora KZ1 zbiorcza i KZ2 rozdzielcza. 
Konstrukcja obu komór jest podobna. 
Płytę dna należy wykonać pod istniejącym kolektorem Ø800, który po wykonaniu komór 
zostanie rozcięty. 
W wykopie wykonać podkład betonowy gr. 10 cm z betonu B10 na podkładzie z folii PE. 
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Na podkładzie betonowym ułożyć 1 warstwę papy na lepiku, a następnie wykonać szalunek i 
zbrojenie płyty dna komory. Zbrojenie dna krzyżowe dołem i górą. Grubość płyty 30 cm. Z 
płyty wystawić zbrojenie pionowe do połączenia z murami komory.  
Zbrojenie ścian krzyżowe, obustronne.  
Złącza płyty dennej z murami uszczelnić na obwodzie sznurem bentonitowym.  
Złącze przejścia kolektora przez mury komór uszczelnić na obwodzie sznurem bentonitowym.  
Po wykonaniu komór wykonać należy je przykryć płytami stropowymi. 
Płyty stropowe należy wykonać na placu budowy w pobliżu komór. Po wysezonowaniu płyty 
stropowe należy nasunąć na komory z użyciem dźwigu. 
Materiały: beton B37, stal zbrojeniowe klasy A-IIIN np. B500SP, beton B30 do 
wyprofilowania kinety na dnie komór.  
Wszystkie stalowe elementy montażowe i mocujące związane z wyposażeniem 
technologicznym lub użytkowym należy wykonać ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 316.  
 
Izolacje: na gruncie ułożyć folię PE gr. 0,4 mm (podkład pod beton wyrównawczy) 
Na podkładzie wyrównawczym wykonać izolację poziomą - 1x papa asfaltowa, podkładowa 
gr.>=3,0 mm na lepiku na zimno. 
Po wykonaniu komór mury od zewnątrz pokryć 2x izolacją pionową z lepiku asfaltowego na 
zimno. 
Po wykonaniu komory należy przekierować czasowo ścieki z czynnego kolektora tak, by na 
odcinku robót był nieczynny. 
Po przełączeniu kolektora należy usunąć jego odcinek pomiędzy komorami KZ1 i KZ2 przez 
przecięcie piłą diamentową. W obu komorach zabudować szalunki na otworach po 
kolektorze. 
Na obwodzie otworów wkleić pręty #10 l=500 co 25 cm, głębokość wklejania 15cm. 
Od zewnątrz przyłożyć szalunek do 2/3 wysokości otworu i wykonać betonowanie betonem 
B30 z dodatkami przyspieszającymi wiązanie i uzupełniać szalunek do pełnego 
zabetonowania otworów. 
Wykonać również profilowanie na dnie komór kinet dla ścieków. Kinety wykonać z 
zastosowaniem betonu B30 z dodatkami przyspieszającymi wiązanie. 
Po związaniu betonu usunąć szalunki i ponownie uruchomić przepływ ścieków między 
komorami zasuw. 
 
2.4.2. Piaskowniki 
Projektuje się prefabrykowane, betonowe piaskowniki wykonane w formie kręgów. Krąg 
podstawy należy uzbroić w ostrze stalowe. 
Montaż piaskownika: 
Wytyczyć na dnie wykopu szerokoprzestrzennego położenie piaskownika. 
Ustawić krąg z ostrzem stalowym oraz sukcesywnie kolejne kręgi. 
W celu uzyskania projektowanego poziomu posadowienia studnie piaskownika należy 
opuszczać tzw. metodą studniarską przez wybieranie i usuwanie urobku gruntu spod 
pierwszego kręgu. Po osiągnięciu projektowanego poziomu posadowienia dno wyrównać i 
ubić, a następnie wykonać dno. 
Na gruncie ułożyć 1x folię PE i wylać beton podkładowy B20 o grubości 30cm. 
Po związaniu betonu wykonać izolacje poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. 
Na obwodzie wewnętrznym kręgu ułożyć sznur bentonitowy. Dno zazbroić dołem i górą 
siatkami #10 100/100 mm i zalać betonem B37 o grubości 30cm. Po związaniu betonu dno 
zagruntować i wyprofilować posadzkę z zaprawy PCC.  
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IV CZĘŚĆ DROGOWA 

 
1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi dokumentacja w formie projektu wykonawczego z 
2019 oraz w kontekście w/w opracowania : 

- uzgodnienia z Inwestorem, 
- inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, 
- uzgodnienia z Projektantami pozostałych branż, 
- podkłady mapowe, 
- projekt budowlany, 
- obowiązujące normatywy, przepisy i wytyczne, 
- pomiary własne i wizja w terenie. 

 
2. Zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kolektora dopływowego do przepompowni  Rokitnica 
w Zabrzu, polegająca na dobudowie piaskowników i komór rozprowadzających ścieki. W zakresie 
zamierzenia inwestycyjnego jest również stosowne dostosowanie układu komunikacyjnego do nowych 
potrzeb technologicznych. Dotychczasowy układ komunikacyjny zakładu zostanie uzupełniony o 
dojazd i dojście do piaskowników. Powierzchnia dojazdowa została ukształtowana w formie sięgacza, 
który służyć będzie do postoju samochodu typu „Wuko” w czasie czyszczenia piaskowników lub 
innego pojazdu serwisowego wg potrzeb.  

Wymiary zasadnicze stanowiska-sięgacza wynoszą 3,5x13,3m. Krawędzie w granicy z 
istniejącym placem manewrowym zostały wyokrąglone łukiem R3 oraz R6. Nawierzchnie stanowiska 
zaprojektowano z betonu asfaltowego.  
Zakres projektu drogowego obejmuje również nawierzchnie chodnikowe zaprojektowane na całej 
powierzchni „węzła” piaskowników. Celem ich jest zapewnienie dojścia do piaskowników oraz komór 
rozprowadzających ścieki. Komory te wyposażone będą w zasuwy z napędem elektrycznym.  
Spływ wody opadowej projektuje się przez wykonanie pochylenia poprzecznego i podłużnego  
w kierunku istniejących nawierzchni dróg zakładowych.  

Dodatkowo projekt obejmuje odbudowę nawierzchni po zabudowie kabla zasilającego 
zastawki. 
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w oparciu o którą należy zrealizować 
roboty budowlane dla zapewnienia prawidłowej nawierzchni dróg zakładowych służących do obsługi 
nowoprojektowanego „węzła” piaskowników. Przed wykonaniem nawierzchni należy zrealizować 
budowę zasadniczych obiektów oraz rurociągów i  przewodów uzbrojenia podziemnego kolidujących 
z układem komunikacyjnym. 
 
3. Opis stanu istniejącego 
3.1. Warunki drogowe 

Obszar zamierzenia inwestycyjnego znajduje się w ogrodzonym terenie wewnętrznym 
przepompowni Rokitnica.  
Istniejący układ dróg zakładowych zapewnia dostęp komunikacyjny do przepompowni i 
budynków obsługi technicznej. Stan istniejących nawierzchni dróg jest dostateczny do 
obecnie wymaganej obsługi, projektuje się jedynie uzupełnienie go o stanowisko dojazdu do 
nowych obiektów. 
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W sąsiedztwie projektowanych piaskowników obecny układ dróg zakładowych składa się z 
jezdni dojazdowej z kierunku bramy wjazdowej na teren zakładu oraz placu manewrowego 
wokół budynku przepompowni. Jezdnia zakładowa w rejonie planowanych prac ma szerokość 
~9 m oraz nawierzchnię asfaltową. Plac manewrowy ma kształt zbliżony do trapezu o wym. 
(40+36)/28 m, wewnątrz którego umiejscowiony jest budynek przepompowni.  
Stan techniczny nawierzchni jest dostatecznie dobry . Analiza wysokościowa terenu objętego 
zamierzeniem inwestycyjnym wskazuje, iż pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni 
drogowych zapewniają odwodnienie do wpustów.  
W miejscu projektowanego stanowiska/sięgacza jest obecnie pas ziemny porośnięty trawą.  
W pasie drogowym znajdują się różne sieci technologiczne. Ich rodzaj i lokalizacja zostały 
zaznaczone na podkładzie mapowym. W trakcie robót ziemnych należy zachować ostrożność. 
Mimo wykonanej aktualizacji mapy nie można wykluczyć, iż w trakcie robót ziemnych 
natrafi się na niezidentyfikowany obiekt lub lokalizacja jego będzie różniła się od tej 
uwidocznionej na mapie, tym bardziej, iż w przeszłości w tym miejscu funkcjonowała 
oczyszczalnia. 
W rozpatrywanym obszarze brak jest oznakowania organizacji ruchu. 
 
3.2. Warunki gruntowo-wodne 

Analizę warunków gruntowych dokonano w oparciu o odwierty w miejscu projektowanego 
„węzła piaskowników”. W rejonie projektowanych robót drogowych występuje grunt nasypowy 
spowodowany tym, że obszar podlegał w przeszłości procesom inwestycyjnym i przebudowie. Dla 
potrzeb projektowych w 2019 roku wykonano 2 geologiczne otwory badawcze o głębokości 7,0 m. 
Wynikiem  analizy uzyskanych danych są następujące wnioski: 

1. Stwierdzone w wykonanych otworach grunty rodzime charakteryzujące się ogólnie 
prostymi, lecz zmiennymi parametrami geotechnicznymi. Zasadniczo podłoże 
gruntowe bezpośrednio poniżej nasypów budowlanych o miąższości ~2 m budują 
gliny pylaste o konsystencji plastycznej przechodzące w gliny piaszczyste o 
konsystencji twardoplastycznej. Miąższość ich jest zmienna i zalegają do głębokości 
od 2,7 do 4,5 m. Niżej zalegają piaski średnie i grube średniozageszczone. 

2. Wody gruntowej nie stwierdzono. 
3. W kontekście oddziaływania na nawierzchnie drogowe należy uznać, iż z uwagi na 

znaczną miąższość w/w nasypów to ich parametry geotechniczne będą oddziaływać na 
zaprojektowane elementy układu drogowego. Z uwagi na zmienność materiału 
wbudowanego w nasyp przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni drogowych należy 
je stosownie dogęścić i sprawdzić w kontekście wymagań określonych w normie PN-
S-02205. O ile wyniki pomiarów dałyby wynik negatywny, należy wykonać 
stabilizację istniejącego podłoża i badania powtórzyć. 

4. W otworach wody gruntowej nie stwierdzono. Tym samym warunki gruntowo wodne 
dla projektowanych obiektów drogowych należą do prostych 

5. Przy prostych warunkach gruntowo-wodnych obiekty drogowe można 
zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 
Dokonano również obserwacji powierzchniowej podczas wizji w terenie. Z uwagi na fakt, iż 

rejon zamierzenia inwestycyjnego jest eksploatowany od kilku lat również na potrzeby transportu 
technologicznego (w kontekście wpływu warunków gruntowych na stan nawierzchni), oraz w miejscu 
stanowiska/sięgacza wcześniej wykonany zostanie kanał, który winien być zasypany gruntem 
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niespoistym, to do dalszego rozważania przyjęto za okoliczność wystarczającą, to że projektowane 
konstrukcje nawierzchni zostaną zabezpieczone od niekorzystnych warunków podłoża 15 cm warstwą 
odcinającą z gruntu piaszczystego (wp>35). 
 
4. Opis stanu projektowanego 
4.1. Sytuacja  

W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla piaskowników zaprojektowano 
stosowną rozbudowę istniejącego układu dróg zakładowych o stanowisko/sięgacz dla poj. 
typu „Wuko” oraz powierzchnie chodnikową wokół projektowanych obiektów . W celu 
określenia usytuowania jej powierzchni w planie sytuacyjnym wyznaczono współrzędnymi 
dwa charakterystyczne punkty A i B które wytyczają oś linii krawężnika najazdowego 
stanowiącego granicę siegacza/dojazdu od strony węzła „piaskowników”. Do w/w osi 
bazowej AB podano domiary główne dla projektowanych nawierzchni.  

Parametry dojazdu-stanowiska/sięgacza wynoszą 3,5x13,3m. Wyokrąglenie 
krawężnika zaprojektowano promieniem R6m. 

Do w/w części jezdnej zaprojektowano uzupełnienie o nawierzchnię chodnika 
umiejscowionego wokół projektowanych obiektów technologicznych. W tym celu konieczne 
było zawężenie drogi w kierunku bramy wyjazdowej do szer.6,0 m. Skos zawężenia 1:3. 
Miejsce włączenia skosu w istniejącą krawędź wyokrąglono R15. Rzut powierzchni 
chodnikowej to praktycznie kwadrat 12x13,3m, którego wierzchołki po stronie 
płd./zachodniej wyokrąglono łukiem R6. 

Obszar odbudowy nawierzchni  po zabudowie kabli to pas szer 1,0 m od pompowni  
w kierunku komory KZ1. 

W rozwiązaniu sytuacyjnym określono również pochylenia gwarantujące odwodnienie 
projektowanych nawierzchni. Dodatkowo w granicy istniejącej i nowej nawierzchni 
asfaltowej oraz na odcinku wyokrąglenia R3,R6 oraz na prostym odcinku projektowanego 
krawężnika na drodze dojazdowej zaprojektowano przykrawężnikowe odwodnienie liniowe, 
by uniknąć zabrudzenia dróg zakładowych potencjalnymi odciekami po czynności 
opróżniania piaskowników z osadu. Przykrawężnikowy ciek liniowy należy wykonać ze 
stosownie profilowanych prefabrykatów betonowych 9/11x30x30 cm. Odbiornikiem dla 
odwodnienia liniowego będzie wpust uliczny D400 z osadnikiem z którego spływająca do 
niego woda zostanie przykanalikiem D160 z PVC skierowana do komory KZ1. 

Rozwiązanie geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym – rys. D/01, na którym 
również podano charakterystyczne rzędne. 

 
4.2. Rozwiązanie wysokościowe 

Pochylenia przyjęto w oparciu o analizę wysokościową istniejącego terenu oraz 
posadowienia projektowanych obiektów i najbliższych obiektów drogowych i odwodnienia. 
Jednocześnie uwzględniono możliwą minimalizację zmian w istniejącej nawierzchni. Takie 
rozwiązanie w rezultacie prowadzi do ograniczenia robót i jest ekonomiczne.  

Pochylenie podłużne jezdni stanowiska sięgacza wynosi 0,5%. Nawiązanie 
wysokościowe dokonano do pomiarów dostarczonych przez pracownię geodezyjną. 
Ukształtowanie wysokościowe opracowano również mając na uwadze zachowanie poziomów 
jezdni istniejącej.  
 
4.3. Zestawienie powierzchni po przebudowie 
Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na poszerzeniu KR2   56,1 m2  
Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego podlegająca renowacji   35,5 m2  
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr.8 cm    107,3 m2 
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4.4. Nawierzchnia 

Konstrukcję nawierzchni dla projektowanych jezdni opracowano bazując na 
następujących danych wyjściowych: 

- analizę funkcjonalno-ruchową i ekonomiczną budowy ciągu, 
- informację geologiczno-inżynierską dla terenu, 

oraz wytycznych technicznych. 
Uwzględniając charakter ruchu, warunek mrozoodporności i stan podłoża gruntowego 

na terenie, jezdnia asfaltowa dróg zakładowych w rejonie budynków technologicznych 
posiada konstrukcję KR2. 
Konstrukcja jezdni na poszerzeniu KR2: 

5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
5 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
25 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-63) stabilizowane mechanicznie  

W celu uniknięcia niekorzystnego wpływu podłoża gruntowego na projektowane 
nawierzchnie zaprojektowano pod konstrukcją nawierzchni jezdni 15cm (chodnik 10 cm) 
warstwę odcinającą z kwalifikowanego kruszywa o współczynniku wp>35. Warstwa ta pełnić 
będzie jednocześnie rolę odwodnienia wgłębnego. 
Nawierzchnię jezdni podlegająca renowacji, w pierwszej kolejności należy sfrezować na 
średnią gł. 5+5cm, następnie oczyścić i zaimpregnować emulsją asfaltową, by uzyskać 
właściwej „sczepność” warstwy starej oraz nowej wyrównawczo-wiążącej.  
Warstwę ścieralną wykonać wspólnie dla powierzchni podlegającej renowacji oraz 
uzupełnieniu i odbudowie. Na granicy poszerzenia starej i nowej nawierzchni stosować siatkę 
wzmacniającą ze stosownego geosyntetyku. Stosować zasadę schodkowego odtwarzania dla 
poszczególnych warstw o zakładzie szer.0,2 m. 
W przypadku ubytków w podbudowie będących wynikiem rozbiórki istniejącego krawężnika 
wypełnić je chudym betonem.   
Uzupełnienie nawierzchni chodnika zaprojektowano w następującej konstrukcji: 

8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
3 cm - podsypka piaskowa  
15 cm - warstwa podbudowy kruszywo łamane (0-40) stabil. mech  

Ograniczenie konstrukcji nawierzchni jezdni wykonać betonowym krawężnikiem 
najazdowym 12x25 osadzonym na ławie betonowej 15x30 z oporem, ograniczenie chodnika 
obrzeżem betonowym na ławie z kruszywa 0-20. 
Teren ziemny korytarza robot budowlanych należy poddać stosownej rekultywacji, tj. 
niwelacji, zahumusować i obsiać trawą. 
Szczegóły konstrukcyjne podano na rys. D/02. 
 
4.5. Odwodnienie 

Wody powierzchniowe odprowadzone zostaną poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
do cieku liniowego zlokalizowanego w granicy istniejącej nawierzchni asfaltowej  
z nowoprojektowanymi nawierzchniami. Zasadniczo odbiornikiem wody opadowej  
z odwodnienia liniowego będzie kolektor dolotowy, tj. komora KZ1, do której włączony 
będzie przykanalik z rury D160 PVC od wpustu deszczowego klasy D400 wbudowany w w/w 
ciek. Ciek liniowy przykrawężnikowy zaprojektowano ze stosownie wyprofilowanego 
prefabrykatu betonowego o wymiarach 9/11x30x30, wpust osadzić należy na studzience  
Ø315 z PVC np. firmy Wavin. Konstrukcja wpustu i przykanalika wg części rysunkowej. 
Dodatkowym celem zaprojektowania odwodnienia liniowego jest uniknięcie zabrudzenia 
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dróg zakładowych potencjalnymi odciekami z materiału usuwanego z piaskowników podczas  
czynności serwisowych realizowanych samochodem typu wuko. 

 
4.6. Organizacja ruchu 

Z uwagi na fakt, że planowana przebudowa dotyczy jedynie zmiany nawierzchni na 
terenie zakładu zamkniętego, nie przewiduje się zmiany elementów istniejącej organizacji 
ruchu.  
 
5. Zalecenia wykonawcze 

Podczas prac w pasie drogowym pracownicy winni nosić kamizelki ostrzegawcze w 
kolorze pomarańczowym lub żółtym i zachować szczególną ostrożność. 
Materiały zastosowane winny spełniać kryteria techniczne zgodne z R.M.G.P.  
i B. z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych.  

Wszystkie roboty wynikające z zakresu niniejszego opracowania prowadzić pod 
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z przepisami BHP (z Rozporządzeniem Ministra ) 
Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr  z 
2021r., poz.2088.) oraz warunkami wynikającymi z ustalonego ruchu wewnętrznego. 
Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Urządzenia użyte do zabezpieczenia i oznakowania robót na drodze powinny być dobrze 
widoczne i utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.  
Projektowane uzbrojenie podziemne przecinające projektowane drogi powinno być wykonane 
przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni. 
Odwóz gruzu w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
6. Uwagi końcowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem i stosowną specyfikacją techniczną.  
W miejscu spodziewanej kolizji uzbrojenia urządzeń sieci podziemnych należy wykonać 
wykopy kontrolne. Wykopy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Po dokładnej 
lokalizacji uzbrojenia zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac 
montażowych i wykończeniowych. Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem użytkowników 
uzbrojenia.  
 
 
 
Katowice, lipiec 2024 
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Zestawienie wyrobów budowlanych 

Piaskownik na kolektorze dopływowym do przepompowni ścieków Rokitnica 
(wg rysunków i ofert) 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
Masa 

jednost.   całkowita 
Nr normy 

lub katalogu 
Producent 
Dostawca 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I PIASKOWNIK     

1 Zbiornik z elementów prefabrykowanych, bez dna, 
przystosowanych do zabudowy metodą studniarską, 
element dolny z nożem tnącym; 
średnica zbiornika 3,00m  
Wykonanie prefabrykatów: 
- klasa betonu C40/50 wg PN-EN 206+A1:2016-12, 
- klasa ekspozycji XA3 wg jw., 
- nasiąkliwość <5%, 
- szczelność W10 wg PN-88/B-06250, 
- mrozoodporność F150 wg jw., 
- wskaźnik W/C≤0,45 
 

kpl. 
2 

   Oferta i dobór firmy 
FABET Ślesin 

Kompletacja przez dostawcę na 
podstawie dokumentacji 
projektowej: rys. T/05 i opisy 
zawarte w dokumentacji projektowej 
oraz oferta 

2 Właz dwudzielny pełny do montażu w otworze 
150x150cm w żelbetowej płycie pokrywowej 
piaskownika. 
Materiał: stal nierdzewna gat. AISI 316  

kpl. 
2 

   Oferta firmy INTEGRA 
Gliwice 

Montaż śrubami wklejanymi; śruby  
i elementy złączne ze stali 
kwasoodpornej A4.  

3 Barierka ochronna wokół włazu wys. 110cm z 
bortnicą; 3x200cm+łańcuch 200cm 
Materiał: stal nierdzewna gat. AISI 316 
 

kpl. 
2 

    Montaż śrubami wklejanymi do 
płyty pokrywowej; śruby i elementy 
złączne ze stali kwasoodpornej A4. 

II KOMORY ZASUWOWE KZ1 I KZ2     

1 Zastawka kanałowa DN800, naścienna pod kinetę, z 
napędem elektrycznym pozycyjnym do montażu na 
kolumnie posadowionej na płycie komory; 
głębokość zabudowy ok. 2,76m. 
Wymagania: 
-odporność na zapiaszczanie i mechaniczne działanie 
piasku oraz eliminacja elementów wystających 

kpl. 
4 

   Oferta firmy 
MULTIVALVE Gliwice  

Montaż zastawki kotwami 
wklejanymi do ściany komory. 
Montaż kolumny śrubami 
wklejanymi do płyty pokrywowej 
komory. 
Kotwy i śruby oraz elementy złączne 
ze stali kwasoodpornej A4.  



2 
 

mogących powodować obwieszanie się 
zanieczyszczeń, 
-szczelność obustronna na całym obwodzie, 
-uszczelnienie wymienne. 
Wykonanie materiałowe 
-rama i zawieradło: stal kwasoodporna AISI 316, 
-nakrętka: brąz, 
-uszczelka EPDM/NBR, 
-kolumna: stal kwasoodporna AISI 316, 
-zab. antykorozyjne: trawienie i pasywacja. 
Napęd prod. AUMA: 
-elektryczny, wieloobrotowy zmiennoprędkościowy 
(on/off),   SAV 10.2, Sterownik napędu AUMATIC 
dla napędów zmiennoprędkościowych: ACV01.2 
Zasilanie napędu: 3ph/380-480V/50-60Hz // AP 
5231/24/KG-1 
Reżim pracy: S2-15min - wg normy PN-EN 60034-
1:2011 / klasa A i B – wg normy PN-EN 22153 
Połączenie z armaturą: F10 || A•TRx || 120 Nm || 12,0 
- 120,0 min.1 
-moc zn.: 0,40kW, 
-zabezpieczenie IP68, 
-klasa izolacji F, KS, 
-2 tandemowe wyłączniki krańcowe,  
-2 wyłączniki momentowe, 
-mechaniczny wskaźnik położenia zastawki, 
-termiczne zabezpieczenie uzwojenia silnika, 
-grzałka antykondensacyjna, 
-awaryjny napęd ręczny. 
Sterowanie: 
-lokalne z przycisków na urządzeniu. 
 

W dostawie DTR w jęz. polskim 
wraz protokółem z prób szczelności.  

2 Rury i kształtki z kamionki DN800 (KeraPro), 
połączenia kielichowe, uszczelka K, system C 
W komplecie (jeden ciąg technologiczny): 
- 2x  króciec do zabudowy w ścianie studni z powłoką 
zapewniającą przyczepność do betonu (GE) 
l minimum 30cm, 

kpl. 
2 

  Wg katalogu Keramo Przed zamówieniem należy 
sprawdzić faktyczne długości 
odcinków rurociągów między 
obiektami i porównać z wydaną 
specyfikacją rur.  
Przewidziano przycięcie rury 
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- 1x króciec dostudzienny odpływowy (GA)  l=75cm 
- 1x króciec dostudzienny dopływowy (GZ)  l=75cm 
- 2x rura  l=200cm 

odpływowej z piaskownika. 

3 Właz kanałowy żeliwny DN800 A15 kpl. 
4 

   wg ofert Do zabudowy w płycie pokrywowej 
komory 

4 Stopnie złazowe żeliwne (4x9szt.) do montażu 
śrubami wklejanymi, śruby ze stali gat. A4 (w 
komplecie stopień+2 śruby) 

kpl. 
36 
 

   wg ofert  

5 Przejście szczelne PVC D160 do zabudowy w 
komorze  KZ1 

kpl 
1 

   wg ofert dla przykanalika  

III PRZEDŁU ŻENIE KANALIZACJI D315 z TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH    

1 Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC D315 SN8 
SDR34 o ściance jednolitej, łączenie na uszczelkę 
gumową 

m 
31,55 

   wg ofert  

2 Studnia kanalizacyjna o średnicy 1,00m z elementów 
prefabrykowanych, z zabudowanymi przejściami 
szczelnymi dla D315 i stopniami złazowymi 
żeliwnymi, właz kanałowy żeliwny DN600  C250, 
obrukowany na szer. 30cm 

kpl. 
2 

H=1,85 
H=2,79 

   wg ofert Kompletacja przez dostawcę na 
podstawie dokumentacji 
projektowej: rys. T/03, T/04  i 
zestawienie studni kanalizacyjnych. 

3 Przejście szczelne z PVC dla D315 do zabudowy w 
studni k154 i komorze KZ2 

kpl. 
2 

   wg ofert  

IV WPUST DESZCZOWY Z PRZYKANALIKIEM DLA PRZYKRAWEZN IKOWEGO CIEKU ODWODNIENIA LINIOWEGO  

1 Wpust deszczowy (zwieńczenie) klasy D400 z 
osadnikiem typu K  

kpl. 
1 

   wg ofert  

2 Studzienka wpustowa D 315 kpl. 
1 

   wg ofert  

3 Przykanalik - rury kanalizacyjne kielichowe z PVC 
D160 SN8 SDR34 o ściance jednolitej, 

m 
2,3 

   wg ofert  

4 Ciek przykraweżnikowy odwodnienia liniowego z 
prefabrykatu 9/11/30x30 cm 

m 
27,3 

 

   wg ofert wg części drogowej 

Uwaga: 
1. W materiałach również uchwyty, uszczelki, podkładki, śruby, szpilki. 
2. Proste odcinki rurociągów należy domierzyć „z natury”. 
3. Wszystkie stalowe elementy montażowe i mocujące związane z wyposażeniem technologicznym lub użytkowym należy wykonać ze stali kwasoodpornej min. 

klasy AISI 316 (A4). 
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