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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NA DZIAtKACH W GRODZCU UL. SWIERKOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Grodziec — ul. Swierkowa
Dtugoéé projektowanej ulicy SWIERKOWA ~ H-R— 315,68 m

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i warunkéw ruchu pojazdéw oraz
okreslenia warunkow technicznych jakim powinien odpowiadac projektowana ulica,
okreslenie zakresu i cen projektowanych robot . Efektem przebudowy powinna by¢

poprawa ptynnosci i bezpieczernstwa ruchu

1.3. Zakres opracowania.

Zakres przebudowy drogi obejmuje:
- budowe jezdni
- budowe zjazdéw do poses;ji
- wykonanie odwodnienia

1.4. Inwestor
Gmina Grodziec
ul. Gtéwna 17
62-580 GRODZIEC

1.5. Adres inwestycji

e Obiekt —droga gminna ul. ul. Swierkowa
® Miejscowos¢ - Grodziec

eGmina - Grodziec

e Powiat — koninski

e Wojewddztwo — wielkopolskie

2. Uksztattowanie terenu.

Istniejgcy teren w konturze opracowania w pasie drogowym ptaski i nie ulega
zmianie.

3. Istniejgca zabudowa
Przebudowa ulicy realizowana na terenie osiedla w zabudowie jednorodzinnej
zlokalizowanej poza pasem drogowym .



4. Stanistniejacy
Droga gminna - znaczenie drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem D parametry klasy
ulicy kl. D.
Nawierzchnia gruntowe ,czesciowo utwardzona szlaka , frezami z betonu asfaltowego.
Szerokos$¢ pasa drogowego zréznicowana wynosi od 4,0 mdo 10 m
Odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny .
Na projektowanych odcinkach brak chodnikéw. Istniejgce uzbrojenie terenu wg. planu
sytuacyjno-wysokosciowego sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna .
Teren dziatek graniczacy z pasem drogowym miejscami z ogrodzeniami.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Opracowanie obejmuje budowe ulicy Swierkowej polegajacg na wykonaniu jezdni o sze-
rokosci 5,0 m o przekroju daszkowym 2%, zjazddéw do dziatek i odwodnieniu .
Na koricowym odcinku ul. Swierkowej zaprojektowano plac do zawracania.

6. Ulice w przekroju poprzecznym
W przekroju poprzecznym zaprojektowano droge o przekroju ulicznym daszkowym ze
spadkami 2% , szerokosci jezdni 5,0 m .
Obramowanie od strony jezdni zaprojektowano kraweznikami 15x30x100 wystajgcymi
oraz zanizonymi 22x30x100 na tawie betonowej z oporem

7. Ulice w przekroju podtuznym
W opracowaniu niwelete jezdni przyjeto zgodnie niwelety istniejgcego terenu,
ogrodzen , wjazdéw do posesji .
W projektowaniu niwelety przyjeto nastepujgce zatozenia :
- zachowanie normatywnych pochylen,
- projektowana niweleta zgodna niweletg istniejacej drogo terenu.
- dostosowanie do istniejgcych zjazdéw

8. Zestawienie powierzchni
Projektowana przebudowa ulic swoim zakresem obejmuje powierzchnie

- powierzchnia jezdni - 1683,00 m?
SWIERKOWA H-R— 1683,0 m?
- powierzchnia zjazdéw - 240,0 m?

SWIERKOWA  H-R— 240,0 m?

9. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni zaprojektowano w oparciu o katalog typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni Dziennik Ustaw nr 43 poz.430z 2.03.1999r dla kategorii ruchu
KR1 oraz w oparciu o wytyczne Inwestora.

- jezdnia z betonu asfaltowego dla KR1
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16SdlaKR1 gr. 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W dlaKR1 gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-61,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm



- warstwa odsaczajaca gr. 15cm
piasek srednioziarnisty Razem 43cm

- zjazdy zkostki betonowejgr 8 cm

- kostka bet. wibroprasowana k .czerwony gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z betonu C8/10 gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca gr. 10cm

piasek $rednioziarnisty Razem 41cm

10. Elementy betonowe

Elementy betonowe na tawach betonowych z opor z betonu C 12/15.
Krawezniki

Na obramowanie jezdni zaprojektowano krawezniki betonowe

-zanizone 15 x 22 x 100 na dtugosci 685,0 m
SWIERKOWA  H-R— 685,0m

- sko$ne 15x22/30 x 100 m na dtugosci 4,0 m ( zjazdy )
SWIERKOWA  H-R—4,0m

- krawezniki1l2/25 o dtugosci 132,0 m na zjazdach .
SWIERKOWA  H-R- 132,0m

Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana
Kostka betonowa bezfazowa wibroprasowana 20x10x8 cm na zjazdach — 240,0m?

Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod jezdnie i zjazdy.

UKtADANIE BRUKU

Ukfadanie bruku nalezy rozpoczaé od utozenia pierwszego rzedu i dopasowa-
nia szerokosci jezdni i chodnika do catej kostki . Po utozeniu pierwszego rzedu , kolejno
uzupetnia sie nawierzchnie . Po utozeniu bruku jego spoiny wypetnia sie namiatajgc su-
chy piach szczotkg. Przed wibrowaniem kostek, dla unikniecia uszkodzen, pozostatosé
piachu nalezy zamie$¢. Do wibrowania uzywac zageszczarki ptytowej, najlepiej z oktadzi-
na gumowa. Zageszczanie powinno odbywac sie w kierunku od zewnetrznej krawedzi
do srodka brukowanego obszaru, do czasu uzyskania trwatej struktury. Nastepnie po-
nownie wypetnia sie spoiny namiatajgc piasek. Spoinowanie w miare mozliwosci nalezy
wykona¢ podczas suchej pogody i przy uzyciu suchego piasku o uziarnieniu 0-2 mm,
wolnym od zanieczyszczen i domieszek.

11. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu drogi zaprojektowano w
systemie infiltracji pozwalajgcej zagospodarowanie wdéd opadowych w obrebie zlewni w
ktorej te opady wystgpity
Woda z pasa drogowego przez studzienki wodosciekowe @ 500 ( wpusty deszczowe) z
osadnikiem i przykanalikiem @ 200 PVC pod jezdnig odprowadzona do systemu komor
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drenazowych w ktdrym wody opadowe muszg by¢ czasowo zatrzymane a nastepnie rozsa-
czane w grunt.

Komory drenazowe sg konstrukcjami o otwartym dnie (przekrdj poprzeczny w ksztatcie li-
tery U) Uktadane sg na gtebokosci okoto 1,50 m i dtugosci 5,0 m.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska komo-
rowego. Nastepnie wyktadamy wykop geowtdkning, a na dnie umieszczamy warstwe ob-
sypki z przemytego ttucznia (uziarnienie 31+63 mm) gr. 15 cm, ktdérg zageszczamy do min.
95% gestosci standardowej Proctora.

Przystepujemy do uktadania ciggdw komor drenazowych. Pierwsza uktadana komora po-
winna posiadac pokrywe zamontowang w przedniej czesci. Dwie sgsiednie komory powinny
by¢ potaczone na zakfadke.

Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy zatozy¢ pokrywe. W podobny sposdb nalezy tgczyc
kolejne ciggi komor. Zgodnie z projektem nalezy zamontowaé osadnik wstepny, przewody
doptywowe wraz z rurg dystrybucyjng, ktérg doprowadzimy wode do systemu.

Jako warstwe separacyjng , zapobiegajgca wnikaniu gleby do warstwy ttucznia zastoso-
wano geowtdknine . Zastosowanie warstwy geowtdkniny jest wymagane na dnie wykopu,
pomiedzy ttuczniem a gleba podfoza, na bokach wykopu oraz na gorze ttucznia. Warstwa
geowtdkniny musi catkowicie otaczac ttuczen.

Geowtdknina powinna zachodzi¢ na siebie na stykach przynajmniej 30 cm .

Wymaga sie zastosowania przykrycia o grubosci minimum 46 cm uwzgledniajgc w tym 15
cm obsypki w postaci kamienia o uziarnieniu 31-53 mm powyzej komor.

Po wykonaniu tych czynnosci mozemy rozpoczg¢ uktadanie chodnika (nawierzchni ulicy,
itp.). Miejsce umieszczenia komoér drenazowych przedstawiono na planie zagospodarowa-
nia terenu rys 2.

12. Kolizje i uzbrojenia
W miejscu projektowanego parkingu znajduja sie : sie¢ wodociggowa z przytgczami, kable
telekomunikacyjne , sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna nN0O4kV oraz kablowa SN 15
kV, nN 0,4 kV Zabezpieczenie kolizji zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez
wiascicieli urzgdzen. Kable na zjazdach i przejsciach przez jezdnie zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

13 . Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot

Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i za
grozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robét nalezy te-
ren robét odpowiednio oznakowaé zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu
wykonanym przez wykonawce roboét.

14. Czes¢ rysunkowa projektu
Ogolna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegdlnione rozwigzania sytu-
acyjne, wysokosciowe, parametry i szczegdty techniczne, pokazano na rysunkach WpIETE W
CZESCI RYSUNKOWEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU.

15. Oznakowanie

Ulica Wiejska oznakowane na skrzyzowaniu z droga powiatowg znakiem A-7 ,,ustgp

pierwszenstwa” Po przebudowie wprowadzona zostanie strefa zamieszkania.
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Nowe oznakowanie zaprojektowane w ,,Projekcie statej organizacji ruchu” stanowigcy
oddzielne opracowanie.

16. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i
zagrozeniu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robét na-
lezy teren rob6t odpowiednio oznakowaé zgodnie z tymczasowym projektem organi-
zacji ruchu wykonanym przez wykonawce robét.

17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje w pasie drogowym nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na
to aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kami-
zelki ostrzegawcze,

-zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy
-ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow w zasiegu pracy maszyn .

Opracowat: mgr inz. Janusz Stacherski

PRZEDMIAR
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SWIERKOWA H-R-315,68 m szerokos¢ 5,0 m powierzchnia 1683,0 m?

I. Roboty pomiarowe -316,0,0 m

SWIERKOWA  H-R- 315,68 m

Il. JEZDNIA

1. Koryta pod jezdnie gr.43 cm -1683,0 m?
SWIERKOWA  H-R— 1683,0 m?

2. Kraweznik zanizony 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 685,00 m
SWIERKOWA  H-R- 685,00 m

3. Krawezniki skosne 15x22/30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 — 4,0m
SWIERKOWA  H-R- 4,0m

4.Warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 15cm - 1683,0 m?
SWIERKOWA  H-R- 1683,0 m?

6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa -0-31,5 famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

1683,0 m?

SWIERKOWA  H-R- 1683,0 m?

7. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm -1683,0 m?
SWIERKOWA  H-R- 1683,0 m?

8. Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg 0,5 kg/m? -1683,0 m?

9. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC16Sgr.4cm -1683,0 m?
SWIERKOWA  H-R— 1683,0 m?

lll. ZJAZDY

1. Koryto pod zjazdy gr. 46 cm — 240,0 m?
SWIERKOWA  H-R— 240,0 m?

2.Kraweznik opornik 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15-132,0 m
SWIERKOWA H-R- 132,0m

3.Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10 cm - 240,0 m?
SWIERKOWA  H-R— 240,0 m?

4.Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm - 240,0 m?
SWIERKOWA  H-R— 240,0 m?

5. Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego

na podsypce technologicznej cem.-piask 1:4 gr.3 cm -240,0 m?

SWIERKOWA  H-R- 240,0 m?

IV. Odwodnienie — komory drenazowe

1. Wpusty deszczowe h-1,5m z osadnikiem rury betonowe @ 500 - 16 szt
SWIERKOWA  H-R- 16 szt.

2. Studzienki deszczowe z filtrem @ 315 — 16 szt
SWIERKOWA  H-R- 16 szt.

3. Komory drenazowe — 16 szt. — 80,0 m

V. Regulacja zaworow 15 szt.
SWIERKOWA  H-R— 15szt.

VI. Regulacja wtazéw studni rewizyjnych 10
SWIERKOWA  H-R- 10 stzt.

VII. Rury ostonowe @ 100 do kabli
SWIERKOWA  H-R— 64 m.

INFORMACJA
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DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

1. ZAKRES ROBOT
Zakres przebudowy drogi obejmuje:
- budowe jezdni
- budowe zjazddéw do posesji
- wykonanie odwodnienia
- wykonanie oswietlenia

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepujg: sie¢ wodociggowa,
kabel telekomunikacyjny

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZ PIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI
Elementem zagospodarowania terenu moggcym stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
jest podziemne uzbrojenie terenu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze stwarzajg zagrozenia dla zdro-
wia. Roboty odbywajg sie w rejonie ruchu pojazdow . W czasie prowadzenia robot na-
lezy przestrzegac przepisow BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robot drogowych

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY
STAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA
Przed przystgpieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapozna¢ pracownikéw z
technologig wykonania prac na poszczegolnych stanowiskach i etapach wykonawstwa
., jak réwniez omoéwi¢ zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i
przepisdw w zakresie :

- materiaty — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng .

- nie stosowaé materiatdw bez nalezytego atestu zagrazajgcych bezpieczenstwu
pracownikéw

- sprzet — uzywany i $rodki transportu poruszajgce sie w obrebie budowy muszag
by¢ sprawne i posiada¢ lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odle-
gtosci minimum 150 m.
Zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg budowlang ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét oraz z istniejgcego
ruchu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN
STWOM WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do srodkow technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w s$rodki BHP , p.poz i apteczke
Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcjg oznakowania
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robot.

- wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego

- wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepisow i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na
placu budowy.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
z rozporzadzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury .

Opracowat mgr inz. Janusz Stacherski



