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45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami stonecznymi

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
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1. Cze¢s$¢ opisowa

1.1. Stownik uzytych pojec¢

Zamawiajacy — Zaktad Aktywno$¢i Zawodowej Leondéw (ZAZ Leondéw);

OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego;

Instalacja/System PV - instalacja/system obejmujacy elementy skladowe w postaci
paneli/modutéw ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielni¢ elektryczng RAC, polaczenia
elektryczne, system monitorujacy;

OZE — Odnawialne Zrédto Energii

1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest opis wymagan i oczekiwan
Zamawiajacego stawianych inwestycji polegajacej na montazu instalacji fotowoltaicznej na
dwodch potaciach dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy siedzibie Zakladu
Aktywnosci  Zawodowej Leonow 18, 63-810, w  formie zaprojektuj
i wybudu;j”. Przedmiotem prac sa kompleksowe prace niezbedne do wyposazenia siedziby ZAZ
Leondéw w instalacje fotowoltaiczng o mocy pokrywajacej zapotrzebowanie energetyczne
obiektow ZAZ Leonow zlokalizowanych przy Leonow 18, 63-810 0 mocy od 95 do 100 kWp,
obejmujacej wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej instalacji fotowoltaicznej na
potaci dachu budynku gospodarczego zlokalizowanego przy siedzibie ZAZ Leondéw, uzyskanie
niezb¢dnych uzgodnien, w tym uzgodnien z zarzadca sieci energetycznej — ENEA S.A. oraz
uzgodnien w zakresie bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3 lit ¢ ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), dostawe paneli
fotowoltaicznych wraz z niezb¢dnym oprzyrzadowaniem, montaz instalacji wraz z wykonaniem
niezb¢dnych prac budowlanych, podtaczenie do instalacji odgromowej 1 sieci energetycznej
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Planowane prace budowlano-montazowe nie b¢dg miaty szkodliwego wptywu na srodowisko
naturalne, nie narusza zewngtrznej architektury budynku, a ingerencja wewnatrz budynku
zostanie zminimalizowania wylacznie do prac niezbednych dla projektowanej inwestycji.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta
dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewzigcia, az do momentu przekazania Zamawiajagcemu. Oferta
powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te
prace dodatkowe 1 elementy instalacji, ktore nie zostaly wyszczegodlnione, lecz sg niezbgdne dla

poprawnego, stabilnego funkcjonowania dziatania instalacji.
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Uzyte w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy elementéw instalacji
fotowoltaicznej stanowig jedynie rozwigzanie przyktadowe. Zastosowane w rzeczywistosci
elementy instalacji majg by¢ rownowazne, o parametrach nie gorszych technicznie i jako§ciowo
niz przyjete w niniejszym PFU.

1.3. Opis stanu istniejacego

Montaz Instalacji przewidziano na potaci dwuspadowego dachu budynku gospodarczego
zlokalizowanego przy siedzibie ZAZ Leondw, 63-810 Leonow. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwiowo-platwiowa z wigzarami jednostolcowymi podpierajacymi ptatew kalenicowa.
Gtownymi elementami nosnymi dachu sg wigzary jednostolcowe w rozstawie okoto 5,2m,
sktadajace si¢ z podwaliny 14x10cm, zastrzatow 8x14cm, stupka 14x14cm. Laczenia wigzarow
tradycyjne — ciesielskie na wrgby wzmocnione kotkami drewnianymi. Ptatew kalenicowa o
przekroju 14x18cm, murlaty 12x12cm. Krokwie dachowe o przekroju 10x14cm w rozstawie
osiowym okoto 1,05m. Pokrycie dachu blaszane. Dach wyposazony w instalacj¢ odgromowa
rownolegla do kalenicy oraz okapu dachu, oraz przecinkowa. W potaci istniejace przejscia dla
o$miu kominéw wentylacyjnych. Brak okien polaciowych. Wysokos¢ kalenicy okoto 7,0m.

Szczegdtowy obraz potaci przedstawiono na ponizszych fotografiach.

Ekspozycja wschodnia Ekspozycja zachodnia

Usytuowanie obiektu

STRONA -5



Kat nachylenia potaci dachowej wynosi 44°. Ekspozycja glownych potaci dachu wschodnio-
zachodnia. Powierzchnia poltaci zachodniej wynosi okoto 140 m?, potaci wschodniej okoto 160
m?,

Licznik/rozdzielnia TG energii znajduje si¢ w granicy dzialki przy bramie wjazdowej ZAZ
Leonow. Przylacz z linii niskiego napigcia podziemny. Budynki potaczone istniejaca siecig
wewnetrzng podziemng o dlugosci okolo 200m. Roczne zuzycie energii elektrycznej
oszacowane na  podstawie  danych  historycznych  oraz  aktualnych  umoéw
z dostawcami energii wynosi w przyblizeniu 10,2 MWh/rok. Efektywne zuzycie energii
wystepuje w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7 do 16.

1.4. Opis stanu docelowego

Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami 1 ekspertyzami.
Zainstalowane moduly fotowoltaiczne powinny by¢ przylaczone do istniejacej rozdzielni
pradu. Zastosowane kable i sposob ich prowadzenia powinny gwarantowaé najwyzsze
standardy bezpieczenstwa i trwatosci. Sposob przeprowadzenia kabla/kabli od modutow do
rozdzielni powinien uwzgledniac istniejacy przebieg okablowania i w jak najmniejszym stopniu

ingerowa¢ w obecny stan obiektu, po ktorym beda prowadzone.
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Projekt instalacji powinien zawiera¢ ewentualne prace, zwigzane z konieczng przebudowa
rozdzielni i/lub pomieszczenia, w ktorym si¢ znajduje oraz przystosowanie istniejgcej instalacji
odgromowej.

Instalacja powinna posiada¢ zabezpieczenie od $niegu i wiatru, oraz wszelkie niezbgdne
zabezpieczenia wynikajace z wczesniej poczynionych uzgodnien z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.5. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.5.1. Wykonanie projektu

Z uwagi na przedmiot zamoéwienia w postaci instalacji od 95 do 100 kWp, Zamawiajacy uzyska
wszelkie decyzje i pozwolenia na budowg, oraz dokona zgloszenia zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt
3 lit ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, zachodzi konieczno$¢ sporzadzania
dokumentacji wykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej przez
osoby posiadajace stosowne uprawnienia, uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich
niezbednych uzgodnien i dokumentoéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny stanu
technicznego infrastruktury Zamawiajacego oraz uzgodni z Zamawiajagcym lokalizacje
elementow mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo wykonawca dokona oceny stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych obiektu narazonych na uszkodzenia w wyniku
zwiekszenia obcigzen wynikajacej z zamontowania elementow instalacji. Dokument
potwierdzajacy mozliwo$¢ montazu powinien zosta¢ sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, lub w
specjalnosci innej nadajacej uprawnienia do sporzadzania ocen stanu technicznego elementow
konstrukcyjnych budynkéw kubaturowych. Dokument winien zosta¢ opatrzony kopia decyzji
nadajaca sporzadzajacemu uprawnienia budowlane oraz zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniego organu samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych 1 projektu
wykonawczego przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wszelkimi ustaleniami mig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i zawartg umowa.

Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji projektowej jest zobowigzany do weryfikacji

przekazanych przez Zamawiajacego danych we wilasnym zakresie oraz informowania
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Zamawiajacego o zauwazonych wystepujacych w nich istotnych rozbieznosciach w odniesieniu

do stanu faktycznego. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji

Wykonawca pozyskuje z wlasnych pomiardw.

W ramach przedmiotu zamdéwienia w zakresie opracowania projektu, Wykonawca sporzadzi

kompletny projekt techniczno-wykonawczy dla instalacji obejmujgcy:

1.  Kompletny schemat ideowy instalacji paneli fotowoltaicznych z zaznaczonym miejscem

do wpigcia do istniejacej instalacji elektryczne;,

2. Cze$¢ opisowa do schematu ideowego, okreslajaca m.in.:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

orientacj¢ paneli fotowoltaicznych i kat nachylenia wzgledem dachow,

opis sposobu konstrukcji paneli na dachach, w tym odlegtos¢ paneli od powierzchni
dachu,

elementy instalacji paneli fotowoltaicznych wystgpujace w schemacie ideowym,
sposob prowadzenia instalacji elektrycznej (zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wodg i1 gryzoniami),

wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacja techniczng tych urzadzen,

obliczenia i dobory do instalacji w zakresie m.in. przekrojow przewodow, obcigzen
elementow instalacji, parametréw wymaganych zabezpieczen,

kwestie wspotdziatania z instalacjg odgromowa,

kwestie zabezpieczenia przeciwpozarowego,

wykaz ewentualnych pozostatych elementow projektowanej mikroinstalacji,
opracowanie analizy ryzyka zagrozenia piorunowego oraz zaprojektowanie instalacji
odgromowej.

certyfikaty potwierdzajagce uprawnienia wykonawcy do instalowania systemow

fotowoltaicznych oraz certyfikaty sprzetu.

3. Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike

projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ aktualnie obowigzujgce normy 1 przepisy, wytyczne

projektowe oraz uzgodnienia z inwestorem.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa, ktéra ma zawierac:

1) projekt wykonawczy - 3 egz. wersji papierowej;

2) kosztorys inwestorskiego - 1 egz. w wersji papierowej;

3) przedmiar robét - 1 egz. wersji papieroweyj;
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Wszystkie elementy dokumentacji nalezy w formie elektronicznej zapisa¢ na nosniku CD w
formacie .pdf, .ath oraz nadajacym si¢ do kopiowania.

Projekt wykonawczy musi by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca przedlozy
dokumentacje projektowa do akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy zaakceptuje lub
wniesie uwagi do dokumentacji w ciggu 3 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji
projektowej.

1.5.2 Wykonanie robot budowlanych oraz innych prac

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonawstwa, Wykonawca wykona prace
montazowe 1 budowlane, a takze inne prace obejmujace:

Roboty przygotowawcze:

1) ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

2) zabezpieczenie miejsca wykonywania robot budowlanych

3) weryfikacja stanu instalacji energetycznej,

4) weryfikacja stanu technicznego konstrukcji dachu budynku oraz w razie potrzeby

innych elementéw konstrukcyjnych obiektu,
Roboty budowlano-montazowe:

1)  montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

2)  wyznaczenie tras przewodow taczacych panele i inwerter,

3)  montaz inwertera w uzgodnionej lokalizacji,

4)  ewentualna przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznej w niezb¢dnym zakresie,

5) podiaczenie inwerterow do sieci elektrycznej obiektu i montaz niezbednych
zabezpieczen,

6)  wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,

7)  wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia
instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworow oraz odtworzenie i
naprawa cze$ci uszkodzonych wypraw (elementéw wykonczeniowych) podczas
wykonywania robot budowlanych),

8)  zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,

9)  rozruch instalaciji,

10) wykonanie pomiarow kontrolnych, prob eksploatacyjnych, regulacja nastaw,
sporzadzenie i przekazanie protokotéw Zamawiajgcemu,

11) uporzadkowanie terenu,
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12) poinformowanie Zamawiajacego o zasadach obstugi systemu fotowoltaicznego i
przekazanie instrukcji w jezyku polskim oraz przeszkolenie os6b wskazanych przez
Zamawiajacego, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem.

13) wykonanie instalacji odgromowej oraz przebudowa istniejagcej w niezbgednym
zakresie.

14) Wykonawca zorganizuje wykonanie robdt budowlanych w taki sposob, aby ich
prowadzenie odbywato si¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
obiektéw objetych wykonaniem instalacji fotowoltaicznych.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca dokona zgloszenia przytaczenia instalacji PV
do sieci elektroenergetycznej z niezb¢dnymi zatgcznikami po zakonczonym montazu i odbiorze
prac oraz ztozy w odpowiedniej instytucji w terminie do 3 dni od odbioru danej instalacji, w
tym powiadomi w oparciu o art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 licpa 1994 r. prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w Gostyniu o
uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.

Zasady gwarancji i serwisowania

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych w okresie
objetym gwarancja 1 rckojmig. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie
obowiazywania gwarancji/rgkojmi pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ gwarancj¢ 1 regkojmie na roboty budowlano-
montazowe oraz prace projektowe — minimum 20 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego. Gwarancje¢ na poszczegodlne
urzadzenia/elementy instalacji okre$§lono w dalszej czg¢éci opracowania.

Zasady serwisowania:

1) serwis i konserwacja begdzie wykonywana przez Wykonawce, posiadajacego
niezbedne uprawnienia,

2) Dbezptatne co roczne przeglady serwisowe w okresie rekojmi i gwarancji na roboty
budowlano-montazowe (minimum 20 lat od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego robot budowlanych),

3) czas dojazdu serwisanta bedzie nie dtuzszy niz 24 godz. od momentu zgloszenia awarii
w okresie gwarancji i regkojmi

4) do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementow o parametrach nie gorszych niz elementy uszkodzone. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez

Zamawiajacego danych dotyczacych planowanej do montazu instalacji PV oraz informowania
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Zamawiajacego o zauwazonych w nich wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu

do stanu faktycznego.

Niedopuszczalne jest:

1)  realizowanie montazu bez zatwierdzonego przez inwestora projektu instalacji,

2)  sporzadzenie projektu bez uprzedniej wizji lokalnej i uzgodnienia zalozen projektu z
inwestorem.

3)  korzystanie z podwykonawcow, w zakresie zastrzezonym do wykonania kluczowych
czesci zamowienia przez Wykonawce.

Wszyscy pracownicy wykonawcy muszg posiada¢ umowe o prace, nalezy przedtozy¢ wraz z

listg pracownikow przed przystgpieniem do prac.

1.5.3.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zastosowanych wyrobow

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych zostaty zastosowane

wyroby (urzadzenia, materialty budowlane), ktore zostaty dopuszczone do obrotu zgodnie z art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw. Wszystkie

niezbedne elementy robdt budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z

obowigzujacymi normami.

Kazdy materiat przed dostarczeniem na plac budowy instalacji powinien by¢ zaakceptowany

przez Inwestora na podstawie karty materiatlowej z dotaczonymi kartami katalogowymi,

stosownymi certyfikatami, aprobatami technicznymi czy deklaracjami zgodnosci.

Uzyty sprzet 1 urzadzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznej musi spelnia¢ wymagania

okreslone przez Operatora Sieci.

1.5.4. Systemy fotowoltaiczne

Przewody elektryczne instalacji

Panele fotowoltaiczne nalezy laczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem solarnym oraz

ztgczkami systemowymi kategorii MC4 lub rownowaznymi. Kabel solarny powinien cechowac

si¢ podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,

odpornoscig na podwyzszong temperatur¢ pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV.

Calos¢ okablowania powinna by¢ prowadzona w elementach montazowych odpornych na

dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewodow nalezy przymocowac¢ do konstrukcji

wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV,

Ztaczki MC4 powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewodow zgodnie z wytycznymi

producenta, z odpowiednig sitg. Przekrdj kabli statopragdowych powinien by¢ dobrany wedlug

projektu z zatozeniem minimalizacji strat.

STRONA - 11



Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych YKY lub réwnowaznych o
przekroju dobranym tak, by spadek napigcia po stronie AC, po uwzglednieniu diugosci
przewodow, nie przekroczyt 1%. Okablowanie powinno by¢ prowadzone na konstrukcji w
korytkach kablowych natomiast w ziemi w rurach ochronnych. Opis okablowania, jego dobor i
przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaiczne;.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:
1) 1l klasa ochrony,
2) chronigce przed zwarciami,
3) minimalny zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C,
4) odporne na promieniowanie UV i dzialanie warunkoéw atmosferycznych
5) przewod wykonany z miedzi, dobra¢ do obcigzenia dlugotrwatego, spadku napigé,
warunkéw zwarciowych.
Panele fotowoltaiczne:
1) moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne
2) minimum 25-letnia gwarancja producenta na moc wyjsciowa, spadek linowy do 80 %
3) 20-letnia gwarancja na materialy i jako$§¢ wykonania
4) sprawnos$¢ od 19%
5) certyfikowana odpornos¢ na mgte solng, amoniak oraz dmuchajacy piach - nie wszystkie
to maja
6) obcigzenie $niegiem od 5000 Pa i wiatrem od 2000 Pa
7) Wytrzymatos$¢ na uderzenia gradu o $rednicy 25 mm z predkoscig 23 m/s
Inwerter
1) minimum 15-letnia gwarancja producenta
2) Roztaczni DC
3) Zaprojektowany wg. wytycznych operatora sieci
4) monitorowanie mocy czynnej i biernej
5) funkcja zerowego eksportu mocy do sieci publicznej
6) odczyt danych on-line (Wi-Fi badz LAN)
Dobor inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien by¢ w
projekcie instalacji fotowoltaicznej, trojfazowy, beztransformatorowy. Projektant przy doborze
inwertera powinien kierowa¢ si¢ odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzen w
optymalnym przedziale mocy. Parametry jako$ciowe inwertera musza by¢ zgodne z

parametrami Operatora Systemu.
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Inwerter powinien posiada¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajacy
gromadzenie i lokalng prezentacj¢ danych oraz powinien umozliwia¢ podlaczenie modutu
komunikacyjnego do przesytania danych. Posiada¢ opcj¢ sterowania moca oraz funkcje
automatycznego wylaczenia czg¢sci moduldw w momencie braku mozliwo$ci wykorzystania
produkowanych nadwyzek mocy.
Lokalizacje inwertera nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym wewnatrz budynku w pomieszczeniu
ograniczonym dostepie 0sob trzecich.
Komunikacja, sterowanie monitoring.
Zamawiajacy wymaga, aby instalacj¢ wyposazyé w system monitorujacy i zarzadzajacy
umozliwiajacy: sterowanie pracg instalacji fotowoltaicznej, dostep do pomiardw za pomoca
przegladarki internetowej, oraz lokalnie, podglad produkcji przy uzyciu komputera, oraz
telefonu przez aplikacje mobilng, mozliwo$¢ sterowania mocg i wspotczynnikiem mocy.
Oprogramowanie powinno by¢ w jezyku polskim.
Wylacznik przeciwpozarowy.
Zamawiajacy wymaga, aby na skutek uzycia wylacznika zasilania (w rozdzielni TG nalezy
przebudowac), strona DC instalacji zostata zwarta, co zapobiegnie pojawieniu si¢ w budynku
napigcia wygenerowanego przez moduty fotowoltaiczne. Rozwigzanie uzgodni¢ z
rzeczoznawcg do spraw p.poz.
Uziemienie i ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacj¢ fotowoltaiczng nalezy objaé ochrong odgromowsg 1 przeciwprzepigciowa,
wyposazona w ograniczniki przepig¢ II lub I+II (zgodnie z wytycznymi PN-EN 50539-11),
dotyczy strony AC i DC. Pomigdzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy wykonac
potaczenia wyrdwnawcze. Polaczeniem wyrownawczym nalezy tez objac tez inwerter.
Konstrukcje wsporcza
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane z elementdéw trwatych, odpornych na korozje
zapewniajacych dtuga zywotno$¢ ich uzytkowania.
1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1090-1+A1:2012
2. Dopuszcza si¢ stosowanie elementow wykonanych jedynie z:

1) aluminium

2) stali nierdzewnej materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy)

3) stali ocynkowanej ogniowo.
Dla elementow ze stali ocynkowanej stawia si¢ wymagania zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461
1 odpowiednig klasg korozyjnosci nie mniejsza niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukeji

musi posiada¢ klase korozyjnosci gwarantujagca minimum 20-letnig odpornos¢ na korozjg.
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1.6. Ogolne warunki wykonania robot

Technologia wykonania instalacji powinna wykorzystywa¢ mozliwie w jak najwiekszym

stopniu elementy gotowe i prefabrykowane. Laczenie poszczegdlnych elementdw powinno

odbywaé si¢ w sposob zapewniajacy jak najwicksza trwato$¢ instalacji. Wykonawca

zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby prowadzenie ich odbywato si¢ w sposob jak

najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow.

W okresie prowadzenia robot budowlanych wykonawca jest odpowiedzialny za:

1)  organizacje robot,

2)  zabezpieczenie 0s6b trzecich oraz ich mienia,

3)  ochrong $rodowiska,

4)  warunki BHP warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiagzanego z
wykonaniem zadania,

5)  zabezpieczenie terenu robot.

W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t budynkow, instalacji lub innych

sktadnikow majatkowych Zamawiajacego lub o0sob trzecich, Wykonawca odpowiada za

wyrzadzone szkody na podstawie kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  odbiér wykonanej dokumentacji projektowej (uzgodnionej z Zamawiajacym),

2)  odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

3) odbior koncowy poprzedzony rozruchem instalacji, w ktorym Wykonawca wydaje
Zamawiajacemu przedmiot umowy.

Montazu instalacji powinni dokonywaé¢ wykwalifikowani montazy$ci posiadajacy aktualne

uprawnienia w zakresie instalacji OZE fotowoltaicznych. Na czas prowadzenia robot

budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ kierownika budowy posiadajacego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.

1.6.1. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan Zamawiajacego

Potwierdzeniem spetnienia wymagan sg:

1)  karty techniczne (DTR) oferowanych paneli,

2)  certyfikat zgodnos¢ paneli fotowoltaicznych z normami: IEC 61215, IEC 61730 lub
roéwnowaznymi,

3) certyfikaty potwierdzajace zgodnos$¢ inwerteréw z dyrektywa elektromagnetyczng i
niskonapigciows,

4)  karty techniczne oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,
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5) deklaracje zgodnosci oferowanych paneli fotowoltaicznych i inwerterow,

6) gwarancje producentow na urzgdzenia.

Dokumenty te dotacza si¢ do koncowego protokotu odbioru.

1.7. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie

Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania robot z dokumentacjg projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania

odbioru ostatecznego robot jest protokot ostatecznego odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1)  dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2)  wypehiony wewnetrzny dziennik budowy ZAZ Leonow,

3)  wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

4)  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wykorzystanych materiatow

5)  oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania prac budowlanych z
projektem wykonawczym oraz przepisami i obowigzujacymi normami,

6) os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
przyleglego terenu.

7)  kserokopi¢ zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej
wraz z potwierdzeniem jego odbioru.

8)  kserokopi¢ zawiadomienia Panstwowej Strazy Pozarnej wraz z potwierdzeniem jego
odbioru.

2. Czes¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami

wynikajacymi z innych przepisow

Dopuszczalna jest realizacja inwestycji na nieruchomos$ci Zamawiajacego.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na terenie ktorej

planowana jest inwestycja.
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2.3. Istotne przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o aktach prawnych, przywolywane sa one w rozumieniu

ponizej wskazanych opublikowanych tekstow. Jezeli do czasu realizacji zakresu niniejszego

PFU nastgpity zmiany w nizej wymienionych dokumentach, nalezy stosowac¢ ich aktualne

wyktadnie.

1)  Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.);

3)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 ., poz.1213);

4)  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz.1219
ze zm.);

5) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 241 ze zm.);

6) Ustawa z dnia. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze
zm.);

7)  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz. U. z 2021 r. poz.
610 ze zm.);

8)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454)

9)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).
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