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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykona-
nia i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.
jako czes¢ Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywo -
tane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgcze -
niu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bez-
pieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslony-
mi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stoso-
wanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste-

pujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykona-
nia robot budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzagce do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i specyfika-
cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmia-
rowych robét podstawowych
Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar robo6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, proto-
koty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownic-
twie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg, Specyfi-
kacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wy-
maganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspoétrzedne panstwowe
gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Robo-
ty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

—

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projek-
tu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowa-
nych Robdét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewi-
dencji gruntoéw i budynkoéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng in-
wentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimal-
nych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny byc¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg, lub Specyfikacjg tech-
niczng wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robdét, to takie Ma-
teriaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzgdzen. Koszty tych dokumentaciji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzgce, jak
gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg waz-
niejsze od wymiardw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujg-
cej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecy-
duje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materialowymi
okreslonymi w Dokumentac;ji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelo-
wych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg Tech-
niczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robét, to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione in-
nymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcze-
$niej projekt organizacji Robo6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na
biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczyé tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state cato-
dobowe warunki widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujace:

— Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

— Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

— Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze sie opusz-
czenie budowy na state.

Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikngé ryzyka przedostania sie obcych materiatow,

ciat i substancji do rurociagéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do ruro-
ciagu przy ukfadaniu przewodow.



7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymac zrédio wycie-
ku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usunagé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o
tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budo-
wie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte
bezpieczenstwo osdb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe in-
formacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byé zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie pro-
wadzenia Robdt.

Wykonawca w szczegodlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
Miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen w
Srodowisku naturalnym
Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, che-
mikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym
na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczg-
cych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed doste-
pem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Roboét bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczehnstwo pracy swych pracownikow i
zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

o Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczentstwa publicznego.

o  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie Bu-
dowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wy-
konawce w cenach jednostkowych Robot.

e Wykonawca musi przestrzegac i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pra-
cy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

VVVVVYYY



6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewnié
bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb upowaz-
nionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewni¢ spo-
rzagdzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu bu-
dowlanego i warunki prowadzenia robdét.

1.16. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.
e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wy-
konawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt na-
prawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

o W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyziji.

o Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzo-
nych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecz-
nych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzia-
nym w programie Robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

e  Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robét wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujgc swoje Robo-
ty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyZzej, przeprowadzone w zakre -
sie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontrak-
tu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych Wyko-
nawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedaca wiascicielem tych instalacji
lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpo-
wiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysun-
kach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robét
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzo-
ru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora nadzo-
ru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie In-
spektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakow
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspek-
torowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy
zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne przepi-
sy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyze;j i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego, urza-
dzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢
wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w ktérych majg za-
stosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora nad-
zoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci ob-
cigzg one Wykonawce.



MATERIALY

Wymagania ogoine.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
1. Nowe i nie uzywane
2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumen-
tacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczehstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta spetniajg w sposob ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu Robot.

Wszystkie Materiaty muszag pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatlow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwornie Materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowa-
nych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatdbw moga by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robdt niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakon-
czeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robo-
tach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jes$li to bedzie konieczne dla prowadze-
nia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wy-
konywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgle-
dem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub pro-
jekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumen-
tach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wy-
konywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co naj-
mniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody In-
spektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Bu-
dowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robot
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Ro-
bot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang poprawio-
ne, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, bgdZ odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt bedg oparte na wyma-
ganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkc;ji i prob Mate-
riatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczo-
nym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadro-
we i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

e (Czesc¢ ogolng podajaca:

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

— zasady BHP

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw Robét

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiardéw, a takze wyciggnietych
wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru.

» Czesc¢ szczegodtowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Roboét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu



- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urza-
dzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych
elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badah Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng lega-
lizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, sprze-
tu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktére budzg jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda opisane i oznakowane w sposéb za-
akceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne proce-
dury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobieraé probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci nie-
zaleznemu laboratorium przeprowadzenie badah powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przy-
padku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw do-
starczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez nie-
go badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zosta-
nie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zo-
stang odrzucone.



Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ pro-
wadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budo-
wy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot
Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodg
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prze-
prowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wohis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
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Ksiega Obmiarow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Ro-
bot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swia-
dectwa Przejecia Robét

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~oapow®

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej pra-
wem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgce-
mu na jego zyczenie.

OBMIAR ROBOT

0Ogodlne zasady Obmiaru Robot.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw



Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Roboét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i przedmiarze robét.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m® — jako
dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére maja byé obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmia-
ry skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmia-
réw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego
zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa atestac;i.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres reali-
zacji Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywacé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Rob6t zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a. odbior Robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub cato$ci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.
Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape za-
sadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w opar-
ciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

No o



9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do doku-
mentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robét
14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

0Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako osta-
teczne zatwierdzenie Robét — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunig-
ciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumenta-
cja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem Pro-
tokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzo-
nych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow zaplecza i la-
boratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i
wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Roboét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, koszty ogéine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego reali-
zacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujagcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdzniejszymi
zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
7. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).



8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw bu-
dowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdinych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O. ST-01.01




1. WSTEP ST-01.02

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymie-
nionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowe;j
wséﬁlfg I<§'-O' w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-

Y e demontaz przewodow rozprowadzajgcych oraz pionow,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjaSprogektowq, sFPecyfikac'q techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru instalacg'i ogrzewczych — zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemy-
stowe". Arkady, Warszawa 1988.

¢ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmianf\; i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysto-
we", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Charakterystyka instalacii
Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano o parametrach wody grzejnej 75/55°C. Instalacje za-
projektowano z rur - RAUTITAN stabil/flex, FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa). Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z istnie-
jacego wezta cieptego. Catosc¢ instalacji pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody zostanie
przejety przez naczynie wzbiorcze ktdre powinno znajdowac sie na wyposazeniu wezta cieplnego. Zabezpieczenie
przed nadmiernym wzrostem ci$nienia stanowi¢ bedg zawory bezpieczenstwa.
Kazde mieszkanie zostato opomiarowane za pomoca cieptomierza lokalizacja zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2. MATERIALY
e Do r\4vykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicz-
nych.

2.1. Przewody
Instalacje zaprojektowano z rur - RAUTITAN stabil/flex, FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne proponuje sie grzejniki stalowe ptytowe firmy np.: COSMONOVA, PURMO, KERMI, BRUG-
MAN lub réwnowazne. Projektowane grzejniki wyposazone sg fabrycznie w odpowietrznik oraz wbudowany wktad
zaworowy (nalezy zawory te doposazy¢ w gtowice termostatyczne).
Dobor grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi
oraz schtodzenie wody na przewodach.

2.3. Armatura
Jako armature projektuje sie:
e przy grzejnikach podigczenie do instalacji c.o. przy pomocy armatury przytgczeniowej umozliwiajgcej odciecie
grzejnika, napetnienie i oproznianie. Sposob podtgczenia grzejnikow (standard) ustali Inwestor z Wykonawca,

e na podejsciach pod piony zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, mufowe gwintowane,

2.4. Izolacja termiczna
® |zolacje cieptochronng rurociggoéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki



polietylenowej. Przewody prowadzone po wierzchu $cian i stropéw w piwnicach oraz piony prowadzone po klatce
schodowej zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej spetniajgcej wymagania ochrony przeciw-
Fozarowej np. Thermaflex zgodnie z w%/mogami normy PN-B-02421/2000 — dla srednic do @ 22 mm - grubos¢ izo-
acji 20 mm, dla $rednic od @ 22 do @ 35 - grubo$c izolacji 25 mm, dla $rednic od @ 35 do @ 100 - réwna $rednicy
wewnetrznej rury (materiat izolacyjny 0,035 W/(m - K)).

e  Otuliny muszg Bosiadaé aErobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang przez Cen-
tralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w grani-
cach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

¢ Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

e Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacklmi przepisami
transportowymi. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej pale-
cie powinny by¢ pakowane ﬁrzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabez-
pieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Do-
pus&cga sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami trans-
portowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Izolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami trans-
portowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materialy Brzeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byC przewozone krytymi Srodkami transportu w
spos6b zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

o  Woyroby i materiaty stosowane do wykonP/wania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagoéw

¢ Rurociagi stalowe fgczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
2: \Wvtyczne proiektowania centralnego oarzewania".

Do wykonania instalacji ¢.0. za rozdzielaczami proponuje sie zastosowanie rur typu alupex prowadzonych na odcinkach od
rozdzielacza do grzejnikéw - wewnatrz lokali.

Sposéb prowadzenia przewodéw. Rozprowadzenie czynnika grzejnego od wezta poprzez poziomy rozprowadzajgce
projektuje sie z rur stalowych. Przewody poziome, prowadzone w pachwinach stropu piwnic uktadaé ze spadkiem
0,3% w kierunku umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. W celu zmniejszenia strat ciepta, poziomy
rozprowadzajgce w piwnicach oraz piony prowadzone na klatce schodowej nalezy zaizolowa¢ termicznie elastyczny-
mi otulinami np. z pianki poliuretanowej (posiadajacej atest) o wymiarach handlowych odpowiednich dla danych
$rednic. Grubos$¢ izolacji zgodnie z obowigzujagcg norma PN-B-02421. Przy prowadzeniu przewodéw instalacji cen-
tralnego ogrzewania nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pracy rur ze wzgledu na wydtuzenia termiczne. Nalezy zastosowac
kompensacje naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkéw rur diuzszych niz 5 m, na-
lezy zastosowac¢ specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state. Szczegétowe zasady montazu kompensatorow,
punktow statych i podpoér przesuwnych oraz potgczen zastosowanych przewoddw zawarte sg w katalogu producenta
wybranego systemu. Przy przej$ciach przewodow przez stropy i $ciany stosowaé nalezy tuleje ochronne o sredni-
cach o dwie dymensje wieksze od srednicy przewodu. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypetnia sie kitem pla-
stycznym. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potfgczenie na przewodzie. Ponadto przewody instalaciji
c.o. nalezy mocowac¢ do $cian i stropéw za pomoca uchwytdw wykonanych z tworzyw sztucznych lub zastosowaé
obejmy z miedzi lub jej stopow.

Trasy prowadzenia rur zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,



¢ wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zzadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem ter-
moplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei po-
winna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice od-
dzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co naj-
mniej jeden uchwyt. Piony nalezy {acz%é do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawic w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odle-
gtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Je-
zeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie koncowek,

wkrecenie p&t-Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by wrzeciono byto skie-
rowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo do-
stepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpo-
wietrznikdw automatycznych,

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpo-
wiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed Bomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przyste}pien,iem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca probie (lub jej czgéé) kilkakrotnie sku-
tecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako-
$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub
z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jgﬁel_i \llv.budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu rBrc')bnym 13 baréw. Cisnienie robocze
w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji central-
nego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzew-
czych — zeszyt 6", tzn. cinienie robocze powiekszone o 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas pro-
by szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac I nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 ba-
row.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory Eo_zvyala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani ro-
szenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy naj\_/vyzsz%ch - W miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej



Po wykonaniu préby szczelnosci, przewody prowadzone po wierzchu Scian i stropédw w piwnicach oraz piony prowa-
dzone po klatce schodowej zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej spetniajgcej wymagania
ochrony przeciwpozarowej np. Thermaflex zgodnie z wymogami normy PN-B-02421/2000 — dla srednic do o 22
mm - grubos¢ izolacji 20 mm, dla $rednic od @ 22 do @ 35 - grubos¢ izolacji 25 mm, dla $rednic od @ 35 do ¢ 100 -
réwna srednicy wewnetrznej rury (materiat izolacyjny 0,035 W/(m - K)).

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie po-
winny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja temperatury wody zasilajgcej obieg grzewczy realizowana biedzie poprzez regulator elektroniczny w ist-
niejgcym wezle cieplnym.

W celu prawidtowej pracy instalacji centralnego ogrzewania przewidziano oprécz regulacji automatycznej na wezle
cieplnym, regulacje instalacji wewnetrznej na poszczegolnych pionach poprzez automatyczne zawory rownowaza-
ce (zawory podpionowe) np. ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M Dn50 firmy Danfoss lub inne rownowazne.

Obiegi lokalowe nalezy skorygowaé na rozdzielaczach. Na grzejnikach regulacja jest mozliwa poprzez zawory ter-
mostatyczne z nastawa wstepna.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy przeprowadzi¢ korekte dziatania
ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody w poszczegdlnych obiegach (regulacja na
goraco).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacﬂ centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wyma-
ganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Proby i odbiory instalacji centralnego ogrzewania.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszanka wodno — powietrzng. Ptukanie zakonczy¢ po
osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnie-
niu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne pracy poszczegol-
nych elementéw systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgcz. Po uzy-
skaniu pozytywnych wynikéw z prob, instalacje nalezy napemi¢ woda uzdatniong zgodnie z PN-93/C—04607 i wyko-
naé¢ probe na gorgco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementdéw instalacji. W czasie przeprowadzania proby
szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe
musza znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ kapturki ochronne
zamiast gtowic termostatycznych. Przy rozprowadzaniu przewodoéw c.o. w przegrodach ($cianach, posadzkach pod-
16g), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawaé pod cisnieniem. Po uptywie 28 dni od
potozenia jastrychu mozna przystgpi¢ do uruchamiania instalacji.

W ogrzewaniach grzejnikowych temperatura wody zasilajgcej moze wzrasta¢ z szybkoscig 50 C/h. Po 3 dobach
dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Przed rozpoczeciem rozru-
chu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng regulacja
ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach otwartych.

Odbioru robét, polegajacych na wx_konaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z WTWiO In-
stalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robaét:
e przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e  bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$é¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimal-
nych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robdt i
elementéw do prawidtowego montazu.
Po 'prze?ro.yvadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru techniczne-
go instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
e  Dziennik budowy,
o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materia-
tow),
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
e zgodnos$é wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentac;ji projektowe;,



o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00

poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

(2]
(3]
(4]
(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istothego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwa-
rzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgod-
nosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszcza-
jacych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodo-
wiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawa-
nia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w za-

kresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztoryso-
wych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne CO-
BRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dob6r PN

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane tgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu zamknietego z na-
czyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody



PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine wy-
tyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-M-69012:1997 Spawane potgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztalty ztaczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

BN-66/2215-01 Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze".

PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnic’gwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknig-
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

\l:I)VN-rg;é;%r?igﬂw ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Pl\)l/- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".



