



Kanclerz

Gdańsk, 19.01.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Nazwa postępowania: dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. - **ZP/252/055/D/21**

Otwarcie odbyło się w dniu 18.01.2022 r. o godz.: 11:00 w **Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 233 Gdańsk, Dział Zamówień Publicznych – za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez Platformę ofert.**

L.p.	Firma oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji zamówienia
1	VISUNEXT Poland Sp. z o.o. Sp. K Plac Matejki 19/15, 65-056 Zielona Góra	CZEŚĆ D 42 900, 00 zł brutto	CZEŚĆ D Wykonawca wskazał okres gwarancji dla : Projektora z pozycji 1 – 24 msc Dla projektorów z pozycji 3, 4, 5 – 60 msc Dla ekranu projekcyjnego z poz. 2 – 24 msc Dla wizualizera z poz. 6 – 36msc	CZEŚĆ D 5 dni
2	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	CZEŚĆ B 14 969, 10 zł brutto CZEŚĆ D 59 822, 28 zł brutto CZEŚĆ E 37 453, 50 zł brutto	CZEŚĆ B 36 msc CZEŚĆ D 36 msc CZEŚĆ E 36 msc	CZEŚĆ B 15 dni CZEŚĆ D 15 dni CZEŚĆ E 15 dni
3	Eurotrend Radosław Pałubicki ul. Miętowa 72, 81-589 Gdynia	CZEŚĆ C 63 480, 30 zł brutto CZEŚĆ D 39 790, 50 zł brutto	CZEŚĆ C 36 msc CZEŚĆ D 36 msc	CZEŚĆ C 15 dni CZEŚĆ D 15 dni

4	Syriana Joanna Fischer 80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17	CZĘŚĆ A 34 243, 20 zł brutto CZĘŚĆ D 52 422, 60 zł brutto	CZĘŚĆ A 36 msc CZĘŚĆ D 36 msc	CZĘŚĆ A 15 dni CZĘŚĆ D 15 dni
5	MM Market Małgorzata Małecka ul. Szalwiowa 51A, 03-167 Warszawa	CZĘŚĆ A 42 189, 00 zł brutto CZĘŚĆ B 19 803, 00 zł brutto CZĘŚĆ D 65 866, 50 zł brutto CZĘŚĆ E 27 921, 00 zł brutto CZĘŚĆ F 29 520, 00 zł brutto	CZĘŚĆ A: 36 msc CZĘŚĆ B: 36 msc CZĘŚĆ D: 36 msc CZĘŚĆ E: 36 msc CZĘŚĆ F: 36 msc	CZĘŚĆ A 15 dni CZĘŚĆ B 15 dni CZĘŚĆ D 15 dni CZĘŚĆ E 15 dni CZĘŚĆ F: 15 dni
6	MPC Paweł Oleksiewicz ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno	Ceny z formularza rzeczowo- cenowego (Wykonawca nie złożył formularza oferty) CZĘŚĆ B: 16 673,88 zł brutto CZĘŚĆ C 65 627,88 zł brutto CZĘŚĆ D 43 837,20 zł brutto CZĘŚĆ E 34 607,28 zł brutto	brak	brak
7	BEIKS MACHULSKI Sp. J ul. Juliusza Słowackiego 18 23-204 Kraśnik	CZĘŚĆ A: 33 473, 00 zł brutto CZĘŚĆ E 21 903, 00 zł brutto CZĘŚĆ F 31 586, 43 zł brutto	CZĘŚĆ A: 24 msc CZĘŚĆ E 24 msc CZĘŚĆ F 24 msc	CZĘŚĆ A 15 dni CZĘŚĆ E 15 dni CZĘŚĆ F 30 dni
8	AVL-PRO sp. z o.o. ul. Matuszewska 20/131, 03-876 Warszawa	CZĘŚĆ B: 13 832, 58 zł brutto CZĘŚĆ D 49 874, 04 zł brutto CZĘŚĆ E 39 935, 64 zł brutto	CZĘŚĆ B: 36 msc CZĘŚĆ D: 36 msc CZĘŚĆ E: 36 msc	CZĘŚĆ B: 15 dni CZĘŚĆ D: 15 dni CZĘŚĆ E: 15 dni

9	ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn	CZEŚĆ A 37 200, 15 zł brutto	CZEŚĆ A: 36 msc	CZEŚĆ A: 15 dni
		CZEŚĆ B 19 301, 52 zł brutto	CZEŚĆ B: 36 msc	CZEŚĆ B: 15 dni
		CZEŚĆ C 62 901, 44 zł brutto	CZEŚĆ C: 36 msc	CZEŚĆ C: 15 dni
		CZEŚĆ D 49 807, 05 zł brutto	CZEŚĆ D: 36 msc	CZEŚĆ D: 15 dni
		CZEŚĆ E 23 001, 19 zł brutto	CZEŚĆ E: 36 msc	CZEŚĆ E: 15 dni
		CZEŚĆ F 26 200, 12 zł brutto	CZEŚĆ F: 36 msc	CZEŚĆ F: 15 dni

mgr inż. Mariusz Miler – Kanclerz PG