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UZASADNIENIE NIEDOKONANIA PODZIALU NA CZESCI

W zaméwieniu: Budowa i przebudowa chodnikow oraz budowa ciagow pieszo -
rowerowych na terenie Miasta Betchatowa Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamdwienia
na czesci. Tym samym zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych, o ktorych
mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Powody niedokonania podziatu:

Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze wzgledu na to, ze podziat taki
grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi a potrzeba skoordynowania dziatan
réznych wykonawcow realizujacych poszczegolne czesci zamodwienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia. Niedokonanie podziatu zamowienia na czesci
nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie mozliwosci ubiegania sie o zamoéwienie
mniejszym podmiotom, w szczegolnosci matym i Srednim przedsiebiorstwom.

Ponadto zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog
Wszystkie chodniki oraz ciagi pieszo - rowerowe w ramach projektu ,Poprawa
bezpieczenstwa niechronionych uczestnikow ruchu na terenie Miasta Betchatowa polegajaca
na budowie i przebudowie drog dla pieszych i rowerow” dofinansowane sa w ramach jednej
umowy o dofinansowanie i nie ma mozliwosci zrealizowania wytacznie czesci zakresu.
Dzielenie zamowienia na czesci mogtoby doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej Zamawiajacy nie
wytonitby Wykonawcéow dla wszystkich czesci, co w konsekwencji mogtoby doprowadzi¢ do
niewywiazania sie z umowy o dofinansowanie i utraty dofinansowania dla catosci projektu.
Ze wzgleddw technicznych i organizacyjnych jak i rozliczeniowych w ramach dofinansowania
mamy do czynienia z jednym wykonawca, co pozwala Zamawiajacemu tatwiej koordynowac

proces realizacji umowy i przede wszystkim rozliczenia.



