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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 15 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY

ZIEMNE
17 367.75 8.42%

1.1 1 - 10 Rozbiórki 4 888.73 2.37%
1.2 11 - 15 Roboty ziemne 12 479.02 6.05%

2 16 - 45 DRZWI ZEWNĘTRZNE I ROBOTY
WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

79 277.54 38.45%

3 46 - 55 RAMPA STALOWA 34 673.19 16.82%
3.1 46 - 52 Fundamenty 7 014.88 3.40%
3.2 53 - 55 Konstrukcja stalowa 27 658.31 13.42%

4 56 - 60 RAMPA NA GRUNCIE 1 948.46 0.95%
5 61 - 67 DROGA WEWNĘTRZNA - CIĄG JEZD-

NY
13 652.47 6.62%

6 68 - 72 CHODNIK 8 706.79 4.22%
7 73 - 79 ROBOTY POZOSTAŁE I UPORZĄDKO-

WANIE TERENU
11 985.03 5.81%

RAZEM netto 167 611.23 81.30%
VAT 38 550.58 18.70%
Razem brutto 206 161.81 100.00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 206 161.81
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 167 611.23
Podatek VAT 38 550.58

Słownie:   dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 81/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32871 Użytkownik: BUD-MAR



PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa zewnętrznej rampy rozładunkowej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnicy okiennej o powierz-
chni ponad 2 m2
obmiar  = 2.34<m>*1.25<m> = 2.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 1.5210 10.4000 30.42

Razem z narzutami:  65.70 22.4600 65.70
Cena jednostkowa: 22.46 22.4640 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokiennika pcv
obmiar  = 1.52 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 1.0336 13.6000 20.67

Razem z narzutami:  44.66 29.3800 44.66
Cena jednostkowa: 29.38 29.3760 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie parapetu zewnętrznego
obmiar  = 1.50<m>*0.40<m> = 0.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.2340 7.8000 4.68

Razem z narzutami:  10.11 16.8500 10.11
Cena jednostkowa: 16.85 16.8480 0.0000 0.0000

4
d.1.1

KNR 4-07
0328-10

Demontaż grzejnika płytowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt. * 20.00 zł/r-g
r-g 1.0000 20.0000 20.00

Razem z narzutami:  43.20 43.2000 43.20
Cena jednostkowa: 43.20 43.2000 0.0000 0.0000

5
d.1.1

KNR 4-01
0329-03

Rozebranie węgarków i ścianki podokiennej
obmiar  = 0.16<m>*0.35<m>*2*2.34<m>+
1.50<m>*0.75<m>*0.67<m> = 1.016 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 8.7681 172.6000 175.36

Razem z narzutami:  378.79 372.8200 378.79
Cena jednostkowa: 372.82 372.8160 0.0000 0.0000

6
d.1.1

KSNR 9
0203-05

Demontaż aparatów elektrycznych o masie do
2.5 kg
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.36 r-g/szt. * 20.00 zł/r-g
r-g 1.4400 7.2000 28.80

Razem z narzutami:  62.20 15.5500 62.20
Cena jednostkowa: 15.55 15.5520 0.0000 0.0000

7
d.1.1

KNR 4-04
0404-05
wycena indy-
widualna

Rozebranie ścianek działowych z profili pcv
obmiar  = 4.07<m>*3.52<m> = 14.326 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 6.0169 8.4000 120.34

Razem z narzutami:  259.87 18.1400 259.87
Cena jednostkowa: 18.14 18.1440 0.0000 0.0000

8
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 
12.5<m2>+10.5<m>*0.15<m> 14.075
32.0<m2>+12.0<m>*0.15<m> 33.800
RAZEM 47.875 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 8.6175 3.6000 172.35

Razem z narzutami:  372.47 7.7800 372.47
Cena jednostkowa: 7.78 7.7760 0.0000 0.0000
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9
d.1.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość 8.5 km
obmiar  = poz.5+poz.7*0.10<m>+1<m3>+2.5<
m3>*3 = 10.949 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 12.2629 22.4000 245.26

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73+8*0.04=1.05 m-g/m3 * 76.78 zł/m-g
m-g 11.4964 80.6190 882.70

Razem z narzutami:  2 436.37 222.5200 529.76 1 906.61
Cena jednostkowa: 222.52 48.3840 0.0000 174.1370

10
d.1.1 analiza indy-

widualna

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = poz.9*1.85 = 20.256 t

t

Razem z narzutami:  1 215.36 60.0000
Cena jednostkowa: 60.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 700.58 817.88 882.70

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 360.53 654.39 706.14

RAZEM 3 061.11 1 472.27 1 588.84

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 612.26 294.49 317.77

RAZEM 4 888.73 1 215.36 1 766.76 1 906.61

OGÓŁEM 4 888.73

Słownie:   cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 73/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45112000-5 Roboty ziemne
11

d.1.2
KNR 2-01
0205-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 8.5 km - wykopy
pod fundamenty
obmiar  = 23.03<m3>+7.6<m2>*0.9<m>+
2.468<m3> = 32.338 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 8.0845 5.0000 161.69

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.1186 m-g/m3 * 78.32 zł/m-g
m-g 3.8353 9.2888 300.38

3* samochód samowyładowczy do 5 t
0.2512+15*0.0152=0.4792 m-g/m3 * 76.78 zł/
m-g

m-g 15.4964 36.7930 1 189.81

Razem z narzutami:  3 568.17 110.3400 349.26 3 218.91
Cena jednostkowa: 110.34 10.8000 0.0000 99.5366

12
d.1.2

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 8.5 km  - wykop pod naziemną część ram-
py
obmiar  = 2.11 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.69*0.955=2.56895 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 5.4205 51.3790 108.41

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.34+15*0.0152=0.568 m-g/m3 * 76.78 zł/m-g
m-g 1.1985 43.6110 92.02

Razem z narzutami:  432.93 205.1800 234.16 198.77
Cena jednostkowa: 205.18 110.9786 0.0000 94.1998

13
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 52
cm
obmiar  = 56.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+6*0.0005=0.0406 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.2793 0.8120 45.59

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035+6*0.0009=0.0089 m-g/m2 * 109.59 zł/
m-g

m-g 0.4996 0.9754 54.76

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m2 * 85.17 zł/m-g

m-g 0.4828 0.7325 41.12

Razem z narzutami:  305.40 5.4400 98.42 206.98
Cena jednostkowa: 5.44 1.7539 0.0000 3.6890

14
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
30 cm
obmiar  = 
20 20.000
27.3 27.300
RAZEM 47.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+2*0.0005=0.0386 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 1.8258 0.7720 36.52

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035+2*0.0009=0.0053 m-g/m2 * 109.59 zł/
m-g

m-g 0.2507 0.5808 27.47

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m2 * 85.17 zł/m-g

m-g 0.4068 0.7325 34.65

Razem z narzutami:  212.85 4.5000 78.80 134.05
Cena jednostkowa: 4.50 1.6675 0.0000 2.8367
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32871 Użytkownik: BUD-MAR



PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.1.2

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 8.5 km grunt.kat. III
obmiar  = 
poz.13*0.50<m> 28.070
poz.14*0.30<m> 14.190
RAZEM 42.260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 43.1052 20.4000 862.10

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+8*0.03=0.87 m-g/m3 * 76.78 zł/m-g
m-g 36.7662 66.7986 2 822.91

Razem z narzutami:  7 959.67 188.3500 1 862.15 6 097.52
Cena jednostkowa: 188.35 44.0640 0.0000 144.2850

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 777.43 1 214.31 4 563.12

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 4 621.68 971.33 3 650.35

RAZEM 10 399.11 2 185.64 8 213.47

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 2 079.91 437.15 1 642.76

RAZEM 12 479.02 2 622.79 9 856.23

OGÓŁEM 12 479.02

Słownie:   dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 02/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 478.01 2 032.19 5 445.82

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 5 982.21 1 625.72 4 356.49

RAZEM 13 460.22 3 657.91 9 802.31

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 2 692.17 731.64 1 960.53

RAZEM 17 367.75 1 215.36 4 389.55 11 762.84

OGÓŁEM 17 367.75

Słownie:   siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem i 75/100 zł

- 6 -
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45453000-7 DRZWI ZEWNĘTRZNE I ROBOTY WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
16

d.2
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie
wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z
jedną warstwą siatki
obmiar  = 0.68<m>*(3.07<m>*2+1.43<m>) =
5.148 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0533 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.5704 41.0660 211.41

-- M --
2* masa klejąca

15.504 kg/m2 * 1.72 zł/kg
kg 79.8146 26.6669 137.28

3* płyty styropianowe
0.0324 m3/m2 * 270.87 zł/m3

m3 0.1668 8.7762 45.18

4* siatka z włókna szklanego St-17 szer. 1,1 m
1.643 m2/m2 * 3.22 zł/m2

m2 8.4582 5.2905 27.24

5* wyprawa elewacyjna 'Malix Z'
7.27 kg/m2 * 2.01 zł/kg

kg 37.4260 14.6127 75.23

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.8302 4.27

-- S --
7* żuraw okienny

0.0294 m-g/m2 * 6.94 zł/m-g
m-g 0.1514 0.2040 1.05

8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0221 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.1138 1.2858 6.62

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06 m-g/m2 * 32.06 zł/m-g

m-g 0.3089 1.9236 9.90

Razem z narzutami:  783.78 152.2500 456.62 289.20 37.96
Cena jednostkowa: 152.25 88.7026 56.1765 7.3729

17
d.2

ZKNR C-2
0501-06

Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupeł-
nienie ubytków o gł. do 1,5 cm
obmiar  = 0.68<m>*1.43<m> = 0.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.09 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 1.0595 21.8000 21.19

-- M --
2* zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83

0.0309 kg/m2 * 3.93 zł/kg
kg 0.0300 0.1214 0.12

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0018 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0235 m-g/m2 * 6.48 zł/m-g
m-g 0.0228 0.1523 0.15

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0053 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0052 0.3084 0.30

6* betoniarka
0.0167 m-g/m2 * 5.08 zł/m-g

m-g 0.0162 0.0848 0.08

Razem z narzutami:  47.04 48.3900 45.78 0.12 1.14
Cena jednostkowa: 48.39 47.0880 0.1232 1.1783

18
d.2

KNR W-01
0203-02

Podkład zespolony, na podłożu cementowym,
układany ręcznie - zagruntowanie podłoża
obmiar  = poz.17 = 0.972 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.0583 1.2000 1.17

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716

0.11 kg/m2 * 8.69 zł/kg
kg 0.1069 0.9559 0.93

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0191 0.02

Razem z narzutami:  3.47 3.5700 2.52 0.95
Cena jednostkowa: 3.57 2.5920 0.9750 0.0000

19
d.2

KNR W-01
0203-04

Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu
cementowym, układany ręcznie o grubości 1
cm
obmiar  = poz.17 = 0.972 m2

m2

-- R --

- 7 -
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.36 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g

r-g 0.3499 7.2000 7.00

-- M --
2* zaprawa cementowa szybkowiążąca do na-

praw i wyrównania podłoża weber.floor 4040
16.48 kg/m2 * 3.93 zł/kg

kg 16.0186 64.7664 62.95

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 1.2953 1.26

Razem z narzutami:  79.32 81.6100 15.11 64.21
Cena jednostkowa: 81.61 15.5520 66.0617 0.0000

20
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeżach szerokości do 15 cm
obmiar  = 7.57 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 4.6934 12.4000 93.87

-- M --
2* cement

0.0008 t/m * 544.18 zł/t
t 0.0061 0.4353 3.30

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007 m3/m * 424.50 zł/m3

m3 0.0053 0.2972 2.25

4* piasek
0.004 m3/m * 54.15 zł/m3

m3 0.0303 0.2166 1.64

5* woda z rurociągu
0.001 m3/m * 5.66 zł/m3

m3 0.0076 0.0057 0.04

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0143 0.11

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01 m-g/m * 8.61 zł/m-g

m-g 0.0757 0.0861 0.65

8* betoniarka
0.01 m-g/m * 5.08 zł/m-g

m-g 0.0757 0.0508 0.38

Razem z narzutami:  212.34 28.0500 202.77 7.34 2.23
Cena jednostkowa: 28.05 26.7840 0.9691 0.2957

21
d.2

KNR 2-02
2601-08
analogia

Ochrona narożników wypukłych
obmiar  = 3.07<m>*2+1.43<m> = 7.570 m

m

-- R --
1* robocizna

0.298 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 2.2559 5.9600 45.12

-- M --
2* masa klejąca

0.624 kg/m * 1.72 zł/kg
kg 4.7237 1.0733 8.12

3* kształtowniki walcowane - kątownik równora-
mienny 25x25x3 mm
1.176 kg/m * 5.42 zł/kg

kg 8.9023 6.3739 48.25

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1117 0.85

-- S --
5* żuraw okienny

0.001 m-g/m * 6.94 zł/m-g
m-g 0.0076 0.0069 0.05

6* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0017 m-g/m * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0129 0.0989 0.75

Razem z narzutami:  156.40 20.6600 97.45 57.22 1.73
Cena jednostkowa: 20.66 12.8736 7.5589 0.2285

22
d.2

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ościeżach
obmiar  = poz.20*0.15 = 1.136 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5093 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.5786 10.1860 11.57

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5 kg/m2 * 2.04 zł/kg
kg 2.8400 5.1000 5.79
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R M S

3* gips budowlany zwykły
1.5 kg/m2 * 1.09 zł/kg

kg 1.7040 1.6350 1.86

4* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2 * 5.42 zł/szt.

szt. 0.0488 0.2331 0.26

5* woda z rurociągu
0.0027 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.0031 0.0153 0.02

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1048 0.12

-- S --
7* wyciąg

0.0029 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.0033 0.0250 0.03

8* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0043 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0049 0.2502 0.28

Razem z narzutami:  33.72 29.6800 25.00 8.05 0.67
Cena jednostkowa: 29.68 22.0018 7.0882 0.5945

23
d.2

KNR-W 2-02
1040-01
wycena indy-
widualna

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe
rozwieralne
obmiar  = 1.43<m>*2.10<m> = 3.003 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.9309 72.8000 218.62

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 76.30 zł/kg
kg 0.3003 7.6300 22.91

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2 * 36.72 zł/kg

kg 1.0210 12.4848 37.49

4* kołki rozporowe
5 szt./m2 * 0.58 zł/szt.

szt. 15.0150 2.9000 8.71

5* listwy maskujące
2.55 m/m2 * 5.42 zł/m

m 7.6576 13.8210 41.50

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 5.5254 16.59

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 2065.43 zł/m2

m2 3.0030 2 065.43
00

6 202.49

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.1502 0.4305 1.29

9* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.06 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.1802 3.4908 10.48

Razem z narzutami:  6 827.35 2 273.51
00

472.23 6 329.69 25.43

Cena jednostkowa: 2 273.51 157.2480 2 107.7912 8.4700
24

d.2
KNR-W 2-02
1040-06

Nadświetle drzwiowe aluminiowe
obmiar  = 1.43<m>*0.97<m> = 1.387 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.76 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 3.8281 55.2000 76.56

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 76.30 zł/kg
kg 0.1387 7.6300 10.58

3* pianka poliuretanowa
0.24 kg/m2 * 36.72 zł/kg

kg 0.3329 8.8128 12.22

4* kołki rozporowe
2.4 szt./m2 * 0.58 zł/szt.

szt. 3.3288 1.3920 1.93

5* listwy maskujące
0.95 m/m2 * 5.42 zł/m

m 1.3176 5.1490 7.14

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 3.4476 4.78

7* Nadświetle drzwiowe aluminiowe
1 m2/m2 * 900.62 zł/m2

m2 1.3870 900.6200 1 249.16

-- S --
8* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.0694 0.4305 0.60

9* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.06 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0832 3.4908 4.84

Razem z narzutami:  1 462.94 1 054.75
00

165.38 1 285.81 11.75

Cena jednostkowa: 1 054.75 119.2320 927.0514 8.4700
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25
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa i montaż napędu do automatycznego
otwierania drzwi
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  7 500.00 7 500.00
00

Cena jednostkowa: 7 500.00 0.0000 0.0000 0.0000
26

d.2
KNNR 7
0506-01
wycena indy-
widualna

Systemowe zadaszenie nad drzwiami, o
wym.min. 2,05x1,42m 
Uwaga: w pozycji uwzględnić cenę zadaszenia
obmiar  = 2.05<m>*1.42<m> = 2.911 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.1594 69.8000 203.19

-- M --
2* silikon

0.06 kg/m2 * 76.30 zł/kg
kg 0.1747 4.5780 13.33

3* pianka poliuretanowa
0.04 kg/m2 * 36.72 zł/kg

kg 0.1164 1.4688 4.28

4* kołki rozporowe
7 szt./m2 * 0.58 zł/szt.

szt. 20.3770 4.0600 11.82

5* Systemowe zadaszenie nad drzwiami, o
wym.min. 2,05x1,42m
1 m2/m2 * 1489.79 zł/m2

m2 2.9110 1 489.79
00

4 336.78

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 22.4985 65.49

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.05 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g
m-g 0.1456 2.9090 8.47

Razem z narzutami:  4 888.88 1 679.45
00

438.89 4 431.70 18.29

Cena jednostkowa: 1 679.45 150.7680 1 522.3953 6.2834
27

d.2 wycena indy-
widualna

Zmiana lokalizacji włącznika oświetlenia
obmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  120.00 120.0000
Cena jednostkowa: 120.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.2

KNR 2-02
1914-05
analogia

Ręczne skucie powierzchni posadzki - wyrów-
nanie poziomów posadzki
obmiar  = 9.60<m2> = 9.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3762 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 13.2115 27.5240 264.23

-- S --
2* sprężarka powietrza

0.869 m-g/m2 * 57.57 zł/m-g
m-g 8.3424 50.0283 480.27

Razem z narzutami:  1 608.10 167.5100 570.72 1 037.38
Cena jednostkowa: 167.51 59.4518 0.0000 108.0611

29
d.2

KNR W-01
0203-02

Podkład zespolony, na podłożu cementowym,
układany ręcznie - zagruntowanie podłoża
obmiar  = 
poz.28 9.600
32.0<m2> 32.000
RAZEM 41.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.4960 1.2000 49.92

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716

0.11 kg/m2 * 8.69 zł/kg
kg 4.5760 0.9559 39.77

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0191 0.79

Razem z narzutami:  148.51 3.5700 107.95 40.56
Cena jednostkowa: 3.57 2.5920 0.9750 0.0000

30
d.2

KNR 2-02
1102-01
analogia

Warstwa wyrównawcza pod posadzkę
obmiar  = poz.28 = 9.600 m2

m2

-- R --

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 32871 Użytkownik: BUD-MAR



PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3564 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g

r-g 3.4214 7.1280 68.43

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206 m3/m2 * 304.76 zł/m3
m3 0.1978 6.2781 60.27

3* masa asfaltowa
0.07 kg/m2 * 3.62 zł/kg

kg 0.6720 0.2534 2.43

4* drewno opałowe
0.12 kg/m2 * 1.35 zł/kg

kg 1.1520 0.1620 1.56

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.1004 0.96

-- S --
6* wyciąg

0.0309 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.2966 0.2660 2.55

7* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0.0003 m-g/m2 * 67.67 zł/m-g

m-g 0.0029 0.0203 0.19

Razem z narzutami:  218.98 22.8100 147.83 65.22 5.93
Cena jednostkowa: 22.81 15.3965 6.7939 0.6184

31
d.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = poz.17+poz.28 = 10.572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.3174 4.3840 46.35

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2 * 1.40 zł/kg
kg 50.2170 6.6500 70.30

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0998 1.06

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0093 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g

m-g 0.0983 0.0801 0.85

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0001 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0011 0.0058 0.06

Razem z narzutami:  173.38 16.4000 100.05 71.36 1.97
Cena jednostkowa: 16.40 9.4694 6.7498 0.1855

32
d.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = poz.31 = 10.572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.0656 19.0420 201.31

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2 * 87.92 zł/m2
m2 10.7834 89.6784 948.08

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2 * 1.40 zł/kg

kg 50.2170 6.6500 70.30

4* zaprawa spoinująca
0.4 kg/m2 * 10.83 zł/kg

kg 4.2288 4.3320 45.80

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.5099 15.96

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0315 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g

m-g 0.3330 0.2712 2.87

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.027 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.2854 1.5709 16.61

Razem z narzutami:  1 557.04 147.2800 434.83 1 080.14 42.07
Cena jednostkowa: 147.28 41.1307 102.1703 3.9790

33
d.2

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej
z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 8.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 0.3950 0.9080 7.90
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-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72 kg/m * 1.40 zł/kg
kg 6.2640 1.0080 8.77

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0151 0.13

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014 m-g/m * 8.61 zł/m-g

m-g 0.0122 0.0121 0.11

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0001 m-g/m * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0009 0.0058 0.05

Razem z narzutami:  26.27 3.0200 17.03 8.90 0.34
Cena jednostkowa: 3.02 1.9613 1.0231 0.0386

34
d.2

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej
z przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = poz.33 = 8.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 3.4817 8.0040 69.63

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1575 m2/m * 87.92 zł/m2
m2 1.3702 13.8474 120.47

3* zaprawa klejąca
0.72 kg/m * 1.40 zł/kg

kg 6.2640 1.0080 8.77

4* zaprawa spoinująca
0.12 kg/m * 10.83 zł/kg

kg 1.0440 1.2996 11.31

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.2423 2.11

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0054 m-g/m * 8.61 zł/m-g

m-g 0.0470 0.0465 0.40

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.004 m-g/m * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0348 0.2327 2.02

Razem z narzutami:  298.32 34.2900 150.43 142.66 5.23
Cena jednostkowa: 34.29 17.2886 16.3973 0.6031

35
d.2

KNR 2-02
1115-04
wycena indy-
widualna

Warstwy wygładzające z masy z masy samo-
poziomującej pod wykładziny podłogowe z two-
rzyw sztucznych
obmiar  = 32.0<m2> = 32.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1235 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 3.9520 2.4700 79.04

-- M --
2* zaprawa samopoziomująca

9 kg/m2 * 3.93 zł/kg
kg 288.0000 35.3700 1 131.84

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.5306 16.98

-- S --
4* wyciąg

0.0015 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.0480 0.0129 0.41

5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0018 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.0576 0.1047 3.35

Razem z narzutami:  1 327.68 41.4900 170.74 1 148.82 8.12
Cena jednostkowa: 41.49 5.3352 35.9006 0.2540

36
d.2

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina
homogeniczna do obiektów o dużym natężeniu
ruchu, odporna na kółka foteli, grubość min.
2mm, dopuszczona do stosowania w szpita-
lach
obmiar  = 32<m2>+(7.55<m>+5.40<m>)*0.15<
m> = 33.942 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4039 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 13.7092 8.0780 274.18
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-- M --
2* wykładzina homogeniczna do obiektów o du-

żym natężeniu ruchu, odporna na kółka foteli,
grubość min. 2mm, dopuszczona do stosowa-
nia w szpitalach
1.09 m2/m2 * 127.62 zł/m2

m2 36.9968 139.1058 4 721.53

3* klej Butapren B
0.5 kg/m2 * 24.38 zł/kg

kg 16.9710 12.1900 413.75

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.08 kg/m2 * 13.43 zł/kg

kg 2.7154 1.0744 36.47

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.2856 77.58

-- S --
6* wyciąg

0.0074 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.2512 0.0637 2.16

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.0047 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.1595 0.2734 9.28

Razem z narzutami:  5 866.20 172.8300 592.16 5 249.33 24.71
Cena jednostkowa: 172.83 17.4485 154.6558 0.7282

37
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = poz.36 = 33.942 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1261 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 4.2801 2.5220 85.60

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2 * 183.69 zł/kg
kg 1.0183 5.5107 187.04

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0827 2.81

Razem z narzutami:  374.72 11.0400 184.87 189.85
Cena jednostkowa: 11.04 5.4475 5.5934 0.0000

38
d.2

KNR 0-19
1024-10
wycena indy-
widualna

Montaż ścianki aluminiowej z drzwiami prze-
suwnymi
obmiar  = 2.87<m>*3.52<m> = 10.102 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 15.1530 30.0000 303.06

-- M --
2* kotwy stalowe

1.87 szt./m2 * 1.31 zł/szt.
szt. 18.8907 2.4497 24.75

3* pianka poliuretanowa
0.19 dm3/m2 * 36.89 zł/dm3

dm3 1.9194 7.0091 70.81

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.1419 1.43

5* ścianki aluminiowe
1 m2/m2 * 2754.48 zł/m2

m2 10.1020 2 754.48
00

27 825.76

-- S --
6* wyciąg

0.04 m-g/m2 * 8.61 zł/m-g
m-g 0.4041 0.3444 3.48

7* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0.06 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g

m-g 0.6061 3.4908 35.26

Razem z narzutami:  28 660.99 2 837.16
00

654.57 27 922.75 83.67

Cena jednostkowa: 2 837.16 64.8000 2 764.0807 8.2841
39

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = poz.40+poz.41 = 141.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 13.4596 1.9000 269.19

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

0.3 kg/m2 * 2.04 zł/kg
kg 42.5040 0.6120 86.71
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3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0122 1.73

Razem z narzutami:  670.15 4.7300 581.71 88.44
Cena jednostkowa: 4.73 4.1040 0.6242 0.0000

40
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 15.96<m2>+47.9<m2> = 63.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 7.5993 2.3800 151.99

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna -

biała
0.298 dm3/m2 * 8.86 zł/dm3

dm3 19.0303 2.6403 168.61

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0528 3.37

Razem z narzutami:  500.02 7.8300 328.04 171.98
Cena jednostkowa: 7.83 5.1408 2.6931 0.0000

41
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 32.98<m2>+44.84<m2> = 77.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 9.2606 2.3800 185.21

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2 * 22.40 zł/dm3
dm3 22.2565 6.4064 498.55

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.1281 9.97

Razem z narzutami:  908.94 11.6800 400.42 508.52
Cena jednostkowa: 11.68 5.1408 6.5345 0.0000

42
d.2 wycena indy-

widualna

Narożniki ochronne na ściany - odbojnice
ochronne przy drzwiach
obmiar  = 2 szt

szt

Razem z narzutami:  220.00 110.0000
Cena jednostkowa: 110.00 0.0000 0.0000 0.0000

43
d.2 wycena indy-

widualna

Listwy ścienne - odbojnice ochronne samoprzy-
lepne szer 30cm
obmiar  = 3*3 = 9.000 szt

szt

Razem z narzutami:  603.00 67.0000
Cena jednostkowa: 67.00 0.0000 0.0000 0.0000

44
d.2 wycena indy-

widualna

Dostawa wózka transportowego z napędem
elektrycznym i unoszoną platformą
obmiar  = 2 szt

szt

Razem z narzutami:  12 000.00 6 000.00
00

Cena jednostkowa: 6 000.00 0.0000 0.0000 0.0000
45

d.2 wycena indy-
widualna

Dostawa wózka transportowego platformowego
z burtami siatkowymi o wys. min 520mm; bocz-
ne burty łatwo demontowalne
obmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  2 000.00 2 000.00
00

Cena jednostkowa: 2 000.00 0.0000 0.0000 0.0000
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa PODSUMOWANIE

DRZWI ZEWNĘTRZNE I ROBOTY WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 52 714.40 2 945.74 49 162.82 605.84

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 2 841.29 2 356.63 484.66

RAZEM 55 555.69 5 302.37 49 162.82 1 090.50

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 1 278.85 1 060.73 218.12

RAZEM 79 277.54 22 443.00 6 363.10 49 162.82 1 308.62

OGÓŁEM 79 277.54

Słownie:   siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 54/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45223000-6 RAMPA STALOWA
3.1 Fundamenty
46

d.3.1
KNKRB 1
0213-07

Podsypka piaskowa pod stopy fundamentowe
z zagęszczeniem do Is>0,98, gr. 30 cm ubija-
kami mechanicznymi
Uwaga: w pozycji uwzględnić materiał - piasek
średni
Krotność = 1.2
obmiar  = 16.45<m>*0.50<m>*0.30<m> =
2.468 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.2273*1.2=0.27276 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.6732 5.4552 13.46

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.138*1.2=0.1656 m-g/m3 * 8.81 zł/m-g
m-g 0.4087 1.4589 3.60

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.016*1.2=0.0192 m-g/m3 * 85.42 zł/m-g

m-g 0.0474 1.6401 4.05

Razem z narzutami:  45.61 18.4800 29.09 16.52
Cena jednostkowa: 18.48 11.7833 0.0000 6.6938

47
d.3.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
obmiar  = (11.75<m>+3.15<m>+1.55<m>)*
0.10<m>*0.50<m> = 0.822 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 4.3237 105.2000 86.47

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03 m3/m3 * 266.19 zł/m3
m3 0.8467 274.1757 225.37

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 4.1126 3.38

Razem z narzutami:  415.54 505.5200 186.79 228.75
Cena jednostkowa: 505.52 227.2320 278.2883 0.0000

48
d.3.1

KNR 2-02
0252-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form -
transport betonu pompą, pozostałych materia-
łów wyciągiem
obmiar  = 
<Ł1> 11.75<m>*0.246<m2> 2.890
<Ł2> 3.15<m>*0.324<m2> 1.021
<Ł3> 1.55<m>*0.305<m2> 0.473
RAZEM 4.384 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.4116 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 23.7245 108.2320 474.49

-- M --
2* beton zwykły

1.015 m3/m3 * 359.07 zł/m3
m3 4.4498 364.4560 1 597.78

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.0022 m3/m3 * 1183.71 zł/m3

m3 0.0096 2.6042 11.42

4* bale iglaste obrzynane kl.II
0.00075 m3/m3 * 1197.61 zł/m3

m3 0.0033 0.8982 3.94

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2855 kg/m3 * 9.18 zł/kg

kg 1.2516 2.6209 11.49

6* rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
0.305 m/m3 * 62.21 zł/m

m 1.3371 18.9740 83.18

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 5.8433 25.62

-- S --
8* deskowanie drobnowymiarowe U-Form

1.4798 m-g/m3 * 8.62 zł/m-g
m-g 6.4874 12.7559 55.92

9* pompa do betonu na samochodzie
0.0548 m-g * 263.41 zł/m-g

m-g 0.0548 3.2926 14.43

10* ciągnik kołowy
0.1393 m-g/m3 * 46.25 zł/m-g

m-g 0.6107 6.4426 28.24

11* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.1393 m-g/m3 * 8.88 zł/m-g

m-g 0.6107 1.2370 5.42

Razem z narzutami:  2 983.01 680.4300 1 024.90 1 733.43 224.68
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 680.43 233.7811 395.3966 51.2527
49

d.3.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm
obmiar  = 138<kg>+46.5<kg>+22.5<kg> =
207.000 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.04288 r-g/kg * 20.00 zł/r-g
r-g 8.8762 0.8576 177.52

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

0.00102 t/kg * 5417.41 zł/t
t 0.2111 5.5258 1 143.84

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0829 17.16

-- S --
4* prościarka do prętów

0.0043 m-g/kg * 6.29 zł/m-g
m-g 0.8901 0.0270 5.59

5* nożyce do prętów
0.0058 m-g/kg * 7.17 zł/m-g

m-g 1.2006 0.0416 8.61

6* giętarka do prętów
0.0048 m-g/kg * 7.34 zł/m-g

m-g 0.9936 0.0352 7.29

7* wyciąg
0.0008 m-g/kg * 8.61 zł/m-g

m-g 0.1656 0.0069 1.43

8* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)
0.0016 m-g/kg * 67.67 zł/m-g

m-g 0.3312 0.1083 22.42

Razem z narzutami:  1 641.51 7.9300 382.76 1 161.00 97.75
Cena jednostkowa: 7.93 1.8524 5.6087 0.4730

50
d.3.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - pierwsza warstwa
obmiar  = 22.795<m2>+8.253<m2>+3.968<
m2> = 35.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 3.3825 1.9320 67.65

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35 kg/m2 * 6.53 zł/kg
kg 12.2556 2.2855 80.03

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0343 1.20

-- S --
4* Samochód skrzyniowy   do 5 t (1)

0.0005 m-g/m2 * 67.67 zł/m-g
m-g 0.0175 0.0338 1.18

Razem z narzutami:  230.06 6.5700 146.27 81.23 2.56
Cena jednostkowa: 6.57 4.1731 2.3198 0.0730

51
d.3.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - druga warstwa
obmiar  = poz.50 = 35.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.8713 1.6400 57.43

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3 kg/m2 * 6.53 zł/kg
kg 10.5048 1.9590 68.60

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0294 1.03

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.0004 m-g/m2 * 58.18 zł/m-g
m-g 0.0140 0.0233 0.82

Razem z narzutami:  195.39 5.5800 124.00 69.63 1.76
Cena jednostkowa: 5.58 3.5424 1.9884 0.0503

52
d.3.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w
gruncie kat. I-III
Uwaga: w pozycji uwzględnić materiał - piasek
średni
obmiar  = poz.11-poz.46-poz.47-poz.48 =
24.664 m3

m3
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* piasek

1.08 m3/m3 * 54.15 zł/m3
m3 26.6371 58.4820 1 442.40

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0.0135 m-g/m3 * 85.42 zł/m-g
m-g 0.3330 1.1532 28.44

Razem z narzutami:  1 503.76 60.9700 1 442.40 61.36
Cena jednostkowa: 60.97 0.0000 58.4820 2.4910

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 780.90 877.02 4 716.44 187.44

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 850.74 701.02 149.72

RAZEM 6 631.64 1 578.04 4 716.44 337.16

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 383.24 315.77 67.47

RAZEM 7 014.88 1 893.81 4 716.44 404.63

OGÓŁEM 7 014.88

Słownie:   siedem tysięcy czternaście i 88/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Konstrukcja stalowa
53

d.3.2 wycena indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo
obmiar  = 1 592 kg

kg

Razem z narzutami:  19 104.00 12.0000
Cena jednostkowa: 12.00 0.0000 0.0000 0.0000

54
d.3.2

KSNR 7
0302-02

Rampa stalowa z pochylnią i schodami
obmiar  = poz.53/1000 = 1.592 t

t

-- R --
1* robocizna

26.8 r-g/t * 20.00 zł/r-g
r-g 42.6656 536.0000 853.31

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45

mm
0.005 m3/t * 1520.89 zł/m3

m3 0.0080 7.6044 12.11

3* krawędziaki iglaste kl. I o długości 2,4-3,6 m
0.014 m3/t * 1195.88 zł/m3

m3 0.0223 16.7423 26.65

4* drabiny stalowe
0.26 kg/t * 12.76 zł/kg

kg 0.4139 3.3176 5.28

5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
0.56 kg/t * 13.62 zł/kg

kg 0.8915 7.6272 12.14

6* blachy stalowe czarne grube
11.8 kg/t * 6.77 zł/kg

kg 18.7856 79.8860 127.18

7* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
0.25 [100 szt.]/t * 65.78 zł/100 szt.

100
szt.

0.3980 16.4450 26.18

8* tlen techniczny sprężony
1.8 m3/t * 7.74 zł/m3

m3 2.8656 13.9320 22.18

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0.6 kg/t * 41.03 zł/kg

kg 0.9552 24.6180 39.19

10* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 6.8069 10.84

-- S --
11* żuraw samochodowy

2.51 m-g/t * 85.69 zł/m-g
m-g 3.9959 215.0819 342.41

12* ciągnik kołowy
1.27 m-g/t * 46.25 zł/m-g

m-g 2.0218 58.7375 93.51

13* przyczepa dłużycowa
1.27 m-g/t * 13.70 zł/m-g

m-g 2.0218 17.3990 27.70

14* spawarka
2.46 m-g/t * 6.50 zł/m-g

m-g 3.9163 15.9900 25.46

Razem z narzutami:  3 181.31 1 998.31
00

1 843.15 281.75 1 056.41

Cena jednostkowa: 1 998.31 1 157.7600 176.9794 663.5701
55

d.3.2
KNR 2-33
0309-05

Ułożenie chodnika z krat pomostowych WEMA
obmiar  = 27<m2>*20<kg/m2> = 540.000 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.05408 r-g/kg * 20.00 zł/r-g
r-g 29.2032 1.0816 584.06

-- M --
2* kraty pomostowe

27 m2 * 108.35 zł/m2
m2 27.0000 5.4175 2 925.45

3* elektrody 100 szt.
0.00006 kpl./kg * 39.78 zł/kpl.

kpl. 0.0324 0.0024 1.30

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.1084 58.54

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0.00166 m-g/kg * 58.18 zł/m-g
m-g 0.8964 0.0966 52.16

6* żuraw
0.00236 m-g/kg * 85.69 zł/m-g

m-g 1.2744 0.2022 109.19

7* wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym
0.00855 m-g/kg * 6.39 zł/m-g

m-g 4.6170 0.0546 29.48

8* wózek platformowy normalnotorowy pow. 5-10
t
0.00855 m-g/kg * 44.43 zł/m-g

m-g 4.6170 0.3799 205.15

9* spawarka spalinowa 500 A
0.0074 m-g/kg * 31.18 zł/m-g

m-g 3.9960 0.2307 124.58
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  5 373.00 9.9500 1 262.51 2 985.29 1 125.20
Cena jednostkowa: 9.95 2.3363 5.5283 2.0822

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 714.05 1 437.37 3 267.04 1 009.64

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 958.80 1 150.53 808.27

RAZEM 7 672.85 2 587.90 3 267.04 1 817.91

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 881.46 517.76 363.70

RAZEM 27 658.31 19 104.00 3 105.66 3 267.04 2 181.61

OGÓŁEM 27 658.31

Słownie:   dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem i 31/100 zł

PODSUMOWANIE

RAMPA STALOWA
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 494.95 2 314.39 7 983.48 1 197.08

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 2 809.54 1 851.55 957.99

RAZEM 14 304.49 4 165.94 7 983.48 2 155.07

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 1 264.70 833.53 431.17

RAZEM 34 673.19 19 104.00 4 999.47 7 983.48 2 586.24

OGÓŁEM 34 673.19

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy i 19/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45220000-5 RAMPA NA GRUNCIE
56

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 1.57<m>*0.184<m2> = 0.289 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.6068 180.4000 52.14

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3 * 962.99 zł/m3
m3 0.0116 38.5196 11.13

3* piasek
0.27 m3/m3 * 54.15 zł/m3

m3 0.0780 14.6205 4.23

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3 * 5.66 zł/m3

m3 0.1358 2.6602 0.77

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.2790 0.08

6* beton zwykły
1.04 m3/m3 * 359.07 zł/m3

m3 0.3006 373.4328 107.92

Razem z narzutami:  236.74 819.1800 112.61 124.13
Cena jednostkowa: 819.18 389.6640 429.5121 0.0000

57
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe leżące o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 1.57 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 0.6735 8.5800 13.47

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m * 41.01 zł/m
m 1.6014 41.8302 65.67

3* piasek
0.0127 m3/m * 54.15 zł/m3

m3 0.0199 0.6877 1.08

4* cement
0.0039 t/m * 544.18 zł/t

t 0.0061 2.1223 3.33

5* woda z rurociągu
0.0042 m3/m * 5.66 zł/m3

m3 0.0066 0.0238 0.04

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.2233 0.35

Razem z narzutami:  99.57 63.4200 29.10 70.47
Cena jednostkowa: 63.42 18.5328 44.8873 0.0000

58
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = 7.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0772 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.5944 1.5440 11.89

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2 * 54.15 zł/m3
m3 0.9471 6.6604 51.29

3* woda
0.005 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.0385 0.0283 0.22

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0134 0.10

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m2 * 33.63 zł/m-g
m-g 0.1024 0.4473 3.44

Razem z narzutami:  84.70 11.0000 25.66 51.61 7.43
Cena jednostkowa: 11.00 3.3350 6.7021 0.9661

59
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = poz.58 = 7.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0491 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 0.3781 0.9820 7.56

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+17*0.0212=0.5301 t/m2 * 121.89 zł/t
t 4.0818 64.6139 497.53

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 35.19 zł/t

t 0.1101 0.5032 3.87
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R M S

4* woda z rurociągu
0.008+17*0.001=0.025 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.1925 0.1415 1.09

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.3263 2.51

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+17*0.0002=0.0059 m-g/m2 * 111.63 zł/
m-g

m-g 0.0454 0.6586 5.07

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+17*0.0013=0.0477 m-g/m2 * 92.75 zł/
m-g

m-g 0.3673 4.4242 34.07

Razem z narzutami:  605.84 78.6800 16.33 505.00 84.51
Cena jednostkowa: 78.68 2.1211 65.5849 10.9788

60
d.4

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-
rej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4cm
obmiar  = poz.58 = 7.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.0346 26.0640 200.69

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025 m2/m2 * 48.34 zł/m2
m2 7.8925 49.5485 381.52

3* piasek
0.0818 m3/m2 * 54.15 zł/m3

m3 0.6299 4.4295 34.11

4* cement
0.0117 t/m2 * 544.18 zł/t

t 0.0901 6.3669 49.03

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.2079 0.1528 1.18

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.3025 2.33

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 6.49 zł/m-g
m-g 1.0010 0.8437 6.50

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 14.21 zł/m-g

m-g 0.1925 0.3552 2.74

Razem z narzutami:  921.61 119.6900 433.49 468.17 19.95
Cena jednostkowa: 119.69 56.2982 60.8002 2.5896

PODSUMOWANIE

RAMPA NA GRUNCIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 556.95 285.75 1 219.38 51.82

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 269.99 228.57 41.42

RAZEM 1 826.94 514.32 1 219.38 93.24

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 121.52 102.87 18.65

RAZEM 1 948.46 617.19 1 219.38 111.89

OGÓŁEM 1 948.46

Słownie:   jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem i 46/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45233120-6 DROGA WEWNĘTRZNA - CIĄG JEZDNY
61

d.5
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 37.8<m>*0.184<m2> = 6.955 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 62.7341 180.4000 1 254.68

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04 m3/m3 * 962.99 zł/m3
m3 0.2782 38.5196 267.90

3* piasek
0.27 m3/m3 * 54.15 zł/m3

m3 1.8778 14.6205 101.69

4* woda z rurociągu
0.47 m3/m3 * 5.66 zł/m3

m3 3.2688 2.6602 18.50

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.2790 1.94

6* mieszanka betonowa
1.04 m3/m3 * 266.19 zł/m3

m3 7.2332 276.8376 1 925.41

Razem z narzutami:  5 025.54 722.5800 2 710.10 2 315.44
Cena jednostkowa: 722.58 389.6640 332.9169 0.0000

62
d.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 29.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 12.4410 8.5800 248.82

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02 m/m * 41.01 zł/m
m 29.5800 41.8302 1 213.08

3* piasek
0.0127 m3/m * 54.15 zł/m3

m3 0.3683 0.6877 19.94

4* cement
0.0039 t/m * 544.18 zł/t

t 0.1131 2.1223 61.55

5* woda z rurociągu
0.0042 m3/m * 5.66 zł/m3

m3 0.1218 0.0238 0.69

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.2233 6.48

Razem z narzutami:  1 839.18 63.4200 537.44 1 301.74
Cena jednostkowa: 63.42 18.5328 44.8873 0.0000

63
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 8.8 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3255 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 2.8644 6.5100 57.29

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

1.02 m/m * 37.30 zł/m
m 8.9760 38.0460 334.80

3* piasek
0.0111 m3/m * 54.15 zł/m3

m3 0.0977 0.6011 5.29

4* cement
0.0032 t/m * 544.18 zł/t

t 0.0282 1.7414 15.32

5* woda z rurociągu
0.0041 m3/m * 5.66 zł/m3

m3 0.0361 0.0232 0.20

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.2021 1.78

Razem z narzutami:  481.18 54.6800 123.79 357.39
Cena jednostkowa: 54.68 14.0616 40.6138 0.0000

64
d.5

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie
na łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 4.3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.357 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 1.5351 7.1400 30.70

Razem z narzutami:  66.31 15.4200 66.31
Cena jednostkowa: 15.42 15.4224 0.0000 0.0000

65
d.5

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = 56.14 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0772 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 4.3340 1.5440 86.68

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2 * 54.15 zł/m3
m3 6.9052 6.6604 373.91

3* woda
0.005 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.2807 0.0283 1.59

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0134 0.75

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m2 * 33.63 zł/m-g
m-g 0.7467 0.4473 25.11

Razem z narzutami:  617.54 11.0000 187.09 376.25 54.20
Cena jednostkowa: 11.00 3.3350 6.7021 0.9661

66
d.5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm
obmiar  = 50.29 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 2.7458 1.0920 54.92

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+22*0.0212=0.6361 t/m2 * 121.89 zł/t
t 31.9895 77.5342 3 899.19

3* miał kamienny
0.0143 t/m2 * 35.19 zł/t

t 0.7191 0.5032 25.31

4* woda z rurociągu
0.008+22*0.001=0.03 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 1.5087 0.1698 8.54

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.3910 19.66

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+22*0.0002=0.0069 m-g/m2 * 111.63 zł/
m-g

m-g 0.3470 0.7702 38.73

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+22*0.0013=0.0542 m-g/m2 * 92.75 zł/
m-g

m-g 2.7257 5.0270 252.81

Razem z narzutami:  4 701.11 93.4800 118.63 3 952.70 629.78
Cena jednostkowa: 93.48 2.3587 78.5982 12.5220

67
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-
rej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4cm
obmiar  = poz.58 = 7.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3032 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 10.0346 26.0640 200.69

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025 m2/m2 * 48.34 zł/m2
m2 7.8925 49.5485 381.52

3* piasek
0.0818 m3/m2 * 54.15 zł/m3

m3 0.6299 4.4295 34.11

4* cement
0.0117 t/m2 * 544.18 zł/t

t 0.0901 6.3669 49.03

5* woda z rurociągu
0.027 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.2079 0.1528 1.18

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.3025 2.33

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 6.49 zł/m-g
m-g 1.0010 0.8437 6.50

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 14.21 zł/m-g

m-g 0.1925 0.3552 2.74

Razem z narzutami:  921.61 119.6900 433.49 468.17 19.95
Cena jednostkowa: 119.69 56.2982 60.8002 2.5896
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa PODSUMOWANIE

DROGA WEWNĘTRZNA - CIĄG JEZDNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 031.36 1 933.78 8 771.69 325.89

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 807.59 1 546.89 260.70

RAZEM 12 838.95 3 480.67 8 771.69 586.59

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 813.52 696.18 117.34

RAZEM 13 652.47 4 176.85 8 771.69 703.93

OGÓŁEM 13 652.47

Słownie:   trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa i 47/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 CHODNIK
68

d.6
KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 
20.0<m> 20.000
8.55<m>+1.9<m> 10.450
RAZEM 30.450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1489 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 4.5340 2.9780 90.68

Razem z narzutami:  195.79 6.4300 195.79
Cena jednostkowa: 6.43 6.4325 0.0000 0.0000

69
d.6

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = poz.68 = 30.450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2771 r-g/m * 20.00 zł/r-g
r-g 8.4377 5.5420 168.75

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02 m/m * 15.86 zł/m
m 31.0590 16.1772 492.60

3* piasek
0.0055 m3/m * 54.15 zł/m3

m3 0.1675 0.2978 9.07

4* cement
0.0016 t/m * 544.18 zł/t

t 0.0487 0.8707 26.51

5* woda z rurociągu
0.0014 m3/m * 5.66 zł/m3

m3 0.0426 0.0079 0.24

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0868 2.64

Razem z narzutami:  895.53 29.4100 364.47 531.06
Cena jednostkowa: 29.41 11.9707 17.4404 0.0000

70
d.6

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = 
18.74<m2> 18.740
27.3<m2> 27.300
RAZEM 46.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0772 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 3.5543 1.5440 71.09

-- M --
2* piasek

0.123 m3/m2 * 54.15 zł/m3
m3 5.6629 6.6604 306.64

3* woda
0.005 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.2302 0.0283 1.30

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.0134 0.62

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0.0133 m-g/m2 * 33.63 zł/m-g
m-g 0.6123 0.4473 20.59

Razem z narzutami:  506.44 11.0000 153.44 308.56 44.44
Cena jednostkowa: 11.00 3.3350 6.7021 0.9661

71
d.6

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa z chudego betonu - grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.84
obmiar  = poz.70 = 46.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385*0.84=0.20034 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 9.2237 4.0068 184.47

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005*0.84=0.00042 m3/m2 * 1109.45 zł/m3
m3 0.0193 0.4660 21.45

3* woda z rurociągu
0.01*0.84=0.0084 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 0.3867 0.0475 2.19

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000 0.0026 0.12
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R M S

5* mieszanka betonowa
(0.1218+0*0.01015=0.1218)*0.84=0.102312
m3/m2 * 266.19 zł/m3

m3 4.7104 27.2344 1 253.87

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

(0.0402+0*0.0034=0.0402)*0.84=0.033768 m-
g/m2 * 85.17 zł/m-g

m-g 1.5547 2.8760 132.41

Razem z narzutami:  1 962.22 42.6200 398.53 1 277.63 286.06
Cena jednostkowa: 42.62 8.6546 27.7505 6.2122

72
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = poz.71 = 46.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 56.8226 24.6840 1 136.45

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025 m2/m2 * 43.73 zł/m2
m2 47.1910 44.8232 2 063.66

3* piasek
0.0788 m3/m2 * 54.15 zł/m3

m3 3.6280 4.2670 196.45

4* cement
0.0117 t/m2 * 544.18 zł/t

t 0.5387 6.3669 293.13

5* woda z rurociągu
0.026 m3/m2 * 5.66 zł/m3

m3 1.1970 0.1472 6.78

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.2780 12.80

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13 m-g/m2 * 6.49 zł/m-g
m-g 5.9852 0.8437 38.84

8* piła do cięcia kostki
0.025 m-g/m2 * 14.21 zł/m-g

m-g 1.1510 0.3552 16.35

Razem z narzutami:  5 146.81 111.7900 2 454.77 2 572.82 119.22
Cena jednostkowa: 111.79 53.3174 55.8823 2.5896

PODSUMOWANIE

CHODNIK
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 549.70 1 651.44 4 690.07 208.19

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 1 487.58 1 321.02 166.56

RAZEM 8 037.28 2 972.46 4 690.07 374.75

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 669.51 594.54 74.97

RAZEM 8 706.79 3 567.00 4 690.07 449.72

OGÓŁEM 8 706.79

Słownie:   osiem tysięcy siedemset sześć i 79/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45450000-6 ROBOTY POZOSTAŁE I UPORZĄDKOWANIE TERENU
73

d.7
KNR 2-01
0621-05
wycena indy-
widualna

Podwyższenie studzienek rewizyjnych drena-
żowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.29*0.955=6.96195 r-g/szt. * 20.00 zł/r-g
r-g 13.9239 139.2390 278.48

-- M --
2* kręgi betonowe

0.4 szt/szt. * 122.60 zł/szt
szt 0.8000 49.0400 98.08

3* żwir 5-40 mm
0.23 m3/szt. * 124.75 zł/m3

m3 0.4600 28.6925 57.38

4* zaprawa cementowa m. 12
0.121 m3/szt. * 304.76 zł/m3

m3 0.2420 36.8760 73.75

-- S --
5* żuraw budowlany 0.75 t

4.81 m-g/szt. * 6.48 zł/m-g
m-g 9.6200 31.1688 62.34

6* zespół prądotwórczy 5 kVA
4.81 m-g/szt. * 12.86 zł/m-g

m-g 9.6200 61.8566 123.71

7* samochód samowyładowczy do 5 t
2 m-g/szt. * 76.78 zł/m-g

m-g 4.0000 153.5600 307.12

Razem z narzutami:  1 895.98 947.9900 601.51 229.21 1 065.26
Cena jednostkowa: 947.99 300.7562 114.6085 532.6244

74
d.7

KNR 2-31
1406-02
analogia

Regulacja pionowa studzienek drenażu opas-
kowago
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.563 r-g/szt. * 20.00 zł/r-g
r-g 22.6890 151.2600 453.78

-- M --
2* cement

0.00813 t/szt. * 544.18 zł/t
t 0.0244 4.4242 13.27

3* piasek
0.0143 m3/szt. * 54.15 zł/m3

m3 0.0429 0.7743 2.32

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0146 m3/szt. * 962.99 zł/m3

m3 0.0438 14.0597 42.18

5* gwoździe budowlane
0.087 kg/szt. * 9.18 zł/kg

kg 0.2610 0.7987 2.40

6* woda z rurociągu
0.0061 m3/szt. * 5.66 zł/m3

m3 0.0183 0.0345 0.10

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.1005 0.30

8* mieszanka betonowa
0.142 m3/szt. * 266.19 zł/m3

m3 0.4260 37.7990 113.40

Razem z narzutami:  1 154.13 384.7100 980.16 173.97
Cena jednostkowa: 384.71 326.7216 57.9909 0.0000

75
d.7

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa komory zbiorczej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10.275 r-g/szt. * 20.00 zł/r-g
r-g 10.2750 205.5000 205.50

-- M --
2* cement

0.0123 t/szt. * 544.18 zł/t
t 0.0123 6.6934 6.69

3* piasek
0.0215 m3/szt. * 54.15 zł/m3

m3 0.0215 1.1642 1.16

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0234 m3/szt. * 962.99 zł/m3

m3 0.0234 22.5340 22.53

5* gwoździe budowlane
0.124 kg/szt. * 9.18 zł/kg

kg 0.1240 1.1383 1.14

6* woda z rurociągu
0.0091 m3/szt. * 5.66 zł/m3

m3 0.0091 0.0515 0.05

7* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.1579 0.16

8* mieszanka betonowa
0.213 m3/szt. * 266.19 zł/m3

m3 0.2130 56.6985 56.70

Razem z narzutami:  532.32 532.3200 443.89 88.43
Cena jednostkowa: 532.32 443.8800 88.4378 0.0000
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

76
d.7 wycena indy-

widualna

Przesunięcie wywiewki wentylacyjnej komory
zbiorczej
obmiar  = 1 szt

szt

Razem z narzutami:  600.00 600.0000
Cena jednostkowa: 600.00 0.0000 0.0000 0.0000

77
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat. I-III
obmiar  = 130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 12.4150 1.9100 248.30

Razem z narzutami:  536.90 4.1300 536.90
Cena jednostkowa: 4.13 4.1256 0.0000 0.0000

78
d.7

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
obmiar  = poz.77 = 130.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.06*0.955=1.0123 r-g/m3 * 20.00 zł/r-g
r-g 131.5990 20.2460 2 631.98

-- M --
2* ziemia urodzajna

1/8=0.125 m3/m3 * 81.26 zł/m3
m3 16.2500 10.1575 1 320.48

Razem z narzutami:  7 005.70 53.8900 5 685.22 1 320.48
Cena jednostkowa: 53.89 43.7314 10.1575 0.0000

79
d.7

KNP 01 1239-
01.01

Ręczny siew trawy w terenie płaskim na po-
wierzchni do 250 m2
obmiar  = poz.77 = 130.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0078 r-g/m2 * 20.00 zł/r-g
r-g 1.0140 0.1560 20.28

-- M --
2* trawa

2 op * 108.35 zł/op
op 2.0000 1.6669 216.70

Razem z narzutami:  260.00 2.0000 43.30 216.70
Cena jednostkowa: 2.00 0.3370 1.6669 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY POZOSTAŁE I UPORZĄDKOWANIE TERENU
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 360.28 3 838.32 2 028.79 493.17

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 3 465.19 3 070.64 394.55

RAZEM 9 825.47 6 908.96 2 028.79 887.72

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 1 559.56 1 382.02 177.54

RAZEM 11 985.03 600.00 8 290.98 2 028.79 1 065.26

OGÓŁEM 11 985.03

Słownie:   jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć i 03/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 97 185.65 15 001.61 73 856.23 8 327.81

Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R+S) 18 663.39 12 001.02 6 662.37

RAZEM 115 849.04 27 002.63 73 856.23 14 990.18

Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S)) 8 399.83 5 401.51 2 998.32

RAZEM 167 611.23 43 362.36 32 404.14 73 856.23 17 988.50

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 38 550.58 9 973.34 7 452.95 16 986.93 4 137.36

RAZEM 206 161.81 53 335.70 39 857.09 90 843.16 22 125.86

OGÓŁEM 206 161.81

Słownie:   dwieście sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden i 81/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 750.0809 20.00 15 001.61

RAZEM 15 001.61

Słownie:   piętnaście tysięcy jeden i 61/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.9552 41.03 39.19
2. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0.0033 1 197.61 3.94
3. beton zwykły m3 4.7503 359.07 1 705.70
4. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.8467 266.19 225.37
5. blachy stalowe czarne grube kg 18.7856 6.77 127.18
6. cement t 0.9577 544.18 521.16
7. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0053 424.50 2.25
8. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.3570 962.99 343.74
9. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.0096 1 183.71 11.42

10. deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm m3 0.0080 1 520.89 12.11
11. drabiny stalowe kg 0.4139 12.76 5.28
12. drewno opałowe kg 1.1520 1.35 1.56
13. drzwi aluminiowe m2 3.0030 2 065.43 6 202.49
14. elektrody 100 szt. kpl. 0.0324 39.78 1.30
15. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm 100 szt. 0.3980 65.78 26.18
16. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22.7604 6.53 148.63
17. Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała dm3 19.0303 8.86 168.61
18. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 22.2565 22.40 498.55
19. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 45.3440 2.04 92.50
20. gips budowlany zwykły kg 1.7040 1.09 1.86
21. gwoździe budowlane kg 0.3850 9.18 3.54
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1.2516 9.18 11.49
23. klej Butapren B kg 16.9710 24.38 413.75
24. kołki rozporowe szt. 38.7208 0.58 22.46
25. kostka brukowa 6 cm szara m2 47.1910 43.73 2 063.66
26. kostka brukowa 8 cm szara m2 15.7850 48.34 763.04
27. kotwy stalowe szt. 18.8907 1.31 24.75
28. kraty pomostowe m2 27.0000 108.35 2 925.45
29. krawędziaki iglaste kl. I o długości 2,4-3,6 m m3 0.0223 1 195.88 26.65
30. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.0193 1 109.45 21.45
31. krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 8.9760 37.30 334.80
32. krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 31.1814 41.01 1 278.75
33. kręgi betonowe szt 0.8000 122.60 98.08
34. kształtowniki walcowane - kątownik równoramienny 25x25x3 mm kg 8.9023 5.42 48.25
35. listwy maskujące m 8.9753 5.42 48.64
36. masa asfaltowa kg 0.6720 3.62 2.43
37. masa klejąca kg 84.5383 1.72 145.40
38. miał kamienny t 0.8293 35.19 29.18
39. mieszanka betonowa m3 12.5826 266.19 3 349.38
40. Nadświetle drzwiowe aluminiowe m2 1.3870 900.62 1 249.16
41. narożniki stalowe ze stali kątowej szt. 0.0488 5.42 0.26
42. obrzeża betonowe 30x8 cm m 31.0590 15.86 492.60
43. pasta podłogowa bezbarwna kg 2.7154 13.43 36.47
44. pianka poliuretanowa kg 1.4703 36.72 53.99
45. pianka poliuretanowa dm3 1.9194 36.89 70.81
46. piasek m3 47.7440 54.15 2 585.33
47. płytki z kamieni sztucznych m2 12.1537 87.92 1 068.55
48. płyty styropianowe m3 0.1668 270.87 45.18
49. preparat gruntujący weber.floor 4716 kg 4.6829 8.69 40.70
50. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1.0183 183.69 187.04
51. pręty żebrowane 8-14 mm t 0.2111 5 417.41 1 143.84
52. rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 1.3371 62.21 83.18
53. siatka z włókna szklanego St-17 szer. 1,1 m m2 8.4582 3.22 27.24
54. silikon kg 0.6137 76.30 46.82
55. Systemowe zadaszenie nad drzwiami, o wym.min. 2,05x1,42m m2 2.9110 1 489.79 4 336.78
56. ścianki aluminiowe m2 10.1020 2 754.48 27 825.76
57. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0.8915 13.62 12.14
58. tlen techniczny sprężony m3 2.8656 7.74 22.18
59. tłuczeń kamienny niesortowany t 36.0712 121.89 4 396.72
60. trawa op 2.0000 108.35 216.70
61. woda m3 0.5494 5.66 3.11
62. woda z rurociągu m3 7.3506 5.66 41.61
63. wykładzina homogeniczna do obiektów o dużym natężeniu ruchu,

odporna na kółka foteli, grubość min. 2mm, dopuszczona do stoso-
wania w szpitalach

m2 36.9968 127.62 4 721.53

64. wyprawa elewacyjna 'Malix Z' kg 37.4260 2.01 75.23
65. zaprawa cementowa m. 12 m3 0.4398 304.76 134.02
66. zaprawa cementowa szybkowiążąca do napraw i wyrównania pod-

łoża weber.floor 4040
kg 16.0186 3.93 62.95

67. zaprawa klejąca kg 112.9620 1.40 158.14
68. zaprawa samopoziomująca kg 288.0000 3.93 1 131.84
69. zaprawa spoinująca kg 5.2728 10.83 57.11
70. zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83 kg 0.0300 3.93 0.12
71. ziemia urodzajna m3 16.2500 81.26 1 320.48
72. żwir 5-40 mm m3 0.4600 124.75 57.38
73. materiały pomocnicze zł 401.09
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
RAZEM 73 856.23

Słownie:   siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć i 23/100 zł
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PR_B_Szpital rampa rozładunkowa ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0.3089 32.06 9.90
2. betoniarka m-g 0.0919 5.08 0.46
3. ciągnik kołowy m-g 2.6325 46.25 121.75
4. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 6.4874 8.62 55.92
5. giętarka do prętów m-g 0.9936 7.34 7.29
6. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3.8353 78.32 300.38
7. nożyce do prętów m-g 1.2006 7.17 8.61
8. piła do cięcia kostki m-g 1.5360 14.21 21.83
9. pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0548 263.41 14.43

10. prościarka do prętów m-g 0.8901 6.29 5.59
11. przyczepa dłużycowa m-g 2.0218 13.70 27.70
12. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.6107 8.88 5.42
13. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3924 111.63 43.80
14. Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 2.6015 58.18 151.35
15. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 68.9575 76.78 5 294.56
16. Samochód skrzyniowy   do 5 t (1) m-g 0.3516 67.67 23.79
17. spawarka m-g 3.9163 6.50 25.46
18. spawarka spalinowa 500 A m-g 3.9960 31.18 124.58
19. sprężarka powietrza m-g 8.3424 57.57 480.27
20. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3803 85.42 32.49
21. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7503 109.59 82.23
22. ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4087 8.81 3.60
23. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.4443 85.17 208.18
24. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.0930 92.75 286.88
25. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.4614 33.63 49.14
26. wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym m-g 4.6170 6.39 29.48
27. wibrator powierzchniowy m-g 7.9872 6.49 51.84
28. wózek platformowy normalnotorowy pow. 5-10 t m-g 4.6170 44.43 205.15
29. wyciąg m-g 0.0228 6.48 0.15
30. wyciąg m-g 1.3883 8.61 11.95
31. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0.5662 8.61 4.88
32. zespół prądotwórczy 5 kVA m-g 9.6200 12.86 123.71
33. żuraw m-g 1.2744 85.69 109.19
34. żuraw budowlany 0.75 t m-g 9.6200 6.48 62.34
35. żuraw okienny m-g 0.1589 6.94 1.10
36. żuraw samochodowy m-g 3.9959 85.69 342.41

RAZEM 8 327.81

Słownie:   osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem i 81/100 zł
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