SOLARSYSTEM s.c.

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45321000-3 Izolacja cieplna
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczgtkiem ubiegtego stulecia. Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o
czterech kondygnacji nadziemnych, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtédwna bryta budynku przykryta dachem dwuspadowym
stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowa-
ny i modernizowany,

a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz

z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

"powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

"powierzchnia wewnetrzna - 6 618,87 m2,

"kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.

"wysoko$¢ budynku - 17,10 m,

"grupa wysokosciowa budynku - Sredniowysoki.

Przedmiotem catej inwestyc;ji jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej zewnetrznej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej zewnetrznej wymiana instalacji c.o. i wodociggowych, montaz systemu zarzadzania energig, wymiana oswietlenia w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w
budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:

- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;

- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;

- wymiana instalacji c.o. i wodociggowej wg branzy sanitarnej,

- montaz systemu zarzgdzania energig wg branzy sanitarnej,

- montaz o$wietlenia energooszczednego wg branzy elektrycznej,
- prace towarzyszace:

"wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;

"wymiana parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujacych budynek do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w eks-
pertyzie pozarowej {j :

- wydzielenie klatek schodowych;

- wyposazenie klatek schodowych w instalacje nadci$nieniowg zapobiegajacg zadymieniu klatek schodowych wg branzy sanitarnej;
- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbiérka wiat przylegajgcych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wigzby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokos$ci mniejszej niz 90 cm w $wietle o$cieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do klatki schodowej na EIS30;
- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtéwnego prgdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej i potgczenia komunikacyjnego z ul. Skarbowg wg branzy drogowe;j,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowa droga pozarowa;

- przeniesieni czesci regatdw z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i balustrad wewnetrznych do 1,1m;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;
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Zespot Szkot w Stargardzie - branza budowlana cz. IV 05.02 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
11 Roboty dociepleniowe
1|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - wyniesienie gruzu, $mieci m?2
d.1.1]0101-02
kalk. wtasna
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
2|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza - doktadne oczyszczenie powierzchni drewnianej podtog| m?2
d.1.1]0101-02
kalk. wtasna
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
3/KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drewnia; m?2
d.1.1/0634-06 nych - impregnacia podtogi poddasza nieuzytkowego metodg dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
4/KNR K-05 Roztozenie folii paroszczelnej bezposrednio na stropie ostatniej kondygnacji. m?2
d.1.1]0102-02
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
5/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 10 cm uktadanej na stropie |m?
d.1.1/0301-04 poddasza nieuzytkowego.
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
6/KNR 9-12 Izolacje cieplne wykonywane z wetny mineralnej gr. 14 cm uktadanej na stropie |m?
d.1.1/0301-04 poddasza nieuzytkowego - kolejna warstwa.
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
7|KNR K-05 Roztozenie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni docieplenia wykonanego z |m?
d.1.1/0102-02 wetny mineralne;j.
17,30*17,50+19,00*10,95+17,85*17,80+10,70*49,10+13,25*6,60+5,70*1,00+  |m?2 1464,81
2,65%6,70
RAZEM 1464,81
8/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - dostawa i |t
d.1.1/0208-01 montaz wspornikéw stalowych z kgtownika 50x50x3 mm zabezpieczonego antyKo-
rozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
9/KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasym?
d.1.1|0407-03 conej - utozenie klockéw drewnianych pod podesty drew.
0,08*0,08*2%(4,25+43,20+2,75+58,00+3,60+3,60) m3 1,48
drew.
RAZEM 1,48
10| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz podestéw wykonanych z desek impregnowanych OSB gr. 2,5 |m?2
d.1.1]1121-01 cm, spartych na uprzednio zamocowanych klockach drewnianych w rozstawie cg
kalk. wtasna |100 cm.
1,50*(4,25+43,20+2,75+58,00)+5,70*3,60 m?2 182,82
RAZEM 182,82
2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZAROWYCH
21 POKRYCIE WIEZBY DACHOWEJ SRODKIEM OGNIOCHRONNYM
11|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza - doktadne oczyszczenie powierzchni elementow wiezby| m?2
d.2.1]0101-02 dachowej
kalk. wtasna
2950,00 m?2 2950,00
RAZEM 2950,00
12|KNR 19-01 |Impregnacja grzybobojcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drewniaim?2
d.2.1/0634-06 nych - impregnacia podtogi poddasza nieuzytkowego metodg dwukrotnego smaro-
wania preparatem grzybo i ognioochronnym.
2950,00 m?2 2950,00
RAZEM 2950,00
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Zespot Szkét w Stargardzie - branza budowlana cz. 1V 05M2IALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI 1 10
1.1/Roboty dociepleniowe 1 10
2|ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISOW POZARO- 11 12
WYCH
2.1/POKRYCIE WIEZBY DACHOWEJ SRODKIEM OGNIOCHRONNYM 11 12
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