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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegotowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét. Kosztorys sporzgdzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Z uwagi na to niekté
re pozycje zostaty zatozone i i wycenione szacunkowo na podstawie innych podobnych obiektow.Przedmiary Robdt majg charakter wy
tacznie informacyjny, pomocniczy-utatwiajgcy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sie Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfikacje robot, mogg wystgpi¢ roboty nie przewidziane w przed
miarze.

WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

Lp. Nazwa dziatu

1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
2 Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

3 Trasy kablowe CPV 45317000-2

4 Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3

5 Instalacja potgczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
6 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3

7 Instalacja fotowoltaiczna, CPV 09331200-0

8 Pomiary, CPV 45317000-2
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29458 Uzytkownik: FBThlon - KM

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 SPZ0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA, Krynica-Zdréj
1.1 Demontaz instalacji elektrycznych - CPV 45317000-2
1|kalk. wtasna |Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej w projektowanym zakresie na po- |kpl
d.1. trzeby montazu instalacji fotowoltaicznych
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5
2|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.1.|0405-10 cowang do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-AC
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.1.|0405-10 cowang do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-DC1
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.1.|0405-10 cowang do podtoza przez przykrecenie - Kompletna rozdzielnica R-DC2
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|kalk. wiasna |Kompletna rozbudowa oraz dostosowanie istniejgcej rozdzielnicy gtownej kpl
d.1. obiektu w celu mozliwosci podigczenia instalacji fotowoltaicznych
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6|kalk. wiasna |Kompletna rozbudowa oraz dostosowanie istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej szt.
d.1. obiektu w celu umozliwienia zasilenia PWP z sekcji pozarowej budynku
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Trasy kablowe CPV 45317000-2
7|kalk. witasna |Wykonanie kompletnych tras wraz z przepustem kablowym dla kabli solarnych |kpl
d.1. relacji rozdzielnic R-DC1 oraz R-DC2 z panelami fotowoltaicznymi umieszczo-
3 nymi na dachu wraz z utozeniem kabli solarnych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|kalk. witasna |Wykonanie kompletnych tras wraz z przepustami kablowymi dla WLZ pomig- |kpl
d.1. dzy rozdzielnicg R-AC, a rozdzielnicg niskiego napiecia budynku wraz z utoze-
3 niem WLZ w projektowanych trasach kablowych, a nastepnie w rurze ostono-
wej fi 75 mm wraz z kompletem prac towarzyszgcych oraz z wykonaniem
zmiany typu kabla z N2XH na YKY
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania - dla koryt |szt.
d.1./1101-02 o szerokosci 200 mm
3
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
10/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - analogia |m
d.1.{1105-08 - korytko kablowe perforowane 200H60
3
45 m 45.000
RAZEM 45.000
11|kalk. wiasna |Dostawa i montaz certyfikowanych tras kablowych w wymaganej klasie odpor- |kpl
d.1. nosci ogniowej
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|kalk. wikasna |Wykonanie przejs¢ pozarowych przez Sciany i stropy kpl
d.1.
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Wewnetrzne Linie Zasilajgce WLZ CPV 45310000-3
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0715-02 dach z mocowaniem - kabel solarny PVI 6mm2
4
89 m 89.000
RAZEM 89.000
14/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.|0715-02 dach z mocowaniem - NHXH 2x1,5mm2
4
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63 m 63.000
RAZEM 63.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.|0715-02 dach z mocowaniem - N2XH 5x6mm2
4
31 m 31.000
RAZEM 31.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.|0715-05 dach z mocowaniem - YKY 5x50mm2
4
22 m 22.000
RAZEM 22.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.|0715-05 dach z mocowaniem - N2XH 5x50mm2
4
141 m 141.000
RAZEM 141.000
1.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych CPV: 45311100-1
18/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Linka zét- |m
d.1.|0602-04 to-zielona 16mm2 w klasie B2ca
5
94 m 94.000
RAZEM 94.000
19|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem - Drut m
d.1./0602-04 z6tto-zielony 4mm2 w klasie B2ca
5
94 m 94.000
RAZEM 94.000
20|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.1.|/0613-01
5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Szyny wyréwnawcze szt.
d.1.|0406-01
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Instalacja odgromowa CPV 45312310-3
22|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na uchwy- |m
d.1./0601-02 tach dystansowych mocowanych do dachu i zabezpieczonych przed zsunie-
6 ciem wraz z pokrywg sniegowg - drut stalowy ocynkowany FeZn 8mm
502 m 502.000
RAZEM 502.000
23|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.|0605-08
6
4*6 m 24.000
RAZEM 24.000
24 |kalk. wkasna |Ztgcza w instalacji odgromowej - potgczenie pret-pret szt.
d.1.
6
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
25|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.|/0612-06 potagczenie pret-ptaskownik
6
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26|Kalk. wlasna |Wsporniki na potrzeby wykonania napreznych zejs¢ do nowych zigcz kontrol-  |szt.
d.1. nych
6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|Kalk. wlasna |Dostosowanie istniejgcych zej$¢ odgromowych do ztgcz kontrolnych wraz z po-|szt.
d.1. grazeniem uzimoéw pretowych
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl.
d.1./0615-07 na podstawie betonowej 2m
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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29|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl.
d.1.|0615-07 na podstawie betonowej 3m
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
30(KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Maszt wsporczy |kpl.
d.1.|0615-07 na podstawie betonowej 4m
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 5 Iglite typu 10-7.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami - Iglica kominowa, |kpl.
d.1.|0615-07 4m
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Instalacja fotowoltaiczna, CPV 09331200-0
32|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Montaz paneli fotowoltaicznych 360W |szt.
d.1.|0406-04
7
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
33|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Inwerter DC/AC wraz z konstrukcjg szt.
d.1.|0406-04 mocujgca
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - Optymalizatory szt.
d.1.|0406-04
7
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
35|Kalk. wiasna |Dostawa i montaz kompletnej konstrukcji balastrowej wraz z niezbednymi ma- |kpl
d.1. teriatami (ptyty gumowe pod balast, uchwyty pod balast, blachowkrety, taczniki
7 do konstrukcji balastrowej, szyny aluminiowe do konstrukcji balastrowej, na-
kretki, bloczki betonowe, sruby teowe, itd.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|Kalk. wtasna |Dostawa i montaz zestawdw mocowania optymalizatoréw kpl
d.1.
7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Pomiary, CPV 45317000-2
37|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1.{1202-02 kiego napiecia .
8
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1./1205-05 .
8
11 pomiar 11.000
RAZEM 11.000
39|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1./1205-06
8
223 pomiar 223.000
RAZEM 223.000
40|kalk. witasna |Pomiary instalacji elektrycznej - pomiar SWZ, rezystancji izolacji, rezystancji  |kpl
d.1. uziemienia
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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