
Egzemplarz nr 1  
 
 

 

Umowa nr UM/1257/IM/58/UI/58-W/2017 
BPBK S.A. nr 0406 

Poz. PW I poz. 8.3 B  
 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Branża: Elektroenergetyczna  
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Zakres: Część południowa w ęzła wraz z tunelem pod torami kolejowymi 
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Budowa W ęzłów Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowy mi 
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BPBK S.A. Gda�sk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1

Sygnalizacja �wietlna

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�� Cena Warto��

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ulic 
Sobieskiego - Gda�ska - Polna

1 D-07.03.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

2 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej kpl 1,000

3 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 565,000

4 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 2.315,000

5 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 39,000

6 D-07.03.01 Monta� masztów wysokich sygnalizacyjnych i 
sygnalizacyjno-o�wietleniowych

kpl 4,000

7 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych i 
sygnalizacyjno-o�wietleniowych

kpl 26,000

8 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 54,000

9 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów akustycznych kpl 16,000

10 D-07.03.01 Monta� przycisków dla pieszych kpl 16,000

Budowa kanału technologicznego wł. GDDKiA

11 D-07.03.01 Budowa kanału technologicznego wł. GDDKiA m 350,000

Budowa kanału technologicznego wł. Gmina Miasta Rumia - 
cz��� południowa w�zła wraz z tunelem pod torami kolejowymi

12 D-07.03.01 Budowa kanału technologicznego wł. Gmina Miasta Rumia m 405,000


