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BPBK S.A. Gda�sk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1

O�wietlenie uliczne

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�� Cena Warto��

Budowa o�wietlenia ulicznego - cz��� południowa w�zła wraz 
z tunelem pod torami kolejowymi

1 D-07.07.01 Roboty demonta�owe sieci o�wietleniowej EO Sopot kpl 1,000

2 D-07.07.01 Monta� szafy o�wietleniowej wraz z fundamentem i wyposa�eniem kpl 1,000

3 D-07.07.01 Monta� szafy zasilaj�cej o�wietlenie tunelu kpl 1,000

4 D-07.07.01 Budowa linii kablowej zasilaj�cej szaf� o�wietleniow� - YAKXS 4x50 m 8,00

5 D-07.07.01 Budowa linii kablowej o�wietleniowej - YAKXS 4x35 m 2.485,000

6 D-07.07.01 Budowa linii kablowej o�wietleniowej - YnKY 3x4 m 160,000

7 D-07.07.01 Budowa linii kablowej o�wietleniowej - YKSY 3x1,5 m 56,000

8 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=5m szt 12,000

9 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=8m wraz z wysi�gnikami 
jednoramiennymi

szt 9,000

10 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=11m wraz z wysi�gnikami 
jednoramiennymi

szt 29,000

11 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=11m wraz z wysi�gnikami 
dwuramiennymi

szt 7,000

12 D-07.07.01 Przestawienie istn. słupów o�wietleniowych EO Sopot kpl 10

13 D-07.07.01 Monta� wysi�gników dwuramiennych na przestawionych słupach 
EO Sopot

szt 8,000

14 D-07.07.01 Monta� wysi�gników trójramiennych na przestawionych słupach EO
Sopot

szt 2,000

15 D-07.07.01 Monta� uziemienia pionowego słupów kpl 19,000

16 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych ulicznych o mocy 96W kpl 43,000

17 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych ulicznych typu G6 kpl 2,000

18 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych dedykowanych dla przej�� dla 
pieszych i rowerzystów o mocy 112W

kpl 9,000

19 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych pochodz�cych z demonta�u kpl 22,000

20 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych parkowych o mocy 28W kpl 12,000

21 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych do�wietlaj�cych tunel kpl 8,000

22 D-07.07.01 Pomiary i czynno�ci sprawdzaj�ce kpl 1,000


