
Arkusz1

Strona 1

PRZEDMIAR

Etap 1

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka

Nazwa Ilość

1 2 3 4 5
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 Obsługa geodezyjna.

1 km 0,576

2 km 0,371

* D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
3 Usunięcie roślinności, karczowanie krzaków. m2 272
4 Usunięcie drzew o średnicy 10-35 cm. szt. 39
5 Usunięcie drzew o średnicy 36-55 cm. szt. 23
6 Usunięcie drzew o średnicy powyżej 55 cm. szt. 2
7 Usunięcie skupin drzew m2 717
* D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

8 m2

* D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg.

9 m2 3241

10 m2 58

11 m2 588

12 m2 46

13 m2 79

14 mb 35

15 mb 22

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o 
długości ok. 5,1 km.

Wyznaczenie trasy i punktów wyjściowych - droga 
powiatowa
Wyznaczenie trasy i punktów wyjściowych - inne 
drogi

Usunięcie roślin, zdjęcie warstwy humusu lub 
nasypu niekontrolowanego o dużej zawartosci 
części organicznych grubości ok. 40 cm.  wraz z 
odwiezieniem na odkład Wykonawcy i utylizacją

8 951

Rozbiórka podbudowy z kruszywa kamiennego 
grubości średniej 14 cm. wraz z wywozem na 
składowisko Wykonawcy i utylizacją.
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego 
gr. 8 cm. na podbudowie z kruszywa 
stabilizowanego cementem gr. 20 cm. wraz z 
wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją.

Rozbiórka nawierzchni zjazdu z płyt betonowych 
wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją.

Rozbiórka zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm. na 
podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem 
gr. 20 cm. wraz z wywozem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją.
Rozbiórka nawierzchni zjazdu z gruzu betonowego 
gr. 20 cm. wraz z wywozem na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją.
Rozbiórka przepustów betonowych o średnicy do 
500 mm wraz z wywozem gruzu na składowisko 
Wykonawcy i utylizacją,
Rozbiórka i odtworzenie na granicy pasa 
drogowego ogrodzenia z profili stalowych kutych 
na murze z kostki kamiennej.



Arkusz1

Strona 2

16 mb 45

17 mb 21

18 szt. 8

19 szt. 2

20 szt. 2

21 szt. 1

22 szt. 1

* D.01.03.01.

23 mb 43

24 kpl 1

25 Demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 1

* D.01.03.02.

26 mb 107

27 Ułożenie linii kablowych YAKXS 4x120 mb 137
28 Montaż muf kablowych nn kpl 1
29 Projektowane złącze kablowych nn kpl 1
30 Demontaz zlącza kablowego kpl 1

* D.01.03.04a.

31 mb 8

32 kpl 10

33 Zabezpieczenie przepustem doziemnych kabli mb 80
* D.01.03.04b Kanalizacja teletechniczna

34 Budowa kanalizacji KTp mb 98
35 Budowa kanalizacji KTu mb 498
36 Budowa studni kablowej kpl 11

* D.01.03.05.

Przebudowa podziemnych linii wodociagowych

37 Zasuwa DN 80 kpl. 9
38 Zasuwa DN 100 kpl. 9
39 Zasuwa DN 150 kpl. 4

Rozbiórka i odtworzenie na granicy pasa 
drogowego ogrodzenia ze sztachet drewnianych na 
słupkach betonowych na podmurówce betonowej

Rozbiórka i odtworzenie na granicy pasa 
drogowego bram i furtek
Rozbiórka słupków do znaków drogowych wraz z 
wywozem do Bazy Materiałowej ZDP
Zdjęcie tarcz znaków drogowych typ A wraz z 
wywozem do Bazy Materiałowej ZDP
Zdjęcie tarcz znaków drogowych typ D wraz z 
wywozem do Bazy Materiałowej ZDP
Zdjęcie tarcz znaków drogowych typ E wraz z 
wywozem do Bazy Materiałowej ZDP
Zdjęcie tarcz znaków drogowych - tabliczki wraz z 
wywozem do Bazy Materiałowej ZDP

Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
energetycznych napowietrznych przy 
przebudowie i budowie dróg 

Demontaż przewodu napowietrznego 
nieizolowanego 4x AL.
Przestawienie stanowiska słupowego nn w nową 
lokalizację

Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
energetycznych kablowych przy przebudowie i 
budowie dróg 

Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie 
przedmiotowego dla ułożenia linii kablowej nn

Przebudowa i zabezpieczenie sieci 
telekomunikacyjnych przy przebudowie i 
budowie dróg 
Przełożenie  kabli miedzianych ORANGE - 
układane w gruncie
Wykonanie przekopów kontrolnych dla lokalziacji 
kabli

Przebudowa podziemnych linii wodociagowych i 
sanitarnej tłocznej przy przebudowie i budowie 
dróg 
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40 mb 11

41 mb 65

42 mb 80

43 mb 562

44 mb 375

45 mb 6

46 mb 14

47 mb 16

48 mb 10

49 Nawiertka 110/50 kpl. 6
50 Nawiertka 160/50 kpl. 5
51 Zasuwa DN 50 kpl. 12
52 Hydrant nadziemny kpl. 5
53 Hydrant podziemny kpl. 2
54 Włączenie do istniej sieci DN 160 kpl. 2
55 Włączenie do istniej sieci DN 110 kpl. 2
56 Włączenie do istniej sieci DN 80 kpl. 1
57 Włączenie do istniej sieci DN 90 kpl. 2
58 Włączenie do istniejącego przyłącza DN 32 kpl. 7
59 Włączenie do istniejącego przyłącza DN 40 kpl. 4
60 Włączenie do istniejącego przyłącza DN 63 kpl. 2
61 Likwidacja sieci wraz z urządzeniami mb 983

62 kpl. 5

Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej

63 mb 62

64 kpl. 4

65 mb 32

66 Likwidacja sieci kanalizacji tłocznej mb 62

D.01.03.08.

67 kpl 3

68 kpl 3

Rura ochronna PE100 SDR17 fi 160 wraz z 
manszetami i płozami
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 225 wraz z 
manszetami i płozami
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 250 wraz z 
manszetami i płozami
Sieć wodociągowa PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 160 (technologia tradycyjna 
wykopo)
Sieć wodociągowa PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 110 (technologia tradycyjna 
wykopo)

Sieć wodociągowa PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 90 (technologia tradycyjna 
wykopo)

Przyłącze wodociągowe PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 32 (technologia tradycyjna 
wykopo)

Przyłącze wodociągowe PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 40 (technologia tradycyjna 
wykopo)

Przyłącze wodociągowe PE 100 PEHD SDR 11 
RC(wzmocniona) DN 63 (technologia tradycyjna 
wykopo)

Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantów z 
zastosowaniem nowych skrzynek 

Kanalizacja sanitarna tłoczna PE 100 PEHD SDR 
17 DN110(technologia tradycyjna) 
Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji tłocznej 
DN 110              
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 225 wraz z 
manszetami i płozami

Przebudowa podziemnych linii gazowych przy 
przebudowie i budowie dróg 

Włączenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy 
elektroooporowej
Włączenie do przyłącza dn 63 za pomocą kształtki 
elektrooporowej 
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69 kpl 1

70 kpl 1

71 kpl 1

72 mb 190

73 mb 117

74 Rura osłonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 5
75 Rura osłonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 15

76 kpl 3

77 kpl 4

78 kpl 2

79 kpl 3

80 kpl 2

81 kpl 2

82 mb 307

83 Likwidacja sieci gazociągowej mb 307

SUMA CZĘŚCIOWA

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

* D.02.01.01
Wykonanie wykopów w gruntach I - V kat.

84 m3

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów

85 m3

SUMA CZĘŚCIOWA

* D.03.00.00.
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

* D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Kanalizacja deszczowa
86 Wpust deszczowy fi 500 kpl 39
87 Studzienka betonowa fi 1200 kpl 13
88 Studzienka zelbetonowa fi 1500 kpl 21
89 Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 260
90 Rura fi 250 PVC lita SN8 mb 90

Włączenie do przyłącza dn 32 za pomocą kształtki 
elektrooporowej 
Trójnik PE 63/32 łaczenie za pomocą kształtki 
elektrooporowej

Obejma do nawiercania dn110 z zaworem dn63+ 
połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych

Sieć gazociągowa - Rura PE do gazu, PE 100, 
SDR17, RC, TYP II, wzmocniona, dn110, łączona 
po przez zgrzew doczołowy

Sieć gazociągowa - Rura PE do gazu, PE 100, 
SDR11, RC, dn63, łączona po przez kształtki 
elektrooporowe

Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, 
łączone po przez zgrzew doczołowy
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, 
łączone po przez zgrzew doczołowy
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, 
łączone po przez zgrzew doczołowy
Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, 
łączone po przez kształtke elektrooporową
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, 
łączone po przez kształtke elektrooporową
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, 
łączone po przez kształtke elektrooporową
Taśma ostrzegawcza perforowana koloru żółtego z 
napisem „GAZ tel. 992” o szerokości 0,2 m + drut 
wskaźnikowy

Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z 
wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją 2 618

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu 
Wykonawcy (wraz z zakupem gruntu) 2 572
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91 Rura fi 315 PVC lita SN8 mb 210
92 Rura fi 500PVC lita SN8 mb 465

Kanalizacja sanitarna
93 Studzienka betonowa fi 1200 kpl 22
94 Studzienka PE fi 425 kpl 1
95 Rura fi 160 PVC lita SN8 mb 25
96 Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 400

97 kpl. 6

SUMA CZĘŚCIOWA

* D.04.00.00 PODBUDOWY

* D.04.03.01

98 m2

99 m2

* D.04.04.02.

100 m2 20

101 m2

102 m2

* D.04.05.01.

103 m2

104 m2 265

105 m2 44

106 m2

107 m2 193

Regulacja istniejącej studni kanalizacji 
sanitarnej/deszcziwej  z montażem nowego kręgu o 
wysokości 0,5 metra, płyty nastudziennej i włazu

Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych

Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych 
emulsją asfaltową w ilości 0,4 kg/m2 4 096

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
emulsją asfaltową w ilości 0,2 kg/m2

4 096

Jezdnia i podbudowa zasadnicza z mieszanki 
niezwiązanej dla ruchu KR1-2

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego (C90/3) 
obciążona ruchem KR-1 gr. 10 cm. (pobocza)

Podbudowa zasadnicza  z kruszywa niezwiązanego 
(C90/3) obciążona ruchem KR1 gr. 10 cm. 
(chodniki i ścieżka pieszo-rowerowa)

3 430

Podbudowa zasadnicza  z kruszywa niezwiązanego 
(C90/3) obciążona ruchem KR1-2 gr. 20 cm. (droga 
powiatowa, zjazdy, drogi boczne, wyspy dzielące, 
zatoki autobusowe, parkingi i zabruki).

6 069

Warstwa mrozochronna i podbudowa 
pomocnicza z mieszanki kruszywa zwiazanego 
hydraulicznie cementem dla ruchu KR1-2

Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 29 
cm. (zjazdy uliczne, drogi boczne z kostki parkingi) 1 319

Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 30 
cm. (zatoki autobusowe)
Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 31 
cm. (zjazdy zamiejskie, zabruki)
Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 33 
cm. (droga powiatowa i drogi boczne asfaltowe) 5 193

Warstwa mrozochronna dla ruchu KR1-2 z 
mieszanki związanej cementem C1,5/2 grubości 36-
42 cm. (wyspy dzielące)
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108 m2

* D.04.06.01b. Podbudowa z betonu cementowego

109 m2 335

* SUMA CZĘŚCIOWA

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

* D.05.03.01. Nawierzchnia z kostki kamiennej

110 m2 87

111 m2 248

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

112 D-05.03.05a m2

113 D-05.03.05b m2

* D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

114 m2

* D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

115 m2

116 m2

117 m2

* SUMA CZĘŚCIOWA
* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

*

118 D.06.01.01 m3

*

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 
cementem o klasie wytrzymałości C3/4 grubości 10 
cm. (chodniki) 3 430

Warstwa betonu cementowego C16/20 grubości 5 
cm. pod kostką kamienną. (pierścień ronda, zabruki, 
wyspy dzielące, zatoki autobusowe)

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 9/11 cm. 
spoinowanej żywicą epoksydową z piaskiem 
kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej  
(wyspy dzielace)

Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm. 
spoinowanej żywicą epoksydową z piaskiem 
kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej 
(zabruki, pierścień ronda, zatoki autobusowe)

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 
50/70   grubości 8 cm. - ruch KR1-2 (droga 
powiatowa i drogi boczne)

4 436

Warstwa ścieralna z betonu asfltowego AC 11S 
50/70 dla ruchu KR1-2 grubosci 4 cm. (droga 
powiatowa, zjazdy, drogi boczne)

4 436

Frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokością 
średnią 10 cm. 3 241

Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 6 
cm. na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm. 
(chodniki)

1 756

Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej gr. 
6 cm. na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm. 
(ściezka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa) 1 674

Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 
cm. na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm. 
(zjazdy, drogi boczne, parkingi)

1 236

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 
ścieków 

Wyrównanie i umocnienie powierzchni skarp 
humusem grubości 
10 cm.

4 121

Umocnienie powierzchniowe elementami 
betonowymi i kamiennymi
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119 m2 44

* SUMA CZĘŚCIOWA

* D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome

120 m2 82

121 m2 14

122 m2 40

* D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
123 Przymocowanie tarcz znaków średnich typ A szt. 5
124 Przymocowanie tarcz znaków średnich typ C szt. 21
125 Przymocowanie tarcz znaków średnich typ D szt. 17
126 Przymocowanie tarcz znaków średnich typ E szt. 3
127 Przymocowanie tarcz znaków średnich typ U szt. 3
128 Ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 36
129 Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a szt. 3

130 ryczałt 1

Tablica informacyjna szt. 1
* D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczjace ruch pieszych

131 Balustrady typ U-11a m 79
* D.07.07.01. Instalowanie systemów oświetleniowych

132 mb

133 Budowa linii kablowych YAKXS 4x35 kpl

134 kpl 17

135 kpl 6

136 kpl 3

137 kpl 6

138 Montaż opraw oświetleniowych - ozdobna kpl 26
139 Montaż opraw oświetleniowych B0 kpl 3
140 Montaż szafki oświetleniowej kpl 1

* SUMA CZĘŚCIOWA
* D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawęzniki betonowe

141 mb

* D.08.01.02. Krawęzniki kamienne.

142 mb 109

Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60  gr. 10 
cm. na geowłókninie i podsypce piaskowej gr. 10 
cm.

Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie 
osiowe
Oznakowanie poziome grubowarstwowe akustyczne 
- linie 
krawędziowe 
Oznakowanie poziome grubowarstwowe - linie 
poprzeczne i uzupełniajace

Tymczasowa organiacja ruchu drogowego na czas 
budowy, w tym, w miarę potrzeb, budowa dróg 
objazdowych.

Wykop, zabezpieczenie rurami i zasypanie 
przedmiotowego dla ułożenia linii kablowej 
oświetleniowej

1 767

1 977

Montaż nowych słupów oświetleniowych 
wysokości 8m z wysięgnikiem - ozdobnych z 
fundamentem 

Montaż nowych słupów oświetleniowych 
wysokości 6m z wysięgnikiem - ozdobnych z 
fundamentem 

Montaż nowych słupów oświetleniowych 
wysokości 9m z wysięgnikiem  i fundamentem 
Montaż nowych słupów oświetleniowych 
wysokości 6m z fundamentem  i wysięgnikiem

Ustawienie krawęzników betonowych 15x30 na 
ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem.

1 882

Ustawienie oporników kamiennych 12x25 na ławie 
z betonu cementowego C16/20 z oporem.
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143 mb 153

144 mb 38

D-08.02.01a Chodniki z płyt wskaźnikowych

145 m2 14

146 m2 4

* D.08.03.01. Obrzeża betonowe.

147 mb

* SUMA CZĘŚCIOWA
* D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA

D.09.01.01.

148 Jesiony wyniosłe szt. 12
149 Sosna kosodrzewina odmiana pumilio szt.
150 Róża okrywowa Marathon szt. 300
151 Miskant chiński „Gracillimus” szt. 112
152 Trawniki m2

* SUMA CZĘŚCIOWA
* D.10.00.00. INNE ROBOTY

D.10.01.01. Mury oporowe z prefabrykatów betonowych

153 m 52

154 m 31

D.10.06.00. Wiaty na przystanku autobusowym

155 kpl 2

* SUMA CZĘŚCIOWA

GG.00.12.01.
GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY

156 GG.10.07.01 km 0,58

* SUMA CZĘŚCIOWA

Ustawienie krawęzników kamiennych 15x30 na 
ławie z betonu cementowego C16/20 z oporem.

Ustawienie krawęzników kamiennych trapezowych 
15/21x30 na ławie z betonu cementowego C16/20.

Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 
ostrzegawczych (z wypustkami) o wymiarach 
30x30x8 w kolorze żółtym na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 
kierunkowych (ryflowanych) o wymiarach 30x30x8 
w kolorze żółtym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm.

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie 
betonowej C8/10 z oporem

1 745

Zieleń drogowa (trawniki, drzewa, krzewy i 
kwietniki)

1 500

1 322

Ustawienie muru oporowego z prefabrykatów 
betonowych o wymiarach 105x64x12
Ustawienie muru oporowego z prefabrykatów 
betonowych o wymiarach 55x39x12

Ustawienie wiat autobusowych z szyb hartowanych 
o grubości minimalnej 8 mm. pokrytej blachą 
ocynkowaną i lakierowaną wraz z wyposażeniem

Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów 
drogowych


