
Do wykonania są 24szt. RK 80x80x5, Belka wsporcza 1500mm, stal S355 Łączone przegubowo.
R120x120x5 to są istniejące do których będą mocowane te nowe stężenia oraz do pasa górnego rygla ramy. Zgodnie z poniższą statyka. 
Jest dopuszczalna możliwość wykonania gotowych konstrukcji poza halą i przykręcenia ich do istniejącej konstrukcji.
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ZADANIE NR 2 - Wykonanie prac w budynku administracyjno - socjalnym:



Do wzmocnienia wiązarów na budynku administracyjnym należy:
1. zerwać folię (niestety już nie do odzysku), 
2. wyciąć sznurki podtrzymujące wełnę (nie do odzysku), 
3. wyjąć wełnę, 
4. wzmocnić wiązary
5. ponownie ułożyć wcześniej wyjęta wełnę
6. zamontować sznurki
7. zabezpieczyć folią
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