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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja oświetleniowa
1.1 KNNR 5

0502-04
STWiOR - E.8 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do
4x40 W - OPRAWY Downlight

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

1.2 KNNR 5
0502-01

STWiOR - E.4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowych-OPRA-
WY AWARYJNE AW3

kpl

5 kpl 5
RAZEM 5

1.3 KNNR 5
0301-12

STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w betonie

szt

7 szt 7
RAZEM 7

1.4 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

7 szt 7
RAZEM 7

1.5 KNNR 5
0306-03

STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - schodowy szt

4 szt 4
RAZEM 4

1.6 KNNR 5
0306-03

STWiOR - E.8 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - pojedynczy IP44 szt

3 szt 3
RAZEM 3

1.7 KNNR 5
1207-01

STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do
47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

100 m 100.0
RAZEM 100.0

1.8 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
betonie, przekrój do 7,5 mm2,Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

m

100 m 100.0
RAZEM 100.0

1.9 KNNR 5
0303-01

STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt

5 szt 5
RAZEM 5

1.10 KNNR 5
0207-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane na drewnie i konstrukcji metalo-
wej, na konstrukcji metalowej, przekrój do 7,5 mm2, płaskownik przykręcany
YDY 3x1,5

m

90 m 90.0
RAZEM 90.0

1.11 KNNR 5
1208-03

STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

180 m 180.0
RAZEM 180.0

1.12 KNNR 5
1203-01

STWiOR - E.8 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

50 szt.żył 50.000
RAZEM 50.000

1.13 KNR 13-21
0301-03

STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów
dokonywanych na stanowisku

kpl.po
m.

5 kpl.po
m.

5.000

RAZEM 5.000
1.14 KNR 13-21

0301-03
STWiOR - E.8 Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 2 pomiarów
dokonywanych na stanowisku

kpl.po
m.

5 kpl.po
m.

5.000

RAZEM 5.000

2 Instalacja siłowa
2.1 KNNR 5

0301-11
STWiOR - E.8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory
pod mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.2 KNNR 5
0302-01

STWiOR - E.8 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt

5 szt 5
RAZEM 5

2.3 KNNR 5
0308-05

STWiOR - E.8 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2
bryzgoszczelne

szt

5 szt 5
RAZEM 5
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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.4 KNNR 5
0209-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na dra-
binkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2, Przewód YDY
450/750V 3x2,5 mm2

m

160 m 160.0
RAZEM 160.0

2.5 KNNR 5
1207-01

STWiOR - E.7 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do
47 mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w cegle

m

140 m 140.0
RAZEM 140.0

2.6 KNNR 5
0205-05

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
betonie, przekrój do 12,5 mm2,Przewód YDY 450/750V 5x2,50 mm2

m

10 m 10.0
RAZEM 10.0

2.7 KNNR 5
0205-04

STWiOR - E.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
betonie, przekrój do 7,5 mm2 -Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2

m

60 m 60.0
RAZEM 60.0

2.8 KNNR 5
1208-02

STWiOR - E.7 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

180 m 180.0
RAZEM 180.0

2.9 KNNR 5
0303-01

STWiOR - E.8 Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5 mm2 szt

5 szt 5.0
RAZEM 5.0

2.10 KNR 4-03
1201-03

Sprawdzenie punktu odbioru energii pomiar awaryjnego wyłaczenia zasilania pkt.

5 pkt. 5.000
RAZEM 5.000

2.11 KNP 18 D13
1301-02

STWiOR - E.4 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego na-
pięcia do 10 pól

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.12 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar linii kablowej 5-żyłowej odc

1 odc 1.000
RAZEM 1.000

2.13 KNP 18 D13
1327-02

STWiOR - E.4 Pomiar rezystancji izolacji 1f odc

5 odc 5.000
RAZEM 5.000

2.14 KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

5 pomiar
.

5.000

RAZEM 5.000
2.15 KNR 4-03

1202-02
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

4 pomiar
.

4.000

RAZEM 4.000

3 Instalacja przyzywowa
3.1 AL 1 0108-

01
STWiOR - E.17   Montaż sygnalizatora optycznego lub akustycznego, sygnali-
zator akustyczny  zewnętrzny

szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.2 AL 1 0604-
02

STWiOR - E.17   Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, system
alarmowy o liczbie elementów liniowych do 48

szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.3 AL 1 0204-
01

STWiOR - E.17  Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny -przycisk przywoła-
nia

szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.4 AL 1 0204-
01

STWiOR - E.17  Montaż czujki napadowej, przycisk ręczny -przycisk kasowa-
nia

szt

5 szt 5
RAZEM 5

3.5 KNNR 5
0205-01

STWiOR - E.17   Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na
podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2-przewód YDY 2x1,0

m

145 m 145
RAZEM 145
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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Robocizna r-g 81.9000
2. Robotnicy r-g 131.5180
3. robotnicy r-g 9.9900
4. Robotnicy'''''''''''''''' r-g 7.9170
5. robocizna r-g 53.5715

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. LEGRAND Łącznik świecznikowy Sis-
tena, Mechanizm 7758 05 IP44

szt 4.0000 4.0000

2. LEGRAND Łącznik pojedynczy Siste-
na, Mechanizm 7758 05 IP44

szt 3.0000 3.0000

3. LEGRAND Gniazdo Sistena IP44
7759  29

szt 5.0000 5.0000

4. LEGRAND Ramka pojedyncz Sistena
7770 01

szt 7.0000 7.0000

5. LEGRAND Klawisz biały Sistena 7770
10

szt 7.0000 7.0000

6. OPRAWA AW3 kpl 5.0000 5.0000
7. LEGRAND Puszka łączeniowa Batik

0892 51
szt 10.0000 10.0000

8. Śruby stalowe zgrubne M8 kg 0.6300 0.6300
9. LEGRAND Puszka p/t BATIK 0892 24 szt 12.0000 12.0000

10. Kabel YDY 2x1,0 m 150.800
0

150.800
0

11. Wewnętrzny sygnalizator optyczno-
akustyczny SPW-220

szt 5.0000 5.0000

12. Oprawa Downlight szt 10.0000 10.0000
13. Przycisk przywoławczy szt 5.0000 5.0000
14. Przycisk kasowania szt 5.0000 5.0000
15. Lampka przyzywowa szt 5.0000 5.0000
16. Uchwyt izolacyjny do mocowania prze-

wodów
szt 243.000

0
243.000

0
17. Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 197.600

0
197.600

0
18. Przewód YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 228.800

0
228.800

0
19. Płaskownik perforowany m 36.0000 36.0000
20. Przewód YDY 450/750V 5x2,50 mm2 m 10.4000 10.4000
21. materiały pomocnicze zł
22. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

Słownie:  
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Kosztorys inwestorski 03 2023 STWiOR TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM

1 Instalacja oświetleniowa
2 Instalacja siłowa
3 Instalacja przyzywowa

RAZEM

Słownie:  
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