
Data opracowania:

2025-09-01

Przedmiar robót

Przebudowa ul. Sosnowa 397054 T od ul. Partyzantów do ul. Wiejskiej we Włoszczowie

Obiekt lub rodzaj robót: branża: drogowa

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej

Inwestor: Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Inżynierskie CONSTRIA Michał Suliga,
ul. Władysława Łokietka 242E/5, 31 - 334 Kraków
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Kosztorys Przebudowa ul. Sosnowa 397054 T od ul. Partyzantów do ul. Wiejskiej we 
Włoszczowie

1 Element Roboty ziemne i rozbiórkowe
1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
750/1000 0,750000

RAZEM: 0,750000 km 0,75
2 Kalkulacja 

własna
Demontaż progów zwalniających z przeznaczeniem do ponownego montażu

Wyliczenie ilości robót:
3*3,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 mb 10,50
3 KNNR 6/802/4 

analogia
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne gr. 8 cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
750,00*4,20 3 150,000000

RAZEM: 3 150,000000 m2 3 150,00
4 KNR 231/802/7 

+ 
KNR 231/802/8 
analogia

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 35·cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*4,60 3 450,000000

RAZEM: 3 450,000000 m2 3 450,00
5 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników betonowych 15x30·cm

Wyliczenie ilości robót:
6,50+11,20+7,30+5,70+18,90+8,50+7,10+5,30 70,500000

RAZEM: 70,500000 m 70,50
6 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:
(6,50+11,20+7,30+5,70+18,90+8,50+7,10+5,30)*0,25*0,25 4,406250

RAZEM: 4,406250 m3 4,41
7 Kalkulacja 

własna
Wywóz materiałów z rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
3150.00*0,08+3450.00*0,35+70.50*0,15*0,30+4.41 1 467,082500

RAZEM: 1 467,082500 m3 1 467,08
8 KNR 201/211/5 

(2) + 
KNR 201/214/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

Wyliczenie ilości robót:
750,00*5,00*0,44-3150.00*0,08-3450.00*0,35 190,500000

RAZEM: 190,500000 m3 190,50
9 KNR 231/1402/5

(1) 
+KNR 231/1402/
5 (2)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10·cm, wraz z załadowaniem samochodem samowyładowczym
i odwiezieniem

Wyliczenie ilości robót:
750,00*2*0,50 750,000000

RAZEM: 750,000000 m2 750,00
2 Element Nawierzchnia jezdni
10 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 

I-IV
Wyliczenie ilości robót:

750,00*5,00 3 750,000000
RAZEM: 3 750,000000 m2 3 750,00

11 KNR 231/109/3 
+ 
KNR 231/109/4  
analogia

Warstwa stabilizacji RM=2,5(1,6-2,5 MPa) (dowóz z betoniarni), grubość 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*5,00 3 750,000000

RAZEM: 3 750,000000 m2 3 750,00
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12 KNR 231/114/5 
+ 
KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*5,00 3 750,000000

RAZEM: 3 750,000000 m2 3 750,00
13 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
750,00*5,00 3 750,000000

RAZEM: 3 750,000000 m2 3 750,00
14 KNR 231/310/1 

+ 
KNR 231/310/2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca AC16W o 
grubości 5·cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*4,60 3 450,000000

RAZEM: 3 450,000000 m2 3 450,00
15 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
750,00*4,60 3 450,000000

RAZEM: 3 450,000000 m2 3 450,00
16 KNR 231/310/5 

+ 
KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna AC11S o 
grubości 4·cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*4,50 3 375,000000

RAZEM: 3 375,000000 m2 3 375,00
3 Element Pobocza
17 KNR 231/204/5 

+ 
KNR 231/204/5 
analogia

Wykonanie utwardzonych poboczy warstwą z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
750,00*2*0,50 750,000000

RAZEM: 750,000000 m2 750,00
4 Element Istniejące zjazdy z kostki brukowej
18 KNR 231/1211/1

analogia
Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - rozebranie nawierzchni, uzupełnienie podbudowy i 
ponowne ułożenie kostki po wymianie krawężników

Wyliczenie ilości robót:
(6,50+11,20+7,30+5,70+18,90+8,50+7,10+5,30)*0,50 35,250000

RAZEM: 35,250000 m2 35,25
19 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:
(6,50+11,20+7,30+5,70+18,90+8,50+7,10+5,30)*0,25*0,30 5,287500

RAZEM: 5,287500 m3 5,29
20 KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 12x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
6,50+11,20+7,30+5,70+18,90+8,50+7,10+5,30 70,500000

RAZEM: 70,500000 m 70,50
5 Element Inne roboty
21 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:
11+6 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00
22 KNR AT 4/209/2 

analogia
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające (ponowny montaż)

Wyliczenie ilości robót:
3*3,50 10,500000

RAZEM: 10,500000 mb 10,50
23 Kalkulacja 

własna
Badanie parametrów wykonanej nawierzchni drogowej zgodnie z PN-EN 12697-27:2017-07 na podstawie 
pobranych próbek kpl 1,00


