Pl.Bernardynski 4 Prace budowlano konserwatorskie

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Plac Bernardynski 4
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Renowacja i modernizacja budynku - prace budowlano-konserwatorskie
R*1,05; M*1,05; S*1,05
1 Dach
1.1 Konstrukcja
1.1.1 Konstrukcja (pozycje)
1|KNR 401-04- |Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2
d.1.|30-02-00
1.1
Oficyna niska
11,00%6,00 m?2 66,000
Oficyna tylna
13,0%8,0 m?2 104,000
Oficyna boczna
18,50%6,50+(16,0+10,0)*0,5*6,50 m?2 204,750
Potac¢ bud.frontowego papa
(23,50+16,50)*0,5*14,50 m?2 290,000
RAZEM 664,750
2|KNR 401-04- |Rozebranie wigzby dachowej m2
d.1.|30-08-00
1.1
Pod pape
664,75 m?2 664,750
Pod dachéwke
86,00 m?2 86,000
RAZEM 750,750
3|KNR 401-03- |Przemurowanie muréw ogniowych i kolankowych grubosci 1 cegty. m3
d.1./11-01-00
1.1
3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000
4/PKZ 1905- |Konstr ptatw-kleszcz pod dachéwke o rozp do 12 m m2
d.1./01-03-07-00
1.1
23,50%5,00 m?2 117,500
Minus lukarny
-9*2,50%1,40 m?2 -31,500
RAZEM 86,000
5|PKZ 1905- |Konstr dachowa ptatw-kleszcz pod deskowanie rozp do 12 m m2
d.1.|/01-03-03-00
1.1
664,75 m?2 664,750
RAZEM 664,750
6|KNR 202-04- | Deskowanie potaci dachowych m2
d.1./10-01-00
1.1
664,75 m?2 664,750
RAZEM 664,750
7|KNNR NOO7- |Konstrukcje podparé - wymian do podparcia stupéw wiezby dachowej Mg
d.1.|/02-06-04-00
1.1
Wg rys.konstr.K-06
5,20*30/1000 Mg 0,156
RAZEM 0,156
1.1.2 Kafry
8|PKZ 1905- |Konstr ptatw-kleszcz kafrow m2
d.1./01-03-07-00
1.2
1,00%1,50*2*9+1,60%1,80*0,5*2*9 m?2 52,920
RAZEM 52,920
9/KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB 2,5cm m2
d.1.|0820-03
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
10|/KNR 2-02 Utozenie folii wiatroizolacyjnej z jednej warstwy m2
d.1.|0616-01
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1./0613-06 nych na sucho 15cm
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
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12|KNR 2-02 Utozenie folii paroizolacyjnej z jednej warstwy m2
d.1.|0616-01
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
13|KNR 0-14 Oktadziny ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym |m?2
d.1./2012-02 mocowanym do podfoza z ksztattownikow CD i UD - GKF
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
14/KNR 0-14 Dodatek za drugg warstwe ptyty GKF m2
d.1.|2012-04
1.2
52,92 m?2 52,920
RAZEM 52,920
15|KNR 4-01 Rozbidrka krycia i obrobek blacharskich m2
d.1.|0535-08
1.2
Kafry
1,60%1,80*0,5*2*9*1,25+1,50%1,00*2*9+1,00*0,45*9 m?2 63,450
RAZEM 63,450
16|KNR 2-02 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad m2
d.1.|0507-02 25cm
1.2
63,45 m?2 63,450
RAZEM 63,450
1.2 Pokrycie i obrébki
17 |KNR 401-05- |[Rozbidrki pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie m2
d.1.2]08-02-00
Mansarda frontowa
23,50%5,00 m?2 117,500
Minus lukarny
-9*2,50%1,40 m?2 -31,500
RAZEM 86,000
18|KNR 401-04- | Wymiana tacenia dachu pod dachéwke w odstepach tat ponad 16 cm m2
d.1.2{14-10-00
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
19|/KNR 401-04- | Wymiana tacenia dachu pod dachéwke - kontrtaty m2
d.1.2{14-10-00
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
20|KNNR NO002- | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej folia m2
d.1.2|06-04-02-00 |dachowa zbrojona
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
21|KNNR NO0O02- | Pokrycie dachu mansardowego dachéwka ceramiczng karpiéwkowg m2
d.1.2/05-02-02-10
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
22|KNR 401-05- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapdw itp. nie nadajacych siedo  |m?2
d.1.2{35-08-00 uzytku
Mury ogniowe
5,00*0,65*2 m?2 6,500
Mansarda
23,50%0,60 m?2 14,100
Pas nadrynnowy
23,50%0,25 m?2 5,875
RAZEM 26,475
23|KNR 202-05- |R6zne obrobki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2
d.1.2/07-02-01
26,475 m?2 26,475
RAZEM 26,475
24|KNR 401-05- |Rozbiorka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych m2
d.1.2{19-04-00
Oficyna niska
11,00%6,00 m?2 66,000
Oficyna tylna
13,0%8,0 m?2 104,000
Oficyna boczna
18,50%6,50+(16,0+10,0)*0,5*6,50 m?2 204,750
Pota¢ bud.frontowego
(23,50+16,50)*0,5*14,50 m?2 290,000
RAZEM 664,750
25|KNR 401-05- |Rozbiérka pokrycia z papy nastgpna warstwa na dachach drewnianych - 3x m2
d.1.2{19-05-00
664,75 m?2 664,750
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RAZEM 664,750
26|KNR 202-05- | Pokrycie dachéw 1x papg termozgrzewalng + papa podktadowa samoprzylep- |m?2
d.1.2{27-01-50 na
664,75 m?2 664,750
RAZEM 664,750
27|KNR 202-05- | Pokrycie dachéw - dodatek za nastepng warstwe papy termozgrzewalnej m2
d.1.2{27-02-50
664,75 m?2 664,750
RAZEM 664,750
28|KNNR NOO03- |Obrébki z papy nawierzchniej przy murkach m2
d.1.2/05-03-04-00
Oficyna niska
(11,00+6,00*2)*0,50 m?2 11,500
Oficyna tylna
(13,0+4,50)*0,50 m?2 8,750
Oficyna boczna
(18,50+6,50+5,50)*0,50+(16,0+6,50)*0,50 m?2 26,500
Potac¢ bud.frontowego
14,50*0,50+(5,00+2,00*2)*0,50 m?2 11,750
Kominy
1 m?2 1,000
RAZEM 59,500
29|KNR 202-06- | Wykonanie wyoblen - wklejenie klindw styropapa metr
d.1.2{41-05-00
58,50/0,50 metr 117,000
RAZEM 117,000
30|KNR 401-05- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapdw itp. nie nadajacych sie do  |m?2
d.1.2{35-08-00 uzytku
Oficyna niska
7,00*0,50+(11,00+6,50)*0,60 m?2 14,000
Oficyna tylna
13,0%0,60+7,00*0,60+4,00%0,40+14,50*0,25 m?2 17,225
Oficyna boczna
18,50*0,60+(6,00+7,50)*0,40+16,00%0,25+15,00%0,25 m?2 24,250
Pota¢ bud.frontowego
(16,50+1,00*2)*0,25+14,50*0,60 m?2 13,325
RAZEM 68,800
31|KNR 202-05- |R6zne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2
d.1.2/07-02-01
68,8 m?2 68,800
RAZEM 68,800
32|Wycena Zakup i montaz okna potaciowego 80/100*100/120 OD3 kmpl
d.1.2|wtasna
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
33|Wycena Zakup i montaz okna potaciowego 52/62*38/48 OD4 kmpl
d.1.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
34|Wycena Zakup i montaz okien potaciowych 60/80*80/118 REI 30 OD1 kmpl
d.1.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
35|Wycena Zakup i montaz okien potaciowych 65/85*100/120 REI 30 OD2 kmpl
d.1.2|wtasna
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
36|Wycena Zakup i montaz wytazu dachowego 70*70,80*80 kmpl
d.1.2|wtasna
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
37|Wycena Zakup i montaz klapy dymowej 100*100 kmpl
d.1.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
38|Wycena Zakup i montaz drabiny technicznej wewnetrznej (wytazy) kmpl
d.1.2|wtasna
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
39|Wycena Zakup i montaz drabiny technicznej zewnetrznej z zabezpieczeniem poreczmi |kmpl
d.1.2|wiasna pow.3m
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR NO002- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.1.2/06-04-02-00
664,75*0,90+86,00 m?2 684,275
RAZEM 684,275
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41|KNR 202-06- |1zolacja dachu z ptyt z wetny mineralnej na sucho m2
d.1.2{13-06-00
664,75*0,95+72,0*1,50 m?2 739,512
Minus klatki 02,03
-29,35 m?2 -29,350
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 710,163
42|KNR 202-06- |Izolacja dachu z ptyt aerogel gr 5cm nad klatkami schodowymi m2
d.1.2{13-06-00
2,50*5,50 m?2 13,750
2,60*6,00 m?2 15,600
RAZEM 29,350
43|KNR 401-05- |Rozebranie obrdbek blacharskich rynien dachowych nie nadajgcych sie do metr
d.1.2{35-04-00 uzytku
7,00+15,0+25,50+17,50+1,00*2 metr 67,000
23,50+1,50*2 metr 26,500
RAZEM 93,500
44|KNR 202-05- |Rynny dachowe poétokragte z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 15 cm metr
d.1.2/09-04-01
67,0+1,50*2 metr 70,000
RAZEM 70,000
45|KNR 202-05- |Rynny dachowe poétokragte z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 18 cm metr
d.1.2/09-05-01
23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500
46|Wycena Zakup i montaz na dachu klamer bezpieczenstwa - zaczepy do olinowania kmpl
d.1.2|wtasna
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
47|Wycena Zakup i nontaz ptotkdw $niegowych metr
d.1.2|wtasna
23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500
48|Wycena Zabudowa wentylatoréw na dachu (ptyta mdf, styropian,tynk)+ obrébka bla- kmpl
d.1.2|wtasna charska
34 kmpl 34,000
RAZEM 34,000
49|Wycena Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wentylatorow kmpl
d.1.2|wtasna
34 kmpl 34,000
RAZEM 34,000
1.3 Kominy na dachu
50|KNR 401-03- | Przemurowanie kominéw objetosci w 1 miejscu do 0,5 m3 m3
d.1.3{10-01-00
1,50%0,45*1,00*5+1,00*0,45*1,00+1,70*0,45*1,00+0,75*0,45*1,00+1,20*0,45* |m3 11,812
1,00+1,00*0,45*1,00+1,70%0,45*1,00*2+1,00*0,45*1,00*2+0,75*0,45*1,00*4+
0,45*0,45*1,00*2+3,80%0,45*1,00
korekta ob- 0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 11,813
51|KNR 401-07-|Odbicie obluzowanych tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.1.3/01-02-00
(1,50+0,45)*2*0,80*5+(1,20+0,45)*2*0,80+(1,00+0,45)*2*0,80+(1,70+0,45)*2* |m2 39,200
0,80+(1,00+0,45)*2*0,80*2+(0,75+0,45)*2*0,80*4+0,45*4*0,80*2
RAZEM 39,200
52|KNR 401-07- | Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat Il na kominach dachéw ptas-  |m?2
d.1.3]35-02-00 kich
(1,05+0,45)*2*5*1,80+(1,00+0,45)*2*1,00+0,45*4*1,00+(1,70+0,45)*2*1,00+  |m2 104,300
(0,75+0,45)*2*1,00+(1,20+0,45)*2*1,80+(1,00+0,45)*2*1,80+(1,70+0,45)*2*
1,80+(1,70+0,45)*2*1,00+(1,00+0,45)*2*1,80*2+(0,75+0,45)*2*1,80*4+0,45"4*
1,80*2+(3,80+0,45)*2*1,00
RAZEM 104,300
53|Wycena Wykonanie ozdobnych zakonczeh kominéw z cegty m2
d.1.3|wtasna
1,60%0,55*5+1,10*0,55+0,55*0,55+1,80*0,55+0,85*0,55+1,30*0,55+1,10*0,55+ |m2 15,895
1,80%0,55*2+1,10*0,55*2+0,85*0,55*4+0,55*0,55*2+3,90*0,55
RAZEM 15,895
54|KNR 202-06- | Wykonanie wyoblen - wklejenie klinéw styropapa metr
d.1.3/41-05-00
(1,05+0,45)*2*5+(1,00+0,45)*20+0,45*4+(1,70+0,45)*2+(0,75+0,45)*2+(1,20+ |metr 94,800
0,45)*2+(1,00+0,45)*2+(1,70+0,45)*2+(1,70+0,45)*2+(1,00+0,45)*2*2+(0,75+
0,45)*2*4+0,45"4*2+(3,80+0,45)*2
RAZEM 94,800
55|KNNR NOO03- |Obroébki z papy nawierzchniej przy kominach m2
d.1.3]/05-03-04-00

Kominy
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94,80%0,35 m?2 33,180
RAZEM 33,180
56|KNR 202-06- | Zakonczenie opierzenia listwg metr
d.1.3/21-04-00
94,8 metr 94,800
RAZEM 94,800
57|KNNR NO002- | Malowanie tynkéw gtadkich zewn farbg silikonowa m2
d.1.3/14-05-02-00
104,3 m?2 104,300
RAZEM 104,300
58|Wycena Zakup i montaz pomostéw obstugowych przy kominach (tawy kominiarskie metr
d.1.3|wiasna systemowe0
1,00+0,40+1,50+0,70+1,20+1,80*5+1,00+1,70*2+1,00*2+0,70*4+0,40*2+3,80 |metr 27,600
RAZEM 27,600
59|Wycena Zakup i montaz turbowentéw na kominach szt
d.1.3|wtasna
Przyjeto
75%0,8 szt 60,000
RAZEM 60,000
60|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiérkowych kmpl
d.1.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
61|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiérkowych - papa wraz z kosztami utylizacji |kmpl
d.1.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Zabudowy poddasza
62| KNNR NO002- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroi- |m?2
d.1.4|/06-04-02-00 |zolacja
710,513 m?2 710,513
RAZEM 710,513
63|KNR 202-20- | Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - zabudowa podda- |m?2
d.1.4|30-02-00 sza
710,513 m?2 710,513
RAZEM 710,513
64| KNNR NO002- |Gtadz gipsowa 1-warstwowa na $cianach i sufitach m2
d.1.4|08-02-06-00
710,513 m?2 710,513
RAZEM 710,513
65|KNNR NO002- | Malowanie podtozy gipsowych 3x farba lateksowg m2
d.1.4/14-02-04-00
710,513+52,92 m?2 763,433
RAZEM 763,433
2 Elewacje
21 Konserwacja elewacji frontowej ceglanej
66|KNR 202-09- | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2.1/25-01-00
Parter
2,31*3,64+0,80*2,10+2,67*2,83+1,30*2,35+2,00*2,27+0,90*3,15+0,82*2,16 m?2 29,846
1,20*2,00*12+1,20*2,20*12+1,20*2,80*4+1,20*3,00*4+0,60*2,00*8+2,00*2,20* |[m2 115,520
4
RAZEM 145,366
67|KNR 712-00- | Czyszczenie mechaniczne elewacji - zmycie wodg pod cisnieniem m2
d.2.1/04-02-00
(23,69+1,35*2)*(0,90+2,44+0,66+0,88+1,01+1,06+0,63+1,21+1,09+0,67+ m?2 417,754
0,97+1,08+0,73+2,50)
Minus okna i drzwi
-145,366 m?2 -145,366
Wienczacy
(23,69-3,34+0,25"4)*1,80 m?2 38,430
Podkienne
(23,69*4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40)*0,40 m?2 41,904
Cokot
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25%13)*0,25 m?2 4,240
Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6*0,25 m?2 14,550
RAZEM 371,512
68|KNR 401-06- | Doczyszczenie reczne $cian cegta licowka przy uzyciu szczotek ryzowych m2
d.2.1{19-05-00
(23,69+1,35*2)*(0,88+1,01+1,06+0,63+1,21+1,09+0,67+0,97+1,08+0,73+2,50) | m2 312,194
Minus okna
-115,52 m?2 -115,520
Minus opaski okienne
-301,20%0,25 m?2 -75,300
Minus kartusze
-15,0 m?2 -15,000
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RAZEM 106,374
69|KNR B002- |Wykonanie dezynfekcji $cian - oktady z pulpy ligninowej nasgczonej srodkiem |m?2
d.2.1|01-27-02-00 |dezynfekujgcym
106,374 m?2 106,374
RAZEM 106,374
70|KNR B002- |Wzmocnienie strukturalne $cian ostabionych (fragmenty spudrowanej powierz- |m?2
d.2.1|02-18-05-00 |chniowo cegly) przez nasgczenie 2x
106,374 m?2 106,374
RAZEM 106,374
71|KNR B002- |Reczne wykucie szczelin dla montazu pretéw - wzmocnienie nadprozy metr
d.2.1/02-07-01-00
Przyjeto 50%
1,60*3*46*0,5+1,20*2*9*0,5+2,50*3*4*0,5 metr 136,200
RAZEM 136,200
72|KNR C003- |Oczyszczenie szczeliny peknie¢ gteb.20cm metr
d.2.1]08-05-01-00
136,2 metr 136,200
RAZEM 136,200
73|KNR 711-06- | Wypetnienie szczelin z osadzeniem pretow metr
d.2.1/05-06-10
136,2 metr 136,200
RAZEM 136,200
74\ WKNR Wykucie wtérnych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegly m2
d.2.1|{W401-07-36-
04-00
106,75 m?2 106,750
RAZEM 106,750
75|KNR 202-09- | Spoinowanie scian fuga renowacyjng catosciowo m2
d.2.1/23-01-00
106,74 m?2 106,740
RAZEM 106,740
76| WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 sztuk - wymiana szt
d.2.1|{W401-03-08-
02-00
240 szt 240,000
RAZEM 240,000
77\WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 sztuki - wymiana szt
d.2.1|{W401-03-08-
01-00
480 szt 480,000
RAZEM 480,000
78/KNR C003- |Naprawa powierzchni $ciany z cegly-z cegty wystrojem architektonicznym - m2
d.2.1|04-18-02-00 |uzupetnienie drobnych ubytkéw w cegle kitami mineralnymi modyfikowanymi
zywicami syntetycznymi
106,374*0,1 m?2 10,637
RAZEM 10,637
79|WKNR Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2 szt
d.2.1|{W401-03-08-
04-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
80|NK VI/T.2 p. |Impregnacja kitow (uzupetnien w cegle) dm?2
d.2.1(3
10,638*100 dm?2 1.063,800
RAZEM 1.063,800
81|NK VI/T.3 p. |Scalenie kolorystyczne uzupetnien farbami laserunkowymi dm?2
d.2.1(7
1063,8 dm?2 1.063,800
RAZEM 1.063,800
82|Wycena Koserwacja tablicy pamigtkowej szt
d.2.1|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|Wycena Konserwacja markiz zabytkowych stalowych kmpl
d.2.1|WwtASNA
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Konserwacja elewacji tynkowanej budynku frontowego
84|\ WKNR Przygotowanie powierzchni do malowania - usuniecie resztek farb m2
d.2.2|W401-12-04-
08-00
Wienczacy
(23,69-3,34+0,25*4)*1,80 m?2 38,430
Podkienne
(23,69*4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40)*0,40 m?2 41,904
Cokot
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25%13)*0,25 m?2 4,240
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Okna
((1,20+2,00*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,20*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,00*2)*4+ |m?2 75,300
0,25*6*4+(1,20+2,20*2)*4+0,25*6*4+(2,00+2,20*2)*4+0,25*6*4+(0,60+2,00*2)*
8+0,25*6*8)*0,25
Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6*0,25 m?2 14,550
Lukarny
(1,40*2,30+2,30%0,40*2-0,60*1,76+0,20*0,60+0,20*1,76*2)*9 m?2 43,452
RAZEM 217,876
85|KNR 401-07-|Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.2.2/01-02-00
Parter
23,64*4,90-0,80*2,10-2,31*3,64-2,83*2,67-1,30*2,35-2,00*2,27-0,90*3,15- m?2 85,990
0,82*2,16
Lukarny
(1,40*2,30+2,30*0,40*2-0,60%1,76+0,20*0,60+0,20*1,76*2)*9*0,5 m?2 21,726
RAZEM 107,716
86|PKZ 1915- |Wzmocnienie powierzchni tynkéw i Scian m2
d.2.2/01-02-02-00
217,876 m?2 217,876
RAZEM 217,876
87|KNR B002- |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.2.2/01-28-01-00
Cokot
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25%13)*0,90 m?2 15,264
RAZEM 15,264
88|KNR 242-06- | Tynk renowacyjny - uzupetnienia po czyszczeniu m2
d.2.2/01-08-00
107,716 m?2 107,716
RAZEM 107,716
89|KNR 202-09- | Bonie prostokatne na tynku szlachetnym metr
d.2.2{18-03-00
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90-0,82)*6+(23,69-2,31-2,67-1,30-2,00)*4  |metr 138,980
RAZEM 138,980
90|KNR 040-02- | Gruntowanie tynkéw pod szpachléwke m2
d.2.2{12-02-00
85,99 m?2 85,990
RAZEM 85,990
91|KNR 040-02- | Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2
d.2.2{12-01-00
85,99 m?2 85,990
RAZEM 85,990
92|KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykte szer do 40 cm - gzyms wiehnczacy metr
d.2.2{12-07-00
Wienczacy
23,69-3,34+0,25%4 metr 21,350
RAZEM 21,350
93|KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykite - dodatek za kazde 5 cm rozwinigcia - 28x metr
d.2.2{12-08-00
21,35 metr 21,350
RAZEM 21,350
94|KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykie szer do 40 cm - gzymsy podokienne metr
d.2.2{12-07-00
Podkienne
23,69"4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40 metr 104,760
RAZEM 104,760
95|KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykte szer do 25 cm - opaski okienne i pasy elewacyjne metr
d.2.2{12-04-00
Okna
(1,20+2,00%2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,20*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,00*2)*4+ |metr 301,200
0,25*6*4+(1,20+2,20*2)*4+0,25*6*4+(2,00+2,20*2)*4+0,25*6*4+(0,60+2,00*2)*
8+0,25*6*8
Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6 metr 58,200
RAZEM 359,400
96|PKZ 1909- |Model dtug 0,5 m listwy dekoracyjnej prostej - odtworzenie profilu cokotowego |szt
d.2.2/01-02-01-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97|PKZ 1909- |Forma klejowa listwy dekoracyjnej prostej wys metr
d.2.2/01-02-03-04
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
98|PKZ 1909- |Odlew listwy dekoracyjnej prostej z mat szlach metr
d.2.2/01-02-06-04
Cokot
23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13 metr 16,960

-7-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Pl.Bernardynski 4 Prace budowlano konserwatorskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,960
99|PKZ 1909- |Montaz listwy dekoracyjnej prostej mat szlach metr
d.2.2/01-02-09-04
16,96 metr 16,960
RAZEM 16,960
100|KNNR N002- | Malowanie tynkéw gtadkich zewn farbg krzemianowg kolor m2
d.2.2{14-05-02-00
354,619+19,12*0,45+32,50*0,25 m?2 371,348
RAZEM 371,348
101|PKZ 1909- |Oczyszczenie,Uzupetnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze proste |szt
d.2.2|06-01-01-02 |nadokienne parter
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
102|PKZ 1909- |Oczyszczenie,uzupetnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado- |szt
d.2.2/06-01-01-04 |kienne l'i Il p.
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
103|PKZ 1909- |Oczyszczenie,uzupetnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado- |szt
d.2.2/06-01-01-04 |kienne wykusz
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
104|PKZ 1909- |Oczyszczenie,uzupetnienia i naprzwy, cyzelowanie rysunku - kartusz balkono- |szt
d.2.2/06-02-01-04 |wy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|PKZ 1909- |Oczyszczenie,uzupetnienia i naprzwy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado-  |szt
d.2.2|06-01-01-01 |kienne
Pod balkonami
6 szt 6,000
IVp.
8 szt 8,000
RAZEM 14,000
106|PKZ 1907- |Hydrofobizacja tynkow partii cokotowe;j m2
d.2.2/03-02-16-00
Cokot
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25%13)*0,90 m?2 15,264
RAZEM 15,264
107 |KNR 202-26- | Docieplenie scian wetng mineralng gr 18cm w systemie Renotherm lub réwno- |m2
d.2.2|01-01-00 waznym , wyprawa barwiona w masie - lukarny
Lukarny
(1,40*2,30+2,30%0,40*2-0,60%1,76)*9 m?2 36,036
RAZEM 36,036
108|KNR 202-26- | Docieplenie osciezy jedna warstwa siatki z zaszpachlowaniem+tynk jw m2
d.2.2|01-07-00
(1,76*2+0,65)*0,20*9 m?2 7,506
RAZEM 7,506
109|KNR 202-26- | Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie metr
d.2.2/01-08-00
2,30*4*9+1,76*2*9+0,65*9 metr 120,330
RAZEM 120,330
110|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przymocowanie ptyt szt
d.2.2/09-04-50
7*9 szt 63,000
RAZEM 63,000
111|Wycena Wykonanie i montaz reklam wg projektu kmpl
d.2.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
112|Wycena Demontaz zbednych elementéw elewacji(markizy kmpl
d.2.2|wtasna wspotczesne,szyldy,reklamy,kotwy i haki,maszty,przewody itp.)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
113|Wycena Usuniecie i wywo6z gruzu m3
d.2.2|wtasna
107,716*0,03+2,00 m3 5,231
RAZEM 5,231
2.3 Termoizolacje elewacji podwoérze
114|KNR 401-07-|Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych odparzonych m2
d.2.3/01-02-00
Oficyna niska podworze
(7,20*12,27-1,06*2,33+10,42*13,80+5,40%(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+ m?2 187,179
13,80)*0,5)*0,5
Oficyna tylna podworze
((4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+ m?2 284,811

4,98*(18,36+17,40)*0,5)*0,5
Oficyna boczna podworze
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((1,30+11,36)*16,55+9,80%19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24* |m2 553,611
2,33)*0,5+10,0
Ponad dachem
(3,70+0,65)*(16,655-12,27)+(5,00+0,60)*1,50+6,50%(21,765-16,655) m?2 60,690
Budynek frontowy podworze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,5 m?2 199,625
Minus okna
-(0,60%1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85*1,70*2+0,85*1,90* |m2 niepoprawny
1+0,90%1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05%1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90* sktadnik
11+1,05*1,95*4+1,05*2,00*2+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,702+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)*0,5

korekta ob- |-64,91 m2 -64,910
miaru
RAZEM 1221,006
115|KNR B002- |Reczne wykucie szczelin dla montazu pretéw - wzmocnienie nadprozy metr

d.2.3/02-07-01-00
Przyjeto 50%
1,60*3*85*0,5 metr 204,000

RAZEM 204,000
116|/KNR C003- |Oczyszczenie szczeliny peknie¢ gteb.20cm metr

d.2.3/08-05-01-00
204 metr 204,000

RAZEM 204,000
117|KNR 711-06- | Wypetnienie szczelin z osadzeniem pretow metr

d.2.3/05-06-10
204 metr 204,000

RAZEM 204,000
118|KNR 401-07-|Uzupetnienie tynkéw zew kat Il $cian z cegty pow do 5 m2 m2

d.2.3|26-03-00
1221,007 m?2 1221,007

RAZEM 1221,007
119|KNR 202-26- | Przygotowanie istniejgcych tynkdw przez oczyszczenie i zmycie m2

d.2.3/08-01-50
Oficyna niska podwoérze
(7,20*12,27-1,06*2,33+10,42*13,80+5,40%(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+ m?2 187,179
13,80)*0,5)*0,5
Oficyna tylna podworze
((4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+ m?2 284,811
4,98%(18,36+17,40)*0,5)*0,5
Oficyna boczna podwoérze
((1,30+11,36)*16,55+9,80%19,736+21,40*18,60+13,40%21,765-1,08*2,33-1,24* |m2 543,611
2,33)*0,5
Budynek frontowy podworze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,5 m?2 199,625
Minus okna
-(0,60%1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85*1,70*2+0,85*1,90* |m2 niepoprawny
1+0,90%1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05%1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90* sktadnik
11+1,05*1,95*4+1,05*2,002+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,702+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)*0,5

korekta ob- |-64,909 m2 -64,909
miaru
RAZEM 1150,317
120|KNR 202-26- | Docieplenie scian ptytami styropianowymi gr 18cm w systemie Renotherm lub |m2

d.2.3|01-01-00 rébwnowaznym , wyprawa barwiona w masie
Oficyna niska podworze
7,20*12,27-1,06*2,33+10,42%13,80+5,40%(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+ m?2 374,359
13,80)*0,5
Oficyna tylna podworze
(4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+4,98" | m2 569,621
(18,36+17,40)*0,5
Oficyna boczna podworze
(1,30+11,36)*16,55+9,80%19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24* |m2 1097,221
2,33+10,00
Ponad dachem
(3,70+0,65)*(16,655-12,27)+(5,00+0,60)*1,50+6,50*(21,765-16,655) m?2 60,690
Budynek frontowy podworze
(4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4 m?2 399,250
Minus okna
-(0,60%1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85%1,70*2+0,85*1,90* |m2 niepoprawny
1+0,90%1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05*1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90* sktadnik
11+1,05*1,95%*4+1,05*2,002+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,702+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)

korekta ob- |-129,818 m?2 -129,818
miaru
RAZEM 2 371,323
121|KNR 202-26- | Docieplenie osciezy styropianem 3cm z jedng warstwg siatki m2
d.2.3/01-06-00

okna
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(0,60+1,90*2+1,05*3+1,00*2*3+1,02*5+1,25*2*5+0,75*2+1,70*2*2+0,85*2+ m?2 117,144
1,70*2*2+0,85+1,90*2+0,90+1,90*2+0,95*2+1,70*2*2+0,95+1,90*2+1,05*3+
1,60*2*3+1,05*22+1,70*2*22+1,05*11+1,90*2*11+1,05*4+1,95*2*4+1,05*2+
2,00*2*2+1,05*3+2,10*2*3+1,05*2+2,20*2*2+1,05+2,25*2+1,15*2+1,70*2*2+
1,15+2,00*2+1,15*2+3,00*2*2)*(0,20+0,16)

Drzwi
(1,25+2,35%2)*(0,25+0,16)+(1,10+2,35*2)*(0,25+0,16)+(1,25+2,35*2)*(0,25+ |m2 9,345
0,16)+(1,10+2,35*2)*(0,20+0,16)
RAZEM 126,489
122|KNR 202-26- | Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie metr
d.2.3/01-08-00
16,70*3+13,60+4,50*2+1,50*2+6,50*4,50*2 metr 134,200
4,70*2+2,00*2+3,64*2+2,31+1,10*2*4+2,20*2*4+2,0*2 metr 53,390
Okna
117,144/(0,16+0,20) metr 325,400
RAZEM 512,990
123|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przymocowanie ptyt szt
d.2.3/09-04-50
2371*6 szt 14 226,000
RAZEM 14 226,000
124|Wycena Cokot z ptyt granitowych gr 15mm wys.50cm metr
d.2.3|wtasna
(7,20-1,06+10,42) metr 16,560
(16,00-1,21) metr 14,790
(1,30+11,36+9,80-1,08) metr 21,380
(4,07+1,10*2+4,70+10,175-2,31-1,24)+2,50*2 metr 22,595
RAZEM 75,325
125|KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykte szer do 40 cm - gzyms wienczacy metr
d.2.3{12-07-00
Wienczacy
23,69-3,34+0,25%4 metr 21,350
Oficyna boczna podwoérze
1,30+11,36+9,80 metr 22,460
Budynek frontowy podworze
4,07+1,10*2+4,70+10,145 metr 21,115
RAZEM 64,925
126 KNR 202-09- | Profile ciggnione zwykte - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia - 4x metr
d.2.3{12-08-00
64,925 metr 64,925
RAZEM 64,925
127|Wycena Usuniecie i wyw6z gruzu m3
d.2.3|wtasna
789,825*0,025 m3 19,746
RAZEM 19,746
128|Wycena Zakup i montaz budek drewnianych dla ptakéw (pod okapem) - 10szt dla jezy- |szt
d.2.3|wtasna kow i 2szt dla kawek
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
129|Wycena Koszt nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego kmpl
d.2.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Termoizolacje elewaciji przejazd
130|KNR 401-07-|Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych odparzonych m2
d.2.4/01-02-00
14,20*4,00%2*0,3 m?2 34,080
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2)*0,3 m?2 1,557
RAZEM 35,637
131|KNR 401-07-|Uzupetnienie tynkdw zew kat Ill $cian z cegty pow do 5 m2 m2
d.2.4/26-03-00
35,637 m?2 35,637
RAZEM 35,637
132|KNR 202-26- | Przygotowanie istniejgcych tynkoéw przez oczyszczenie i zmycie m2
d.2.4/08-01-50
14,20*4,00%2*0,7 m?2 79,520
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2)*0,7 m?2 3,633
RAZEM 83,153
133|KNR 202-26- | Docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr 15cm w systemie Renotherm lub |m?2
d.2.4|01-01-00 réwnowaznym , wyprawa barwiona w masie
14,20%4,00*2 m?2 113,600
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2) m?2 5,190
RAZEM 118,790
134|KNR 202-26- | Ochrona naroznikdw wypukiych na styropianie metr
d.2.4/01-08-00
3,33*2*2 metr 13,320
RAZEM 13,320
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135|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przymocowanie ptyt szt
d.2.4/09-04-50
119*6 szt 714,000
RAZEM 714,000
136|KNR 202-26- | Przygotowanie istniejgcych tynkéw przez oczyszczenie i zmycie - strop m2
d.2.4/08-01-50
14,20*2,73 m?2 38,766
RAZEM 38,766
137|KNR 202-26- | Docieplenie ptyt ptytami styropianowymi gr 18cm w systemie Renotherm Ca- |m2
d.2.4|01-01-00 parol lub rbwnowaznym , wyprawa barwiona w masie
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
138|KNR 202-26- | Ochrona naroznikdw wypukiych na styropianie metr
d.2.4/01-08-00
2,502 metr 5,000
RAZEM 5,000
139|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przymocowanie ptyt szt
d.2.4/09-04-50
39%6 szt 234,000
RAZEM 234,000
140|KNR 404-03- |Rozebranie posadzki i podtoza z betonu zwirowego - przejazd m3
d.2.4/01-04-00
38,766*0,20 m3 7,753
RAZEM 7,753
141|KNR 201-03- |Roboty ziemne reczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie |m3
d.2.4/07-02-00 kat 3
38,766*0,30 m3 11,630
RAZEM 11,630
142|KNR 231-01-|Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie grub 3 cm m2
d.2.4/05-03-00
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
143|KNR 231-01-|Podsypka z piasku zageszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - 27 m2
d.2.4|/05-04-00
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
144/KNR 231-01-|Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacja m2
d.2.4/09-01-00
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
145/KNR 231-01-|Podbudowa betonowa z dylatacjg - dodatek za kazdy 1 cm - 3x m2
d.2.4/09-02-00
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
146|KNR 231-05- |Posadzka z ptyt betonowych 80x20*8 cm m2
d.2.4/02-04-00
38,766 m?2 38,766
RAZEM 38,766
147|Wycena Usuniecie i wyw6z gruzu m3
d.2.4|wtasna
35,637*0,025+7,753+11,63 m3 20,274
RAZEM 20,274
25 Obrobki blacharskie na elewacji
148|KNR 401-05- |Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nie nadajacych sie do uzytku|metr
d.2.5/35-06-00
12,20+15,20+19,70*2+22,0*2 metr 110,800
RAZEM 110,800
149|KNR 401-05- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw, okapéw,parapetéw itp. nie nadajg- |m?2
d.2.5/35-08-00 cych sie do uzytku
Gzyms gorny
65*0,55 m?2 35,750
Parapety wg zest okien
(0,40*7+0,40+0,70+0,70+0,50*13+0,50*6+0,70+0,60+0,90*18+0,90+1,00+ m?2 85,312
1,10+1,15+1,15*3+1,15*5+3,15+1,30*12+1,30*12+1,30*4+1,30*4+0,80*8+
0,85*2+0,90+0,95*2+0,95+1,0+1,0+1,05*2+1,05*2+1,06+1,15*3+1,15+1,15*
22+1,15*15+1,15*4+1,15*6+1,15*11+1,15*3+1,15+1,15*3+1,25*2+1,25+1,25+
1,25*2+1,25*2+0,70*4+0,70*4+1,98*2+1,88*2+0,90*2)*0,40
Gzymsy z parapetami elewacji frontowej
(24,0+1,20*2)*0,45%4 m?2 47,520
Gzyms mansardy
24,0"1,20 m?2 28,800
Gzymsy naczotkéw nadokiennych
6*1,60*0,40+12*2,00*0,40+3*3,0*0,45 m?2 17,490
RAZEM 214,872
150|KNR 202-05- | Rury spustowe okragte z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 12 cm metr
d.2.5/11-03-01
110,8 metr 110,800
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RAZEM 110,800
151|KNR 202-05- |Rézne obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2
d.2.5/07-02-01
Nad cokotem
70,325%(0,20+0,12) m?2 22,504
Gzyms gorny
65*0,55 m?2 35,750
Parapety wg zest okien
(0,40*7+0,40+0,70+0,70+0,50*13+0,50*6+0,70+0,60+0,90*18+0,90+1,00+ m?2 85,312
1,10+1,15+1,15*3+1,15*5+3,15+1,30*12+1,30*12+1,30*4+1,30*4+0,80*8+
0,85*2+0,90+0,95*2+0,95+1,0+1,0+1,05*2+1,05*2+1,06+1,15*3+1,15+1,15*
22+1,15*15+1,15*4+1,15*6+1,15*11+1,15*3+1,15+1,15*3+1,25*2+1,25+1,25+
1,25*2+1,25*2+0,70*4+0,70*4+1,98*2+1,88*2+0,90*2)*0,40
Gzymsy z parapetami elewacji frontowe;j
(24,0+1,20*2)*0,45%4 m?2 47,520
Gzyms mansardy
24,0*1,20 m?2 28,800
Gzymsy naczétkéw nadokiennych
6*1,60*0,40+12*2,00%0,40+3*3,0*0,45 m?2 17,490
Gzyms dobudoéwki wejscia elewacja boczna
(2,50*2+1,50)*0,40+1,50%0,35 m?2 3,125
RAZEM 240,501
152|KNNR NOO03- | Pokrycie dachu 2x papg wierzchniego krycia grub 4,7 na istniejgcej papie m2
d.2.5/05-03-02-00
2,00*2,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
153|KNR 215-02- | Czyszczak kanalizacyjny szt
d.2.5{17-02-00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2.6 Remont balkonow - plyty
154|KNR 401-07-|Odbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.2.6/01-08-00
Podworze
3,45*1,00%4 m?2 13,800
Front
1,20%4,30*2+1,20*2,80*6+1,20*3,40 m?2 34,560
RAZEM 48,360
155|KNR 401-07- | Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm metr
d.2.6|02-06-00
Podworze
(3,45+1,00)*4 metr 17,800
Front
(1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6 metr 35,000
RAZEM 52,800
156|KNR 401-07-| Tynki kat Il na stropach z cegty m2
d.2.6{16-03-00
48,36 m?2 48,360
RAZEM 48,360
157 |KNR 202-26- | Docieplenie ptyt ptytami styropianowymi gr 8cm w systemie Carbon Caparol  |m2
d.2.6|01-01-00 lub rbwnowaznym , wyprawa barwiona w masie
Podworze
3,45*1,00*4 m?2 13,800
RAZEM 13,800
158|KNR 202-26- | Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie metr
d.2.6/01-08-00
(3,45+1,00)*4 metr 17,800
(1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6 metr 35,000
RAZEM 52,800
159|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przymocowanie ptyt szt
d.2.6|/09-04-50
14*5 szt 70,000
RAZEM 70,000
160|KNR 242-06- | Tynk renowacyjny m2
d.2.6/01-08-00
Spody front
34,56 m?2 34,560
Czota
(3,45+1,00)*0,32*4 m?2 5,696
Czota
((1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6)*0,26 m?2 9,100
RAZEM 49,356
161|KNR 401-08- |Rozebranie posadzek m2
d.2.6/04-07-00
3,45*1,00%4 m?2 13,800
Front
1,20%4,30*2+1,20*2,80*6+1,20*3,40 m?2 34,560
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RAZEM 48,360
162|KNR 401-08- | Uzupetnienie posadzki cementowej z wyrobieniem spadku m2
d.2.6/03-01-00
48,36 m?2 48,360
RAZEM 48,360
163|KNR 202-06- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.2.6/07-01-00
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
164 |KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt styrodur grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho  |m2
d.2.6/09-03-03
Podworze
3,45*1,00*4 m?2 13,800
RAZEM 13,800
165|KNR 202-06- | Izolacja pozioma papg zgrzewalng 2x m2
d.2.6{18-02-00
48,36 m?2 48,360
RAZEM 48,360
166|KNR 202-05- |R6zne obrdbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2
d.2.6/07-02-01
52,80%0,35 m?2 18,480
RAZEM 18,480
167|Wycena Posadzka balkonu z ptyt kompozytowych na podkiadkach z listwg zamykajacg |m?2
d.2.6|wtasna
13,8 m?2 13,800
RAZEM 13,800
168|Wycena Posadzka cementowa - wylewka betonowa wzmochniona polimerami+zywice m2
d.2.6|wtasna epoksydowe
34,56 m?2 34,560
RAZEM 34,560
169|Wycena Renowacja tarasu nad wykuszem m2
d.2.6|wtasna
1,00*3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
170{Wycena Usuniecie i wywo6z gruzu m3
d.2.6|wtasna
(8,36+52,80)*0,025+48,03*0,06 m3 4,411
RAZEM 4,411
2.7 Remont balkonoéw - prace konserwatorskie balustrad mb 52,80
171| TZKNC N-K/ |Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczen pochodzenia mineralnego bgdz |dm?2
d.2.7|XVII t.02-b. |organicznego - ptyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
1B arch. o char. prostym lub $rednio ztozonym; pow. rzezbiona; st. trudnosci -
trudny
(1,20+4,30)*1,00*2*100*0,5 dm2 550,000
(1,20+2,80)*1,00*6*100*0,5 dm?2 1 200,000
(1,00+3,45)*1,00*4*100*0,5 dm?2 890,000
RAZEM 2 640,000
172|TZKNC N-K/ |Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych dm?2
d.2.7|XVII t.03-a.
1B
10%
(1,20+4,30)*1,00*2*100*0,5*0, 1 dm2 55,000
(1,20+2,80)*1,00*6*100*0,5*0, 1 dm?2 120,000
(1,00+3,45)*1,00*4*100*0,5*0,1 dm?2 89,000
RAZEM 264,000
173|TZKNC N-K/ |Uusuwanie nawarstwien korozyjnych metodg chemiczng dm?2
d.2.7|XVII t.05-b.
2A
528 dm?2 528,000
RAZEM 528,000
174| TZKNC N-K/ | Stabilizacja proceséw korozyjnych dm?2
d.2.7|XVII t.09-b.
1A
5%
2640*0,05 dm?2 132,000
RAZEM 132,000
175| TZKNC N-K/ | Ztgczenie poszczegolnych fragmentow obiektu szt
d.2.7|XVII t.11-b.3
80 szt 80,000
RAZEM 80,000
176| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ksztattu obiektu tym samym materiatem - rekonstrukcje brakuja- |szt
d.2.7|XVII t.13-a.3 |cych elementow
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
177|TZKNC N-K/ | Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektdw poprzez nanosze-|dm?2
d.2.7|XVII t.23-a. |nie powtok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju
2A arch. o char. ztozonym lub b.ztozonym; pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
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2640 dm?2 2 640,000
RAZEM 2 640,000
178| TZKNC N-K/ |Nanoszenie powtok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. glad- |dm?2
d.2.7|XVII t.21-a. |ka; st. trudnosci - prosty
1A
2640 dm?2 2 640,000
RAZEM 2 640,000
179|Wycena Koszt podwyzszenia balustrad metr
d.2.7|wtasna
52,8 metr 52,800
RAZEM 52,800
2.8 Zadaszenia nad wejsciami
180{Wycena Zakup i montaz zadaszen w systemie Alucobond wg projektu kmpl
d.2.8|wtasna
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
2.9 Rusztowania
181|KNR 202-16- | Rusztowania ramowe przyscienne wys do 16 m wraz z kosztem najmu m2
d.2.9/10-02-00
Oficyna niska podwoérze
7,20*12,27+10,42*13,80+5,40+5,70*13,80 m?2 316,200
Oficyna tylna podworze
(4,08+8,745+1,40+1,62)*15,186+(13,44+0,50*2)*16,655+4,98%(18,36+17,40) |m2 659,205
Oficyna boczna podwoérze
((1,30+11,36)*16,55+9,80%19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24* |m2 326,166
2,33)*0,3
Budynek frontowy podworze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,3 m?2 119,775
RAZEM 1421,346
182|KNR 202-16- | Rusztowania ramowe przyscienne wys do 20 m wraz z kosztem najmu m2
d.2.9/10-03-00
Oficyna tylna podworze
(13,44+0,50*2)*16,655+4,98*17,40 m?2 327,150
Oficyna boczna podwoérze
(1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60 m?2 800,976
Budynek frontowy podworze
(4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765 m?2 417,338
RAZEM 1545,464
183|KNR 202-16- | Rusztowania ramowe przyscienne wys do 26 m wraz z kosztem najmu m2
d.2.9/10-04-00
Oficyna boczna podworze
13,40%21,765 m?2 291,651
Budyek front
24,0*25,0 m?2 600,000
RAZEM 891,651
184|KNR 202-16- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.9/22-01-10
1421,346+1545,464+891,651 m?2 3 858,461
RAZEM 3 858,461
185|Wycena Wykonanie i montaz wizualizacji obiektu - lokalizacja na siatce rusztowania kmpl
d.2.9|wtasna frontu wym.20,0*15,0
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
186|Wycena Koszt zajecia chodnika wraz z projektem m2
d.2.9|wtasna
23,69%1,50 m?2 35,535
RAZEM 35,535
Izolacje poziome i pionowe budynku
3.1 Izolacje poziome
187|KNR B002- |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej po- |metr
d.3.1/01-10-04-00 |przez wykonanie otworéw w jednym poziomie w murze z cegty grubosci 2 1/2
cegly
Oficyna niska
7,20+10,42+5,40*2 metr 28,420
Oficyna tylna
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50) metr 18,200
Oficyna boczna
0,80+17,00+3,00 metr 20,800
Front podworze
4,08+1,10*2+4,70+10,45 metr 21,430
Oficyna 3 tyt
18,30 metr 18,300
Oficyna 2 tyt
28,00 metr 28,000
Bud.front
23,5 metr 23,500
RAZEM 158,650
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3.2 Izolacje pionowe zewnetrzne
188|KNR 401-01-|Demontaz istniejacych nawierzchni + ptyty podestowe wejsciowe m2
d.3.2{01-03-00
Oficyna 4
(7,20+5,40)*1,00 m?2 12,600
Oficyna 3
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50)*1,00 m?2 18,200
Oficyna 2
(0,80+17,00+3,00)*1,00 m?2 20,800
Budynek frontowy podworze
(4,08+1,10*2+4,70+10,45)*1,00 m?2 21,430
RAZEM 73,030
189|KNR 401-01-|Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m kate- |m3
d.3.2/04-02-00 gorii 3
Oficyna 4
(7,20+5,40)*1,00*2,30 m3 28,980
Oficyna 3
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50)*1,00*2,30 m3 41,860
Oficyna 2
(0,80+17,00+3,00)*1,00*2,30 m3 47,840
Budynek frontowy podworze
(1,30+4,00+1,10*2+4,30+7,20)*1,00*2,30 m3 43,700
RAZEM 162,380
190|KNR 401-01- | Zabezpieczenie wykopow m2
d.3.2/07-04-00
162,38/1,00 m?2 162,380
RAZEM 162,380
191|KNR 401-01-|Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
d.3.2/07-08-00
2,00*1,50*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
192|KNR 712-00- | Czyszczenie mechaniczne scian m2
d.3.2{04-02-00
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
193|KNR B002- |Przygotowanie podtozy pod izolacje - naprawy scian,tynkéw m2
d.3.2/01-21-03-00
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
194 |KNR 401-07-|Obrzutka tynkarska 50% m?2
d.3.2/04-02-00
162,38*0,5 m?2 81,190
RAZEM 81,190
195|KNR 202-26- | Ocieplenie $cian styropianem - przyklejenie siatki na $cianach z zaszpachlo- |m?2
d.3.2|09-06-50 waniem - warstwa wzmacniajgca
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
196 | KNR 202-06- | Gruntowanie reczne powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.3.2|37-01-00 w technologii
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
197|KNR 202-06- | Uszczelnienie masg izolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2
d.3.2|41-02-00 wody pochodzgcej z gruntu
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
198|KNR 202-06- | Wykonanie wyoblen (faset) metr
d.3.2{41-05-00
162,38/2,30 metr 70,600
RAZEM 70,600
199|KNR 202-06- | Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowa- |m?2
d.3.2|42-02-00 nymi catopowierzchniowo w technologii
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
200| 932-01-09- |Utozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej m2
d.3.2/01-00
162,38 m?2 162,380
RAZEM 162,380
201|KNR 401-01-|Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem w grun- |m3
d.3.2|05-02-00 cie kategorii 3 - grunt z wykopow
162,38 m3 162,380
RAZEM 162,380
202|KNR 231-02- | Nawierzchnia zwirowa opaski recznie grub 5 cm - otoczaki m2
d.3.2]02-05-00
Oficyna 4
5,40%0,30+(2,00+4,00)*0,60 m?2 5,220
Oficyna 3
(3,50+5,50+1,50+1,50+1,20*2)*0,60 m?2 8,640
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Oficyna 2
(0,80+17,50+1,00)*0,45 m?2 8,685
Budynek frontowy podworze
7,00*0,50 m?2 3,500
RAZEM 26,045
203|KNR 231-02- | Nawierzchnia zwirowa opaski - dodatek za 5 cm m2
d.3.2]02-06-00
26,045 m?2 26,045
RAZEM 26,045
204|MAT Zwir filtracyjny 2-4mm z dostawg m3
d.3.2/0000000
26,045*0,10%1,10 m3 2,865
RAZEM 2,865
205|KNR 231-04- | Obrzeze betonowe metr
d.3.2{07-05-00
52,0 metr 52,000
RAZEM 52,000
206|KNR 231-04- |Lawa pod kraweznik betonowa zwykta m3
d.3.2{02-03-00
52*0,20*0,20 m3 2,080
RAZEM 2,080
207|Wycena Zakup i montaz plyt podestowych betonowych systemowych - wejscia do bu- |kmpl
d.3.2|wtasna dynkéw
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
208|Wycena Zakup i montaz wycieraczek zewnetrznych typu ACo szt
d.3.2|wtasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
3.3 Izolacje pionowe wewnetrzne
209|KNR B002- |Wykonanie przepony izolacyjnej metoda iniekc;ji ciSnieniowej kurtynowej po-  |metr
d.3.3|01-10-04-00 |przez wykonanie otworéw w rzedach naprzemiennie co 12-15cm na catej wyd-
sokosci muru piwnic bud.frontowy od ulicy
Budynek frontowy $ciana frontowa piwnice 13 rzedow
(3,65+4,98+2,65+5,075+1,245)*6,5 metr 114,400
RAZEM 114,400
210|KNR B002- |Wykonanie przepony izolacyjnej metoda iniekc;ji ciSnieniowej kurtynowej po-  |metr
d.3.3|01-10-04-00 |przez wykonanie otworéw w rzedach naprzemiennie co 12-15cm na catej wyd-
sokosci muru piwnic bud.oficyn od strony dziatek sgsiednich
(23,70+10,42-0,50*4)*8 metr 256,960
(28,00-0,50*4)*8 metr 208,000
RAZEM 464,960
4 Stolarka okienna
211|Wycena Zakup i montaz okien O1 188220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
212|Wycena Zakup i montaz okien O2 188*205 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
213|Wycena Zakup i montaz okien O2 188*205 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne szkto antywtamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
214|Wycena Zakup i montaz okien O3 120*300 zdobione okucia historyzujgce szt
d.4|wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
215|Wycena Zakup i montaz okien O3 120*300 zdobione szkto antywlamaniowe okucia his- |szt
d.4|wlasna toryzujace
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
216|Wycena Zakup i montaz okien O4 120*280 zdobione okucia historyzujgce szt
d.4|wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
217|Wycena Zakup i montaz okien O5 120*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne okucia historyzujgce
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
218|Wycena Zakup i montaz okien O5 120*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne szkto antywtamaniowe okucia historyzujgce
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
219|Wycena Zakup i montaz okien O6 120*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne okucia historyzujgce
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12 szt 12,000
RAZEM 12,000
220{Wycena Zakup i montaz okien O7 70*180 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
221|Wycena Zakup i montaz okien O8 90*273 okucia historyzujgce szt
d.4|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
222|Wycena Zakup i montaz okien O9 60*214 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobione |szt
d.4|wlasna okucia historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
223|Wycena Zakup i montaz okien O9 60*214 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobione |szt
d.4|wlasna szkfo antywtamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
224|Wycena Zakup i montaz okien O10 60*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne szkio antywtamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
225|Wycena Zakup i montaz okien O10 60*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio- |szt
d.4|wlasna ne okucia historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
226|Wycena Zakup i montaz okien O11 96*230 wraz z nawietrzakiem okucia historyzujgce |szt
d.4|wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
227|Wycena Zakup i montaz okien 012 305*289 z parapetami szklo antywtamaniowe oku- |szt
d.4|wlasna cia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
228|Wycena Zakup i montaz okien O13 z drzwiami 290*320 z parapetami szkto antywtama- |szt
d.4|wlasna niowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
229|Wycena Zakup i montaz okien O14 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
230{Wycena Zakup i montaz okien O14 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto an-|szt
d.4|wlasna tywlamaniowe okucia historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
231|Wycena Zakup i montaz okien O15 40*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
232|Wycena Zakup i montaz okien O15 40*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto szt
d.4|wlasna anywlamaniowe okucia historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
233|Wycena Zakup i montaz okien O16 115*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
234|Wycena Zakup i montaz okien O17 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto an-|szt
d.4|wlasna tywlamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235|Wycena Zakup i montaz okien O18 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
236|Wycena Zakup i montaz okien O19 105*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlgmaniowe okucia historyzujgce
szt 6,000
RAZEM 6,000
237|Wycena Zakup i montaz okien O19 105*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
238|Wycena Zakup i montaz okien 020 105*230 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
2 szt 2,000
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RAZEM 2,000
239|Wycena Zakup i montaz okien 021 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
240{Wycena Zakup i montaz okien 022 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
241|Wycena Zakup i montaz okien 023 115*300 okucia historyzujgce szt
d.4|wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
242|Wycena Zakup i montaz okien 024 115*280 okucia historyzujgce szt
d.4|wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
243|Wycena Zakup i montaz okien 025 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
244/Wycena Zakup i montaz okien 026 105*90 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
245|Wycena Zakup i montaz okien 027 50*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto an-|szt
d.4|wlasna tywimaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
246|Wycena Zakup i montaz okien 028 105*195 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
247|Wycena Zakup i montaz okien 029 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
248|Wycena Zakup i montaz okien O30 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
249|Wycena Zakup i montaz okien O31 80*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250{Wycena Zakup i montaz okien 032 105*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
251|Wycena Zakup i montaz okien O33 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
252|Wycena Zakup i montaz okien O34 30*45 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
253|Wycena Zakup i montaz okien O34 30*45 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkfo an- |szt
d.4|wlasna tywlamaniowe okucia historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
254|Wycena Zakup i montaz okien O35 85*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
255|Wycena Zakup i montaz okien O36 85*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
256|Wycena Zakup i montaz okien O37 115*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
257|Wycena Zakup i montaz okien O38 90*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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258|Wycena Zakup i montaz okien O39 80*120 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
259|Wycena Zakup i montaz okien 040 95*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto an-|szt
d.4|wlasna tywlamaniowe okucia historyzujgce
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
260|{Wycena Zakup i montaz okien O41 95*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261|Wycena Zakup i montaz okien O42 105*160 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
262|Wycena Zakup i montaz okien 043 105*100 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
263|Wycena Zakup i montaz okien O44 60*80 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkfo an- |szt
d.4|wlasna tywlamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
264|Wycena Zakup i montaz okien 045 60*150 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
265|Wycena Zakup i montaz okien OK1 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
266|Wycena Zakup i montaz okien OK2 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
267 |Wycena Zakup i montaz okien OK3 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
268|Wycena Zakup i montaz okien OK4 105*167 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
269|Wycena Zakup i montaz okien OK5 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
270{Wycena Zakup i montaz okien OK6 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
271|Wycena Zakup i montaz okien OK7 105*225 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
272|Wycena Zakup i montaz okien OK8 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
273|Wycena Zakup i montaz okien OK9 105*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
274|Wycena Zakup i montaz okien OK10 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami oku- |szt
d.4|wlasna cia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
275|Wycena Zakup i montaz okien OK11 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlgmaniowe okucia historyzujgce
szt 3,000
RAZEM 3,000
276|Wycena Zakup i montaz okien OK12 95*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkto |szt
d.4|wlasna antywlamaniowe okucia historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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277|Wycena Zakup i montaz okien OK13,14 105*160 wraz z nawietrzakiem i parapetami szt
d.4|wlasna okucia historyzujgce
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
278|Wycena Zakup i montaz okien OP1 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
279|Wycena Zakup i montaz okien OP2 50*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
280{Wycena Zakup i montaz okien OP3 100*50 wraz z nawietrzakien i parapetami okucia |szt
d.4|wlasna historyzujgce
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
281|Wycena Wywdz zdemontowanej stolarki kmpl
d.4|wlasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Konserwacja stolarki drzwiowej
282|TZKNC N-K/ |Oczyszcz.wstepne (kurz itp.) - dotyczy tez oczyszcz.ztocen i polichromii bez ~ |dm?2
d.5|111t.02-b.02 |wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzezbiona - srednie zniszczenia
spowod.przez szkodniki drewna (owady)
D10
1,40%3,38*100*8 dm?2 3 785,600
Dz1 (D19)
1,40%3,24*100 dm?2 453,600
D12
1,40%2,76*100 dm?2 386,400
Okno O1
1,88%2,20*100%0,7 dm?2 289,520
brama naswietle
2,50*0,60*100 dm?2 150,000
Drzwi wewn D18 osc + naswietle
(1,78*0,80+3,05*0,50*2)*100 dm?2 447,400
RAZEM 5512,520
283|TZKNC N-K/ |Usuwanie wtérnych powlok ochronnych z zywic sztucznych - powierzchnia lek- |dm?2
d.5|111t.08-f.02 |ko rzezbiona - zniszczenia 10 - 30 %
5512,52 dm?2 5512,520
RAZEM 5512,520
284| TZKNC N-K/ |Nasycenie trwate srodkami odkazajacymi - powierzchnia lekko rzezbiona m2
d.5|111t.03-b.02 |zniszczona przez owady do 25 %
5512,52/100 m?2 55,125
RAZEM 55,125
285|TZKNC N-K/ |Impregnacja z utwardzeniem ostabionych struktur drewna - powierzchnia lekko |m?2
d.5|111 t.04-b.02 |rzezbiona zniszczona przez owady do 25 %
30%
55,125%0,3 m?2 16,538
RAZEM 16,538
286|TZKNC N-K/ |Uzupetienie ubytkéw drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzezbiona dm?2
d.5(lll t.06-b.02
10%
5512*0,1 dm?2 551,200
RAZEM 551,200
287|TZKNC N-K/ |Kitowanie otworéw spowodowanych przez owady - stopien zniszczen do 25 % |dm?2
d.5|11t.07-b.02 |- powierzchnia lekko rzezbiona
15%
5512*0,15 dm?2 826,800
RAZEM 826,800
288| TZKNC N-K/ |Opracowanie powierzchni uzupetnionych ubytkéw (szlifowanie-nadanie odpo- |dm?2
d.5|V t.15-e.01 |wiedniej faktury), powierzchnia tzezbiona
551,20+826,80 dm?2 1.378,000
RAZEM 1.378,000
289|TZKNC N-K/ |Rekonstrukcja kolorystyczna uzupetnien dm?2
d.5(lll £.36-b.01
1378 dm?2 1.378,000
RAZEM 1.378,000
290| TZKNC N-K/ |Zabezpieczenie obiektu z uzyciem powlok z zywic naturalnych, powierzchnia |dm?2
d.5|V t.15-e.3B |rzezbiona
5512,52 dm?2 5 512,520
RAZEM 5512,520
291|KNNR NO003- |Wykucie z muru i wstawienie drzwi o okien po konserwacji m2
d.5|07-02-04-00
50,651 m?2 50,651
RAZEM 50,651
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292|Wycena Demintaz, konserwacja i ponowny montaz oku¢, zdobien i klamek kmpl
d.5|wtasna
12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000
6 Stolarka drzwiowa nowa zewnetrzna
293|Wycena Zakup i montaz drzwi drewnianych DZ2 (D21) 1,38*2,40 wykonane na wzor ist-|kmpl
d.6|wlasna niejgcych + szkto antywtamaniowe
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
294|Wycena Zakup i montaz drzwi drewnianych DZ3 (D22) 1,20*2,40 wykonane na wzor ist-|kmpl
d.6|wlasna niejgcych + szkto antywtamaniowe
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
295|Wycena Zakup i montaz drzwi drewnianych DZ4 (D23) 1,35*2,40 wykonane na wzor ist-|kmpl
d.6|wlasna niejgcych + szkto antywtgmaniowe
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
296|Wycena Zakup i montaz drzwi drewnianych DZ5 (D24) 1,00*3,20 + szkto antywtamanio-|kmpl
d.6|wtasna we
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
297|Wycena Zakup i montaz drzwi drewnianych DZ6 (D25) 0,86*2,95 szkio antywlamanio- |kmpl
d.6|wtasna we
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
298|Wycena Zakup i momtaz bramy drewnianej (cz.dolna) 2,50*2,30 wykonana na wzér ist- |kmpl
d.6|wlasna niejgcej
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Stolarka drzwiowa nowa wewnetrzna
299/KNNR NO003- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych D18 drewnianych pod- |m2
d.7|07-02-05-00 |wajnych - drzwi wejsciowe do mieszkan Ei30,dB 25
Drzwi D18
1,00%2,15*4*2 m?2 17,200
RAZEM 17,200
300|KNNR NO003- [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych D11 stalowych - drzwi  |m2
d.7|07-02-05-00 |wejsciowe do mieszkan dB 25 podwojne
Drzwi D11
1,0"2,15*14*2 m?2 60,200
RAZEM 60,200
301|Wycena Zakup i montaz drzwi wewn sieni D12 1,40*2,76 wykonane na wzor istnieja- kmpl
d.7|wlasna cych
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
302|KNNR NO003- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych stalowych - drzwi piwni- |[m2
d.7|07-02-05-00 |ce, rozdzielnia
Drzwi D2
1,10*2,05 m?2 2,255
Drzwi D3
1,00%2,05*2 m?2 4,100
Drzwi D15
0,60*1,70 m?2 1,020
RAZEM 7,375
303|KNNR NO003- [Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych stalowych - drzwi piwnic |m2
d.7|07-02-05-00 |Ei30
Drzwi D13
1,00%2,05*3 m?2 6,150
Drzwi D14
1,10%1,60 m?2 1,760
Drzwi D16
0,90*1,70 m?2 1,530
Drzwi D17
0,70*2,05 m?2 1,435
Drzwi D4
1,10*2,05*2 m?2 4,510
RAZEM 15,385
304 | KNNR NO003- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych mieszkan m2
d.7|07-02-05-00
Drzwi D5
1,00%2,15*3 m?2 6,450
Drzwi D8
0,90*2,15*94 m?2 181,890
RAZEM 188,340
305|KNNR NO003- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych mieszkan dB25 m2
d.7|07-02-05-00
Drzwi D9
1,00*2,15*34 m?2 73,100
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RAZEM 73,100
306 |KNNR NO003- | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych mieszkan tazienkowe m2
d.7|07-02-05-00
Drzwi D6
1,00%2,15*2 m?2 4,300
Drzwi D7
0,90*2,15*54 m?2 104,490
RAZEM 108,790
8 Konserwacja klatek schodowych drewnianych i rekonstrukcje
8.1 Budynek frontowy
307|TZKNC N-K/ |Usuwanie wtérnych powlok ochronnych dm?2
d.8.1]11l t.08-f.02
Wangi
7,00*5*0,70*100 dm?2 2 450,000
RAZEM 2 450,000
308|PKZ 1920- |Szlifowanie elem drewniach m?2
d.8.1]01-29-01-03
24,5 m?2 24,500
RAZEM 24,500
309|PKZ 1907- |Impregnacja grzybobdjcza drewna m2
d.8.1/04-01-06-00
24,50 m?2 24,500
Deskowanie
7,00*1,40*5+2,85%1,50*10 m?2 91,750
RAZEM 116,250
310|TZKNC N-K/ |Utwardzenie ostabionych struktur drewna m2
d.8.1]1ll t.04-b.02
Wangi
(7,00*5*0,70)*0,5 m?2 12,250
RAZEM 12,250
311|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkow drewna dm?2
d.8.1]1ll t.06-b.02
10%
24,50%0,1*100 dm?2 245,000
RAZEM 245,000
312|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar- |szt
d.8.1/01-04-29-00 |dego
3+12+8+10*8 szt 103,000
RAZEM 103,000
313|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt
d.8.1/01-04-30-00
103 szt 103,000
RAZEM 103,000
314|KNR 401-04- |Wymiana biatej poditogi z desek podtogowych podesty m2
d.8.1{11-05-00
3,00*1,60*5+3,00*2,00*5 m?2 54,000
RAZEM 54,000
315|PKZ 1915-  |Bejcowanie drewna m2
d.8.1/06-01-01-00
24,50+1,40%(0,35+0,18)*103+54,00 m?2 154,926
RAZEM 154,926
316|PKZ 1915- |Lakierowanie drewna pierwszy raz m2
d.8.1/06-01-01-00
154,926 m?2 154,926
RAZEM 154,926
317|PKZ 1915-  |Lakierowanie drewna drugi raz m2
d.8.106-01-02-00
154,926 m?2 154,926
RAZEM 154,926
318|Wycena Demontaz, rekonstrukcja brakujgcych tralek,wymiana tralek wtérnych z odtwo- |metr
d.8.1|wiasna rzeniem sekcji poreczy wraz z renowacjg elementéw pozostawianych + ponow-
ny montaz balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych
4,00+2,00+3,00*2*4+1,50 metr 31,500
RAZEM 31,500
319|Wycena Zakup i montaz wycieraczki systemowej wpuszczanej szt
d.8.1|wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8.2 Oficyna prawa
320|TZKNC N-K/ |Usuwanie wtérnych powlok ochronnych dm?2
d.8.2|11l t.08-f.02
Wangi
6,00*5*0,70*100 dm?2 2 100,000
RAZEM 2 100,000
321|PKZ 1920- |Szlifowanie elem drewniach m?2
d.8.2/01-29-01-03
21 m?2 21,000
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RAZEM 21,000
322|PKZ 1907- |Impregnacja grzybobdjcza drewna m2
d.8.2/04-01-06-00
Wangi
21,00 m?2 21,000
Deskowanie
7,00*1,50*5+2,80%1,50*10 m?2 94,500
RAZEM 115,500
323|TZKNC N-K/ |Utwardzenie ostabionych struktur drewna m2
d.8.2|11l t.04-b.02
Wangi
21,00"0,3 m?2 6,300
RAZEM 6,300
324| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw drewna dm?2
d.8.2|11l t.06-b.02
10%
21,00%0,1*100 dm?2 210,000
RAZEM 210,000
325|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar- |szt
d.8.2/01-04-29-00 |dego
3+11+10+7+8+10+9+8+8+8 szt 82,000
RAZEM 82,000
326|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja stopnic schodowych zabiegowych z drewna struganego |szt
d.8.2|01-04-29-00 |twardego
4+6 szt 10,000
RAZEM 10,000
327|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt
d.8.2/01-04-30-00
92 szt 92,000
RAZEM 92,000
328|KNR 401-04- |Wymiana biatej podtogi z desek podtogowych podesty m2
d.8.2{11-05-00
Oficyna podesty
2,60*1,50*10 m?2 39,000
RAZEM 39,000
329|PKZ 1915-  |Bejcowanie drewna m2
d.8.2/06-01-01-00
21,00+82*1,25%(0,35+0,18)+10*1,50*(0,45+0,18)+39,00 m?2 123,775
RAZEM 123,775
330|PKZ 1915- |Lakierowanie drewna pierwszy raz m2
d.8.2/06-01-01-00
123,775 m?2 123,775
RAZEM 123,775
331|PKZ 1915-  |Lakierowanie drewna drugi raz m2
d.8.2/06-01-02-00
123,775 m?2 123,775
RAZEM 123,775
332|Wycena Przewdz zdemontowanych elementéw do renowacji i powrotny kmpl
d.8.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
333|Wycena Demontaz, rekonstrukcja brakujgcych tralek,wymiana tralek wtérnych z odtwo- |metr
d.8.2|wtasna rzeniem sekcji poreczy wraz z renowacjg elementéw pozostawianych + ponow-
ny montaz balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych
25,500+1,50 metr 27,000
RAZEM 27,000
334|Wycena Zakup i montaz wycieraczki systemowej wpuszczanej szt
d.8.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.3 Oficyna tylna
335|TZKNC N-K/ |Usuwanie wtérnych powlok ochronnych dm?2
d.8.3]l11 t.08-f.02
Wangi
6,00*4*0,70*100 dm?2 1 680,000
RAZEM 1 680,000
336|PKZ 1920- |Szlifowanie elem drewniach m?2
d.8.3|01-29-01-03
16,8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
337|PKZ 1907- |Impregnacja grzybobojcza drewna m2
d.8.3/04-01-06-00
Wangi
16,80 m?2 16,800
Deskowanie
4,255*2,48*1,5%*4 m?2 63,314
RAZEM 80,114
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338|TZKNC N-K/ |Utwardzenie ostabionych struktur drewna m2
d.8.3]1ll t.04-b.02
Wangi
16,80%0,3 m?2 5,040
RAZEM 5,040
339|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkow drewna dm?2
d.8.3|111 t.06-b.02
10%
16,80*0,1*100 dm?2 168,000
RAZEM 168,000
340|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar- |szt
d.8.3|01-04-29-00 |dego
3+1147+7+8+9+8+8+8 szt 69,000
RAZEM 69,000
341|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt
d.8.3/01-04-30-00
69 szt 69,000
RAZEM 69,000
342|KNR 401-04- |Wymiana biatej podiogi z desek podtogowych podesty m2
d.8.3/11-05-00
Oficyna podesty
2,50*1,20*8 m?2 24,000
RAZEM 24,000
343|PKZ 1915- |Bejcowanie drewna m2
d.8.3/06-01-01-00
Oficyna stopnie,wangi
16,80+24,0+69*1,30%(0,18+0,35) m?2 88,341
RAZEM 88,341
344|\PKZ 1915-  |Lakierowanie drewna pierwszy raz m2
d.8.3/06-01-01-00
88,341 m?2 88,341
RAZEM 88,341
345|PKZ 1915-  |Lakierowanie drewna drugi raz m2
d.8.3/06-01-02-00
88,341 m?2 88,341
RAZEM 88,341
346|Wycena Przewdz zdemontowanych elementéw do renowacji i powrotny kmpl
d.8.3|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
347|Wycena Demontaz, rekonstrukcja brakujgcych tralek,wymiana tralek wtérnych z odtwo- |metr
d.8.3|wtasna rzeniem sekcji poreczy wraz z renowacjg elementéw pozostawianych + ponow-
ny montaz balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych
20,00+1,50 metr 21,500
RAZEM 21,500
348|Wycena Zakup i montaz wycieraczki systemowej wpuszczanej szt
d.8.3|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.4 Oficyna mata
349|TZKNC N-K/ |Usuwanie wtérnych powlok ochronnych dm?2
d.8.4|11l t.08-f.02
Wangi,policzki itp.
5,00*0,70*100 dm?2 350,000
RAZEM 350,000
350|PKZ 1920- |Szlifowanie elem drewniach m?2
d.8.4/01-29-01-03
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
351|PKZ 1907- |Impregnacja grzybobojcza drewna m2
d.8.4/04-01-06-00
Wangi
3,50 m?2 3,500
Deskowanie
3,00*2,0*1,5*3 m?2 27,000
RAZEM 30,500
352| TZKNC N-K/ |Utwardzenie ostabionych struktur drewna m2
d.8.4|11l t.04-b.02
3,50*0,5 m?2 1,750
RAZEM 1,750
353|TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkdw drewna dm?2
d.8.4|11l t.06-b.02
10%
350*0,1 dm?2 35,000
RAZEM 35,000
354|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja stopnic schodowych zabiegowych z drewna struganego |szt
d.8.4|01-04-29-00 |twardego
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15+15+15+15 szt 60,000
RAZEM 60,000
355|PKZ 1912- |Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt
d.8.4/01-04-30-00
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
356 |KNR 401-04- |Wymiana biatej poditogi z desek podtogowych podesty m2
d.8.4/11-05-00
Oficyna podesty i podtogi
3,00*1,20*4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
357|PKZ 1915- |Bejcowanie drewna m2
d.8.4/06-01-01-00
Oficyna stopnie,wangi,porecze
3,50+14,40+60%(0,18+0,30)*0,5*1,50+12,0*0,50 m?2 45,500
RAZEM 45,500
358|PKZ 1915- |Lakierowanie drewna pierwszy raz m2
d.8.4/06-01-01-00
45,5 m?2 45,500
RAZEM 45,500
359|PKZ 1915-  |Lakierowanie drewna drugi raz m2
d.8.4/06-01-02-00
45,5 m?2 45,500
RAZEM 45,500
360|Wycena Przewdz zdemontowanych elementéw do renowacji i powrotny kmpl
d.8.4|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
361|Wycena Demontaz, rekonstrukcja brakujgcych tralek,wymiana tralek wtérnych z odtwo- |metr
d.8.4|wtasna rzeniem sekcji poreczy wraz z renowacjg elementéw pozostawianych + ponow-
ny montaz balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych
15,00+1,00 metr 16,000
RAZEM 16,000
362|Wycena Zakup i montaz wycieraczki systemowej wpuszczanej szt
d.8.4|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Renowacije i adaptacje piwnic
9.1 Budynek frontowy
363 |KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.9.1]48-03-00
(5,00+4,52+1,50*3)*2,86+5,90*2,20 m?2 53,077
RAZEM 53,077
364 |KNR 401-06- |Odgrzybianie scian i sklepien szczotkami stalowymi m2
d.9.1{19-01-00
Sciany
(13,80+3,565+4,98+2,55+5,075+1,245)*2,20+(12,99+1,565+4,905+2,88+4,52+| m?2 393,602
3,51+1,00)*2,20+(6,24+6,155+4,54*2+5,89*8+4,52*2+4,54*2+5,30*2+4,00*2)*
(2,00+2,86)*0,5
Sklepienia
(2,48*2+2,29+2,32*3+4,08+5,38+3,50+3,47+3,14+3,93"2+3,94+29,21+2,85+ |m2 205,096
2,09+4,03+2,97*2+2,98+2,50*4+2,54+7,58+6,92+2,52*4+2,76*2+10,01+
30,11+15,06+4,83)*1,05
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 598,699
365|KNR B002- |Wykonanie dezynfekc;ji $cian i sklepien m2
d.9.1/01-27-02-00
598,699*0,3 m?2 179,610
RAZEM 179,610
366|KNR B002- |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.9.1/01-28-01-00 |
Sciany
393,602*0,3 m?2 118,081
RAZEM 118,081
367 WKNR Wykucie skruszatych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegty m2
d.9.1|W401-07-36-
04-00
20%
393,602*0,2 m?2 78,720
RAZEM 78,720
368 |KNR 202-09- | Spoinowanie $cian fugg renowacyjng cato$ciowo lub metodg punktowania m2
d.9.123-01-00
78,72 m?2 78,720
RAZEM 78,720
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369|WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 sztuk - wymiana szt
d.9.1|{W401-03-08-
02-00
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
370|WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 sztuki - wymiana szt
d.9.1|{W401-03-08-
01-00
250 szt 250,000
RAZEM 250,000
371|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania |m3
d.9.1|04-01-00 wnek i otworéw
1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500
372|KNR 401-06- |Impregnacja koncowa $cian praparatami wzmacniajacymi m2
d.9.1/31-01-00
393,602 m?2 393,602
RAZEM 393,602
373|Wycena Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych stropowych metr
d.9.1|wtasna
20,0*4+15,0*2+4,50*6+5,00*7 metr 172,000
RAZEM 172,000
374/KNR B002- [Reczne wykonanie tynkéw ogniowych 18mm z masy ognioodpornej na stri- m2
d.9.1/01-22-01-00 |pach
205,097 m?2 205,097
RAZEM 205,097
375|Wycena Posadzka z betonu przemystowego B25 gr 5cm zbrojonego wiéknami m2
d.9.1|wtasna
Sklepienia
(2,48*2+2,29+2,32*3+4,08+5,38+3,50+3,47+3,14+3,93*2+3,94+29,21+2,85+ |m?2 195,330
2,09+4,03+2,97*2+2,98+2,560*4+2,54+7,58+6,92+2,562*4+2,76*2+10,01+
30,11+15,06+4,83)
RAZEM 195,330
376|KNR 202-06- |1zolacja pozioma papa zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2 2x m2
d.9.1{18-03-00
195,33*1,1 m?2 214,863
RAZEM 214,863
377|KNR 202-06- |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons- |m2
d.9.1|09-03-03 trukcji na sucho
195,33 m?2 195,330
RAZEM 195,330
378|KNR 202-06- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9.1/07-01-00
195,33 m?2 195,330
RAZEM 195,330
379|KNR 202-11- |Podktad z betonu zwirowego gr 5¢cn m3
d.9.1/01-02-06
195,33*0,05 m3 9,766
korekta ob- 0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 9,767
380|KNR 202-11- |Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko m2
d.9.1]06-02-00
195,33 m?2 195,330
RAZEM 195,330
381|KNR 712-00- |Impregnacja posadzki m2
d.9.1{12-01-10
195,33 m?2 195,330
RAZEM 195,330
382|Wycena Renowacja klatek schodowych- zej$cia wewn do piwnic wraz z oktadzing stop- |kmpl
d.9.1|wtasna ni i pochwytami
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
383|Wycena Zakup i montaz $cianek azurowych system GSM z drzwiami m2
d.9.1|wtasna
(13,80+1,50+1,20+2,40%6+4,54*2+2,175*3+1,115+5,89+2,60+1,20+4,52*2+ |m2 197,860
5,89*2+1,20+1,40*2+2,40*7)*2,00
RAZEM 197,860
384|Wycena Zakup i montaz doswietlacza piwnic 66*36 z podtaczeniem + likwidacja stu- szt
d.9.1|wiasna dzienek piwnicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
385|Wycena Zakup i montaz doswietlacza piwnic 36*36 z podtgczeniem + likwidacja istnie- |szt
d.9.1|wiasna jacej studzienki piwnicznej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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386|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiérkowych m3
d.9.1|wtasna
53,077*0,15+73,876%0,01 m3 8,700
RAZEM 8,700
9.2 Oficyna prawa
387|KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.9.2|48-03-00
4,50*2,84 m?2 12,780
RAZEM 12,780
388|KNR 401-06- |Odgrzybianie scian i sklepien szczotkami stalowymi m2
d.9.2{19-01-00
Sciany
(5,435*2+3,505*2+2,565*2+2,24*2+3,72+3,00+1,40+3,70+5,285+5,28+5,245* |m2 246,875
3+5,175*2+5,18*2)*2,86
Sklepienia
(3,89+3,91+3,91+4,01+11,67+8,29+5,18+4,78+26,87)*1,05 m?2 76,136
RAZEM 323,011
389|KNR B002- |Wykonanie dezynfekcji $cian i sklepien m2
d.9.2/01-27-02-00
323,011*0,3 m?2 96,903
RAZEM 96,903
390|KNR B002- |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.9.2/01-28-01-00
Sciany
246,875"0,3 m?2 74,062
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 74,063
391|\WKNR Wykucie skruszatych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegty m2
d.9.2|W401-07-36-
04-00
246,875*0,3 m?2 74,062
korekta ob- 0,001 m?2 0,001
miaru
RAZEM 74,063
392|KNR 202-09- | Spoinowanie $cian m2
d.9.2{23-01-00
74,063 m?2 74,063
RAZEM 74,063
393|WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 sztuk - wymiana szt
d.9.2|W401-03-08-
02-00
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
394\ WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 sztuki - wymiana szt
d.9.2|W401-03-08-
01-00
180 szt 180,000
RAZEM 180,000
395|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania |m3
d.9.2|04-01-00 wnek i otworéw
1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500
396|KNR 401-03- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci 1/2 cegty na m2
d.9.2|29-04-00 zaprawie cementowej
1,00*2,10*0,50 m?2 1,050
RAZEM 1,050
397 |KNR 401-03- | Przesklepienia otworéw w $cianach z wykuciem bruzd dla belek m3
d.9.2{13-02-00
1,20%0,20*0,24*3 m3 0,173
RAZEM 0,173
398|KNR 401-03- | Przesklepienia otworow - obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm metr
d.9.2{13-04-00
1,30*2 metr 2,600
RAZEM 2,600
399|KNR 401-06- |Impregnacja koncowa $cian praparatami wzmacniajgcymi m2
d.9.2{31-01-00
246,875 m?2 246,875
RAZEM 246,875
400|Wycena Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych metr
d.9.2|wtasna
5,20*10 metr 52,000
RAZEM 52,000
401|KNR B002- |Reczne wykonanie tynkdéw ogniowych 18mm z masy ognioodpornej m2
d.9.2/01-22-01-00
76,136 m?2 76,136
RAZEM 76,136
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402|Wycena Posadzka z betonu przemystowego B25 gr 5cm zbrojonego wiéknami m2
d.9.2|wtasna
(3,89+3,91+3,91+4,01+11,67+8,29+5,18+4,78+26,87)*1,05 m?2 76,136
RAZEM 76,136
403|KNR 202-06- |Izolacja pozioma papa zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2 2x m2
d.9.2{18-03-00
76,136*1,1 m?2 83,750
RAZEM 83,750
404 |KNR 202-06- |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons- |m?2
d.9.2|09-03-03 trukcji na sucho
76,136 m?2 76,136
RAZEM 76,136
405|KNR 202-06- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9.2/07-01-00
76,136 m?2 76,136
RAZEM 76,136
406|KNR 202-11-|Podktad na stropie z betonu zwirowego m3
d.9.2/01-02-06
76,136*0,05 m3 3,807
RAZEM 3,807
407|KNR 202-11- |Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko m2
d.9.2|06-02-00
76,136 m?2 76,136
RAZEM 76,136
408|KNR 712-00- |Impregnacja betonu m2
d.9.2{12-01-10
76,136 m?2 76,136
RAZEM 76,136
409|Wycena Zakup i montaz scianek azurowych system GSM z drzwiami m2
d.9.2|wtasna
(5,18+3,23*3+2,80+3,30+0,50+1,00)*2,83 m?2 63,590
RAZEM 63,590
410|Wycena Renowacja zejscia wewn do piwnic z oktadzing stopni i pochwytami kmpl
d.9.2|wtasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
411|Wycena Zakup i montaz doswietlacza piwnic 66*36 z podtaczeniem + likwidacja stu- szt
d.9.2|wtasna dzienek piwnicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
412|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiérkowych m3
d.9.2|wtasna
12,78*0,15+74,063*0,01+1,00+1,05 m3 4,708
RAZEM 4,708
9.3 Oficyna tylna 3
413|KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.9.3]48-03-00
(4,70+3,00+5,50+3,80+2,70+5,60+3,60)*2,86 m?2 82,654
RAZEM 82,654
414|KNR 401-06- |Odgrzybianie $cian i sklepien szczotkami stalowymi m2
d.9.3{19-01-00
Sciany
(5,46+2,64+4,31+4,31+1,30+4,20+4,52*1,2+4,96*6+3,46+1,05+1,00+2,40+ m?2 264,190
4,80+2,31+2,35+2,40*2+2,40*2+2,30*2+1,70*2)*2,86
Sklepienia
(4,48+4,44+3,57+3,96+3,93+7,91+4,11+3,54+4,00+6,66+5,80+2,27+1,43+ m?2 87,969
12,90+13,82+0,96)*1,05
RAZEM 352,159
415|KNR B002- |Wykonanie dezynfekcji Scian i sklepien m2
d.9.3|01-27-02-00
352,159*0,3 m?2 105,648
RAZEM 105,648
416|KNR B002- |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.9.3(01-28-01-00 |
Sciany
264,19%0,2 m?2 52,838
RAZEM 52,838
417|\WKNR Wykucie skruszatych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegty m2
d.9.3|W401-07-36-
04-00
30%
264,19%0,3 m?2 79,257
RAZEM 79,257
418|KNR 202-09- |Spoinowanie $cian fugg renowacyjng catosciowo lub metodg punktowania m2
d.9.3|23-01-00
79,257 m?2 79,257
RAZEM 79,257
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419|WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 sztuk - wymiana szt
d.9.3|W401-03-08-
02-00
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
420/WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 sztuki - wymiana szt
d.9.3|W401-03-08-
01-00
200 szt 200,000
RAZEM 200,000
421|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania |m3
d.9.3|04-01-00 wnek i otworéw
1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500
422|KNR 401-06- | Impregnacja koricowa $cian praparatami wzmacniajgcymi m2
d.9.3/31-01-00
254,952 m?2 254,952
RAZEM 254,952
423|Wycena Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowycH metr
d.9.3|wtasna
4,30"8+2,50*2+2,50*2+2,50*3+5,00*2 metr 61,900
RAZEM 61,900
424|KNR B002- |Reczne wykonanie tynkdéw ogniowych 1,5cm z masy ognioodpornej m2
d.9.3/01-22-01-00
87,969 m?2 87,969
RAZEM 87,969
425|Wycena Posadzka z betonu przemystowego B25 gr 5cm zbrojonego wiéknami m2
d.9.3|wtasna
(4,48+4,44+3,57+3,96+3,93+7,91+4,11+3,54+4,00+6,66+5,80+2,27+1,43+ m?2 87,969
12,90+13,82+0,96)*1,05
RAZEM 87,969
426 |KNR 202-06- |1zolacja pozioma papg zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2 2x m2
d.9.318-03-00
87,969%1,1 m?2 96,766
RAZEM 96,766
427|KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons- |m?2
d.9.3|09-03-03 trukcji na sucho
87,969 m?2 87,969
RAZEM 87,969
428|KNR 202-06- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9.3/07-01-00
87,969 m?2 87,969
RAZEM 87,969
429|KNR 202-11- |Podktad na stropie z betonu zwirowego m3
d.9.3/01-02-06
87,969*0,05 m3 4,398
RAZEM 4,398
430|KNR 202-11- |Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko m2
d.9.3|06-02-00
87,969 m?2 87,969
RAZEM 87,969
431|KNR 712-00- |Impregnacja betonu m2
d.9.3{12-01-10
87,969 m?2 87,969
RAZEM 87,969
432|Wycena Renowacja klatki schodowej wewn - zejscie do piwnic wraz z okfadzing stopni i [kmpl
d.9.3|wtasna pochwytami
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
433|Wycena Zakup i montaz $cianek azurowych system GSM z drzwiami m2
d.9.3|wtasna
(5,42+0,98+1,20+2,64+4,05+0,71+2,055+2,02+3,30+2,68+0,90+3,52+2,315+ |m?2 103,472
2,60+2,10+1,00)*2,76
RAZEM 103,472
434|Wycena Zakup i montaz doswietlacza piwnic 66*36 z podtgczeniem + likwidacja istn.  |szt
d.9.3|wtasna studzienki
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
435|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiérkowych m3
d.9.3|wtasna
82,654*0,15+79,257*0,01+1,50 m3 14,691
RAZEM 14,691
9.4 Oficyna mata 4
436 |KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.9.4/48-03-00
(5,30+5,00+2,00*5)*2,84 m?2 57,652
RAZEM 57,652
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437|KNR 401-06- |Odgrzybianie $cian i sklepien szczotkami stalowymi m2
d.9.4/19-01-00 .
Sciany
(5,07*2+9,02*2)*2,48 m?2 69,886
Sklepienia
5,07*9,02*1,1 m?2 50,305
RAZEM 120,191
438|KNR B002- |Wykonanie dezynfekcji $cian i sklepien m2
d.9.4/01-27-02-00
120,191*0,5 m?2 60,096
RAZEM 60,096
439|KNR B002- |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2
d.9.4/01-28-01-00
Sciany
(5,07*2+9,02*2)*2,48*0,5 m?2 34,943
RAZEM 34,943
440 WKNR Wykucie skruszatych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegty m2
d.9.4/W401-07-36-
04-00
69,886*0,3 m?2 20,966
RAZEM 20,966
441|KNR 202-09- |Spoinowanie $cian fugg renowacyjng catosciowo lub metodg punktowania m2
d.9.4/23-01-00
69,886*0,3 m?2 20,966
RAZEM 20,966
442|\WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 sztuk - wymiana szt
d.9.4/W401-03-08-
02-00
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
443 WKNR Naprawa uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 sztuki - wymiana szt
d.9.4/W401-03-08-
01-00
95 szt 95,000
RAZEM 95,000
444|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania |m3
d.9.4/04-01-00 wnek i otworéw
1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500
445|KNR 401-06- |Impregnacja koncowa $cian praparatami hydrofobizujacymi m2
d.9.4/31-01-00
60,096 m?2 60,096
RAZEM 60,096
446|Wycena Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych metr
d.9.4|wtasna
5,00*8 metr 40,000
RAZEM 40,000
447|KNR B002- |Reczne wykonanie tynkdéw ogniowych 18mm z masy ognioodpornej m2
d.9.4/01-22-01-00
50,305 m?2 50,305
RAZEM 50,305
448|Wycena Posadzka z betonu przemystowego B25 gr 5cm zbrojonego widknami m2
d.9.4|wtasna
9,02*5,07 m?2 45,731
RAZEM 45,731
449|KNR 202-06- |1zolacja pozioma papg zgrzewalng pomieszczen ponad 5 m2 2x m2
d.9.4/18-03-00
9,22*5,27 m?2 48,589
RAZEM 48,589
450|KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons- |m?2
d.9.4|09-03-03 trukcji na sucho
45,731 m?2 45,731
RAZEM 45,731
451|KNR 202-06- |1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9.4/07-01-00
45,731 m?2 45,731
RAZEM 45,731
452|KNR 202-11- |Podktad na stropie z betonu zwirowego m3
d.9.4/01-02-06
45,731*0,05 m3 2,287
RAZEM 2,287
453|KNR 202-11- |Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gtadko m2
d.9.4/06-02-00
45,731 m?2 45,731
RAZEM 45,731
454 |KNR 712-00- |Impregnacja betonu m2
d.9.4/12-01-10
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45,731 m?2 45,731
RAZEM 45,731
455|Wycena Renowacja klatki schodowe;j - zej$cie do piwnic wraz z oktadzina stopni i po-  |kmpl
d.9.4|wiasna chwytami
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
456|Wycena Zakup i montaz $cianek azurowych system GSM z drzwiami m2
d.9.4|wtasna
(5,00+1,96*2+1,75+1,70*2+1,65+5,80%2)*2,48 m?2 67,754
RAZEM 67,754
457|Wycena Zakup i montaz doswietlacza piwnic 66*36 wraz z likwidacja studzienek istn.  |szt
d.9.4|wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
458 Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiérkowych m3
d.9.4|wtasna
57,652*0,15+20,966*0,02 m3 9,067
RAZEM 9,067
10 Prace budowlane oficyna mata 4
10.1 Prace rozbiérkowe
459|KNR 401-03- |Rozebranie scianek z cegiet grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.10.|48-03-00 piennej
1
Parter
1,003,305 m?2 3,305
| pietro
(2,245+1,00)*3,185 m?2 10,335
Il pietro
(2,245+2,00)*3,105 m?2 13,181
Il pietro
(3,20+1,90)*2,80 m?2 14,280
RAZEM 41,101
460|KNR 401-03- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci ponad 1/2 ceg- |m3
d.10.{29-03-00 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
1
| pietro
0,24*0,90*2,15*2 m3 0,929
Il pietro
0,24*0,90*2,15 m3 0,464
RAZEM 1,393
461|KNR 401-03- | Wykucie wnek gtebokosci 1/2 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.10.|{30-06-00 wo-wapiennej
1
Parter
1,30*3,305 m?2 4,296
Pietro
1,30*3,305 m?2 4,296
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 8,593
462|KNR 401-03- | Wykucie wnek gtebokosci 1 cegly w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.10.{30-07-00 cementowo-wapiennej
1
Il pietro
1,30*3,105 m?2 4,036
Il pietro
1,30%2,80 m?2 3,640
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 7,677
463|KNR 401-10- |Rozbidrka piecow i trzondw kuchennych licowanych kaflami m3
d.10.{11-02-00
1
1,00%0,70*2,20*4 m3 6,160
RAZEM 6,160
464|Wycena Usuniecie i wywo6z gruzu m3
d.10.|wtasna
1
41,10%0,15+1,393+8,594*0,12+7,677*0,25+6,16 m3 16,669
RAZEM 16,669
10.2 Prace murowe
465|KNNR N002- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem  |m2
d.10./17-02-01-05 |obustronnym szer 100
2
| pietro
2,00*3,185-0,90*2,15 m?2 4,435
Il pietro
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2,00*3,105-0,90*2,15 m?2 4,275
Il pietro
3,20*2,80+(2,285+1,39)*2,80-0,90*2,15 m?2 17,315
RAZEM 26,025
466|KNNR NO002- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-  |m?2
d.10.{17-02-03-02 |ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy piondw itp. w systemie akustycznym
2
Parter
0,90*3,305+(1,50+0,25*2)*3,305 m?2 9,584
| pietro
0,90*3,185+(1,50+0,25*2)*3,185 m?2 9,236
Il pietro
0,90*3,185+(1,50+0,25*2)*3,185 m?2 9,236
Il pietro
(0,90+0,25)*2,80+(0,70+0,25*2)*2,80+2,00*3,185 m?2 12,950
korekta ob- |0,002 m2 0,002
miaru
RAZEM 41,008
467 |KNR 401-03- | Przesklepienia otworéw w $cianach z wykuciem bruzd dla belek m3
d.10.{13-02-00
2
1,20%0,20*0,24*3 m3 0,173
RAZEM 0,173
468 |KNR 401-03- |Przesklepienia otworéw - obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm metr
d.10.]13-04-00
2
1,30*2*3 metr 7,800
RAZEM 7,800
469|KNR 401-03- |Uzupetnienie $cian z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie |(ms3
d.10.{04-01-00 otworéw
2
| pietro
0,90*2,150*0,24*2 m3 0,929
Il pietro
0,24*0,90*2,15 m3 0,464
RAZEM 1,393
470|KNR 202-04- |Podwaliny drewniane pod $cianki dziatowe m3
d.10.{07-01-00
2
| pietro
(2,00-0,90)*0,125%0,10 m3 0,014
Il pietro
(2,00-0,90)*0,125%0,10 m3 0,014
Il pietro
(3,20+2,285+1,39-0,90)*0,125*0,10 m3 0,075
korekta ob- [-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 0,102
471|Wycena Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodéw kominowych kmpl
d.10.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
472|Wycena Zakup i montaz wktadéw rozpreznych do przewodéw kominowych wentylacja) |kmpl
d.10.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
473|Wycena Koszt przegladu i odbioru kominiarskiego kmpl
d.10.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10.3 Remont stropéw
474|KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.10.]28-03-00
3
Nad parterem
34,70+3,00 m?2 37,700
Nad | pietrem
34,95+3,00 m?2 37,950
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
RAZEM 116,560
475|KNR 401-06- | Odgrzybianie elementéw drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i |m?2
d.10.{10-01-00 Slepy puap
3
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Slepy putap
37,70+37,95+40,91 m?2 116,560
Belki 1,1m/1m2
116,56*1,1 m?2 128,216
RAZEM 244,776
476|KNR 401-06- | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - belki stropowe i $lepy pu-|m?2
d.10.{31-01-00 tap
3
244,776 m?2 244,776
RAZEM 244,776
477|KNR 401-04- | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr
d.10.]08-03-00
3
Przyjeto 20%
128%0,2 metr 25,600
RAZEM 25,600
478|KNR 202-06- |Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.10.{07-01-00
3
116,56 m?2 116,560
RAZEM 116,560
479|PKZ 1907- |Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2
d.10.{01-17-15-00
3
116,56 m?2 116,560
RAZEM 116,560
480|KNR 401-07- |Szpryc cementowy na zasypce m2
d.10.]04-02-00
3
116,56 m?2 116,560
RAZEM 116,560
481|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.10.|wtasna
3
116,56*0,25 m3 29,140
RAZEM 29,140
10.4 Wykonczenie sufitéw
482|PKZ 1908- |Odbicie tynkéw wapiennych z otrzcinowaniem m2
d.10.{02-01-04-00
4
Nad parterem
34,25+3,00 m?2 37,250
Nad | pietrem
34,70+3,00 m?2 37,700
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m?2 28,800
RAZEM 144,660
483|KNR 401-06- |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych (slepy putap od spodu) m2
d.10.{31-01-00
4
Nad parterem
34,25+3,00 m?2 37,250
Nad | pietrem
34,70+3,00 m?2 37,700
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m?2 28,800
RAZEM 144,660
484 |KNR 202-06- |1zolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej na sucho gr 10cm m2
d.10.{13-03-00
4
144,66 m?2 144,660
RAZEM 144,660
485|KNR 202-20- | Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.10.]30-02-00
4
Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m?2 28,800
Nad parterem
34,25+3,00 m?2 37,250
Nad | pietrem
34,70+3,00 m?2 37,700
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
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RAZEM 144,660
486|KNNR NO002- | Malowanie podtozy gipsowych 3x farbg lateksowg m2
d.10.]14-02-04-00
4
144,66 m?2 144,660
RAZEM 144,660
487 |Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.10.|wtasna
4
144,66*0,03 m3 4,340
RAZEM 4,340
10.5 Posadzki i izolacje
10.5. Strop St2 drewniany
1
488|KNR 202-06- |Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.10.{15-01-01
5.1
Nad | pietrem
34,95+3,00 m?2 37,950
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
Nad parterem
34,70+3,00 m?2 37,700
RAZEM 116,560
489|KNR 202-40- |Izolacja ptyty suchy jastrych 2x m2
d.10.{07-01-00
5.1
Nad | pietrem
34,95+3,00 m?2 37,950
Nad Il pietrem
38,91+2,00 m?2 40,910
Nad parterem
34,70+3,00 m?2 37,700
RAZEM 116,560
490|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.10.34-01-00
5.1
116,56 m?2 116,560
RAZEM 116,560
491|KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.10.|36-01-01
5.1
19,96+19,94+20,03+7,35 m?2 67,280
RAZEM 67,280
492|KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.10.]05-05-00
5.1
10,51+4,23+10,56+4,45+8,24+3,29 m?2 41,280
RAZEM 41,280
493|KNR 240-06- |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.10.{02-01-00
5.1
41,28 m?2 41,280
RAZEM 41,280
10.5. Strop St1 staloceramiczny
2
494 |KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.10.]28-03-00
5.2
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
495|KNR 202-06- |Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.10.{07-01-00
52
Strop nad piwnicami
19,71+10,50+4,04+4,00 m?2 38,250
RAZEM 38,250
496|KNR 202-06- |Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2
d.10.{15-01-01
52
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
497 |KNR 401-07- | Szpryc cementowy na izolacji m2
d.10.{04-02-00
5.2
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
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498|KNR 202-06- |Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.10.{15-01-01
52
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
499|KNR 202-06- | Izolacja pozioma akustyczna nad piwnicami z ptyt z wetny mineralnej gr 2cm  |m?2
d.10.{13-03-00 na sucho
5.2
Podtogi parteru
34,25+4,00 m?2 38,250
RAZEM 38,250
500|KNR 202-06- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.10.{07-01-00
5.2
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
501 |KNR 202-40- |1zolacja ptyty ognioodporne 2x m2
d.10.{07-01-00
52
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
502|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.10.{34-01-00
5.2
38,25 m?2 38,250
RAZEM 38,250
503|KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.10.]36-01-01
52
19,71 m?2 19,710
RAZEM 19,710
504|KNR 202-28- | Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.10.]05-05-00
5.2
10,50+4,04 m?2 14,540
RAZEM 14,540
505|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.10.{02-01-00
52
14,54 m?2 14,540
RAZEM 14,540
506|Wycena Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl
d.10.|wtasna
5.2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
507 |KNR 202-28- | Cokoliki w sieni z ptytek granitowych wys.12cm metr
d.10.]09-04-00
52
3,10-1,00+2,10+1,00*2+0,30*2 metr 6,800
RAZEM 6,800
10.6 Renowacje scian
508|KNR 401-07- | Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.10.{01-02-00
6
Parter
((4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30)*0,5 m?2 67,155
| pietro
((3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)*  |m2 70,460
3,185)*0,5
Il pietro
((3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105)*0,5 m?2 61,976
Il pigtro
((3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65*2)*3,10)*0,5 m?2 57,536
RAZEM 257,127
509|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii lll m2
d.10.]{03-03-00
6
257,127 m?2 257,127
RAZEM 257,127
510|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.10.|wtasna szpachlowanie
6
Parter
((4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30)*0,5 m?2 67,155

| pietro
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((3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)*  |m2 70,460
3,185)*0,5
Il pietro
((3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105)*0,5 m?2 61,976
Il pigtro
((3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65*2)*3,10)*0,5 m?2 57,536
RAZEM 257,127
511|KNR 401-08- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.10.{19-15-00
6
Przyjeto
30,0 m?2 30,000
RAZEM 30,000
512|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.10.]34-02-00
6
Parter
(4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30 m?2 134,310
| pietro
(3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)* m?2 140,920
3,185
Il pietro
(3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105 m?2 123,952
Il pietro
(3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65"2)*3,10 m?2 115,072
Scianki dziatowe
26,025*2 m?2 52,050
RAZEM 566,304
513|KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.10.]08-02-06-00
6
566,304 m?2 566,304
Minus glazura i oktadzina
-66,32-9,906 m?2 -76,226
RAZEM 490,078
514|KNNR N0O02- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa- |m?2
d.10.]/08-03-02-02 |ne na klej
6
Parter
(1,70+2,435)*2*2,00 m?2 16,540
| pietro
(1,70+2,435)*2*2,00 m?2 16,540
I pietro
(1,70+2,435)*2*2,00 m?2 16,540
Il pigtro
(2,855+1,32)*2*2,00 m?2 16,700
RAZEM 66,320
515|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.10.]02-02-00
6
Pietro
(1,500+1,60)*2,00*2+(1,27+1,60+1,00)*2,00+(1,00+2,30)*2,00 m?2 26,740
RAZEM 26,740
516|Wycena Zakup i montaz oktadziny kuchnia m2
d.10.|wtasna
6
Parter
(2,17+2,30)*0,60 m?2 2,682
| pietro
(2,17+2,30)*0,60 m?2 2,682
Il pietro
(2,17+2,30)*0,60 m?2 2,682
Il pietro
3,10*0,60 m?2 1,860
RAZEM 9,906
517|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.10.]05-03-00
6
490,078 m?2 490,078
RAZEM 490,078
518|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.10.|wtasna
6
257,127*0,03 m3 7,714
RAZEM 7,714
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519|Wycena Zakup i montaz gasnicy ptynowej GW-2xABF Plus szt
d.10.|wtasna
6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10.7 Renowacje scian klatek schodowych
520|KNR 401-07- | Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.10.{01-02-00
7
(2,285+3,15)*2%12,20*0,3 m?2 39,784
RAZEM 39,784
521|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii IlI m2
d.10.]{03-03-00
7
39,784 m?2 39,784
RAZEM 39,784
522|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.10.|wtasna szpachlowanie
7
(2,285+3,15)*2*12,20*0,7 m?2 92,830
RAZEM 92,830
523|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.10.]34-02-00
7
(2,285+3,15)*2*12,20 m?2 132,614
RAZEM 132,614
524 | KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.10.]08-02-06-00
7
132,614 m?2 132,614
RAZEM 132,614
525|KNR 202-15- | Malowanie podiozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.10.]{05-03-00
7
132,614 m?2 132,614
RAZEM 132,614
526 |Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.10.|wtasna
7
39,784*0,03 m3 1,194
RAZEM 1,194
527|Wycena Numeracja mieszkan z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl
d.10.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
528|Wycena Zakup i montaz skrzynek pocztowych kmpl
d.10.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
529|Wycena Zakup i montaz gablot informacyjnych szt
d.10.|wtasna
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1 Prace budowlane oficyna tylna 3
111 Prace rozbiérkowe
530|KNR 401-03- |[Rozebranie Scianek z cegiet grubosci 1/2 cegty na zaprawie cementowo-wa-  |m2
d.11.|48-03-00 piennej
1
Parter
0,785*3,385*2 m?2 5,314
| pietro
(1,40+1,25+2,65)*3,305*2 m?2 35,033
Il pietro
3,003,325 m?2 9,975
IV pietro
5,00*3,40 m?2 17,000
RAZEM 67,322
531|KNR 401-03- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci ponad 1/2 ceg- |[m3
d.11.|29-03-00 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
1
| pietro
0,40*0,90*2,15 m3 0,774
Il pietro
0,40*0,90*2,15 m3 0,774
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RAZEM 1,548
532|KNR 401-10- [Rozbidrka piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.11.{11-02-00
1
1,00%0,70*2,20*5*2 m3 15,400
RAZEM 15,400
533|Wycena Usuniecie i wywo6z gruzu m3
d.11.|wtasna
1
67,322*0,15+1,548+15,40 m3 27,046
RAZEM 27,046
11.2 Prace murowe
534 |KNNR N002- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem  |m?2
d.11./17-02-01-05 |obustronnym szer 100
2
Parter
2,50*3,385 m?2 8,462
| pietro
(2,65+5,565)*3,305-0,90*2,15 m?2 25,216
Il pietro
2,77*3,325+2,78*3,325 m?2 18,454
Il pigtro
2,86*3,325-0,90*2,15+2,58*3,325 m?2 16,153
IV pietro
2,57*3,40*2-0,90*2,10+2,58*3,40 m?2 24,358
RAZEM 92,643
535|KNNR N002- |Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-  [m2
d.11.|17-02-03-02 |ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy piondw itp w systemie akustycznym
2
Parter
(0,80+0,25)*3,385+0,985*3,385+(0,80+0,25)*3,385 m?2 10,443
| pietro
1,28*3,305+(0,80+0,25)*3,305+(0,35*2+1,00)*3,305+(1,20+0,70+0,35)*3,305+ |m?2 23,895
(0,70+0,25)*3,305
Il pietro
(0,60+0,30)*3,305+(0,60+0,80+0,25)*3,305+(0,70+0,25)*3,305 m?2 11,568
Il pietro
(0,70+0,25)*3,325+(0,30+0,50)*3,325+(0,60+0,70+0,30)*3,325+(0,70+0,25)* |m2 14,298
3,325
IV pietro
(0,70+0,25)*3,40+(0,30+0,50)*3,40+(0,60+0,70+0,30)*3,40+(0,70+0,25)*3,40 |m2 14,620
Went
(1,50+2,50+1,50)*0,70 m?2 3,850
korekta ob- |-0,001 m?2 -0,001
miaru
RAZEM 78,673
536|KNR 401-03- | Przesklepienia otworéw w $cianach z wykuciem bruzd dla belek m3
d.11.{13-02-00
2
1,30%0,20*0,40*2 m3 0,208
RAZEM 0,208
537|KNR 401-03- | Przesklepienia otworéw - obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm metr
d.11.{13-04-00
2
1,30*3*2 metr 7,800
RAZEM 7,800
538|KNR 202-04- | Podwaliny drewniane pod $cianki dziatowe m3
d.11./07-01-00
2
Parter
2,50*0,125*0,10 m3 0,031
| pietro
(2,65+5,565-0,90)*0,125*0,10 m3 0,091
Il pietro
(2,77+2,78)*0,125*0,10 m3 0,069
Il pigtro
(2,86-0,90+2,58)*0,125*0,10 m3 0,057
IV pietro
(2,57*2-0,90+2,58)*0,125%0,10 m3 0,085
korekta ob- 0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 0,334
539|Wycena Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodow kominowych kmpl
d.11.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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540|Wycena Zakup i montaz wktadéw rozpreznych do przewoddéw kominowych wentylacja) |kmpl
d.11.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
541|Wycena Koszt przegladu i odbioru kominiarskiego kmpl
d.11.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11.3 Remont stropéw drewnianych
542|KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.11./28-03-00
3
Nad parterem
33,40+27,98 m?2 61,380
Nad | pietrem
33,79+28,29 m?2 62,080
Nad Il pietrem
33,80+27,86 m?2 61,660
Nad Il pietrem
35,72+31,29 m?2 67,010
RAZEM 252,130
543|KNR 401-06- | Odgrzybianie elementéw drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i |m?2
d.11.{10-01-00 Slepy puap
3
61,38+62,08+61,66+67,01 m?2 252,130
Balki 1,1mb/m2
252*1,1 m?2 277,200
RAZEM 529,330
544 |KNR 401-06- | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - belki stropowe+putap m2
d.11.{31-01-00
3
529,33 m?2 529,330
RAZEM 529,330
545|KNR 401-04- |Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr
d.11./08-03-00
3
Przyjeto 20%
277*0,2 metr 55,400
RAZEM 55,400
546|KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej 50 mm na sucho m2
d.11.{13-03-02
3
252,13 m?2 252,130
RAZEM 252,130
547 |KNR 202-06- |I1zolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.11.]07-01-00
3
252,13 m?2 252,130
RAZEM 252,130
548|PKZ 1907- |Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2
d.11.]01-17-15-00
3
252,13 m?2 252,130
RAZEM 252,130
549|KNR 401-07- | Szpryc cementowy na izolacji m2
d.11.]04-02-00
3
252,13 m?2 252,130
RAZEM 252,130
550|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.11.|wtasna
3
252,13%0,25 m3 63,032
korekta ob- |0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 63,033
11.4 Wykonczenie sufitow
551|PKZ 1908- |Odbicie zmurszatych tynkéw wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m?2
d.11./02-01-04-00
4
Nad parterem
(58,68+26,98)*0,3 m?2 25,698
Nad | pietrem
(33,40+27,98)*0,3 m?2 18,414
Nad Il pietrem
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(33,79+28,29)*0,3 m?2 18,624
Nad Il pietrem
(33,54+28,19)*0,3 m?2 18,519
Klatka - spody podestow i biegdw
12,00*4*1,6*0,3 m?2 23,040
RAZEM 104,295
552|KNR 401-04- | Wymiana podsufitki z desek m2
d.11.{10-02-00
4
10%
104,295%0,1 m?2 10,430
RAZEM 10,430
553|PKZ 1908- |Uzupet tynkdw wap wap-gips otrzcin strop drewn m2
d.11.]02-09-04-00
4
104,295 m?2 104,295
RAZEM 104,295
554|PKZ 1908- |Oczyszczenie istniejgcyh tynkéw z usunieciem resztek sztukaterii i uzupetnie- |m?2
d.11./01-21-19-00 [niem dronych ubytkéw w tynku
4
Nad parterem
(58,68+26,98)*0,7 m?2 59,962
Nad | pietrem
(33,40+27,98)*0,7 m?2 42,966
Nad Il pietrem
(33,79+28,29)*0,7 m?2 43,456
Nad Il pietrem
(33,54+28,19)*0,7 m?2 43,211
Klatka - spody podestéw i biegow
12,00*4*1,6*0,7 m?2 53,760
RAZEM 243,355
555|PKZ 1908- |Wzmocnienie odstajgcego tynku m2
d.11.]01-22-01-00
4
243,355*0,1 m?2 24,336
RAZEM 24,336
556 |KNR 202-20- | Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - klatka schodowa |m2
d.11.{30-02-00
4
Klatka - spody podestow i biegdw
12,00*4*1,6 m?2 76,800
RAZEM 76,800
557 |KNR 202-26- | Przyklejenie siatki z wiokna szklanego z warstwa szpachlowg m2
d.11.]09-06-50
4
Nad parterem
(58,68+26,98) m?2 85,660
Nad | pietrem
(33,40+27,98) m?2 61,380
Nad Il pietrem
(33,79+28,29) m?2 62,080
Nad Il pietrem
(33,54+28,19) m?2 61,730
RAZEM 270,850
558 KNNR NO002- | Malowanie poditozy gipsowych 3x farbg lateksowa m2
d.11.{14-02-04-00
4
270,85+76,80 m?2 347,650
RAZEM 347,650
559|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.11.|wtasna
4
104,295%0,05 m3 5,215
RAZEM 5,215
11.5 Posadzki i izolacje
11.5. Strop St2 drewniany
1
560|KNR 202-06- |Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.11.115-01-01
5.1
Nad parterem
(33,40+27,98) m?2 61,380
Nad | pietrem
(33,79+28,19) m?2 61,980
Nad Il pietrem
(33,54+28,19) m?2 61,730
Nad Il pietrem
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(35,49+31,17) m?2 66,660
RAZEM 251,750
561 |KNR 202-40- | Slepa podtoga ptyty suchy jastrych 2x m2
d.11.]07-01-00
5.1
251,75 m?2 251,750
RAZEM 251,750
562|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.11.{34-01-00
5.1
251,75 m?2 251,750
RAZEM 251,750
563 |KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.11.36-01-01
5.1
3,88+22,15+3,66+15,35 m?2 45,040
4,20+22,47+3,93+15,41 m?2 46,010
4,19+22,24+3,93+15,44 m?2 45,800
4,41+23,29+27,38 m?2 55,080
RAZEM 191,930
564 | KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.11.]05-05-00
5.1
4,61+2,76+5,52+3,45+4,62+2,50+5,04+3,91+4,61+2,50+5,03+3,79+5,02+ m?2 59,920
2,77+3,79
RAZEM 59,920
565|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.11./02-01-00
5.1
59,92 m?2 59,920
RAZEM 59,920
11.5. Strop St1 staloceramiczny
2
566 |KNR 401-04- |[Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.11./28-03-00
52
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
567 |KNR 202-06- |1zolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.11.]07-01-00
5.2
Strop nad piwnicami
58,68+26,98 m?2 85,660
RAZEM 85,660
568 |KNR 202-06- |1zolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2
d.11.115-01-01
5.2
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
569|KNR 401-07- | Szpryc cementowy na izolacji m2
d.11.]04-02-00
52
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
570|KNR 202-06- |I1zolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.11.]15-01-01
5.2
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
571|KNR 202-06- |Izolacja pozioma akustyczna nad piwnicami z ptyt z wetny mineralnej gr 2cm  |m2
d.11./13-03-00 na sucho
52
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
572|KNR 202-40- |Slepa podtoga ptyty ogniocodporne 2x m2
d.11.]07-01-00
5.2
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
573|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.11.{34-01-00
52
85,66 m?2 85,660
RAZEM 85,660
574|KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.11.]36-01-01
5.2
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22,55+13,82+10,91+4,72+3,54+15,13 m?2 70,670
RAZEM 70,670
575|KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.11.]05-05-00
52
4,44+2,24+4,51+3,80 m?2 14,990
RAZEM 14,990
576|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.11./02-01-00
5.2
14,99 m?2 14,990
RAZEM 14,990
577|Wycena Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl
d.11.|wtasna
52
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
578|KNR 202-28- | Cokoliki w sieni z ptytek granitowych wys.12cm metr
d.11./09-04-00
5.2
6,00 metr 6,000
RAZEM 6,000
11.6 Renowacje scian
579|KNR 401-07-|Odbicie na scianach tynkdw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.11./01-02-00
6
Parter
((4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,515*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+  |m?2 163,246
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60%4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355)*0,5
| pietro
((5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+ m?2 128,936
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305)*0,5
Il pietro
((5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+|m2 129,052
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325)*0,5
Il pigtro
((5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78* |m?2 128,810
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325)*0,5
IV pietro
((5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655* |m2 90,417
2+1,755*2+0,40*2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55)*0,5
korekta ob- 0,001 m?2 0,001
miaru
RAZEM 640,462
580|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii lll m2
d.11.]03-03-00
6
640,462 m?2 640,462
RAZEM 640,462
581|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.11.|wiasna szpachlowanie
6
Parter
((4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,5615*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+  |m2 163,246
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60%4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355)*0,5
| pietro
((5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+ m?2 128,936
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305)*0,5
Il pietro
((5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+|m?2 129,052
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325)*0,5
Il pietro
((5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78* |m2 128,810
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325)*0,5
IV pietro
((5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655* |m?2 90,417
2+1,755*2+0,40*2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55)*0,5
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 640,462
582|KNR 401-08- |[Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.11.{19-15-00
6
Przyjeto
100 m?2 100,000
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RAZEM 100,000
583|KNR 202-11- |Gruntowanie poditozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.11.{34-02-00
6
Parter
(4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,5615*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+ m?2 326,492
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60%4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355
| pietro
(5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+ m?2 257,873
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305
Il pietro
(5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+ |m?2 258,103
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325
Il pietro
(5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78* |m2 257,621
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325
IV pietro
(5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655*2+ |m?2 180,835
1,755*2+0,40%2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55
Scianki dziatowe
92,644*2 m?2 185,288
korekta ob- [-0,001 m2 -0,001
miaru
RAZEM 1466,211
584 | KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.11./08-02-06-00
6
1466,212 m?2 1466,212
Minus glazura i oktadzina
-155,897-26,274 m?2 -182,171
RAZEM 1284,041
585|KNNR N002- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa- |m?2
d.11.]08-03-02-02 |ne na klej
6
Parter
(1,515+2,77)*2*2,00+(0,905+2,78)*2*2,00 m?2 31,880
| pietro
(1,515+2,77)*2*2,00+(1,20+2,78)*2*2,00 m?2 33,060
Il pietro
(1,525*2,77)*2*2,00+(1,525+2,77)*2*2,00 m?2 34,077
Il pigtro
(1,525+2,775)*2*2,00+(1,08+2,78)*2*2,00 m?2 32,640
IV pietro
(1,52+2,57)*2*2,00+(1,16+2,78)*2,00 m?2 24,240
RAZEM 155,897
586|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.11./02-02-00
6
Parter - IVp
((1,52+1,00)*2,00+(1,10+1,00*2)*2,00)*4 m?2 44,960
RAZEM 44,960
587|Wycena Zakup i montaz oktadziny kuchnia m2
d.11.|wtasna
6
Parter
(1,80+2,59+2,08+1,00+2,00)*0,60 m?2 5,682
| pietro
(2,55+1,80+2,08+1,00+2,00)*0,60 m?2 5,658
Il pietro
(2,55+1,80+2,08+1,00+2,00)*0,60 m?2 5,658
Il pietro
(2,70+2,08+1,00+2,00)*0,60 m?2 4,668
IV pietro
(2,60+2,08+1,00+2,00)*0,60 m?2 4,608
RAZEM 26,274
588|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.11.]05-03-00
6
1284,041 m?2 1284,041
RAZEM 1284,041
589|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.11.|wtasna
6
640,462*0,03 m3 19,214
RAZEM 19,214
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590|Wycena Zakup i montaz gasnicy ptynowej GW-2xABF Plus szt
d.11.|wtasna
6
2+2+2+2+42 szt 10,000
RAZEM 10,000
591|Wycena Zasilanie elektryczne dla wentylatorow kmpl
d.11.|wtasna
6
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11.7 Renowacje scian klatek schodowych
592|KNR 401-07- |Odbicie na scianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.11.]01-02-00
7
(2,40+5,15)*2*16,00*0,3 m?2 72,480
RAZEM 72,480
593|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii Ill m2
d.11.]03-03-00
7
72,48 m?2 72,480
RAZEM 72,480
594|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.11.|wtasna szpachlowanie
7
(2,40+5,15)*2*16,00*0,7 m?2 169,120
RAZEM 169,120
595|KNR 202-11- |Gruntowanie poditozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.11.{34-02-00
7
(2,40+5,15)*2*16,00 m?2 241,600
RAZEM 241,600
596 KNNR N002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.11.]08-02-06-00
7
241,6 m?2 241,600
RAZEM 241,600
597 KNR 202-15- |Malowanie podiozy gipsowych 2-krotnie farba lateksowg z gruntowaniem m2
d.11.]05-03-00
7
241,6 m?2 241,600
RAZEM 241,600
598|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.11.|wtasna
7
72,4870,03 m3 2,174
RAZEM 2,174
599|Wycena Numeracja mieszkan z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl
d.11.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
600|Wycena Zakup i montaz skrzynek pocztowych kmpl
d.11.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
601|Wycena Zakup i montaz gablot informacyjnych szt
d.11.|wtasna
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12 Prace budowlane oficyna boczna 2
12.1 Prace rozbiérkowe
602(|KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.12.|48-03-00 piennej
1
| pietro
(0,93+3,00)*3,305+(2,815+4,00+3,00)*3,305 m?2 45,427
Il pietro
(4,025+2,70)*3,325 m?2 22,361
IV pietro klatka
(0,75+1,10)*3,40 m?2 6,290
RAZEM 74,078
603|KNR 401-10-|Rozbidrka piecéw i trzondw kuchennych licowanych kaflami m3
d.12.{11-02-00
1
1,00%0,70*2,20*5*2 m3 15,400
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RAZEM 15,400
604 |Wycena Usuniecie i wyw6z gruzu m3
d.12.|wtasna
1
74,078*0,15+15,40 m3 26,512
RAZEM 26,512
12.2 Prace murowe
605|KNNR N002- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem  |m2
d.12.{17-02-01-05 |obustronnym szer 100
2
Parter
3,25*3,385-0,90*2,15 m?2 9,066
| pietro
3,84*3,305-0,90*2,15+(2,975+2,355)*3,305-0,90*2,15 m?2 26,437
Il pietro
(3,51+3,29)*3,325-0,90*2,15*2+2,475*3,325-0,90*2,15 m?2 25,034
IV pietro
3,905*3,40-0,90*2,15 m?2 11,342
RAZEM 71,879
606 |KNNR N0O02- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-  |m2
d.12.{17-02-03-02 |ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy piondw itp w systemie akustycznym
2
Parter
(1,06+0,80+0,25)*3,385+(0,60+0,35*2)*3,385+(0,50+0,30)*3,385 m?2 14,251
| pietro
(1,06+0,80)*3,305+(0,40+0,30)*3,305+(1,06+1,00)*3,305+(0,70+0,50+0,30*2)* |m2 21,218
3,305
I pietro
0,80*3,325+(0,40+0,30)*3,325*3+(0,50+0,30)*3,325 m?2 12,302
Il pigtro
(0,70*2+1,10+0,85+0,80+0,35)*3,325+(0,50+0,30)*3,325 m?2 17,622
IV pietro
(0,70+0,80+0,50+0,25+1,06+0,75+0,80+0,35+0,50+0,30)*3,40 m?2 20,434
korekta ob- 0,001 m?2 0,001
miaru
RAZEM 85,828
607|KNR 202-04- | Podwaliny drewniane pod $cianki dziatowe m3
d.12./07-01-00
2
Parter
(3,25-0,90)*0,125%0,10 m3 0,029
| pietro
(3,84-0,90+2,975+2,355-0,90)*0,125*0,10 m3 0,092
Il pigtro
(3,51+3,29-0,90*2+2,475-0,90)*0,125*0,10 m3 0,082
IV pietro
(3,905-0,90)*0,125*0,10 m3 0,038
RAZEM 0,241
608|Wycena Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodow kominowych kmpl
d.12.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
609|Wycena Zakup i montaz wktadéw rozpreznych do przewoddéw kominowych wentylacja) |kmpl
d.12.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
610|Wycena Koszt przegladu i odbioru kominiarskiego kmpl
d.12.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
12.3 Remont stropéw drewnianych
611|KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.12./28-03-00
3
Nad parterem
56,21 m?2 56,210
Nad | pietrem
55,54 m?2 55,540
Nad Il pietrem
59,24 m?2 59,240
Nad Il pietrem
55,70 m?2 55,700
RAZEM 226,690
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612|KNR 401-06- | Odgrzybianie elementéw drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i |m?2
d.12.{10-01-00 Slepy putap
3
226,69 m?2 226,690
Przyjeto 1,1mb/m2
226,69%1,1 m?2 249,359
RAZEM 476,049
613|KNR 401-06- | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - belki stropowe m2
d.12.{31-01-00
3
476,049 m?2 476,049
RAZEM 476,049
614 |KNR 401-04- | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr
d.12./08-03-00
3
Przyjeto 20%
249,359*0,20 metr 49,872
RAZEM 49,872
615|KNR 202-40- | Dodatkowe belki drewniane stropowe - strop IVp pod kotlownig metr
d.12./05-06-00
3
6,06 metr 36,000
RAZEM 36,000
616|KNR 401-03- | Utozenie belek stalowych - wymian pod urzadzenia kottowni metr
d.12.{17-05-00
3
6,802 metr 13,600
RAZEM 13,600
617 |Wycena Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl
d.12.|wtasna
3
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
618|KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej 50 mm na sucho m2
d.12.{13-03-02
3
226,69 m?2 226,690
RAZEM 226,690
619|KNR 202-06- | Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.12./07-01-00
3
226,69 m?2 226,690
RAZEM 226,690
620|PKZ 1907- |Wymiana zasypki na keramzyt grub 10 cm w strop drewn + izolacja m2
d.12./01-17-15-00
3
226,69 m?2 226,690
RAZEM 226,690
621|KNR 401-07-|Szpryc cementowy na izolacji m2
d.12./04-02-00
3
226,69 m?2 226,690
RAZEM 226,690
622|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.12.|wtasna
3
226,69%0,25 m3 56,672
korekta ob- |0,001 m3 0,001
miaru
RAZEM 56,673
12.4 Wykonczenie sufitow
623|PKZ 1908- |Odbicie zmurszatych tynkéw wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m?2
d.12./02-01-04-00
4
Klatka - spody podestéw i biegow
14,50*5*1,6*0,3 m?2 34,800
Nad parterem
(28,47+30,61)*0,3 m?2 17,724
Nad | pietrem
(31,44+56,21)*0,3 m?2 26,295
Nad Il pietrem
(29,90+55,54)*0,3 m?2 25,632
Nad Il pietrem
(31,75+59,24)*0,3 m?2 27,297
Nad IV pietrem kottownia czes¢ (of 2)
31,79%0,3 m?2 9,637
RAZEM 141,285
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624 |KNR 401-04- | Wymiana podsufitki z desek m2
d.12.{10-02-00
4
10%
141,285%0,1 m?2 14,128
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 14,129
625|KNR 401-07-|Uzupetnienie tynkiem wapienno-gipsowym kat 1l stropéw drewnianych otrzci- |m?2
d.12.{12-09-00 nowanych pow do 5 m2
4
141,285 m?2 141,285
RAZEM 141,285
626(PKZ 1908- |Oczyszczenie istniejgcyh tynkéw z usunieciem resztek sztukaterii i uzupetnie- |m?2
d.12./01-21-19-00 |niem dronych ubytkéw w tynku
4
Klatka - spody podestéw i biegow
14,50*5*1,6*0,7 m?2 81,200
Nad parterem
(28,47+30,61)*0,7 m?2 41,356
Nad | pietrem
(31,44+56,21)*0,7 m?2 61,355
Nad Il pietrem
(29,90+55,54)*0,7 m?2 59,808
Nad Il pietrem
(31,75+59,24)*0,7 m?2 63,693
Nad IV pietrem kottownia czes¢ (of 2)
31,79%0,7 m?2 22,253
RAZEM 329,665
627|PKZ 1908- |Wzmocnienie odstajgcego tynku m2
d.12./01-22-01-00
4
329,665*0,1 m?2 32,966
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 32,967
628 |KNR 401-04- | Wymiana s$lepego putapu z desek 25 mm bez wymiany fat - kottownia m2
d.12.{09-01-00
4
Kottownia cze nad O2
31,79 m?2 31,790
RAZEM 31,790
629|KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej na sucho gr 10cm m2
d.12.{13-03-00
4
31,79 m?2 31,790
RAZEM 31,790
630|KNR 202-20- | Sufity podwieszone dwuwarstwowe ognioodporne na ruszcie metalowym m2
d.12.{30-02-00
4
Kottownia
31,79 m?2 31,790
Klatka - spody podestéw i biegow
14,50*5*1,6 m?2 116,000
RAZEM 147,790
631|KNR 202-26- | Przyklejenie siatki z widkna szklanego z warstwa szpachlowg - wzmocnienie  |m?2
d.12.{09-06-50 tynkow
4
Nad parterem
(28,47+30,61) m?2 59,080
Nad | pietrem
(31,44+56,21) m?2 87,650
Nad Il pietrem
(29,90+55,54) m?2 85,440
Nad Il pietrem
(31,75+59,24) m?2 90,990
RAZEM 323,160
632|KNNR NO002- | Malowanie podtozy gipsowych 3x farbg lateksowag m2
d.12.{14-02-04-00
4
323,16+147,79 m?2 470,950
RAZEM 470,950
633|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.12.|wtasna
4
141,285%0,05 m3 7,064
RAZEM 7,064
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12.5 Posadzki i izolacje
12.5. Strop St2 drewniany
1
634 |KNR 202-06- |Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.12.{15-01-01
5.1
Nad parterem
56,21 m?2 56,210
Nad | pietrem
55,54 m?2 55,540
Nad Il pietrem
59,24 m?2 59,240
Nad Il pietrem
55,70 m?2 55,700
Nad IV pietrem kottownia
31,79 m?2 31,790
RAZEM 258,480
635|KNR 202-40- | Slepa podtoga ptyty suchy jastrych 2x m2
d.12.{07-01-00
5.1
258,48 m?2 258,480
RAZEM 258,480
636|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.12.{34-01-00
5.1
258,48 m?2 258,480
RAZEM 258,480
637 |KNR 202-11-|Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.12./36-01-01
5.1
Ip
26,01+7,54+11,02 m?2 44,570
lip
13,35+11,41+7,78+10,64 m?2 43,180
Ilp
7,14+29,565+11,54 m?2 48,230
IVp
5,45+18,48+8,56+11,03 m?2 43,520
RAZEM 179,500
638|KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.12./05-05-00
5.1
7,96+3,68+10,12+2,24+7,71+3,30+8,22+3,96 m?2 47,190
Nad IV pietrem kottownia
31,79 m?2 31,790
RAZEM 78,980
639|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.12./02-01-00
5.1
78,98 m?2 78,980
RAZEM 78,980
12.5. Strop St1 staloceramiczny
2
640|KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.12./28-03-00
5.2
Strop nad piwnicami
28,47+30,61 m?2 59,080
Strop nad parterem
31,44 m?2 31,440
Strop nad Ip
29,90 m?2 29,900
Strop nad llp
31,75 m?2 31,750
Strop nad llip
31,79 m?2 31,790
Strop nad IVp
31,79 m?2 31,790
RAZEM 215,750
641|KNR 202-06- |Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.12./07-01-00
5.2
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
642 |KNR 202-06- | Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2
d.12.{15-01-01
52
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215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
643 |KNR 401-07-|Szpryc cementowy na izolacji m2
d.12.{04-02-00
52
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
644|KNR 202-06- | Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.12.{15-01-01
5.2
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
645|KNR 202-06- | Izolacja pozioma akustyczna z ptyt z wetny mineralnej gr 2cm na sucho m2
d.12.{13-03-00
52
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
646|KNR 202-40- | Slepa podtoga ptyty ognioodporne 2x m2
d.12./07-01-00
5.2
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
647 |KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.12.{34-01-00
52
215,75 m?2 215,750
RAZEM 215,750
648|KNR 202-11-|Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.12.{36-01-01
5.2
7,34+13,31 m?2 20,650
5,29+17,18+24,75+4,63+21,00+18,35+18,81 m?2 110,010
RAZEM 130,660
649|KNR 202-28- | Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.12./05-05-00
5.2
6,95+3,01 m?2 9,960
5,90+6,69+4,27+9,81+3,59+9,54+3,44+31,79 m?2 75,030
RAZEM 84,990
650|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.12./02-01-00
5.2
84,99 m?2 84,990
RAZEM 84,990
651|Wycena Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl
d.12.|wtasna
52
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
652|KNR 202-28- | Cokoliki w sieni z ptytek granitowych wys.12cm metr
d.12./09-04-00
5.2
9,0 metr 9,000
RAZEM 9,000
12.6 Renowacje scian
653|KNR 401-07-|Odbicie na scianach tynkdw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.12./01-02-00
6
Parter
((5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15* |m?2 128,694
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00*2,45)*3,425)*0,5
| pietro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+ m?2 171,959
5,183+3,505*2+5,325*2+3,95*2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+
2,07+2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665)*0,5
Il pietro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505* |m2 213,306
2+3,60*2)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65"4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745)*0,5
Il pietro
((2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+ m?2 174,951
4,025*2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565)*0,5
IV pietro
((2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+ m?2 175,410

3,45+3,51+3,46+5,345+5,305)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,03+1,715+3 50+
3,00)*3,565)*0,5
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korekta ob- |-0,001 m?2 -0,001
miaru

RAZEM 864,319
654|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii lll m2
d.12./03-03-00
6
864,32 m?2 864,320
RAZEM 864,320
655|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.12.|wtasna szpachlowanie
6
Parter
((5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15" |m2 128,694
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00*2,45)*3,425)*0,5
| pietro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+ m?2 171,959
5,183+3,505*2+5,325*2+3,95*2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+
2,07+2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665)*0,5
Il pietro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505* |m2 213,306
2+3,602)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65*4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745)*0,5
Il pigtro
((2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+ m?2 174,951
4,025%2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565)*0,5
IV pietro
((2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+ m?2 175,410
3,45+3,51+3,46+5,345+5,395)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,93+1,715+3,50+
3,00)*3,565)*0,5
korekta ob- |-0,001 m?2 -0,001
miaru
RAZEM 864,319
656|KNR 401-08- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.12.{19-15-00
6
80 m?2 80,000
RAZEM 80,000
657 [KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujagcymi m2
d.12.{34-02-00
6
Parter
(5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15* |m2 257,388
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00%2,45)*3,425
| pietro
(2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+5,183+ |m2 343,918
3,5605*2+5,325%2+3,95%2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+2,07+
2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665
I pietro
(2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505* |m?2 426,612
2+3,602)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65*4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745
Il pigtro
(2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+ m?2 349,902
4,025%2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565
IV pietro
(2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+3,45+ | m2 350,820
3,561+3,46+5,345+5,395)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,93+1,715+3,50+3,00)
*3,565
Scianki nowe
71,879*2 m?2 143,758
korekta ob- |-0,001 m?2 -0,001
miaru
RAZEM 1872,397
658/ KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.12./08-02-06-00
6
1872,398 m?2 1872,398
Minus glazura i oktadzina
-178,48-18,81 m?2 -197,290
RAZEM 1675,108
659|KNNR N002- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa- |m?2
d.12./08-03-02-02 |ne na klej
6
Parter
(1,06+3,20)*2*2,00+(2,675+2,24)*2*2,00 m?2 36,700
| pietro
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(1,06+3,84)*2*2,00+(2,235+2,975)*2*2,00 m?2 40,440
Il pietro
(1,10+2,80)*2*2,00+(1,585+2,77)*2*2,00 m?2 33,020
Il pietro
(1,10+3,36)*2*2,00+(1,465+2,47)*2*2,00 m?2 33,580
IV pietro
(1,10+3,905)*2*2,00+(2,33+1,35)*2*2,00 m?2 34,740
RAZEM 178,480
660|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.12./02-02-00
6
Parter
(3,00+1,00)*2,00+(1,06+1,50*2)*2,00 m?2 16,120
I-1V pietro
(1,10+1,50*2)*2,00*2*4 m?2 65,600
RAZEM 81,720
661|Wycena Zakup i montaz okfadziny kuchnia m2
d.12.|wtasna
6
Parter
(2,28+2,93)*0,60 m?2 3,126
| pietro
(2,30+3,00+4,00)*0,60 m?2 5,580
Il pietro
(2,42+2,60)*0,60 m?2 3,012
Il pietro
(3,36+2,50)*0,60 m?2 3,516
IV pietro
(3,36+2,60)*0,60 m?2 3,576
RAZEM 18,810
662 |KNR 202-15- | Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowa z gruntowaniem m2
d.12./05-03-00
6
1675,108 m?2 1675,108
RAZEM 1675,108
663|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.12.|wtasna
6
864,32*0,03 m3 25,930
RAZEM 25,930
664 |Wycena Zakup i montaz gasnicy ptynowej GW-2xABF Plus szt
d.12.|wtasna
6
2+2+2+2+2+1 szt 11,000
RAZEM 11,000
12.7 Renowacje scian klatek schodowych
665|KNR 401-07-|Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.12./01-02-00
7
(2,56*2+5,15*2)*20,50*0,3 m?2 94,833
RAZEM 94,833
666|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii lll m2
d.12./03-03-00
7
94,833 m?2 94,833
RAZEM 94,833
667 |Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.12.|wtasna szpachlowanie
7
(2,56*2+5,15*2)*20,50%0,7 m?2 221,277
RAZEM 221,277
668|KNR 202-11-|Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.12.{34-02-00
7
(2,56*2+5,15*2)*20,50 m?2 316,110
RAZEM 316,110
669|KNNR N002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.12./08-02-06-00
7
316,11 m?2 316,110
RAZEM 316,110
670|KNR 202-15-|Malowanie podtozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.12./05-03-00
7
316,11 m?2 316,110
RAZEM 316,110
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671|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.12.|wtasna
7
94,833*0,03 m3 2,845
RAZEM 2,845
672|Wycena Numeracja mieszkan z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl
d.12.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
673|Wycena Zakup i montaz skrzynek pocztowych kmpl
d.12.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
674|Wycena Zakup i montaz gablot informacyjnych szt
d.12.|wtasna
7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 Prace budowlane budynek frontowy 1
13.1 Prace rozbiérkowe
675|KNR 401-03- |Rozebranie $cianek z cegiet grubosci 1/2 ceglty na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.13.|48-03-00 piennej
1
Parter cz.podwérze
4,5655%2,50+1,54*3,15 m?2 16,238
| pietro
(4,75+1,20+5,00)*3,325+1,70*3,325 m?2 42,061
Il pietro
(4,82+1,80+0,65+2,535+2,55+1,00)*3,365+1,58"3,365+1,70*3,365 m?2 55,977
Il pietro
(4,84+1,21+1,00)*3,225+(3,16+1,00+0,90+0,80)*3,225+(1,70+4,90*2)*3,225 |m2 78,722
IV pietro
(4,925+1,21+1,00)*3,605+(3,16+1,00+0,90+0,80)*3,605+4,90*3,605*2+1,00* |m2 91,909
3,605+1,70*3,605
V pietro
1,70*2,60*3,00+2,75*3,00 m?2 21,510
Od ulicy Vp.
6,00*3,50+4,09%4,00+6,10*3,50+4,38*3,50 m?2 74,040
Od ulicy lllp.
6,103,225 m?2 19,672
Od ulicy Ip.
6,103,325 m?2 20,282
korekta ob- 0,002 m?2 0,002
miaru
RAZEM 420,413
676|KNR 401-03- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach grubosci ponad 1/2 ceg- |m3
d.13.|29-03-00 ty na zaprawie cementowo-wapiennej
1
Parter cz.podwdrzowa
1,00%2,15*0,40 m3 0,860
Il pietro
0,40*1,002,15 m3 0,860
| pietro
1,00%2,15*0,40 m3 0,860
Il pietro
1,00%2,15*0,40 m3 0,860
IV pietro
1,00%2,15*0,40 m3 0,860
Cz.frontowa Parter+Ip
1,00%2,15*0,12 m3 0,258
Cz.frontowa
0,90*2,20*0,40*3+0,90*2,15*0,40+0,90*2,15*0,25*4+1,40*0,40*2,30 m3 6,373
RAZEM 10,931
677 KNR 401-03- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.13.]49-02-00
1
Parter cz.podwérze
1,58%0,40*3,15+1,54*0,24*3,15 m3 3,155
Parter cz.podwérze
0,40*2,33*3,65 m3 3,402
Przejazd
5,0*3,60%0,25 m3 4,500
RAZEM 11,057
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678|KNR 401-03- | Wykucie wnek gtebokosci 1 cegty w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.13.{30-07-00 cementowo-wapiennej
1
Il pietro podw
0,80*3,365 m?2 2,692
Frontowa I-Vp
0,80*2*(3,325+3,365+3,225+3,605+3,605) m?2 27,400
RAZEM 30,092
679|KNR 401-10- | Rozbidrka piecéw i trzonéw kuchennych licowanych kaflami m3
d.13.{11-02-00
1
1,00%0,70*2,20*(7*4+4) m3 49,280
RAZEM 49,280
680|Wycena Usuniecie i wywo6z gruzu m3
d.13.|wtasna
1
420,414%0,15+10,931+11,057+30,092*0,25+49,28 m3 141,853
RAZEM 141,853
13.2 Prace murowe
681|KNR 202-01- [Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie |m2
d.13.|03-09-40 cementowo-wapiennej
2
Vp cz.frontowa
6,10*3,75 m?2 22,875
llp cz.frontowa
5,93*3,365 m?2 19,954
Ip cz.frontowa
6,00*3,365 m?2 20,190
RAZEM 63,019
682|KNNR N002- |Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem  [m2
d.13./17-02-01-05 |obustronnym szer 100
2
Parter+pietro cz.podwérzowa
2,44*3,15-1,00*2,15+5,90*3,15-1,00%2,15+1,54*3,15*2-1,00*2,15*2+(3,91+ m?2 94,466
2,40)*3,15-0,90*2,15*2+(5,90+2,16)*3,15-0,90*2,15+(1,64+2,655+4,40+1,92)*
3,15-0,90*2,15*3
lp.
(4,665+2,16+2,535+1,76+0,69+4,45+2,30)*3,15-0,90*2,15*5 m?2 48,789
Ilp.
(4,665+2,16+4,93+2,16+4,45+2,30)*3,325-0,90*2,15*5 m?2 59,036
IVp.
(4,85+2,16+1,00+2,485+1,78+0,68+4,45+2,295)*3,325-0,90*2,15*4 m?2 57,762
Vp.
0 m?2 0,000
Parter+pigtro cz.frontowa
(1,79+1,88)*3,96-0,90*2,15+(3,975+2,40+5,07+1,915+0,66+2,31+2,195+1,00+ | m2 103,255
4,915+2,73+1,18+1,825)*3,325-0,90*2,15*5
lIp. czes¢ frontowa
(3,975+2,40+2,325+0,495+0,12+6,10+1,32+2,24)*3,365-0,90*2,15*4+(2,31+ |m2 107,780
6,10+1,605+0,70+1,825+2,725+1,32+1,07)*3,365-0,90*2,15*4
Illp. czes¢ frontowa
(2,15+3,905+6,10+0,495+2,395+2,36+1,32)*3,225-0,90*2,15*5+(2,725+1,12+ |m2 93,267
2,42+0,665+0,60+4,395+1,845+1,825)*3,225-0,90*2,15*4
IVp. czes¢ frontowa
(3,97+2,40+6,10+2,385+0,495+2,235+1,32)*3,605-0,90*2,15*5+(1,20+1,12+ |m2 114,204
2,815+6,10+2,39+0,665+1,485+1,83)*3,605-0,90*2,15*4
Vp. czes¢ frontowa
(4,09+2,455)*4,00-0,90*2,15*2+(5,235+1,915)*4,00-0,90*2,15*2+(2,21+2,31+ |m2 75,740
2,765+1,825)*4,00-0,90*2,15*4
RAZEM 754,299
683 |KNNR N002- | Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-  |m2
d.13.{17-02-03-02 |ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy piondw itp w systemie akustycznym
2
Parter cz.podwdrzowa
(2,00+0,25%2)*3,15+0,90*3,15+1,50*3,15+2,37*3,15+1,54*3,15+(0,25*2+0,80)* | m2 36,256
3,15+1,40*3,15
| pietro cz.podworzowa
(2,00+0,25*2)*3,325+0,90*3,325+(2,175+1,50)*3,325+1,00*3,325+(2,80+0,25) |m?2 61,562
*3,325+(1,50+0,80+0,25*2+1,64)*3,325+(0,25+0,65+1,80+0,25)*3,325
Il pietro cz.podwdrzowa
(2,00+0,25%2)*3,365+(2,23+1,20)*3,365+(0,80*2+1,30)*3,365+(1,10+0,20+ m?2 36,948
0,65+0,20)*3,365
Il pietro cz.podwdrzowa
(2,00+0,25*2)*3,225+(2,23+1,20)*3,225+(2,16+2,595+0,69)*3,225+(0,80+0,25*| m2 52,003
2+0,90+1,30)*3,225+(1,00+0,25)*3,225
IV pietro cz.podwodrzowa
(2,00+0,25%2)*3,605+(2,00+0,40+0,40)*3,605+1,30*3,605+(0,25*2+0,80+0,80+ | m2 40,196

1,30)*3,605+(0,65+0,25*2)*3,605

-53-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




Pl.Bernardynski 4 Prace budowlano konserwatorskie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Parter cz.frontowa
(0,80+0,25)*3,96 m?2 4,158
| pietro cz.frontowa
(2,175+2,38+1,70+0,25+0,65+0,25+2,20+0,25+1,75+0,25)*3,325 m?2 39,418
Il pietro cz.frontowa
(2,185+1,60+0,25+0,80+0,30*2+0,25*2)*3,365+(0,25+0,60+0,30+0,25+1,70+ |m?2 31,244
0,25)*3,365
Il pietro cz.frontowa
(2,255+1,80+0,25+0,80+0,30*2+0,25*2)*3,225+(1,50+0,25+0,30+0,25+0,65+ |m2 30,331
0,25)*3,225
IV pietro cz.frontowa
(2,295+1,60+0,25+0,40*2+0,35*2+1,50+0,25+0,40*2+0,35*2)*3,605 m?2 32,066
V pigtro cz.frontowa
(2,305+1,60+0,25+2,54+0,25+0,60+0,30*2+0,40+1,80+0,25)*3,90 m?2 41,320
Went
(1,50+2,00*2)*0,7 m?2 3,850
(2,00+1,50+1,80)*0,7 m?2 3,710
(2,20+1,80*2+2,60)*0,7 m?2 5,880
(3,00+1,80*2+2,60)*0,7 m?2 6,440
korekta ob- |0,001 m2 0,001
miaru
RAZEM 425,383
684 |KNR 401-03- | Przesklepienia otworéw w $cianach z wykuciem bruzd dla belek m3
d.13.{13-02-00
2
Podworze
1,30%0,25*0,40*5 m3 0,650
Front
1,30%0,25*0,40*4+1,30*0,25*0,20*4 m3 0,780
RAZEM 1,430
685|KNR 401-03- | Przesklepienia otwordw - obsadzenie belek stalowych | HEA120 mm metr
d.13.{13-04-00
2
Od podworza
1,30%2*5 metr 13,000
Od frontu
1,30*2*4+1,30*2*4 metr 20,800
RAZEM 33,800
686|KNR 401-03- | Uzupetnienie $cian z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie |m3
d.13./04-01-00 otworéw
2
Parter cz.podwdrzowa
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 1,870
| pietro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20%0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,365
Il pietro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 1,870
Il pietro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20%0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,365
IV pietro
0,40*1,30*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20%0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,629
IV pietro cz.od ulicy
0,90*2,20%0,25 m3 0,495
V pietro cz.od ulicy
0,90*2,20*0,25*3 m3 1,485
RAZEM 13,079
687 |KNR 202-04- | Podwaliny drewniane pod $cianki dziatowe m3
d.13./07-01-00
2
Parter+pietro cz.podwoérzowa
(2,44-1,00+5,90-1,00+1,54*2-1,00*2+3,91+2,40-0,90*2+5,90+2,16-0,90+1,64+ |m3 0,338
2,655+4,40+1,92-0,90*3)*0,125*0,10
llp.
(4,665+2,16+2,535+1,76+0,69+4,45+2,30-0,90*5)*0,125*0,10 m3 0,176
Ilp.
(4,665+2,16+4,93+2,16+4,45+2,30-0,90*5)*0,125*0,10 m3 0,202
IVp.
(4,85+2,16+1,00+2,485+1,78+0,68+4,45+2,295-0,90*4)*0,125*0,10 m3 0,201
Parter+pigtro cz.frontowa
(1,79+1,88-0,90+3,975+2,40+5,07+1,915+0,66+2,31+2,195+1,00+4,915+ m3 0,356
2,73+1,18+1,825-0,90*5)*0,125*0,10
lIp. czes¢ frontowa
(3,975+2,40+2,325+0,495+0,12+6,10+1,32+2,24-0,90*4+2,31+6,10+1,605+  |m3 0,368
0,70+1,825+2,725+1,32+1,07-0,90*4)*0,125*0,10
Illp. czes¢ frontowa
(2,15+3,905+6,10+0,495+2,395+2,36+1,32-0,90*5+2,725+1,12+2,42+0,665+ |m3 0,328

0,60+4,395+1,845+1,825-0,90*4)*0,125*0,10
IVp. czes¢ frontowa
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(3,97+2,40+6,10+2,385+0,495+2,235+1,32-0,90*5+1,20+1,12+2,815+6,10+  |m3 0,415
2,39+0,665+1,485+1,83*3,605-0,90*4)*0,125*0,10
Vp. czes¢ frontowa
(4,09+2,455-0,90*2+5,235+1,915-0,90*2+2,21+2,31+2,765+1,825-0,90*4)* m3 0,195
0,125%0,10

korekta ob- [-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 2,578
688|Wycena Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodéw kominowych kmpl
d.13.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
689|Wycena Zakup i montaz wktadow rozpreznych do przewodéw kominowych wentylacja) |kmpl
d.13.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
690|Wycena Koszt przegladu i odbioru kominiarskiego kmpl
d.13.|wtasna
2
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

13.3 Remont stropéw drewnianych

691|KNR 401-04- |Rozebranie poditég drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2

d.13.28-03-00

3

Nad parterem

24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47 m?2 111,980
Nad | pietrem

24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45 m?2 187,180
Nad Il pietrem

24,60+55,29+57,63-12,86-5,02+46,56+10,74+11,58 m?2 188,520
Nad Il pietrem

24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89+11,06+10,83 m?2 189,410
Nad IV pietrem

20,51+25,17+20,16+27,35+30,01+30,51-18,68+41,82+41,41-18,33+59,30 m?2 259,230

RAZEM 936,320
692|KNR 401-06- | Odgrzybianie elementéw drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i |m?2
d.13.{10-01-00 Slepy putap
3
Slepy putap
936,32 m?2 936,320
Belki stropowe
936*1,1 m?2 1.029,600
RAZEM 1965,920
693 |KNR 401-06- | Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych - belki stropowe m2
d.13.{31-01-00
3
1965,92 m?2 1965,920
RAZEM 1965,920
694|KNR 401-04- | Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr
d.13./08-03-00
3
Przyjeto 20%
1029,60%0,2 metr 205,920
RAZEM 205,920
695|KNR 202-40- | Dodatkowe belki drewniane stropowe - strop IVp pod kotlownie metr
d.13./05-06-00
3
6,06+4,50*7 metr 67,500
RAZEM 67,500
696 |KNR 401-03- | Utozenie belek stalowych - wymian pod urzadzenia kottowni metr
d.13.{17-05-00
3
6,802 metr 13,600
RAZEM 13,600
697|Wycena Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl
d.13.|wtasna
3
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
698 |KNR 202-06- | Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 50 mm na sucho m2
d.13.{13-03-02
3
936,32 m?2 936,320
RAZEM 936,320
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699|KNR 202-06- | Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.13./07-01-00
3
936,32 m?2 936,320
RAZEM 936,320
700|PKZ 1907- |Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2
d.13./01-17-15-00
3
936,32 m?2 936,320
RAZEM 936,320
701|KNR 401-07- | Szpryc cementowy na izolacji m2
d.13.{04-02-00
3
936,32 m?2 936,320
RAZEM 936,320
702|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.13.|wtasna
3
936,32*0,25 m3 234,080
RAZEM 234,080
703|KNNR NO0O07- |Konstrukcje podparé - wymiany dla podparcia belek stropowych antresol Mg
d.13./02-06-04-00 |HEA140, HEA160
3
Wg rys.konstr.K-06
(2,20%24,70+3,80%24,700+2,75*24,70+5,40*30,40+5,40*30,40+5,00*30,40)* Mg 0,766
1,1/1000
RAZEM 0,766
704 KNNR NOO7- | Konstrukcje podpar¢ - wymian do podparcia $ciany na stropie HEB240 Mg
d.13.]02-06-04-00
3
Wg rys.konstr.K-06
6,40*83/1000*1,1 Mg 0,584
RAZEM 0,584
705|KNR 401-04- |Wyciecie otwordéw w stropach drewnianych z wykonczeniem metr
d.13./05-01-00
3
3,14+2,45 metr 5,590
3,14+2,45 metr 5,590
3,14+1,70 metr 4,840
RAZEM 16,020
706|Wycena Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl
d.13.|wtasna
3
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
707 |Wycena Demontaz $ciggéw na zewn stronie elewacji potudniowej i montaz od strony kmpl
d.13.|wtasna wewnetrznej
3
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
708|KNR 202-20- | Zabudowa $ciagéw z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwo- |m2
d.13./04-05-00 wo
3
lip
(2,50+9,50)*0,70 m?2 8,400
Ilp
(2,50+9,50+7,50)*0,70 m?2 13,650
IVp
(2,50+9,50+7,50)*0,70 m?2 13,650
RAZEM 35,700
13.4 Wykonczenie sufitow
709|PKZ 1908- |Odbicie zmurszatych tynkéw wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m?2
d.13./02-01-04-00
4
Klatka - spody podestéw i biegow
2,85*6,00*1,6*5*0,3 m?2 41,040
Nad parterem
(23,49+27,78+33,68)*0,3 m?2 25,485
Nad | pietrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47)*0,3 m?2 47,328
Nad Il pietrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45)*0,3 m?2 56,154
Nad Il pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89++11,06+10,83)*0,3 m?2 niepoprawny
sktadnik
Nad IV pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83)*0,3 |m2 75,054
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korekta ob- 56,823 m?2 56,823
miaru
RAZEM 301,884
710|KNR 401-04- |Wymiana podsufitki z desek m2
d.13.{10-02-00
4
10%
301,884*0,1 m?2 30,188
RAZEM 30,188
711|KNR 401-07- |Uzupetnienie tynkiem wapienno-gipsowym kat Il stropéw drewnianych otrzci- |m2
d.13./12-09-00 nowanych pow do 5 m2
4
301,884 m?2 301,884
RAZEM 301,884
712|KNR 401-07- | Odbicie na stropach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m?2
d.13./01-08-00
4
Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85)*0,3 m?2 43,971
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10)*0,3 m?2 40,581
Nad Illp
(20,77+24,20+46,24-24,25)*0,3 m?2 20,088
Nad lllp
(20,77+24,61+47,24-24,60)*0,3 m?2 20,406
Nad IVp
20,77%0,3 m?2 6,231
RAZEM 131,277
713|KNR 401-07- |Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat |l stropéw z cegty pow do 5 |m2
d.13.{11-15-00 m2
4
131,277 m?2 131,277
RAZEM 131,277
714|PKZ 1908- |Oczyszczenie istniejgcyh tynkéw z usunieciem resztek sztukaterii i uzupetnie- |m2
d.13./01-21-19-00 [niem dronych ubytkéw w tynku
4
Klatka - spody podestéw i biegow
2,85*6,00*1,6*5*0,7 m?2 95,760
Nad parterem
(23,49+27,78+33,68)*0,7 m?2 59,465
Nad | pietrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47)*0,7 m?2 110,432
Nad Il pietrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45)*0,7 m?2 131,026
Nad Il pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89++11,06+10,83)*0,7 m?2 niepoprawny
sktadnik
Nad IV pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83)*0,7 |m2 175,126
Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85)*0,7 m?2 102,599
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10)*0,7 m?2 94,689
Nad llp
(20,77+24,20+46,24-24,25)*0,7 m?2 46,872
Nad llip
(20,77+24,61+47,24-24,60)*0,7 m?2 47,614
Nad IVp
20,77%0,7 m?2 14,539
korekta ob- 132,587 m2 132,587
miaru
RAZEM 1010,709
715|PKZ 1908- |Wzmocnienie odstajgcego tynku m2
d.13./01-22-01-00
4
1010,709*0,1 m?2 101,071
RAZEM 101,071
716|KNR 401-04- |Wymiana s$lepego putapu z desek 25 mm bez wymiany tat m2
d.13./09-01-00
4
30,188 m?2 30,188
RAZEM 30,188
717 |KNR 202-06- |I1zolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej na sucho gr 10cm m2
d.13.{13-03-00
4
Klatki schodowe
136,80 m?2 136,800
Kottownia
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59,30 m?2 59,300
RAZEM 196,100
718|KNR 202-20- | Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.13.{30-02-00
4
Klatki schodowe
136,80 m?2 136,800
Kottownia
59,30 m?2 59,300
RAZEM 196,100
719|KNR 202-26- | Przyklejenie siatki z wiokna szklanego z warstwa szpachlowg m2
d.13.{09-06-50
4
Nad parterem
(23,49+27,78+33,68) m?2 84,950
Nad | pietrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47) m?2 157,760
Nad Il pietrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45) m?2 187,180
Nad Il pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89+11,06+10,83) m?2 189,410
Nad IV pietrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83) m?2 250,180
Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85) m?2 146,570
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10) m?2 135,270
Nad Illp
(20,77+24,20+46,24-24,25) m?2 66,960
Nad llip
(20,77+24,61+47,24-24,60) m?2 68,020
Nad IVp
20,77 m?2 20,770
Minus sufity podwieszone
-196,10 m?2 -196,100
RAZEM 1110,970
720|KNNR NO002- | Malowanie poditozy gipsowych 3x farbg lateksowa m2
d.13.{14-02-04-00
4
1110,97+196,10 m?2 1.307,070
RAZEM 1.307,070
721|Wycena Zakup i montaz schoddw na antresole kmpl
d.13.|wtasna
4
3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000
722|\Wycena Balustrady antresoli metr
d.13.|wtasna
4
6,00*3 metr 18,000
RAZEM 18,000
723|Wycena Usuniecie i wywo6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.13.|wtasna
4
301,884*0,05+131,277*0,025 m3 18,376
RAZEM 18,376
724|\Wycena Zakup i montaz przewoddw wentylacji mechanicznej system Aereco d= metr
d.13.|wtasna 125,160,200
4
1,50+2,00*2 metr 5,500
2,00+1,50+1,80 metr 5,300
2,20+1,80*2+2,60 metr 8,400
3,00+1,80*2+2,60 metr 9,200
RAZEM 28,400
725|Wycena Woyciecie otworéw w stropach na przescia kanatéw z uszczelnieniem kmpl
d.13.|wtasna
4
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
13.5 Renowacje sztukaterii w pomieszczeniach
726|PKZ 1909- |Demontaz faset dekoracyjnych metr
d.13.]09-02-03-04
5
IV p.
2,40+2,35+2,00+1,40 metr 8,150
IV p.
2,44*2+2,725 metr 7,605
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IV p.
6,105*2+5,125*2 metr 22,460
I p.
2,40*2+2,35+2,00+1,50+6,10*2+5,14*2 metr 33,130
Il'p.
2,40+2,35+2,00+1,40+5,98+2,205*2+2,36+1,32+6,10+2,43+4,155 metr 34,905
I p.
2,40+2,35+2,00+1,40+1,915*2+5,076+2,31*2+6,635+2,515*2+2,75 metr 36,091
RAZEM 142,341
727|PKZ 1909- |Demontaz rozet okragtych szt
d.13./09-04-19-04
5
IVp
1 szt 1,000
Ilp
2 szt 2,000
1lp
3 szt 3,000
Ip
2 szt 2,000
RAZEM 8,000
728|PKZ 1909- |Oczyszczenie z brudu - fasety dekoracyjne metr
d.13.]09-02-03-01
5
IV p.
3,40*2+0,80*2+4,035*2 metr 16,470
IV p.
3,615*2+2,725*4+1,075*2 metr 20,280
IV p.
6,105*2+4,715*2 metr 21,640
I p.
4,61*2+3,905*2+6,10*2+4,31*2 metr 37,850
Il'p.
4,61*2+3,915*2+5,98*2+2,62*2+2,725*4+3,675*2+1,075*2+6,10*2+4,205*2+ |metr 93,380
6,34*2+2,72*2
I p.
3,975*2+4,44*2+3,755*2+5,07*2+5,93*2+2,755*2+1,025*2 metr 53,900
I p.
3,425*2+2,31*2+3,535%2+4,205*2+3,675*2+2,685*2 metr 39,670
RAZEM 283,190
729|PKZ 1909- |Zdjecie farby emulsyjnej z podcyzelowaniem - fryzy dekoracyjne $red ztoz 25- |metr
d.13.]09-02-03-03 |30 cm - fasety
5
283,19 metr 283,190
RAZEM 283,190
730|PKZ 1909- |[Naprawy i uzupetnienia 30% - fryzy fasetowe 1szt=1mb szt
d.13./02-01-01-03
5
283,19 szt 283,190
RAZEM 283,190
731|PKZ 1909- |Montaz fryzu dekorac $red ztozonego gipsowego wys do 30 cm - fasety metr
d.13./02-01-07-03
5
IV p.
3,40 metr 3,400
IV p.
2,725 metr 2,725
IV p.
6,105*2+4,295*2 metr 20,800
I p.
3,905+6,10*2+4,31*2 metr 24,725
II'p.
3,915+5,98+1,32+2,36+2,725+6,10 metr 22,400
I p.
3,975+5,07+3,425+2,31+3,535+4,205+2,685 metr 25,205
RAZEM 99,255
732|PKZ 1909- |Oczyszczenie z brudu - rozety okrag $red ztoz fi 60-80 cm szt
d.13./09-04-19-01
5
2+2+3+3 szt 10,000
RAZEM 10,000
733|PKZ 1909- |Zdjecie farby emulsyj - rozety okrag sred ztoz fi 60-80 cm szt
d.13./09-04-19-03
5
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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734|PKZ 1909- |Naprawy i uzupetnienia - rozety sufitowe okragte $red ztozone fi do 80 cm szt
d.13./04-05-01-03
5
IVp
2 szt 2,000
Ilp
2 szt 2,000
lip
3 szt 3,000
Ip
3 szt 3,000
RAZEM 10,000
735|PKZ 1909- [Montaz - rozety sufit $red ztozone fi do 80 cm gipsowe szt
d.13./04-05-07-03
5
14243 szt 6,000
RAZEM 6,000
13.6 Posadzki i izolacje
13.6. Strop St2 drewniany
1
736|KNR 202-06- |1zolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.13.{15-01-01
6.1
Nad parterem
(24,76+28,14+6,89+3,97+11,02+14,73+22,47) m?2 111,980
Nad | pietrem
(24,25+54,77+8,91+22,03+8,73+46,17+10,87+11,45) m?2 187,180
Nad Il pietrem
(24,60+56,29+9,00+8,73+22,02+46,56+10,74+11,58) m?2 189,520
Nad Il pietrem
(24,79+55,46+9,10+22,17+9,11+46,89+11,06+10,83) m?2 189,410
Nad IV pietrem
(20,51+25,17+20,16+27,35+30,01+7,50+4,33+41,82+59,30+41,41-18,33) m?2 259,230
RAZEM 937,320
737|KNR 202-40- |Slepa podtoga ptyty suchy jastrych 2x m2
d.13./07-01-00
6.1
937,32 m?2 937,320
RAZEM 937,320
738|KNR 202-11- | Gruntowanie podtozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.13.{34-01-00
6.1
937,32 m?2 937,320
RAZEM 937,320
739|KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.13.]36-01-01
6.1
Podtogi Ip
2,94+16,60+4,92+19,02+6,89+11,02+14,73+22,47 m?2 98,590
llp
24,25+2,63+7,19+17,20+12,52+10,03+8,91+22,03+8,73+6,24+19,66+16,92+ |m?2 178,630
10,87+11,45
Ilp
24,6+2,63+7,23+17,54+10,0+12,55+9,00+22,02+8,73+6,23+20,02+16,94+ m?2 179,810
10,74+11,58
IVp
24,79+2,64+7,15+17,77+9,98+12,53+9,10+22,17+9,11+6,36+20,06+16,95+  |m?2 180,500
11,06+10,83
Vp.
20,51+25,17+20,16+3,34+18,40+4,83+20,82+7,50+8,94+18,25+10,35+41,41- |m2 181,350
18,33
RAZEM 818,880
740|KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.13.]/05-05-00
6.1
| pietro
5,22+4,20+3,97 m?2 13,390
Il pietro
5,20+3,35 m?2 8,550
Il pigtro
5,34+3,37 m?2 8,710
IV pietro
5,39+3,52 m?2 8,910
V pietro
59,30+5,61+4,36+4,33+4,28 m?2 77,880
RAZEM 117,440
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741|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.13./02-01-00
6.1
117,44 m?2 117,440
RAZEM 117,440
13.6. Strop St1 staloceramiczny
2
742|KNR 401-04- |Rozebranie podtdg drewnianych biatych na wpust/ceramicznych/wyktadzin m2
d.13./28-03-00
6.2
Podtogi parteru
43,85+38,10+8,00+3,05+33,68+27,88+23,49 m?2 178,050
| pietro
45,78+23,19+20,77+29,10+9,55+4,32 m?2 132,710
Il pietro
46,24-24,25+24,20+12,85+5,02 m?2 64,060
Il pietro
47,24-24,60+24,61+12,86+5,02 m?2 65,130
IV pietro
47,42-24,79+12,85+5,08+24,96 m?2 65,520
V pietro
18,68 m?2 18,680
RAZEM 524,150
743|KNR 202-06- |I1zolacja z membrany paroizolacyjnej m2
d.13./07-01-00
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
744|KNR 202-06- |1zolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2
d.13.{15-01-01
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
745|KNR 401-07- | Szpryc cementowy na izolacji m2
d.13.{04-02-00
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
746|KNR 202-06- |1zolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2
d.13.{15-01-01
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
747 KNR 202-06- |I1zolacja pozioma akustyczna z ptyt z wetny mineralnej gr 2cm na sucho m2
d.13.{13-03-00
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
748|KNR 202-40- |Slepa podtoga ptyty ogniocodporne 2x m2
d.13./07-01-00
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
749|KNR 202-11- | Gruntowanie poditozy poziomych preparatami gruntujgcymi m2
d.13.{34-01-00
6.2
524,15 m?2 524,150
RAZEM 524,150
750|KNR 202-11- |Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami i podktadem m2
d.13.]36-01-01
6.2
Parter
22,73+5,88+9,93+2,52+31,03+8,67+3,05 m?2 83,810
| pietro
24,21+11,80+5,55+20,77+3,21+16,41+9,55+4,29+20,95 m?2 116,740
Il pietro
12,13+5,51+12,85+3,29+16,99 m?2 50,770
Il pigtro
12,35+5,02+12,86+3,21+17,38 m?2 50,820
IV pietro
7,36+11,18+12,85+3,26+17,79 m?2 52,440
V pietro
18,68 m?2 18,680
RAZEM 373,260
751|KNR 202-28- |Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES 30x30 + cokoliki m2
d.13./05-05-00
6.2
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Parter
5,31+4,55+33,68+27,78+23,49 m?2 94,810
| pietro
4,22+3,57+4,32+3,86 m?2 15,970
Il pietro
4,35+5,02+3,92 m?2 13,290
Il pigtro
5,27+5,02+4,02 m?2 14,310
IV pietro
4,09+5,08+3,91 m?2 13,080
RAZEM 151,460
752|Wycena Konserwacja zabytkowej posadzki lastrico i stopni schodowych - sien m2
d.13.|wtasna
6.2
Parter sien
38,48 m?2 38,480
RAZEM 38,480
753 |KNR 202-28- | Cokoliki w sieni z ptytek granitowych wys.12cm metr
d.13./09-04-00
6.2
11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500
754|\Wycena Zakup i montaz wycieraczki wewnetrznej szt
d.13.|wtasna
6.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
755|KNR 240-06- | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.13./02-01-00
6.2
151,46 m?2 151,460
RAZEM 151,460
13.7 Renowacje scian
756 KNR 401-07- | Odbicie na scianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.13./01-02-00
7
Parter
((6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20*2+3,70*3+3,00+1,40)* |m?2 372,977
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90%2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00*2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2 455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00*2)*3,95)*0,5
| pietro
((6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+ |m2 432,833
1,30%2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665)*0,5
Il pietro
((6,48"2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80* | m2 liczby nie
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075*2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+ moga rozpo-
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40%01,58*2+0,885*2+1,80)* czynacé nie-
3,745)*0,5 znaczace ze-
ra
Il pietro
((6,46"2+3,85"2+1,50*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+ m?2 432,971
6,32*2+1,80*2)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*
2+2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565)*0,5
IV pietro
((6,46*2+3,89*2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+ m?2 406,085
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465*2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605)*0,5
V pietro
((6,58*2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+ m?2 386,768
5,41*2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+
6,10*9+3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50)*0,5
Pod izolacje termiczng wewn
333,52*0,5 m?2 166,760
korekta ob- 451,495 m?2 451,495
miaru
RAZEM 2 649,889
757 |KNR 202-08- | Tynk na Scianach i stupach kategorii Ill m2
d.13.]03-03-00
7
2649,889-166,70 m?2 2 483,189
RAZEM 2 483,189
758|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.13.|wiasna szpachlowanie
7
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Parter
((6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20*2+3,70*3+3,00+1,40)* |m2 372,977
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90%2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00%2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2,455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00*2)*3,95)*0,5
| pietro
((6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+ |m2 432,833
1,30%2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665)*0,5
Il pietro
((6,48*2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80* | m2 liczby nie
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075*2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+ moga rozpo-
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40*01,58*2+0,885*2+1,80)* czynac nie-
3,745)*0,5 znaczace ze-
ra
Il pietro
((6,46*2+3,85*2+1,560*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+ m?2 432,971
6,32*2+1,80*2)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*
2+2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565)*0,5
IV pietro
((6,46*2+3,89*2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+ m?2 406,085
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465*2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605)*0,5
V pietro
((6,58*2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+ m?2 386,768
5,41*2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+
6,10*9+3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50)*0,5
korekta ob- 451,495 m?2 451,495
miaru
RAZEM 2 483,129
759|KNR 401-08- |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek m2
d.13.{19-15-00
7
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
760|KNR 202-11- | Gruntowanie poditozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.13.]34-02-00
7
Parter
(6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20%2+3,70*3+3,00+1,40)* |m2 745,953
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90%2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00*2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2,455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00%2)*3,95
| pietro
(6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+ |m2 865,666
1,30*2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665
Il pietro
(6,48*2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80* |m2 liczby nie
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075"2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+ moga rozpo-
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40*01,58*2+0,885*2+1,80)* czynacé nie-
3,745 znaczace ze-
ra
Il pigtro
(6,46*2+3,85*2+1,50*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+6,32*| m2 865,942
2+1,802)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*2+
2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565
IV pietro
(6,46"2+3,89"2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+ m?2 812,170
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465"2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605
V pietro
(6,568"2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+5,41* | m2 773,536
2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+6,10*9+
3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50
Scianki nowe
754,30%2 m?2 1 508,600
korekta ob- 902,991 m2 902,991
miaru
RAZEM 6 474,858
761 |KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.13.]08-02-06-00
7
6474,858 m?2 6 474,858
Minus glazura i oktadzina
-531,55-64,032 m?2 -595,582
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Scianki nowe
182,49*2-21,60*2 m?2 321,780
RAZEM 6 201,056
762|KNNR NO002- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa- |[m?2
d.13./08-03-02-02 |ne na klej
7
Parter
(1,675*3+2,755*2)*2,00+(1,00*2+1,63*2)*2,00+(2,44+2,70)*2,00*2+(1,79+ m?2 66,350
1,76)*2*2,00
| pietro
(1,76+1,76)*2*2,00+(2,40+2,175)*2*2,00+(2,38+1,915)*2*2,00+(2,16+2,24)*2* |m2 126,620
2,0+(1,64+2,55)*2*2,00+(2,50+2,915)*2*2,00+(2,505+2,755)*2*2,00
Il pietro
(2,40+2,185)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,305+2,725)*2*2,0+(1,64+2,40)*2* |m2 87,580
2,00+(2,30+1,55)*2*2,00
Il pietro
(2,255+2,15)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,365+2,72)*2*2,00+(1,64+2,40)*2* |m2 86,940
2,00+(2,30+1,515)*2*2,00
IV pietro
(2,255+2,295)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,47+2,72)*2*2,00+(1,64+2,40)*2* |m2 87,940
2,00+(2,30+1,515)*2*2,00
Vp
(2,455+2,305)*2*2,00+(1,915+2,54)*2*2,00+(2,31+2,72)*2*2,00+(2,485+2,30)* |m2 76,120
2*2,00
RAZEM 531,550
763|Wycena Zakup i montaz oktadziny kuchnia m2
d.13.|wtasna
7
Parter
(2,94+3,30)*0,60 m?2 3,744
| pietro
(4,20+4,40+3,755+3,60+3,43+3,535+1,80)*0,60 m?2 14,832
Il pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m?2 12,057
Il pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m?2 12,057
IV pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m?2 12,057
V pietro
(2,40+2,50+4,275+3,50+2,80)*0,60 m?2 9,285
RAZEM 64,032
764 |KNR 240-06- | Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m2
d.13.]02-02-00
7
Parter
(1,70+0,70+2,50)*2,00+(2,20+2,35+1,00)*2,00+(1,76+1,79)*2,00 m?2 28,000
I-1V pigtro
(2,16+2,24+0,50)*2,00+(2,40+2,175)*2,00+(1,95+1,00*2)*2,00+(1,64+1,20)* |m?2 63,490
2,00+1,00%3*2,00+(1,52+0,80*2)*2,00*4
V pietro
(2,40+1,50)*2,00+(1,95+1,00*2)*2,00+(1,19+1,00*2)*2,00+(1,52+0,80*2)*2,00* |m?2 47,040
4
RAZEM 138,530
765|KNR 202-15- | Malowanie podiozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.13.]/05-03-00
7
6201,056 m?2 6 201,056
RAZEM 6 201,056
766 |KNR 202-06- |I1zolacja pionowa Scian zewnetrznych z ptyt izolacyjnych grub.14cm m2
d.13.{11-05-00
7
Parter
(3,975+5,07+2,81+6,685)*3,96-0,80*2,10-2,83*2,67-1,30*3,19-0,90*3,15*2- m?2 51,782
0,82*3,15
| pietro
(3,975+5,07+2,725+0,40*2+0,26*2+1,025*2+2,31+4,195+2,73)*3,325-(1,06* |m2 56,458
2,06*6+1,06*2,86*2+1,74*2,06+0,46*2,00*2)
Il pietro
(3,975+5,07+2,73+0,40*2+0,26*2+1,075*2+2,31+4,19+2,72)*3,365-(1,06*2,06* | m2 57,736
6+1,06*2,86*2+1,74*2,06+0,46*2,00*2)
Il pigtro
(4,055+5,075+2,73+0,40*2+0,26*2+0,97*2+2,265+4,19+2,73)*3,225-(1,06* m?2 55,880
1,86*6+1,06*2,66*2+1,74*1,91+0,46*1,86*2)
IV pietro
(4,035+2,385+2,62+2,875+0,40*2+0,26*2+0,85*2+2,36+4,175+2,73)*3,605-  |m2 64,738
(1,06*1,86*6+1,06*2,66*2+1,74*1,91+0,46*1,86*2)
V pietro
(4,09+5,235+2,725+2,21+2,755+4,315)*2,20 m?2 46,926
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
korekta ob- |-0,001 m?2 -0,001
miaru
RAZEM 333,519
767 |KNR 202-08- | Tynk na Scianach na izolacji m2
d.13./03-03-00
7
333,52 m?2 333,520
RAZEM 333,520
768|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.13.|wtasna
7
2649,889*0,03 m3 79,497
RAZEM 79,497
769|Wycena Zakup i montaz gasnicy ptynowej GW-2xABF Plus szt
d.13.|wtasna
7
2+3 szt 5,000
7 szt 7,000
5 szt 5,000
5 szt 5,000
5 szt 5,000
7 szt 7,000
RAZEM 34,000
770|Wycena Zasilanie elektryczne dla wentylatorow kmpl
d.13.|wtasna
7
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
13.8 Renowacje scian klatki schodowej
771/KNR 401-07- | Odbicie na $cianach tynkéw cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2
d.13./01-02-00
8
30%
(2,88*2+7,60*2)*20,50*0,3-1,30*2,25*2*4*0,3-2,88*3,15*0,3 m?2 119,162
RAZEM 119,162
772|KNR 202-08- | Tynk na $cianach i stupach kategorii IlI m2
d.13./03-03-00
8
119,162 m?2 119,162
RAZEM 119,162
773|Wycena Przygotowanie $cian tynkowanych, malowanych i z innymi oktadzinami pod m2
d.13.|wtasna szpachlowanie
8
50%
(2,88*2+7,60*2)*20,50%0,7-1,30*2,25*2*4*0,7-2,88*3,15*0,7 m?2 278,046
RAZEM 278,046
774 KNR 202-11- | Gruntowanie poditozy pionowych preparatami gruntujgcymi m2
d.13.]34-02-00
8
50%
(2,88*2+7,60*2)*20,50-1,30*2,25*2*4-2,883,15 m?2 397,208
RAZEM 397,208
775/KNNR NO002- | Gtadz gipsowa warstwowa na $cianach m2
d.13.]08-02-06-00
8
397,208 m?2 397,208
RAZEM 397,208
776/ KNR 202-15- | Malowanie podiozy gipsowych 2-krotnie farbg lateksowg z gruntowaniem m2
d.13./05-03-00
8
397,208 m?2 397,208
RAZEM 397,208
777|Wycena Usuniecie i wyw6z materiatéw rozbiorkowych m3
d.13.|wtasna
8
119,162*0,03 m3 3,575
RAZEM 3,575
778 Wycena Numeracja mieszkan z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl
d.13.|wtasna
8
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
779|Wycena Zakup i montaz skrzynek pocztowych kmpl
d.13.|wtasna
8
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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780|Wycena Zakup i montaz gablot informacyjnych szt
d.13.|wtasna
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.9 Renowacje sztukaterii w pomieszczeniach
781|PKZ 1909- |Demontaz faset dekoracyjnych metr
d.13.]09-02-03-04
9
IV p.
2,40+2,35+2,00+1,40 metr 8,150
IV p.
2,44*2+2,725 metr 7,605
IV p.
6,105*2+5,125*2 metr 22,460
I p.
2,40*2+2,35+2,00+1,50+6,10*2+5,14*2 metr 33,130
II'p.
2,40+2,35+2,00+1,40+5,98+2,205*2+2,36+1,32+6,10+2,43+4,155 metr 34,905
I p.
2,40+2,35+2,00+1,40+1,915*2+5,076+2,31*2+6,635+2,515*2+2,75 metr 36,091
RAZEM 142,341
782|PKZ 1909- |Demontaz rozet okragtych szt
d.13.]09-04-19-04
9
IVp
1 szt 1,000
Ilp
2 szt 2,000
1lp
3 szt 3,000
Ip
2 szt 2,000
RAZEM 8,000
783|PKZ 1909- |Oczyszczenie z brudu - fasety dekoracyjne metr
d.13.]09-02-03-01
9
IV p.
3,40*2+0,80*2+4,035*2 metr 16,470
IV p.
3,615*2+2,725*4+1,075*2 metr 20,280
IV p.
6,105*2+4,715*2 metr 21,640
I p.
4,61*2+3,905*2+6,10%2+4,31*2 metr 37,850
II'p.
4,61*2+3,915%2+5,98*2+2,62*2+2,725*4+3,675*2+1,075*2+6,10*2+4,205*2+ |metr 93,380
6,34*2+2,72*2
I p.
3,975+4,44*2+3,755*2+5,07+5,93*2+2,755*2+1,025*2 metr 44,855
I p.
3,425+2,31+3,535+4,205+3,675*2+2,685 metr 23,510
RAZEM 257,985
784|PKZ 1909- |Zdjecie farby emulsyjnej z podcyzelowaniem - fryzy dekoracyjne $red ztoz 25- |metr
d.13./09-02-03-03 (30 cm - fasety
9
283,19 metr 283,190
RAZEM 283,190
785|PKZ 1909- |[Naprawy i uzupetnienia 30% - fryzy fasetowe 1szt=1mb szt
d.13./02-01-01-03
9
283,19 szt 283,190
RAZEM 283,190
786|PKZ 1909- |Montaz fryzu dekorac $red ztozonego gipsowego wys do 30 cm - fasety metr
d.13./02-01-07-03
9
IV p.
3,40 metr 3,400
IV p.
2,725 metr 2,725
IV p.
6,105*2+4,295*2 metr 20,800
I p.
3,905+6,10*2+4,31*2 metr 24,725
Il'p.
3,915+5,98+1,32+2,36+2,725+6,10 metr 22,400
I p.
3,975+5,07+3,425+2,31+3,535+4,205+2,685 metr 25,205
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RAZEM 99,255
787|PKZ 1909- |Oczyszczenie z brudu - rozety okrag sred ztoz fi 60-80 cm szt
d.13.]09-04-19-01
9
2+2+3+3 szt 10,000
RAZEM 10,000
788|PKZ 1909- |Zdjecie farby emulsyj - rozety okrag $red ztoz fi 60-80 cm szt
d.13./09-04-19-03
9
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
789|PKZ 1909- |Naprawy i uzupetnienia - rozety sufitowe okragte sred ztozone fi do 80 cm szt
d.13./04-05-01-03
9
IVp
2 szt 2,000
Ilp
2 szt 2,000
llp
3 szt 3,000
Ip
3 szt 3,000
RAZEM 10,000
790|PKZ 1909- |Montaz - rozety sufit Sred ztozone fi do 80 cm gipsowe szt
d.13./04-05-07-03
9
14243 szt 6,000
RAZEM 6,000
13. Renowacje sztukaterii i elementéw zdobniczych w sieni
10
791|Wycena Renowacje sztukaterii i elementéw zdobniczych w sieni kmpl
d.13.|wtasna
10
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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