
Pl.Bernardyński 4 Prace budowlano konserwatorskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Plac Bernardyński 4
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Renowacja i modernizacja budynku - prace budowlano-konserwatorskie
R*1,05;  M*1,05;  S*1,05

1 Dach
1.1 Konstrukcja

1.1.1 Konstrukcja (pozycje)
1

d.1.
1.1

KNR 401-04-
30-02-00

Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m2

Oficyna niska
11,00*6,00 m2 66,000
Oficyna tylna
13,0*8,0 m2 104,000
Oficyna boczna
18,50*6,50+(16,0+10,0)*0,5*6,50 m2 204,750
Połać bud.frontowego papa
(23,50+16,50)*0,5*14,50 m2 290,000

RAZEM 664,750
2

d.1.
1.1

KNR 401-04-
30-08-00

Rozebranie więźby dachowej m2

Pod papę
664,75 m2 664,750
Pod dachówkę
86,00 m2 86,000

RAZEM 750,750
3

d.1.
1.1

KNR 401-03-
11-01-00

Przemurowanie murów ogniowych i kolankowych grubości 1 cegły. m3

3,0 m3 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.
1.1

PKZ 1905-
01-03-07-00

Konstr płatw-kleszcz pod dachówkę o rozp do 12 m m2

23,50*5,00 m2 117,500
Minus lukarny
-9*2,50*1,40 m2 -31,500

RAZEM 86,000
5

d.1.
1.1

PKZ 1905-
01-03-03-00

Konstr dachowa płatw-kleszcz pod deskowanie rozp do 12 m m2

664,75 m2 664,750
RAZEM 664,750

6
d.1.
1.1

KNR 202-04-
10-01-00

Deskowanie połaci dachowych m2

664,75 m2 664,750
RAZEM 664,750

7
d.1.
1.1

KNNR N007-
02-06-04-00

Konstrukcje podparć - wymian do podparcia słupów więźby dachowej Mg

Wg rys.konstr.K-o6
5,20*30/1000 Mg 0,156

RAZEM 0,156
1.1.2 Kafry

8
d.1.
1.2

PKZ 1905-
01-03-07-00

Konstr płatw-kleszcz kafrów m2

1,00*1,50*2*9+1,60*1,80*0,5*2*9 m2 52,920
RAZEM 52,920

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0820-03

Przybicie płyt OSB 2,5cm m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920

10
d.1.
1.2

KNR 2-02
0616-01

Ułozenie folii wiatroizolacyjnej z jednej warstwy m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920

11
d.1.
1.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układa-
nych na sucho 15cm

m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920
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12

d.1.
1.2

KNR 2-02
0616-01

Ułozenie folii paroizolacyjnej z jednej warstwy m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920

13
d.1.
1.2

KNR 0-14
2012-02

Okładziny płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podłoża z kształtowników CD i UD - GKF

m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920

14
d.1.
1.2

KNR 0-14
2012-04

Dodatek za drugą warstwę płyty GKF m2

52,92 m2 52,920
RAZEM 52,920

15
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozbiórka krycia i obróbek blacharskich m2

Kafry
1,60*1,80*0,5*2*9*1,25+1,50*1,00*2*9+1,00*0,45*9 m2 63,450

RAZEM 63,450
16

d.1.
1.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25cm

m2

63,45 m2 63,450
RAZEM 63,450

1.2 Pokrycie i obróbki
17

d.1.2
KNR 401-05-
08-02-00

Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

Mansarda frontowa
23,50*5,00 m2 117,500
Minus lukarny
-9*2,50*1,40 m2 -31,500

RAZEM 86,000
18

d.1.2
KNR 401-04-
14-10-00

Wymiana łacenia dachu pod dachówkę w odstępach łat ponad 16 cm m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

19
d.1.2

KNR 401-04-
14-10-00

Wymiana łacenia dachu pod dachówkę - kontrłaty m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

20
d.1.2

KNNR N002-
06-04-02-00

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej folia
dachowa zbrojona

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

21
d.1.2

KNNR N002-
05-02-02-10

Pokrycie dachu mansardowego dachówką ceramiczną karpiówkową m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

22
d.1.2

KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do
użytku

m2

Mury ogniowe
5,00*0,65*2 m2 6,500
Mansarda
23,50*0,60 m2 14,100
Pas nadrynnowy
23,50*0,25 m2 5,875

RAZEM 26,475
23

d.1.2
KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

26,475 m2 26,475
RAZEM 26,475

24
d.1.2

KNR 401-05-
19-04-00

Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych m2

Oficyna niska
11,00*6,00 m2 66,000
Oficyna tylna
13,0*8,0 m2 104,000
Oficyna boczna
18,50*6,50+(16,0+10,0)*0,5*6,50 m2 204,750
Połać bud.frontowego
(23,50+16,50)*0,5*14,50 m2 290,000

RAZEM 664,750
25

d.1.2
KNR 401-05-
19-05-00

Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych - 3x m2

664,75 m2 664,750
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RAZEM 664,750

26
d.1.2

KNR 202-05-
27-01-50

Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa podkładowa samoprzylep-
na

m2

664,75 m2 664,750
RAZEM 664,750

27
d.1.2

KNR 202-05-
27-02-50

Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej m2

664,75 m2 664,750
RAZEM 664,750

28
d.1.2

KNNR N003-
05-03-04-00

Obróbki z papy nawierzchniej przy murkach m2

Oficyna niska
(11,00+6,00*2)*0,50 m2 11,500
Oficyna tylna
(13,0+4,50)*0,50 m2 8,750
Oficyna boczna
(18,50+6,50+5,50)*0,50+(16,0+6,50)*0,50 m2 26,500
Połać bud.frontowego
14,50*0,50+(5,00+2,00*2)*0,50 m2 11,750
Kominy
1 m2 1,000

RAZEM 59,500
29

d.1.2
KNR 202-06-
41-05-00

Wykonanie wyobleń - wklejenie klinów styropapa metr

58,50/0,50 metr 117,000
RAZEM 117,000

30
d.1.2

KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do
użytku

m2

Oficyna niska
7,00*0,50+(11,00+6,50)*0,60 m2 14,000
Oficyna tylna
13,0*0,60+7,00*0,60+4,00*0,40+14,50*0,25 m2 17,225
Oficyna boczna
18,50*0,60+(6,00+7,50)*0,40+16,00*0,25+15,00*0,25 m2 24,250
Połać bud.frontowego
(16,50+1,00*2)*0,25+14,50*0,60 m2 13,325

RAZEM 68,800
31

d.1.2
KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

68,8 m2 68,800
RAZEM 68,800

32
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaz okna połaciowego 80/100*100/120 OD3 kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

33
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaz okna połaciowego 52/62*38/48 OD4 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż okien połaciowych 60/80*80/118 REI 30 OD1 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż okien połaciowych 65/85*100/120 REI 30 OD2 kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

36
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaz wyłazu dachowego 70*70,80*80 kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

37
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż klapy dymowej 100*100 kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

38
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż drabiny technicznej wewnętrznej (wyłazy) kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

39
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż drabiny technicznej zewnętrznej z zabezpieczeniem poręczmi
pow.3m

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

40
d.1.2

KNNR N002-
06-04-02-00

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

664,75*0,90+86,00 m2 684,275
RAZEM 684,275
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41

d.1.2
KNR 202-06-
13-06-00

Izolacja dachu z płyt z wełny mineralnej na sucho m2

664,75*0,95+72,0*1,50 m2 739,512
Minus klatki O2,O3
-29,35 m2 -29,350

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 710,163
42

d.1.2
KNR 202-06-
13-06-00

Izolacja dachu z płyt aerogel gr 5cm nad klatkami schodowymi m2

2,50*5,50 m2 13,750
2,60*6,00 m2 15,600

RAZEM 29,350
43

d.1.2
KNR 401-05-
35-04-00

Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do
użytku

metr

7,00+15,0+25,50+17,50+1,00*2 metr 67,000
23,50+1,50*2 metr 26,500

RAZEM 93,500
44

d.1.2
KNR 202-05-
09-04-01

Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 15 cm metr

67,0+1,50*2 metr 70,000
RAZEM 70,000

45
d.1.2

KNR 202-05-
09-05-01

Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 18 cm metr

23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500

46
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i montaż na dachu klamer bezpieczeństwa  - zaczepy do olinowania kmpl

6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000

47
d.1.2

Wycena
własna

Zakup i nontaż płotków śniegowych metr

23,5 metr 23,500
RAZEM 23,500

48
d.1.2

Wycena
własna

Zabudowa wentylatorów na dachu (płyta mdf, styropian,tynk)+ obróbka bla-
charska

kmpl

34 kmpl 34,000
RAZEM 34,000

49
d.1.2

Wycena
własna

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do wentylatorów kmpl

34 kmpl 34,000
RAZEM 34,000

1.3 Kominy na dachu
50

d.1.3
KNR 401-03-
10-01-00

Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m3 m3

1,50*0,45*1,00*5+1,00*0,45*1,00+1,70*0,45*1,00+0,75*0,45*1,00+1,20*0,45*
1,00+1,00*0,45*1,00+1,70*0,45*1,00*2+1,00*0,45*1,00*2+0,75*0,45*1,00*4+
0,45*0,45*1,00*2+3,80*0,45*1,00

m3 11,812

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 11,813
51

d.1.3
KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie obluzowanych tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

(1,50+0,45)*2*0,80*5+(1,20+0,45)*2*0,80+(1,00+0,45)*2*0,80+(1,70+0,45)*2*
0,80+(1,00+0,45)*2*0,80*2+(0,75+0,45)*2*0,80*4+0,45*4*0,80*2

m2 39,200

RAZEM 39,200
52

d.1.3
KNR 401-07-
35-02-00

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płas-
kich

m2

(1,05+0,45)*2*5*1,80+(1,00+0,45)*2*1,00+0,45*4*1,00+(1,70+0,45)*2*1,00+
(0,75+0,45)*2*1,00+(1,20+0,45)*2*1,80+(1,00+0,45)*2*1,80+(1,70+0,45)*2*
1,80+(1,70+0,45)*2*1,00+(1,00+0,45)*2*1,80*2+(0,75+0,45)*2*1,80*4+0,45*4*
1,80*2+(3,80+0,45)*2*1,00

m2 104,300

RAZEM 104,300
53

d.1.3
Wycena
własna

Wykonanie ozdobnych zakończeń kominów z cegły m2

1,60*0,55*5+1,10*0,55+0,55*0,55+1,80*0,55+0,85*0,55+1,30*0,55+1,10*0,55+
1,80*0,55*2+1,10*0,55*2+0,85*0,55*4+0,55*0,55*2+3,90*0,55

m2 15,895

RAZEM 15,895
54

d.1.3
KNR 202-06-
41-05-00

Wykonanie wyobleń - wklejenie klinów styropapa metr

(1,05+0,45)*2*5+(1,00+0,45)*20+0,45*4+(1,70+0,45)*2+(0,75+0,45)*2+(1,20+
0,45)*2+(1,00+0,45)*2+(1,70+0,45)*2+(1,70+0,45)*2+(1,00+0,45)*2*2+(0,75+
0,45)*2*4+0,45*4*2+(3,80+0,45)*2

metr 94,800

RAZEM 94,800
55

d.1.3
KNNR N003-
05-03-04-00

Obróbki z papy nawierzchniej przy kominach m2

Kominy
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94,80*0,35 m2 33,180

RAZEM 33,180
56

d.1.3
KNR 202-06-
21-04-00

Zakończenie opierzenia  listwą metr

94,8 metr 94,800
RAZEM 94,800

57
d.1.3

KNNR N002-
14-05-02-00

Malowanie tynków gładkich zewn farbą silikonową m2

104,3 m2 104,300
RAZEM 104,300

58
d.1.3

Wycena
własna

Zakup i montaż pomostów obsługowych przy kominach (ławy kominiarskie
systemowe0

metr

1,00+0,40+1,50+0,70+1,20+1,80*5+1,00+1,70*2+1,00*2+0,70*4+0,40*2+3,80 metr 27,600
RAZEM 27,600

59
d.1.3

Wycena
własna

Zakup i montaż turbowentów na kominach szt

Przyjęto
75*0,8 szt 60,000

RAZEM 60,000
60

d.1.3
Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

61
d.1.3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych - papa wraz z kosztami utylizacji kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Zabudowy poddasza
62

d.1.4
KNNR N002-
06-04-02-00

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroi-
zolacja

m2

710,513 m2 710,513
RAZEM 710,513

63
d.1.4

KNR 202-20-
30-02-00

Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - zabudowa podda-
sza

m2

710,513 m2 710,513
RAZEM 710,513

64
d.1.4

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach m2

710,513 m2 710,513
RAZEM 710,513

65
d.1.4

KNNR N002-
14-02-04-00

Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą lateksową m2

710,513+52,92 m2 763,433
RAZEM 763,433

2 Elewacje
2.1 Konserwacja elewacji frontowej ceglanej
66

d.2.1
KNR 202-09-
25-01-00

Osłony okien i drzwi folia polietylenowa m2

Parter
2,31*3,64+0,80*2,10+2,67*2,83+1,30*2,35+2,00*2,27+0,90*3,15+0,82*2,16 m2 29,846
1,20*2,00*12+1,20*2,20*12+1,20*2,80*4+1,20*3,00*4+0,60*2,00*8+2,00*2,20*
4

m2 115,520

RAZEM 145,366
67

d.2.1
KNR 712-00-
04-02-00

Czyszczenie mechaniczne elewacji - zmycie wodą pod ciśnieniem m2

(23,69+1,35*2)*(0,90+2,44+0,66+0,88+1,01+1,06+0,63+1,21+1,09+0,67+
0,97+1,08+0,73+2,50)

m2 417,754

Minus okna i drzwi
-145,366 m2 -145,366
Wieńczący
(23,69-3,34+0,25*4)*1,80 m2 38,430
Podkienne
(23,69*4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40)*0,40 m2 41,904
Cokoł
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13)*0,25 m2 4,240
Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6*0,25 m2 14,550

RAZEM 371,512
68

d.2.1
KNR 401-06-
19-05-00

Doczyszczenie ręczne ścian cegła licówka przy użyciu szczotek ryżowych m2

(23,69+1,35*2)*(0,88+1,01+1,06+0,63+1,21+1,09+0,67+0,97+1,08+0,73+2,50) m2 312,194
Minus okna
-115,52 m2 -115,520
Minus opaski okienne
-301,20*0,25 m2 -75,300
Minus kartusze
-15,0 m2 -15,000
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RAZEM 106,374

69
d.2.1

KNR B002-
01-27-02-00

Wykonanie dezynfekcji ścian - okłady z pulpy ligninowej nasączonej środkiem
dezynfekującym

m2

106,374 m2 106,374
RAZEM 106,374

70
d.2.1

KNR B002-
02-18-05-00

Wzmocnienie strukturalne ścian osłabionych (fragmenty spudrowanej powierz-
chniowo cegły) przez nasączenie 2x

m2

106,374 m2 106,374
RAZEM 106,374

71
d.2.1

KNR B002-
02-07-01-00

Ręczne wykucie szczelin dla montażu prętów - wzmocnienie nadproży metr

Przyjęto 50%
1,60*3*46*0,5+1,20*2*9*0,5+2,50*3*4*0,5 metr 136,200

RAZEM 136,200
72

d.2.1
KNR C003-
08-05-01-00

Oczyszczenie szczeliny pęknięć głęb.20cm metr

136,2 metr 136,200
RAZEM 136,200

73
d.2.1

KNR 711-06-
05-06-10

Wypełnienie szczelin z osadzeniem prętów metr

136,2 metr 136,200
RAZEM 136,200

74
d.2.1

WKNR
W401-07-36-
04-00

Wykucie wtórnych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegły m2

106,75 m2 106,750
RAZEM 106,750

75
d.2.1

KNR 202-09-
23-01-00

Spoinowanie ścian fugą renowacyjną całościowo m2

106,74 m2 106,740
RAZEM 106,740

76
d.2.1

WKNR
W401-03-08-
02-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk - wymiana szt

240 szt 240,000
RAZEM 240,000

77
d.2.1

WKNR
W401-03-08-
01-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki - wymiana szt

480 szt 480,000
RAZEM 480,000

78
d.2.1

KNR C003-
04-18-02-00

Naprawa powierzchni ściany z cegły-z cegły wystrojem architektonicznym -
uzupełnienie drobnych ubytków w cegle kitami  mineralnymi modyfikowanymi
żywicami syntetycznymi

m2

106,374*0,1 m2 10,637
RAZEM 10,637

79
d.2.1

WKNR
W401-03-08-
04-00

Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2 szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

80
d.2.1

NK VI/T.2 p.
3

Impregnacja kitów (uzupełnień w cegle) dm2

10,638*100 dm2 1 063,800
RAZEM 1 063,800

81
d.2.1

NK VI/T.3 p.
7

Scalenie kolorystyczne uzupełnień farbami laserunkowymi dm2

1063,8 dm2 1 063,800
RAZEM 1 063,800

82
d.2.1

Wycena
własna

Koserwacja tablicy pamiątkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

83
d.2.1

Wycena
włASNA

Konserwacja markiz zabytkowych stalowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Konserwacja elewacji tynkowanej budynku frontowego
84

d.2.2
WKNR
W401-12-04-
08-00

Przygotowanie powierzchni do malowania - usunięcie resztek farb m2

Wieńczący
(23,69-3,34+0,25*4)*1,80 m2 38,430
Podkienne
(23,69*4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40)*0,40 m2 41,904
Cokoł
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13)*0,25 m2 4,240
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Okna
((1,20+2,00*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,20*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,00*2)*4+
0,25*6*4+(1,20+2,20*2)*4+0,25*6*4+(2,00+2,20*2)*4+0,25*6*4+(0,60+2,00*2)*
8+0,25*6*8)*0,25

m2 75,300

Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6*0,25 m2 14,550
Lukarny
(1,40*2,30+2,30*0,40*2-0,60*1,76+0,20*0,60+0,20*1,76*2)*9 m2 43,452

RAZEM 217,876
85

d.2.2
KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Parter
23,64*4,90-0,80*2,10-2,31*3,64-2,83*2,67-1,30*2,35-2,00*2,27-0,90*3,15-
0,82*2,16

m2 85,990

Lukarny
(1,40*2,30+2,30*0,40*2-0,60*1,76+0,20*0,60+0,20*1,76*2)*9*0,5 m2 21,726

RAZEM 107,716
86

d.2.2
PKZ 1915-
01-02-02-00

Wzmocnienie powierzchni tynków i ścian m2

217,876 m2 217,876
RAZEM 217,876

87
d.2.2

KNR B002-
01-28-01-00

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2

Cokoł
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13)*0,90 m2 15,264

RAZEM 15,264
88

d.2.2
KNR 242-06-
01-08-00

Tynk renowacyjny - uzupełnienia po czyszczeniu m2

107,716 m2 107,716
RAZEM 107,716

89
d.2.2

KNR 202-09-
18-03-00

Bonie prostokątne na tynku szlachetnym metr

(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90-0,82)*6+(23,69-2,31-2,67-1,30-2,00)*4 metr 138,980
RAZEM 138,980

90
d.2.2

KNR 040-02-
12-02-00

Gruntowanie tynków pod szpachlówkę m2

85,99 m2 85,990
RAZEM 85,990

91
d.2.2

KNR 040-02-
12-01-00

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m2

85,99 m2 85,990
RAZEM 85,990

92
d.2.2

KNR 202-09-
12-07-00

Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm - gzyms wieńczący metr

Wieńczący
23,69-3,34+0,25*4 metr 21,350

RAZEM 21,350
93

d.2.2
KNR 202-09-
12-08-00

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - 28x metr

21,35 metr 21,350
RAZEM 21,350

94
d.2.2

KNR 202-09-
12-07-00

Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm - gzymsy podokienne metr

Podkienne
23,69*4+1,20*2*4-1,20*8+0,25*40 metr 104,760

RAZEM 104,760
95

d.2.2
KNR 202-09-
12-04-00

Profile ciągnione zwykłe szer do 25 cm - opaski okienne i pasy elewacyjne metr

Okna
(1,20+2,00*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,20*2)*12+0,25*6*12+(1,20+2,00*2)*4+
0,25*6*4+(1,20+2,20*2)*4+0,25*6*4+(2,00+2,20*2)*4+0,25*6*4+(0,60+2,00*2)*
8+0,25*6*8

metr 301,200

Pasy
(1,50+1,00+0,80+1,00+0,40+0,50*2+0,50+1,00+1,00+0,80+0,70)*6 metr 58,200

RAZEM 359,400
96

d.2.2
PKZ 1909-
01-02-01-04

Model dług 0,5 m listwy dekoracyjnej prostej - odtworzenie profilu cokołowego szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

97
d.2.2

PKZ 1909-
01-02-03-04

Forma klejowa listwy dekoracyjnej prostej wys metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

98
d.2.2

PKZ 1909-
01-02-06-04

Odlew listwy dekoracyjnej prostej z mat szlach metr

Cokoł
23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13 metr 16,960
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,960

99
d.2.2

PKZ 1909-
01-02-09-04

Montaż listwy dekoracyjnej prostej mat szlach metr

16,96 metr 16,960
RAZEM 16,960

100
d.2.2

KNNR N002-
14-05-02-00

Malowanie tynków gładkich zewn farbą krzemianową kolor m2

354,619+19,12*0,45+32,50*0,25 m2 371,348
RAZEM 371,348

101
d.2.2

PKZ 1909-
06-01-01-02

Oczyszczenie,Uzupełnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze proste
nadokienne parter

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

102
d.2.2

PKZ 1909-
06-01-01-04

Oczyszczenie,uzupełnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado-
kienne I i II p.

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

103
d.2.2

PKZ 1909-
06-01-01-04

Oczyszczenie,uzupełnienia i naprawy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado-
kienne wykusz

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

104
d.2.2

PKZ 1909-
06-02-01-04

Oczyszczenie,uzupełnienia i naprzwy, cyzelowanie rysunku - kartusz balkono-
wy

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

105
d.2.2

PKZ 1909-
06-01-01-01

Oczyszczenie,uzupełnienia i naprzwy, cyzelowanie rysunku - kartusze nado-
kienne

szt

Pod balkonami
6 szt 6,000
IVp.
8 szt 8,000

RAZEM 14,000
106

d.2.2
PKZ 1907-
03-02-16-00

Hydrofobizacja tynków partii cokołowej m2

Cokoł
(23,69-2,31-0,80-2,67-1,30-2,00-0,90+0,25*13)*0,90 m2 15,264

RAZEM 15,264
107

d.2.2
KNR 202-26-
01-01-00

Docieplenie ścian wełną mineralną gr 18cm w systemie Renotherm lub równo-
ważnym , wyprawa barwiona w masie - lukarny

m2

Lukarny
(1,40*2,30+2,30*0,40*2-0,60*1,76)*9 m2 36,036

RAZEM 36,036
108

d.2.2
KNR 202-26-
01-07-00

Docieplenie ościeży jedna warstwa siatki z zaszpachlowaniem+tynk jw m2

(1,76*2+0,65)*0,20*9 m2 7,506
RAZEM 7,506

109
d.2.2

KNR 202-26-
01-08-00

Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr

2,30*4*9+1,76*2*9+0,65*9 metr 120,330
RAZEM 120,330

110
d.2.2

KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt szt

7*9 szt 63,000
RAZEM 63,000

111
d.2.2

Wycena
własna

Wykonanie i montaż reklam wg projektu kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

112
d.2.2

Wycena
własna

Demontaż zbędnych elementów elewacji(markizy
współczesne,szyldy,reklamy,kotwy i haki,maszty,przewody itp.)

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

113
d.2.2

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

107,716*0,03+2,00 m3 5,231
RAZEM 5,231

2.3 Termoizolacje elewacji podwórze
114

d.2.3
KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych odparzonych m2

Oficyna niska podwórze
(7,20*12,27-1,06*2,33+10,42*13,80+5,40*(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+
13,80)*0,5)*0,5

m2 187,179

Oficyna tylna podwórze
((4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+
4,98*(18,36+17,40)*0,5)*0,5

m2 284,811

Oficyna boczna podwórze
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((1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24*
2,33)*0,5+10,0

m2 553,611

Ponad dachem
(3,70+0,65)*(16,655-12,27)+(5,00+0,60)*1,50+6,50*(21,765-16,655) m2 60,690
Budynek frontowy podwórze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,5 m2 199,625
Minus okna
-(0,60*1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85*1,70*2+0,85*1,90*
1+0,90*1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05*1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90*
11+1,05*1,95*4+1,05*2,00*2+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,70*2+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)*0,5

m2 niepoprawny
składnik

korekta ob-
miaru

-64,91 m2 -64,910

RAZEM 1 221,006
115

d.2.3
KNR B002-
02-07-01-00

Ręczne wykucie szczelin dla montażu prętów - wzmocnienie nadproży metr

Przyjęto 50%
1,60*3*85*0,5 metr 204,000

RAZEM 204,000
116

d.2.3
KNR C003-
08-05-01-00

Oczyszczenie szczeliny pęknięć głęb.20cm metr

204 metr 204,000
RAZEM 204,000

117
d.2.3

KNR 711-06-
05-06-10

Wypełnienie szczelin z osadzeniem prętów metr

204 metr 204,000
RAZEM 204,000

118
d.2.3

KNR 401-07-
26-03-00

Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2 m2

1221,007 m2 1 221,007
RAZEM 1 221,007

119
d.2.3

KNR 202-26-
08-01-50

Przygotowanie istniejących tynków przez oczyszczenie i zmycie m2

Oficyna niska podwórze
(7,20*12,27-1,06*2,33+10,42*13,80+5,40*(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+
13,80)*0,5)*0,5

m2 187,179

Oficyna tylna podwórze
((4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+
4,98*(18,36+17,40)*0,5)*0,5

m2 284,811

Oficyna boczna podwórze
((1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24*
2,33)*0,5

m2 543,611

Budynek frontowy podwórze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,5 m2 199,625
Minus okna
-(0,60*1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85*1,70*2+0,85*1,90*
1+0,90*1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05*1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90*
11+1,05*1,95*4+1,05*2,00*2+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,70*2+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)*0,5

m2 niepoprawny
składnik

korekta ob-
miaru

-64,909 m2 -64,909

RAZEM 1 150,317
120

d.2.3
KNR 202-26-
01-01-00

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 18cm w systemie Renotherm lub
równoważnym , wyprawa barwiona w masie

m2

Oficyna niska podwórze
7,20*12,27-1,06*2,33+10,42*13,80+5,40*(12,27+13,80)*0,5+5,70*(12,27+
13,80)*0,5

m2 374,359

Oficyna tylna podwórze
(4,08+8,745+0,15+1,40+1,62)*15,186-1,21*2,33+(13,44+0,50*2)*16,655+4,98*
(18,36+17,40)*0,5

m2 569,621

Oficyna boczna podwórze
(1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24*
2,33+10,00

m2 1 097,221

Ponad dachem
(3,70+0,65)*(16,655-12,27)+(5,00+0,60)*1,50+6,50*(21,765-16,655) m2 60,690
Budynek frontowy podwórze
(4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4 m2 399,250
Minus okna
-(0,60*1,90*1+1,05*1,00*3+1,02*1,25*5+0,75*1,70*2+0,85*1,70*2+0,85*1,90*
1+0,90*1,90+0,95*1,70*2+0,95*1,90*1+1,05*1,60*3+1,05*1,70*22+1,05*1,90*
11+1,05*1,95*4+1,05*2,00*2+1,05*2,10*3+1,05*2,20*2+1,05*2,25*1+1,15*
1,70*2+1,15*2,00*1++1,15*3,00*2)

m2 niepoprawny
składnik

korekta ob-
miaru

-129,818 m2 -129,818

RAZEM 2 371,323
121

d.2.3
KNR 202-26-
01-06-00

Docieplenie ościeży styropianem 3cm z jedną warstwą siatki m2

okna
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(0,60+1,90*2+1,05*3+1,00*2*3+1,02*5+1,25*2*5+0,75*2+1,70*2*2+0,85*2+
1,70*2*2+0,85+1,90*2+0,90+1,90*2+0,95*2+1,70*2*2+0,95+1,90*2+1,05*3+
1,60*2*3+1,05*22+1,70*2*22+1,05*11+1,90*2*11+1,05*4+1,95*2*4+1,05*2+
2,00*2*2+1,05*3+2,10*2*3+1,05*2+2,20*2*2+1,05+2,25*2+1,15*2+1,70*2*2+
1,15+2,00*2+1,15*2+3,00*2*2)*(0,20+0,16)

m2 117,144

Drzwi
(1,25+2,35*2)*(0,25+0,16)+(1,10+2,35*2)*(0,25+0,16)+(1,25+2,35*2)*(0,25+
0,16)+(1,10+2,35*2)*(0,20+0,16)

m2 9,345

RAZEM 126,489
122

d.2.3
KNR 202-26-
01-08-00

Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr

16,70*3+13,60+4,50*2+1,50*2+6,50*4,50*2 metr 134,200
4,70*2+2,00*2+3,64*2+2,31+1,10*2*4+2,20*2*4+2,0*2 metr 53,390
Okna
117,144/(0,16+0,20) metr 325,400

RAZEM 512,990
123

d.2.3
KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt szt

2371*6 szt 14 226,000
RAZEM 14 226,000

124
d.2.3

Wycena
własna

Cokół z płyt granitowych gr 15mm wys.50cm metr

(7,20-1,06+10,42) metr 16,560
(16,00-1,21) metr 14,790
(1,30+11,36+9,80-1,08) metr 21,380
(4,07+1,10*2+4,70+10,175-2,31-1,24)+2,50*2 metr 22,595

RAZEM 75,325
125

d.2.3
KNR 202-09-
12-07-00

Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm - gzyms wieńczący metr

Wieńczący
23,69-3,34+0,25*4 metr 21,350
Oficyna boczna podwórze
1,30+11,36+9,80 metr 22,460
Budynek frontowy podwórze
4,07+1,10*2+4,70+10,145 metr 21,115

RAZEM 64,925
126

d.2.3
KNR 202-09-
12-08-00

Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia - 4x metr

64,925 metr 64,925
RAZEM 64,925

127
d.2.3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

789,825*0,025 m3 19,746
RAZEM 19,746

128
d.2.3

Wycena
własna

Zakup i montaż budek drewnianych dla ptaków (pod okapem) - 10szt dla jeży-
ków i 2szt dla kawek

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

129
d.2.3

Wycena
własna

Koszt nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

2.4 Termoizolacje elewacji przejazd
130

d.2.4
KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych odparzonych m2

14,20*4,00*2*0,3 m2 34,080
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2)*0,3 m2 1,557

RAZEM 35,637
131

d.2.4
KNR 401-07-
26-03-00

Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 5 m2 m2

35,637 m2 35,637
RAZEM 35,637

132
d.2.4

KNR 202-26-
08-01-50

Przygotowanie istniejących tynków przez oczyszczenie i zmycie m2

14,20*4,00*2*0,7 m2 79,520
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2)*0,7 m2 3,633

RAZEM 83,153
133

d.2.4
KNR 202-26-
01-01-00

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15cm w systemie Renotherm lub
równoważnym , wyprawa barwiona w masie

m2

14,20*4,00*2 m2 113,600
(2,73*4,00*2-2,50*3,33*2) m2 5,190

RAZEM 118,790
134

d.2.4
KNR 202-26-
01-08-00

Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr

3,33*2*2 metr 13,320
RAZEM 13,320
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135

d.2.4
KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt szt

119*6 szt 714,000
RAZEM 714,000

136
d.2.4

KNR 202-26-
08-01-50

Przygotowanie istniejących tynków przez oczyszczenie i zmycie - strop m2

14,20*2,73 m2 38,766
RAZEM 38,766

137
d.2.4

KNR 202-26-
01-01-00

Docieplenie płyt płytami styropianowymi gr 18cm w systemie Renotherm Ca-
parol lub równoważnym , wyprawa barwiona w masie

m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

138
d.2.4

KNR 202-26-
01-08-00

Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr

2,50*2 metr 5,000
RAZEM 5,000

139
d.2.4

KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt szt

39*6 szt 234,000
RAZEM 234,000

140
d.2.4

KNR 404-03-
01-04-00

Rozebranie posadzki i podłoża z betonu żwirowego  - przejazd m3

38,766*0,20 m3 7,753
RAZEM 7,753

141
d.2.4

KNR 201-03-
07-02-00

Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie
kat 3

m3

38,766*0,30 m3 11,630
RAZEM 11,630

142
d.2.4

KNR 231-01-
05-03-00

Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

143
d.2.4

KNR 231-01-
05-04-00

Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm - 27 m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

144
d.2.4

KNR 231-01-
09-01-00

Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

145
d.2.4

KNR 231-01-
09-02-00

Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm - 3x m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

146
d.2.4

KNR 231-05-
02-04-00

Posadzka z płyt betonowych 80x20*8 cm m2

38,766 m2 38,766
RAZEM 38,766

147
d.2.4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

35,637*0,025+7,753+11,63 m3 20,274
RAZEM 20,274

2.5 Obróbki blacharskie na elewacji
148

d.2.5
KNR 401-05-
35-06-00

Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku metr

12,20+15,20+19,70*2+22,0*2 metr 110,800
RAZEM 110,800

149
d.2.5

KNR 401-05-
35-08-00

Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów,parapetów itp. nie nadają-
cych się do użytku

m2

Gzyms górny
65*0,55 m2 35,750
Parapety wg zest okien
(0,40*7+0,40+0,70+0,70+0,50*13+0,50*6+0,70+0,60+0,90*18+0,90+1,00+
1,10+1,15+1,15*3+1,15*5+3,15+1,30*12+1,30*12+1,30*4+1,30*4+0,80*8+
0,85*2+0,90+0,95*2+0,95+1,0+1,0+1,05*2+1,05*2+1,06+1,15*3+1,15+1,15*
22+1,15*15+1,15*4+1,15*6+1,15*11+1,15*3+1,15+1,15*3+1,25*2+1,25+1,25+
1,25*2+1,25*2+0,70*4+0,70*4+1,98*2+1,88*2+0,90*2)*0,40

m2 85,312

Gzymsy z parapetami elewacji frontowej
(24,0+1,20*2)*0,45*4 m2 47,520
Gzyms mansardy
24,0*1,20 m2 28,800
Gzymsy naczółków nadokiennych
6*1,60*0,40+12*2,00*0,40+3*3,0*0,45 m2 17,490

RAZEM 214,872
150

d.2.5
KNR 202-05-
11-03-01

Rury spustowe okrągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm fi 12 cm metr

110,8 metr 110,800
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RAZEM 110,800

151
d.2.5

KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

Nad cokołem
70,325*(0,20+0,12) m2 22,504
Gzyms górny
65*0,55 m2 35,750
Parapety wg zest okien
(0,40*7+0,40+0,70+0,70+0,50*13+0,50*6+0,70+0,60+0,90*18+0,90+1,00+
1,10+1,15+1,15*3+1,15*5+3,15+1,30*12+1,30*12+1,30*4+1,30*4+0,80*8+
0,85*2+0,90+0,95*2+0,95+1,0+1,0+1,05*2+1,05*2+1,06+1,15*3+1,15+1,15*
22+1,15*15+1,15*4+1,15*6+1,15*11+1,15*3+1,15+1,15*3+1,25*2+1,25+1,25+
1,25*2+1,25*2+0,70*4+0,70*4+1,98*2+1,88*2+0,90*2)*0,40

m2 85,312

Gzymsy z parapetami elewacji frontowej
(24,0+1,20*2)*0,45*4 m2 47,520
Gzyms mansardy
24,0*1,20 m2 28,800
Gzymsy naczółków nadokiennych
6*1,60*0,40+12*2,00*0,40+3*3,0*0,45 m2 17,490
Gzyms dobudówki wejścia elewacja boczna
(2,50*2+1,50)*0,40+1,50*0,35 m2 3,125

RAZEM 240,501
152

d.2.5
KNNR N003-
05-03-02-00

Pokrycie dachu 2x papą wierzchniego krycia grub 4,7 na istniejącej papie m2

2,00*2,50 m2 5,000
RAZEM 5,000

153
d.2.5

KNR 215-02-
17-02-00

Czyszczak kanalizacyjny szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

2.6 Remont balkonów - płyty
154

d.2.6
KNR 401-07-
01-08-00

Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Podwórze
3,45*1,00*4 m2 13,800
Front
1,20*4,30*2+1,20*2,80*6+1,20*3,40 m2 34,560

RAZEM 48,360
155

d.2.6
KNR 401-07-
02-06-00

Odbicie tynku cementowo-wapiennego pasami o szer do 30 cm metr

Podwórze
(3,45+1,00)*4 metr 17,800
Front
(1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6 metr 35,000

RAZEM 52,800
156

d.2.6
KNR 401-07-
16-03-00

Tynki kat III na stropach z cegły m2

48,36 m2 48,360
RAZEM 48,360

157
d.2.6

KNR 202-26-
01-01-00

Docieplenie płyt płytami styropianowymi gr 8cm w systemie Carbon Caparol
lub równoważnym , wyprawa barwiona w masie

m2

Podwórze
3,45*1,00*4 m2 13,800

RAZEM 13,800
158

d.2.6
KNR 202-26-
01-08-00

Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr

(3,45+1,00)*4 metr 17,800
(1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6 metr 35,000

RAZEM 52,800
159

d.2.6
KNR 202-26-
09-04-50

Ocieplenie ścian styropianem - przymocowanie płyt szt

14*5 szt 70,000
RAZEM 70,000

160
d.2.6

KNR 242-06-
01-08-00

Tynk renowacyjny m2

Spody front
34,56 m2 34,560
Czoła
(3,45+1,00)*0,32*4 m2 5,696
Czoła
((1,20+4,30)*2+(1,20+2,80)*6)*0,26 m2 9,100

RAZEM 49,356
161

d.2.6
KNR 401-08-
04-07-00

Rozebranie posadzek m2

3,45*1,00*4 m2 13,800
Front
1,20*4,30*2+1,20*2,80*6+1,20*3,40 m2 34,560
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RAZEM 48,360

162
d.2.6

KNR 401-08-
03-01-00

Uzupełnienie posadzki cementowej z wyrobieniem spadku m2

48,36 m2 48,360
RAZEM 48,360

163
d.2.6

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

164
d.2.6

KNR 202-06-
09-03-03

Izolacja pozioma z płyt styrodur grub 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho m2

Podwórze
3,45*1,00*4 m2 13,800

RAZEM 13,800
165

d.2.6
KNR 202-06-
18-02-00

Izolacja pozioma papą zgrzewalną 2x m2

48,36 m2 48,360
RAZEM 48,360

166
d.2.6

KNR 202-05-
07-02-01

Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej 0,60 mm szer ponad 25 cm m2

52,80*0,35 m2 18,480
RAZEM 18,480

167
d.2.6

Wycena
własna

Posadzka balkonu z płyt kompozytowych na podkładkach z listwą zamykajacą m2

13,8 m2 13,800
RAZEM 13,800

168
d.2.6

Wycena
własna

Posadzka cementowa - wylewka betonowa wzmocniona polimerami+żywice
epoksydowe

m2

34,56 m2 34,560
RAZEM 34,560

169
d.2.6

Wycena
własna

Renowacja tarasu nad wykuszem m2

1,00*3,00 m2 3,000
RAZEM 3,000

170
d.2.6

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

(8,36+52,80)*0,025+48,03*0,06 m3 4,411
RAZEM 4,411

2.7 Remont balkonów - prace konserwatorskie balustrad mb 52,80
171

d.2.7
TZKNC N-K/
XVII t.02-b.
1B

Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego bądź
organicznego - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, el. wystroju
arch. o char. prostym lub średnio złożonym; pow. rzeźbiona; st. trudności -
trudny

dm2

(1,20+4,30)*1,00*2*100*0,5 dm2 550,000
(1,20+2,80)*1,00*6*100*0,5 dm2 1 200,000
(1,00+3,45)*1,00*4*100*0,5 dm2 890,000

RAZEM 2 640,000
172

d.2.7
TZKNC N-K/
XVII t.03-a.
1B

Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych dm2

10%
(1,20+4,30)*1,00*2*100*0,5*0,1 dm2 55,000
(1,20+2,80)*1,00*6*100*0,5*0,1 dm2 120,000
(1,00+3,45)*1,00*4*100*0,5*0,1 dm2 89,000

RAZEM 264,000
173

d.2.7
TZKNC N-K/
XVII t.05-b.
2A

Uusuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną dm2

528 dm2 528,000
RAZEM 528,000

174
d.2.7

TZKNC N-K/
XVII t.09-b.
1A

Stabilizacja procesów korozyjnych dm2

5%
2640*0,05 dm2 132,000

RAZEM 132,000
175

d.2.7
TZKNC N-K/
XVII t.11-b.3

Złączenie poszczególnych fragmentów obiektu szt

80 szt 80,000
RAZEM 80,000

176
d.2.7

TZKNC N-K/
XVII t.13-a.3

Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem - rekonstrukcje brakują-
cych elementów

szt

35 szt 35,000
RAZEM 35,000

177
d.2.7

TZKNC N-K/
XVII t.23-a.
2A

Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanosze-
nie powłok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych, el. wystroju
arch. o char. złożonym lub b.złożonym; pow. gładka; st. trudności - prosty

dm2

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Pl.Bernardyński 4 Prace budowlano konserwatorskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2640 dm2 2 640,000

RAZEM 2 640,000
178

d.2.7
TZKNC N-K/
XVII t.21-a.
1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie - pow. gład-
ka; st. trudności - prosty

dm2

2640 dm2 2 640,000
RAZEM 2 640,000

179
d.2.7

Wycena
własna

Koszt podwyższenia balustrad metr

52,8 metr 52,800
RAZEM 52,800

2.8 Zadaszenia nad wejściami
180

d.2.8
Wycena
własna

Zakup i montaż zadaszeń w systemie Alucobond wg projektu kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

2.9 Rusztowania
181

d.2.9
KNR 202-16-
10-02-00

Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m wraz z kosztem najmu m2

Oficyna niska podwórze
7,20*12,27+10,42*13,80+5,40+5,70*13,80 m2 316,200
Oficyna tylna podwórze
(4,08+8,745+1,40+1,62)*15,186+(13,44+0,50*2)*16,655+4,98*(18,36+17,40) m2 659,205
Oficyna boczna podwórze
((1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60+13,40*21,765-1,08*2,33-1,24*
2,33)*0,3

m2 326,166

Budynek frontowy podwórze
((4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765-2,31*3,64-1,10*2,20*4)*0,3 m2 119,775

RAZEM 1 421,346
182

d.2.9
KNR 202-16-
10-03-00

Rusztowania ramowe przyścienne wys do 20 m wraz z kosztem najmu m2

Oficyna tylna podwórze
(13,44+0,50*2)*16,655+4,98*17,40 m2 327,150
Oficyna boczna podwórze
(1,30+11,36)*16,55+9,80*19,736+21,40*18,60 m2 800,976
Budynek frontowy podwórze
(4,07+1,10*2+4,70+10,145)*19,765 m2 417,338

RAZEM 1 545,464
183

d.2.9
KNR 202-16-
10-04-00

Rusztowania ramowe przyścienne wys do 26 m wraz z kosztem najmu m2

Oficyna boczna podwórze
13,40*21,765 m2 291,651
Budyek front
24,0*25,0 m2 600,000

RAZEM 891,651
184

d.2.9
KNR 202-16-
22-01-10

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1421,346+1545,464+891,651 m2 3 858,461
RAZEM 3 858,461

185
d.2.9

Wycena
własna

Wykonanie i montaż wizualizacji obiektu - lokalizacja na siatce rusztowania
frontu wym.20,0*15,0

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

186
d.2.9

Wycena
własna

Koszt zajęcia chodnika wraz z projektem m2

23,69*1,50 m2 35,535
RAZEM 35,535

3 Izolacje poziome i pionowe budynku
3.1 Izolacje poziome
187

d.3.1
KNR B002-
01-10-04-00

Wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej po-
przez wykonanie otworów w jednym poziomie w murze z cegły grubości 2 1/2
cegły

metr

Oficyna niska
7,20+10,42+5,40*2 metr 28,420
Oficyna tylna
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50) metr 18,200
Oficyna boczna
0,80+17,00+3,00 metr 20,800
Front podwórze
4,08+1,10*2+4,70+10,45 metr 21,430
Oficyna 3 tył
18,30 metr 18,300
Oficyna 2 tył
28,00 metr 28,000
Bud.front
23,5 metr 23,500

RAZEM 158,650
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3.2 Izolacje pionowe zewnętrzne
188

d.3.2
KNR 401-01-
01-03-00

Demontaż istniejacych nawierzchni + płyty podestowe wejściowe m2

Oficyna 4
(7,20+5,40)*1,00 m2 12,600
Oficyna 3
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50)*1,00 m2 18,200
Oficyna 2
(0,80+17,00+3,00)*1,00 m2 20,800
Budynek frontowy podwórze
(4,08+1,10*2+4,70+10,45)*1,00 m2 21,430

RAZEM 73,030
189

d.3.2
KNR 401-01-
04-02-00

Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m kate-
gorii 3

m3

Oficyna 4
(7,20+5,40)*1,00*2,30 m3 28,980
Oficyna 3
(4,00+8,50+1,30+1,60+1,30+1,50)*1,00*2,30 m3 41,860
Oficyna 2
(0,80+17,00+3,00)*1,00*2,30 m3 47,840
Budynek frontowy podwórze
(1,30+4,00+1,10*2+4,30+7,20)*1,00*2,30 m3 43,700

RAZEM 162,380
190

d.3.2
KNR 401-01-
07-04-00

Zabezpieczenie wykopów m2

162,38/1,00 m2 162,380
RAZEM 162,380

191
d.3.2

KNR 401-01-
07-08-00

Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2

2,00*1,50*3 m2 9,000
RAZEM 9,000

192
d.3.2

KNR 712-00-
04-02-00

Czyszczenie mechaniczne ścian m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

193
d.3.2

KNR B002-
01-21-03-00

Przygotowanie podłoży pod izolacje - naprawy ścian,tynków m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

194
d.3.2

KNR 401-07-
04-02-00

Obrzutka tynkarska 50% m2

162,38*0,5 m2 81,190
RAZEM 81,190

195
d.3.2

KNR 202-26-
09-06-50

Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z zaszpachlo-
waniem - warstwa wzmacniająca

m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

196
d.3.2

KNR 202-06-
37-01-00

Gruntowanie ręczne powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia
w technologii

m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

197
d.3.2

KNR 202-06-
41-02-00

Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni pionowych poddanych działaniu
wody pochodzącej z gruntu

m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

198
d.3.2

KNR 202-06-
41-05-00

Wykonanie wyobleń (faset) metr

162,38/2,30 metr 70,600
RAZEM 70,600

199
d.3.2

KNR 202-06-
42-02-00

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi), mocowa-
nymi całopowierzchniowo w technologii

m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

200
d.3.2

 932-01-09-
01-00

Ułożenie warstwy ochronnej z folii kubełkowej m2

162,38 m2 162,380
RAZEM 162,380

201
d.3.2

KNR 401-01-
05-02-00

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w grun-
cie kategorii 3 - grunt z wykopów

m3

162,38 m3 162,380
RAZEM 162,380

202
d.3.2

KNR 231-02-
02-05-00

Nawierzchnia żwirowa opaski ręcznie grub 5 cm - otoczaki m2

Oficyna 4
5,40*0,30+(2,00+4,00)*0,60 m2 5,220
Oficyna 3
(3,50+5,50+1,50+1,50+1,20*2)*0,60 m2 8,640
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Oficyna 2
(0,80+17,50+1,00)*0,45 m2 8,685
Budynek frontowy podwórze
7,00*0,50 m2 3,500

RAZEM 26,045
203

d.3.2
KNR 231-02-
02-06-00

Nawierzchnia żwirowa opaski - dodatek za 5 cm m2

26,045 m2 26,045
RAZEM 26,045

204
d.3.2

MAT
0000000

Żwir filtracyjny 2-4mm z dostawą m3

26,045*0,10*1,10 m3 2,865
RAZEM 2,865

205
d.3.2

KNR 231-04-
07-05-00

Obrzeże betonowe metr

52,0 metr 52,000
RAZEM 52,000

206
d.3.2

KNR 231-04-
02-03-00

Ława pod krawężnik betonowa zwykła m3

52*0,20*0,20 m3 2,080
RAZEM 2,080

207
d.3.2

Wycena
własna

Zakup i montaż płyt podestowych betonowych systemowych - wejścia do bu-
dynków

kmpl

4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000

208
d.3.2

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczek zewnętrznych typu ACo szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

3.3 Izolacje pionowe wewnętrzne
209

d.3.3
KNR B002-
01-10-04-00

Wykonanie przepony izolacyjnej metodą iniekcji ciśnieniowej kurtynowej po-
przez wykonanie otworów w rzędach naprzemiennie co 12-15cm na całej wyd-
sokości muru piwnic bud.frontowy od ulicy

metr

Budynek frontowy ściana frontowa piwnice 13 rzędów
(3,65+4,98+2,65+5,075+1,245)*6,5 metr 114,400

RAZEM 114,400
210

d.3.3
KNR B002-
01-10-04-00

Wykonanie przepony izolacyjnej metodą iniekcji ciśnieniowej kurtynowej po-
przez wykonanie otworów w rzędach naprzemiennie co 12-15cm na całej wyd-
sokości muru piwnic bud.oficyn od strony działek sąsiednich

metr

(23,70+10,42-0,50*4)*8 metr 256,960
(28,00-0,50*4)*8 metr 208,000

RAZEM 464,960
4 Stolarka okienna

211
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O1 188*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

212
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O2 188*205 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

213
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O2 188*205 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne szkło antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

214
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O3 120*300 zdobione okucia historyzujące szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

215
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O3 120*300 zdobione szkło antywłamaniowe okucia his-
toryzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

216
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O4 120*280 zdobione okucia historyzujące szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

217
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O5 120*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne okucia historyzujące

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

218
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O5 120*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne szkło antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

219
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O6 120*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne okucia historyzujące

szt
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12 szt 12,000

RAZEM 12,000
220
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O7 70*180 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

221
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O8 90*273 okucia historyzujące szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

222
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O9 60*214 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobione
okucia historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

223
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O9 60*214 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobione
szkło antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

224
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O10 60*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne szkło antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

225
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O10 60*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami zdobio-
ne okucia historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

226
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O11 96*230 wraz z nawietrzakiem okucia historyzujące szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

227
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O12 305*289 z parapetami szkło antywłamaniowe oku-
cia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

228
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O13 z drzwiami 290*320 z parapetami szkło antywłama-
niowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

229
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O14 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

230
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O14 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłamaniowe okucia historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

231
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O15 40*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

232
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O15 40*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
anywłamaniowe okucia historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

233
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O16 115*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

234
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O17 40*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

235
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O18 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

236
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O19 105*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłąmaniowe okucia historyzujące

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

237
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O19 105*210 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

238
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O20 105*230 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

2 szt 2,000
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RAZEM 2,000

239
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O21 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

240
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O22 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

241
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O23 115*300 okucia historyzujące szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

242
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O24 115*280 okucia historyzujące szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

243
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O25 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

244
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O26 105*90 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

245
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O27 50*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłmaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

246
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O28 105*195 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

247
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O29 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

248
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O30 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

249
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O31 80*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

250
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O32 105*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

251
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O33 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

252
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O34 30*45 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

253
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O34 30*45 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłamaniowe okucia historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

254
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O35 85*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

255
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O36 85*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

256
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O37 115*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

257
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O38 90*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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258
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O39 80*120 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

259
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O40 95*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłamaniowe okucia historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

260
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O41 95*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

261
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O42 105*160 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

262
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O43 105*100 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

263
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O44 60*80 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło an-
tywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

264
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien O45 60*150 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

265
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK1 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

266
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK2 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

267
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK3 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

268
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK4 105*167 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

269
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK5 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

270
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK6 105*220 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

271
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK7 105*225 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

272
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK8 105*190 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

273
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK9 105*125 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

274
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK10 105*200 wraz z nawietrzakiem i parapetami oku-
cia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

275
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK11 105*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłąmaniowe okucia historyzujące

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

276
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK12 95*170 wraz z nawietrzakiem i parapetami szkło
antywłamaniowe okucia historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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277
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OK13,14 105*160 wraz z nawietrzakiem i parapetami
okucia historyzujące

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

278
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OP1 80*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

279
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OP2 50*50 wraz z nawietrzakiem i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

280
d.4

Wycena
własna

Zakup i montaż okien OP3 100*50 wraz z nawietrzakien i parapetami okucia
historyzujące

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

281
d.4

Wycena
własna

Wywóz zdemontowanej stolarki kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

5 Konserwacja stolarki drzwiowej 
282
d.5

TZKNC N-K/
III t.02-b.02

Oczyszcz.wstępne (kurz itp.) - dotyczy też oczyszcz.złoceń i polichromii bez
wzgl.na stan ich zachow.- powierzchnia lekko rzeźbiona - średnie zniszczenia
spowod.przez szkodniki drewna (owady)

dm2

D10
1,40*3,38*100*8 dm2 3 785,600
DZ1 (D19)
1,40*3,24*100 dm2 453,600
D12
1,40*2,76*100 dm2 386,400
Okno O1
1,88*2,20*100*0,7 dm2 289,520
brama naświetle
2,50*0,60*100 dm2 150,000
Drzwi wewn D18 ośc + naświetle
(1,78*0,80+3,05*0,50*2)*100 dm2 447,400

RAZEM 5 512,520
283
d.5

TZKNC N-K/
III t.08-f.02

Usuwanie wtórnych powlok ochronnych z żywic sztucznych - powierzchnia lek-
ko rzeźbiona - zniszczenia 10 - 30 %

dm2

5512,52 dm2 5 512,520
RAZEM 5 512,520

284
d.5

TZKNC N-K/
III t.03-b.02

Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia lekko rzeźbiona
zniszczona przez owady do 25 %

m2

5512,52/100 m2 55,125
RAZEM 55,125

285
d.5

TZKNC N-K/
III t.04-b.02

Impregnacja z utwardzeniem osłabionych struktur drewna - powierzchnia lekko
rzeźbiona zniszczona przez owady do 25 %

m2

30%
55,125*0,3 m2 16,538

RAZEM 16,538
286
d.5

TZKNC N-K/
III t.06-b.02

Uzupełnienie ubytków drewna do 20 % - powierzchnia lekko rzeźbiona dm2

10%
5512*0,1 dm2 551,200

RAZEM 551,200
287
d.5

TZKNC N-K/
III t.07-b.02

Kitowanie otworów spowodowanych przez owady - stopień zniszczeń do 25 %
- powierzchnia lekko rzeźbiona

dm2

15%
5512*0,15 dm2 826,800

RAZEM 826,800
288
d.5

TZKNC N-K/
V t.15-e.01

Opracowanie powierzchni uzupełnionych ubytków (szlifowanie-nadanie odpo-
wiedniej faktury), powierzchnia tzeźbiona

dm2

551,20+826,80 dm2 1 378,000
RAZEM 1 378,000

289
d.5

TZKNC N-K/
III t.36-b.01

Rekonstrukcja kolorystyczna uzupełnień dm2

1378 dm2 1 378,000
RAZEM 1 378,000

290
d.5

TZKNC N-K/
V t.15-e.3B

Zabezpieczenie obiektu z użyciem powłok z żywic naturalnych, powierzchnia
rzeźbiona

dm2

5512,52 dm2 5 512,520
RAZEM 5 512,520

291
d.5

KNNR N003-
07-02-04-00

Wykucie z muru i wstawienie drzwi o okien po konserwacji m2

50,651 m2 50,651
RAZEM 50,651

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Pl.Bernardyński 4 Prace budowlano konserwatorskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
292
d.5

Wycena
własna

Demintaż, konserwacja i ponowny montaż okuć, zdobień i klamek kmpl

12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000

6 Stolarka drzwiowa nowa zewnętrzna
293
d.6

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi drewnianych DZ2 (D21) 1,38*2,40 wykonane na wzór ist-
niejących + szkło antywłamaniowe

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

294
d.6

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi drewnianych DZ3 (D22) 1,20*2,40 wykonane na wzór ist-
niejących + szkło antywłamaniowe

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

295
d.6

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi drewnianych DZ4 (D23) 1,35*2,40 wykonane na wzór ist-
niejących + szkło antywłąmaniowe

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

296
d.6

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi drewnianych DZ5 (D24) 1,00*3,20 + szkło antywłamanio-
we

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

297
d.6

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi drewnianych DZ6 (D25) 0,86*2,95 szkło antywłamanio-
we

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

298
d.6

Wycena
własna

Zakup i momtaż bramy drewnianej (cz.dolna) 2,50*2,30 wykonana na wzór ist-
niejącej

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

7 Stolarka drzwiowa nowa wewnętrzna
299
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych D18 drewnianych pod-
wójnych - drzwi wejściowe do mieszkań Ei30,dB 25

m2

Drzwi D18
1,00*2,15*4*2 m2 17,200

RAZEM 17,200
300
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych D11 stalowych - drzwi
wejściowe do mieszkań dB 25 podwójne

m2

Drzwi D11
1,0*2,15*14*2 m2 60,200

RAZEM 60,200
301
d.7

Wycena
własna

Zakup i montaż drzwi wewn sieni D12 1,40*2,76 wykonane na wzór istnieją-
cych

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

302
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych stalowych  - drzwi piwni-
ce, rozdzielnia

m2

Drzwi D2
1,10*2,05 m2 2,255
Drzwi D3
1,00*2,05*2 m2 4,100
Drzwi D15
0,60*1,70 m2 1,020

RAZEM 7,375
303
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych stalowych  - drzwi piwnic
Ei30

m2

Drzwi D13
1,00*2,05*3 m2 6,150
Drzwi D14
1,10*1,60 m2 1,760
Drzwi D16
0,90*1,70 m2 1,530
Drzwi D17
0,70*2,05 m2 1,435
Drzwi D4
1,10*2,05*2 m2 4,510

RAZEM 15,385
304
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych mieszkań m2

Drzwi D5
1,00*2,15*3 m2 6,450
Drzwi D8
0,90*2,15*94 m2 181,890

RAZEM 188,340
305
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych mieszkań dB25 m2

Drzwi D9
1,00*2,15*34 m2 73,100
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RAZEM 73,100

306
d.7

KNNR N003-
07-02-05-00

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych mieszkań łazienkowe m2

Drzwi D6
1,00*2,15*2 m2 4,300
Drzwi D7
0,90*2,15*54 m2 104,490

RAZEM 108,790
8 Konserwacja klatek schodowych drewnianych i rekonstrukcje

8.1 Budynek frontowy
307

d.8.1
TZKNC N-K/
III t.08-f.02

Usuwanie wtórnych powlok ochronnych dm2

Wangi
7,00*5*0,70*100 dm2 2 450,000

RAZEM 2 450,000
308

d.8.1
PKZ 1920-
01-29-01-03

Szlifowanie elem drewniach m2

24,5 m2 24,500
RAZEM 24,500

309
d.8.1

PKZ 1907-
04-01-06-00

Impregnacja grzybobójcza drewna m2

24,50 m2 24,500
Deskowanie
7,00*1,40*5+2,85*1,50*10 m2 91,750

RAZEM 116,250
310

d.8.1
TZKNC N-K/
III t.04-b.02

Utwardzenie osłabionych struktur drewna m2

Wangi
(7,00*5*0,70)*0,5 m2 12,250

RAZEM 12,250
311

d.8.1
TZKNC N-K/
III t.06-b.02

Uzupełnienie ubytków drewna dm2

10%
24,50*0,1*100 dm2 245,000

RAZEM 245,000
312

d.8.1
PKZ 1912-
01-04-29-00

Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar-
dego

szt

3+12+8+10*8 szt 103,000
RAZEM 103,000

313
d.8.1

PKZ 1912-
01-04-30-00

Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt

103 szt 103,000
RAZEM 103,000

314
d.8.1

KNR 401-04-
11-05-00

Wymiana białej podłogi z desek podłogowych podesty m2

3,00*1,60*5+3,00*2,00*5 m2 54,000
RAZEM 54,000

315
d.8.1

PKZ 1915-
06-01-01-00

Bejcowanie drewna m2

24,50+1,40*(0,35+0,18)*103+54,00 m2 154,926
RAZEM 154,926

316
d.8.1

PKZ 1915-
06-01-01-00

Lakierowanie drewna pierwszy raz m2

154,926 m2 154,926
RAZEM 154,926

317
d.8.1

PKZ 1915-
06-01-02-00

Lakierowanie drewna drugi raz m2

154,926 m2 154,926
RAZEM 154,926

318
d.8.1

Wycena
własna

Demontaż, rekonstrukcja brakujących tralek,wymiana tralek wtórnych z odtwo-
rzeniem sekcji poręczy wraz z renowacją elementów pozostawianych + ponow-
ny montaż balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych

metr

4,00+2,00+3,00*2*4+1,50 metr 31,500
RAZEM 31,500

319
d.8.1

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8.2 Oficyna prawa 
320

d.8.2
TZKNC N-K/
III t.08-f.02

Usuwanie wtórnych powlok ochronnych dm2

Wangi
6,00*5*0,70*100 dm2 2 100,000

RAZEM 2 100,000
321

d.8.2
PKZ 1920-
01-29-01-03

Szlifowanie elem drewniach m2

21 m2 21,000
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RAZEM 21,000

322
d.8.2

PKZ 1907-
04-01-06-00

Impregnacja grzybobójcza drewna m2

Wangi
21,00 m2 21,000
Deskowanie
7,00*1,50*5+2,80*1,50*10 m2 94,500

RAZEM 115,500
323

d.8.2
TZKNC N-K/
III t.04-b.02

Utwardzenie osłabionych struktur drewna m2

Wangi
21,00*0,3 m2 6,300

RAZEM 6,300
324

d.8.2
TZKNC N-K/
III t.06-b.02

Uzupełnienie ubytków drewna dm2

10%
21,00*0,1*100 dm2 210,000

RAZEM 210,000
325

d.8.2
PKZ 1912-
01-04-29-00

Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar-
dego

szt

3+11+10+7+8+10+9+8+8+8 szt 82,000
RAZEM 82,000

326
d.8.2

PKZ 1912-
01-04-29-00

Wymiana/renowacja stopnic schodowych zabiegowych z drewna struganego
twardego

szt

4+6 szt 10,000
RAZEM 10,000

327
d.8.2

PKZ 1912-
01-04-30-00

Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt

92 szt 92,000
RAZEM 92,000

328
d.8.2

KNR 401-04-
11-05-00

Wymiana białej podłogi z desek podłogowych podesty m2

Oficyna podesty
2,60*1,50*10 m2 39,000

RAZEM 39,000
329

d.8.2
PKZ 1915-
06-01-01-00

Bejcowanie drewna m2

21,00+82*1,25*(0,35+0,18)+10*1,50*(0,45+0,18)+39,00 m2 123,775
RAZEM 123,775

330
d.8.2

PKZ 1915-
06-01-01-00

Lakierowanie drewna pierwszy raz m2

123,775 m2 123,775
RAZEM 123,775

331
d.8.2

PKZ 1915-
06-01-02-00

Lakierowanie drewna drugi raz m2

123,775 m2 123,775
RAZEM 123,775

332
d.8.2

Wycena
własna

Przewóz zdemontowanych elementów do renowacji i powrotny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

333
d.8.2

Wycena
własna

Demontaż, rekonstrukcja brakujących tralek,wymiana tralek wtórnych z odtwo-
rzeniem sekcji poręczy wraz z renowacją elementów pozostawianych + ponow-
ny montaż balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych

metr

25,500+1,50 metr 27,000
RAZEM 27,000

334
d.8.2

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8.3 Oficyna tylna
335

d.8.3
TZKNC N-K/
III t.08-f.02

Usuwanie wtórnych powlok ochronnych dm2

Wangi
6,00*4*0,70*100 dm2 1 680,000

RAZEM 1 680,000
336

d.8.3
PKZ 1920-
01-29-01-03

Szlifowanie elem drewniach m2

16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800

337
d.8.3

PKZ 1907-
04-01-06-00

Impregnacja grzybobójcza drewna m2

Wangi
16,80 m2 16,800
Deskowanie
4,255*2,48*1,5*4 m2 63,314

RAZEM 80,114
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338

d.8.3
TZKNC N-K/
III t.04-b.02

Utwardzenie osłabionych struktur drewna m2

Wangi
16,80*0,3 m2 5,040

RAZEM 5,040
339

d.8.3
TZKNC N-K/
III t.06-b.02

Uzupełnienie ubytków drewna dm2

10%
16,80*0,1*100 dm2 168,000

RAZEM 168,000
340

d.8.3
PKZ 1912-
01-04-29-00

Wymiana/renowacja stopnic schodowych prostych z drewna struganego twar-
dego

szt

3+11+7+7+8+9+8+8+8 szt 69,000
RAZEM 69,000

341
d.8.3

PKZ 1912-
01-04-30-00

Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt

69 szt 69,000
RAZEM 69,000

342
d.8.3

KNR 401-04-
11-05-00

Wymiana białej podłogi z desek podłogowych podesty m2

Oficyna podesty
2,50*1,20*8 m2 24,000

RAZEM 24,000
343

d.8.3
PKZ 1915-
06-01-01-00

Bejcowanie drewna m2

Oficyna stopnie,wangi
16,80+24,0+69*1,30*(0,18+0,35) m2 88,341

RAZEM 88,341
344

d.8.3
PKZ 1915-
06-01-01-00

Lakierowanie drewna pierwszy raz m2

88,341 m2 88,341
RAZEM 88,341

345
d.8.3

PKZ 1915-
06-01-02-00

Lakierowanie drewna drugi raz m2

88,341 m2 88,341
RAZEM 88,341

346
d.8.3

Wycena
własna

Przewóz zdemontowanych elementów do renowacji i powrotny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

347
d.8.3

Wycena
własna

Demontaż, rekonstrukcja brakujących tralek,wymiana tralek wtórnych z odtwo-
rzeniem sekcji poręczy wraz z renowacją elementów pozostawianych + ponow-
ny montaż balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych

metr

20,00+1,50 metr 21,500
RAZEM 21,500

348
d.8.3

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8.4 Oficyna mała
349

d.8.4
TZKNC N-K/
III t.08-f.02

Usuwanie wtórnych powlok ochronnych dm2

Wangi,policzki itp.
5,00*0,70*100 dm2 350,000

RAZEM 350,000
350

d.8.4
PKZ 1920-
01-29-01-03

Szlifowanie elem drewniach m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

351
d.8.4

PKZ 1907-
04-01-06-00

Impregnacja grzybobójcza drewna m2

Wangi
3,50 m2 3,500
Deskowanie
3,00*2,0*1,5*3 m2 27,000

RAZEM 30,500
352

d.8.4
TZKNC N-K/
III t.04-b.02

Utwardzenie osłabionych struktur drewna m2

3,50*0,5 m2 1,750
RAZEM 1,750

353
d.8.4

TZKNC N-K/
III t.06-b.02

Uzupełnienie ubytków drewna dm2

10%
350*0,1 dm2 35,000

RAZEM 35,000
354

d.8.4
PKZ 1912-
01-04-29-00

Wymiana/renowacja stopnic schodowych zabiegowych z drewna struganego
twardego

szt
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15+15+15+15 szt 60,000

RAZEM 60,000
355

d.8.4
PKZ 1912-
01-04-30-00

Wymiana/renowacja podstopnic schodowych z drewna struganego szt

60 szt 60,000
RAZEM 60,000

356
d.8.4

KNR 401-04-
11-05-00

Wymiana białej podłogi z desek podłogowych podesty m2

Oficyna podesty i podłogi
3,00*1,20*4 m2 14,400

RAZEM 14,400
357

d.8.4
PKZ 1915-
06-01-01-00

Bejcowanie drewna m2

Oficyna stopnie,wangi,poręcze
3,50+14,40+60*(0,18+0,30)*0,5*1,50+12,0*0,50 m2 45,500

RAZEM 45,500
358

d.8.4
PKZ 1915-
06-01-01-00

Lakierowanie drewna pierwszy raz m2

45,5 m2 45,500
RAZEM 45,500

359
d.8.4

PKZ 1915-
06-01-02-00

Lakierowanie drewna drugi raz m2

45,5 m2 45,500
RAZEM 45,500

360
d.8.4

Wycena
własna

Przewóz zdemontowanych elementów do renowacji i powrotny kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

361
d.8.4

Wycena
własna

Demontaż, rekonstrukcja brakujących tralek,wymiana tralek wtórnych z odtwo-
rzeniem sekcji poręczy wraz z renowacją elementów pozostawianych + ponow-
ny montaż balustrad schodowych drewnianych toczonych i profilowanych

metr

15,00+1,00 metr 16,000
RAZEM 16,000

362
d.8.4

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9 Renowacje i adaptacje piwnic
9.1 Budynek frontowy
363

d.9.1
KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(5,00+4,52+1,50*3)*2,86+5,90*2,20 m2 53,077
RAZEM 53,077

364
d.9.1

KNR 401-06-
19-01-00

Odgrzybianie ścian i sklepień szczotkami stalowymi m2

Ściany
(13,80+3,565+4,98+2,55+5,075+1,245)*2,20+(12,99+1,565+4,905+2,88+4,52+
3,51+1,00)*2,20+(6,24+6,155+4,54*2+5,89*8+4,52*2+4,54*2+5,30*2+4,00*2)*
(2,00+2,86)*0,5

m2 393,602

Sklepienia
(2,48*2+2,29+2,32*3+4,08+5,38+3,50+3,47+3,14+3,93*2+3,94+29,21+2,85+
2,09+4,03+2,97*2+2,98+2,50*4+2,54+7,58+6,92+2,52*4+2,76*2+10,01+
30,11+15,06+4,83)*1,05

m2 205,096

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 598,699
365

d.9.1
KNR B002-
01-27-02-00

Wykonanie dezynfekcji ścian i sklepień m2

598,699*0,3 m2 179,610
RAZEM 179,610

366
d.9.1

KNR B002-
01-28-01-00

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2

Ściany
393,602*0,3 m2 118,081

RAZEM 118,081
367

d.9.1
WKNR
W401-07-36-
04-00

Wykucie skruszałych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegły m2

20%
393,602*0,2 m2 78,720

RAZEM 78,720
368

d.9.1
KNR 202-09-
23-01-00

Spoinowanie ścian fugą renowacyjną całościowo lub metodą punktowania m2

78,72 m2 78,720
RAZEM 78,720
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369

d.9.1
WKNR
W401-03-08-
02-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk - wymiana szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

370
d.9.1

WKNR
W401-03-08-
01-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki - wymiana szt

250 szt 250,000
RAZEM 250,000

371
d.9.1

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania
wnęk i otworów

m3

1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500

372
d.9.1

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja końcowa ścian praparatami wzmacniajacymi m2

393,602 m2 393,602
RAZEM 393,602

373
d.9.1

Wycena
własna

Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych stropowych metr

20,0*4+15,0*2+4,50*6+5,00*7 metr 172,000
RAZEM 172,000

374
d.9.1

KNR B002-
01-22-01-00

Ręczne wykonanie tynków ogniowych 18mm z masy ognioodpornej na stri-
pach

m2

205,097 m2 205,097
RAZEM 205,097

375
d.9.1

Wycena
własna

Posadzka z betonu przemysłowego B25 gr 5cm zbrojonego włóknami m2

Sklepienia
(2,48*2+2,29+2,32*3+4,08+5,38+3,50+3,47+3,14+3,93*2+3,94+29,21+2,85+
2,09+4,03+2,97*2+2,98+2,50*4+2,54+7,58+6,92+2,52*4+2,76*2+10,01+
30,11+15,06+4,83)

m2 195,330

RAZEM 195,330
376

d.9.1
KNR 202-06-
18-03-00

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2 2x m2

195,33*1,1 m2 214,863
RAZEM 214,863

377
d.9.1

KNR 202-06-
09-03-03

Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons-
trukcji na sucho

m2

195,33 m2 195,330
RAZEM 195,330

378
d.9.1

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

195,33 m2 195,330
RAZEM 195,330

379
d.9.1

KNR 202-11-
01-02-06

Podkład z betonu żwirowego gr 5cn m3

195,33*0,05 m3 9,766
korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 9,767
380

d.9.1
KNR 202-11-
06-02-00

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2

195,33 m2 195,330
RAZEM 195,330

381
d.9.1

KNR 712-00-
12-01-10

Impregnacja posadzki m2

195,33 m2 195,330
RAZEM 195,330

382
d.9.1

Wycena
własna

Renowacja klatek schodowych- zejścia wewn do piwnic wraz z okładziną stop-
ni i pochwytami

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

383
d.9.1

Wycena
własna

Zakup i montaż ścianek ażurowych system GSM z drzwiami m2

(13,80+1,50+1,20+2,40*6+4,54*2+2,175*3+1,115+5,89+2,60+1,20+4,52*2+
5,89*2+1,20+1,40*2+2,40*7)*2,00

m2 197,860

RAZEM 197,860
384

d.9.1
Wycena
własna

Zakup i montaż doświetlacza piwnic 66*36 z podłączeniem + likwidacja stu-
dzienek piwnicznych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

385
d.9.1

Wycena
własna

Zakup i montaż doświetlacza piwnic 36*36 z podłączeniem + likwidacja istnie-
jącej studzienki piwnicznej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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386

d.9.1
Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych m3

53,077*0,15+73,876*0,01 m3 8,700
RAZEM 8,700

9.2 Oficyna prawa 
387

d.9.2
KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

4,50*2,84 m2 12,780
RAZEM 12,780

388
d.9.2

KNR 401-06-
19-01-00

Odgrzybianie ścian i sklepień szczotkami stalowymi m2

Ściany
(5,435*2+3,505*2+2,565*2+2,24*2+3,72+3,00+1,40+3,70+5,285+5,28+5,245*
3+5,175*2+5,18*2)*2,86

m2 246,875

Sklepienia
(3,89+3,91+3,91+4,01+11,67+8,29+5,18+4,78+26,87)*1,05 m2 76,136

RAZEM 323,011
389

d.9.2
KNR B002-
01-27-02-00

Wykonanie dezynfekcji ścian i sklepień m2

323,011*0,3 m2 96,903
RAZEM 96,903

390
d.9.2

KNR B002-
01-28-01-00

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2

Ściany
246,875*0,3 m2 74,062

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 74,063
391

d.9.2
WKNR
W401-07-36-
04-00

Wykucie skruszałych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegły m2

246,875*0,3 m2 74,062
korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 74,063
392

d.9.2
KNR 202-09-
23-01-00

Spoinowanie ścian m2

74,063 m2 74,063
RAZEM 74,063

393
d.9.2

WKNR
W401-03-08-
02-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk - wymiana szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

394
d.9.2

WKNR
W401-03-08-
01-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki - wymiana szt

180 szt 180,000
RAZEM 180,000

395
d.9.2

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania
wnęk i otworów

m3

1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500

396
d.9.2

KNR 401-03-
29-04-00

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na
zaprawie cementowej

m2

1,00*2,10*0,50 m2 1,050
RAZEM 1,050

397
d.9.2

KNR 401-03-
13-02-00

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m3

1,20*0,20*0,24*3 m3 0,173
RAZEM 0,173

398
d.9.2

KNR 401-03-
13-04-00

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr

1,30*2 metr 2,600
RAZEM 2,600

399
d.9.2

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja końcowa ścian praparatami wzmacniającymi m2

246,875 m2 246,875
RAZEM 246,875

400
d.9.2

Wycena
własna

Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych metr

5,20*10 metr 52,000
RAZEM 52,000

401
d.9.2

KNR B002-
01-22-01-00

Ręczne wykonanie tynków ogniowych 18mm z masy ognioodpornej m2

76,136 m2 76,136
RAZEM 76,136
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402

d.9.2
Wycena
własna

Posadzka z betonu przemysłowego B25 gr 5cm zbrojonego włóknami m2

(3,89+3,91+3,91+4,01+11,67+8,29+5,18+4,78+26,87)*1,05 m2 76,136
RAZEM 76,136

403
d.9.2

KNR 202-06-
18-03-00

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2 2x m2

76,136*1,1 m2 83,750
RAZEM 83,750

404
d.9.2

KNR 202-06-
09-03-03

Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons-
trukcji na sucho

m2

76,136 m2 76,136
RAZEM 76,136

405
d.9.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

76,136 m2 76,136
RAZEM 76,136

406
d.9.2

KNR 202-11-
01-02-06

Podkład na stropie z betonu żwirowego m3

76,136*0,05 m3 3,807
RAZEM 3,807

407
d.9.2

KNR 202-11-
06-02-00

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2

76,136 m2 76,136
RAZEM 76,136

408
d.9.2

KNR 712-00-
12-01-10

Impregnacja betonu m2

76,136 m2 76,136
RAZEM 76,136

409
d.9.2

Wycena
własna

Zakup i montaż ścianek ażurowych system GSM z drzwiami m2

(5,18+3,23*3+2,80+3,30+0,50+1,00)*2,83 m2 63,590
RAZEM 63,590

410
d.9.2

Wycena
własna 

Renowacja zejścia wewn do piwnic z okładziną stopni i pochwytami kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

411
d.9.2

Wycena
własna

Zakup i montaż doświetlacza piwnic 66*36 z podłączeniem + likwidacja stu-
dzienek piwnicznych

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

412
d.9.2

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych m3

12,78*0,15+74,063*0,01+1,00+1,05 m3 4,708
RAZEM 4,708

9.3 Oficyna tylna 3
413

d.9.3
KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(4,70+3,00+5,50+3,80+2,70+5,60+3,60)*2,86 m2 82,654
RAZEM 82,654

414
d.9.3

KNR 401-06-
19-01-00

Odgrzybianie ścian i sklepień szczotkami stalowymi m2

Ściany
(5,46+2,64+4,31+4,31+1,30+4,20+4,52*1,2+4,96*6+3,46+1,05+1,00+2,40+
4,80+2,31+2,35+2,40*2+2,40*2+2,30*2+1,70*2)*2,86

m2 264,190

Sklepienia
(4,48+4,44+3,57+3,96+3,93+7,91+4,11+3,54+4,00+6,66+5,80+2,27+1,43+
12,90+13,82+0,96)*1,05

m2 87,969

RAZEM 352,159
415

d.9.3
KNR B002-
01-27-02-00

Wykonanie dezynfekcji ścian i sklepień m2

352,159*0,3 m2 105,648
RAZEM 105,648

416
d.9.3

KNR B002-
01-28-01-00

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2

Ściany
264,19*0,2 m2 52,838

RAZEM 52,838
417

d.9.3
WKNR
W401-07-36-
04-00

Wykucie skruszałych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegły m2

30%
264,19*0,3 m2 79,257

RAZEM 79,257
418

d.9.3
KNR 202-09-
23-01-00

Spoinowanie ścian fugą renowacyjną całościowo lub metodą punktowania m2

79,257 m2 79,257
RAZEM 79,257
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419

d.9.3
WKNR
W401-03-08-
02-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk - wymiana szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

420
d.9.3

WKNR
W401-03-08-
01-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki - wymiana szt

200 szt 200,000
RAZEM 200,000

421
d.9.3

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania
wnęk i otworów

m3

1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500

422
d.9.3

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja końcowa ścian praparatami wzmacniającymi m2

254,952 m2 254,952
RAZEM 254,952

423
d.9.3

Wycena
własna

Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowycH metr

4,30*8+2,50*2+2,50*2+2,50*3+5,00*2 metr 61,900
RAZEM 61,900

424
d.9.3

KNR B002-
01-22-01-00

Ręczne wykonanie tynków ogniowych 1,5cm z masy ognioodpornej m2

87,969 m2 87,969
RAZEM 87,969

425
d.9.3

Wycena
własna

Posadzka z betonu przemysłowego B25 gr 5cm zbrojonego włóknami m2

(4,48+4,44+3,57+3,96+3,93+7,91+4,11+3,54+4,00+6,66+5,80+2,27+1,43+
12,90+13,82+0,96)*1,05

m2 87,969

RAZEM 87,969
426

d.9.3
KNR 202-06-
18-03-00

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2 2x m2

87,969*1,1 m2 96,766
RAZEM 96,766

427
d.9.3

KNR 202-06-
09-03-03

Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons-
trukcji na sucho

m2

87,969 m2 87,969
RAZEM 87,969

428
d.9.3

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

87,969 m2 87,969
RAZEM 87,969

429
d.9.3

KNR 202-11-
01-02-06

Podkład na stropie z betonu żwirowego m3

87,969*0,05 m3 4,398
RAZEM 4,398

430
d.9.3

KNR 202-11-
06-02-00

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2

87,969 m2 87,969
RAZEM 87,969

431
d.9.3

KNR 712-00-
12-01-10

Impregnacja betonu m2

87,969 m2 87,969
RAZEM 87,969

432
d.9.3

Wycena
własna

Renowacja klatki schodowej wewn - zejście do piwnic wraz z okładziną stopni i
pochwytami

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

433
d.9.3

Wycena
własna

Zakup i montaż ścianek ażurowych system GSM z drzwiami m2

(5,42+0,98+1,20+2,64+4,05+0,71+2,055+2,02+3,30+2,68+0,90+3,52+2,315+
2,60+2,10+1,00)*2,76

m2 103,472

RAZEM 103,472
434

d.9.3
Wycena
własna

Zakup i montaż doświetlacza piwnic 66*36 z podłączeniem + likwidacja istn.
studzienki

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

435
d.9.3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych m3

82,654*0,15+79,257*0,01+1,50 m3 14,691
RAZEM 14,691

9.4 Oficyna mała 4
436

d.9.4
KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2

(5,30+5,00+2,00*5)*2,84 m2 57,652
RAZEM 57,652
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437

d.9.4
KNR 401-06-
19-01-00

Odgrzybianie ścian i sklepień szczotkami stalowymi m2

Ściany
(5,07*2+9,02*2)*2,48 m2 69,886
Sklepienia
5,07*9,02*1,1 m2 50,305

RAZEM 120,191
438

d.9.4
KNR B002-
01-27-02-00

Wykonanie dezynfekcji ścian i sklepień m2

120,191*0,5 m2 60,096
RAZEM 60,096

439
d.9.4

KNR B002-
01-28-01-00

Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym m2

Ściany
(5,07*2+9,02*2)*2,48*0,5 m2 34,943

RAZEM 34,943
440

d.9.4
WKNR
W401-07-36-
04-00

Wykucie skruszałych spoin cementowych/gipsowych w murach z cegły m2

69,886*0,3 m2 20,966
RAZEM 20,966

441
d.9.4

KNR 202-09-
23-01-00

Spoinowanie ścian fugą renowacyjną całościowo lub metodą punktowania m2

69,886*0,3 m2 20,966
RAZEM 20,966

442
d.9.4

WKNR
W401-03-08-
02-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 sztuk - wymiana szt

15 szt 15,000
RAZEM 15,000

443
d.9.4

WKNR
W401-03-08-
01-00

Naprawa uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 sztuki - wymiana szt

95 szt 95,000
RAZEM 95,000

444
d.9.4

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowania
wnęk i otworów

m3

1,00*2,00*0,25+1,00 m3 1,500
RAZEM 1,500

445
d.9.4

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja końcowa ścian praparatami hydrofobizujacymi m2

60,096 m2 60,096
RAZEM 60,096

446
d.9.4

Wycena
własna

Zabezpiecznie p.ogniowe belek stalowych metr

5,00*8 metr 40,000
RAZEM 40,000

447
d.9.4

KNR B002-
01-22-01-00

Ręczne wykonanie tynków ogniowych 18mm z masy ognioodpornej m2

50,305 m2 50,305
RAZEM 50,305

448
d.9.4

Wycena
własna

Posadzka z betonu przemysłowego B25 gr 5cm zbrojonego włóknami m2

9,02*5,07 m2 45,731
RAZEM 45,731

449
d.9.4

KNR 202-06-
18-03-00

Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m2 2x m2

9,22*5,27 m2 48,589
RAZEM 48,589

450
d.9.4

KNR 202-06-
09-03-03

Izolacja pozioma z płyt styropianowych twardych grub 4 cm na wierzchu kons-
trukcji na sucho

m2

45,731 m2 45,731
RAZEM 45,731

451
d.9.4

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

45,731 m2 45,731
RAZEM 45,731

452
d.9.4

KNR 202-11-
01-02-06

Podkład na stropie z betonu żwirowego m3

45,731*0,05 m3 2,287
RAZEM 2,287

453
d.9.4

KNR 202-11-
06-02-00

Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko m2

45,731 m2 45,731
RAZEM 45,731

454
d.9.4

KNR 712-00-
12-01-10

Impregnacja betonu m2
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45,731 m2 45,731

RAZEM 45,731
455

d.9.4
Wycena
własna

Renowacja klatki schodowej - zejście do piwnic wraz z okładzina stopni i po-
chwytami

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

456
d.9.4

Wycena
własna

Zakup i montaż ścianek ażurowych system GSM z drzwiami m2

(5,00+1,96*2+1,75+1,70*2+1,65+5,80*2)*2,48 m2 67,754
RAZEM 67,754

457
d.9.4

Wycena
własna

Zakup i montaż doświetlacza piwnic 66*36 wraz z likwidacją studzienek istn. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

458
d.9.4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiórkowych m3

57,652*0,15+20,966*0,02 m3 9,067
RAZEM 9,067

10 Prace budowlane oficyna mała 4
10.1 Prace rozbiórkowe
459

d.10.
1

KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

Parter
1,00*3,305 m2 3,305
I pietro
(2,245+1,00)*3,185 m2 10,335
II pietro
(2,245+2,00)*3,105 m2 13,181
III pietro
(3,20+1,90)*2,80 m2 14,280

RAZEM 41,101
460

d.10.
1

KNR 401-03-
29-03-00

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 ceg-
ły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

I pietro
0,24*0,90*2,15*2 m3 0,929
III pietro
0,24*0,90*2,15 m3 0,464

RAZEM 1,393
461

d.10.
1

KNR 401-03-
30-06-00

Wykucie wnęk głębokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

Parter
1,30*3,305 m2 4,296
Piętro
1,30*3,305 m2 4,296

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 8,593
462

d.10.
1

KNR 401-03-
30-07-00

Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

II piętro
1,30*3,105 m2 4,036
III piętro
1,30*2,80 m2 3,640

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 7,677
463

d.10.
1

KNR 401-10-
11-02-00

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3

1,00*0,70*2,20*4 m3 6,160
RAZEM 6,160

464
d.10.

1

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

41,10*0,15+1,393+8,594*0,12+7,677*0,25+6,16 m3 16,669
RAZEM 16,669

10.2 Prace murowe
465

d.10.
2

KNNR N002-
17-02-01-05

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100

m2

I piętro
2,00*3,185-0,90*2,15 m2 4,435
II piętro
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2,00*3,105-0,90*2,15 m2 4,275
II piętro
3,20*2,80+(2,285+1,39)*2,80-0,90*2,15 m2 17,315

RAZEM 26,025
466

d.10.
2

KNNR N002-
17-02-03-02

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-
ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy pionów itp. w systemie akustycznym

m2

Parter
0,90*3,305+(1,50+0,25*2)*3,305 m2 9,584
I piętro
0,90*3,185+(1,50+0,25*2)*3,185 m2 9,236
II piętro
0,90*3,185+(1,50+0,25*2)*3,185 m2 9,236
III piętro
(0,90+0,25)*2,80+(0,70+0,25*2)*2,80+2,00*3,185 m2 12,950

korekta ob-
miaru

0,002 m2 0,002

RAZEM 41,008
467

d.10.
2

KNR 401-03-
13-02-00

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m3

1,20*0,20*0,24*3 m3 0,173
RAZEM 0,173

468
d.10.

2

KNR 401-03-
13-04-00

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr

1,30*2*3 metr 7,800
RAZEM 7,800

469
d.10.

2

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie
otworów

m3

I piętro
0,90*2,150*0,24*2 m3 0,929
III piętro
0,24*0,90*2,15 m3 0,464

RAZEM 1,393
470

d.10.
2

KNR 202-04-
07-01-00

Podwaliny drewniane pod ścianki działowe m3

I piętro
(2,00-0,90)*0,125*0,10 m3 0,014
II piętro
(2,00-0,90)*0,125*0,10 m3 0,014
II piętro
(3,20+2,285+1,39-0,90)*0,125*0,10 m3 0,075

korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 0,102
471

d.10.
2

Wycena
własna

Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodów kominowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

472
d.10.

2

Wycena
własna

Zakup i montaż wkładów rozprężnych do przewodów kominowych wentylacja) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

473
d.10.

2

Wycena
własna

Koszt przeglądu i odbioru kominiarskiego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

10.3 Remont stropów 
474

d.10.
3

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Nad parterem
34,70+3,00 m2 37,700
Nad I piętrem
34,95+3,00 m2 37,950
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910

RAZEM 116,560
475

d.10.
3

KNR 401-06-
10-01-00

Odgrzybianie elementów drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i
ślepy puap

m2
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Ślepy pułap
37,70+37,95+40,91 m2 116,560
Belki 1,1m/1m2
116,56*1,1 m2 128,216

RAZEM 244,776
476

d.10.
3

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych - belki stropowe i ślepy pu-
łap

m2

244,776 m2 244,776
RAZEM 244,776

477
d.10.

3

KNR 401-04-
08-03-00

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr

Przyjęto 20%
128*0,2 metr 25,600

RAZEM 25,600
478

d.10.
3

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

116,56 m2 116,560
RAZEM 116,560

479
d.10.

3

PKZ 1907-
01-17-15-00

Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2

116,56 m2 116,560
RAZEM 116,560

480
d.10.

3

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na zasypce m2

116,56 m2 116,560
RAZEM 116,560

481
d.10.

3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

116,56*0,25 m3 29,140
RAZEM 29,140

10.4 Wykończenie sufitów
482

d.10.
4

PKZ 1908-
02-01-04-00

Odbicie tynków wapiennych z otrzcinowaniem m2

Nad parterem
34,25+3,00 m2 37,250
Nad I piętrem
34,70+3,00 m2 37,700
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910
Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m2 28,800

RAZEM 144,660
483

d.10.
4

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych (ślepy pułap od spodu) m2

Nad parterem
34,25+3,00 m2 37,250
Nad I piętrem
34,70+3,00 m2 37,700
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910
Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m2 28,800

RAZEM 144,660
484

d.10.
4

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 10cm m2

144,66 m2 144,660
RAZEM 144,660

485
d.10.

4

KNR 202-20-
30-02-00

Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2

Klatka schodowa
3,00*2,00*1,6*3 m2 28,800
Nad parterem
34,25+3,00 m2 37,250
Nad I piętrem
34,70+3,00 m2 37,700
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910
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RAZEM 144,660

486
d.10.

4

KNNR N002-
14-02-04-00

Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą lateksową m2

144,66 m2 144,660
RAZEM 144,660

487
d.10.

4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

144,66*0,03 m3 4,340
RAZEM 4,340

10.5 Posadzki i izolacje
10.5.

1
Strop St2 drewniany

488
d.10.

5.1

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

Nad I piętrem
34,95+3,00 m2 37,950
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910
Nad parterem
34,70+3,00 m2 37,700

RAZEM 116,560
489

d.10.
5.1

KNR 202-40-
07-01-00

Izolacja płyty suchy jastrych 2x m2

Nad I piętrem
34,95+3,00 m2 37,950
Nad II piętrem
38,91+2,00 m2 40,910
Nad parterem
34,70+3,00 m2 37,700

RAZEM 116,560
490

d.10.
5.1

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

116,56 m2 116,560
RAZEM 116,560

491
d.10.

5.1

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

19,96+19,94+20,03+7,35 m2 67,280
RAZEM 67,280

492
d.10.

5.1

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

10,51+4,23+10,56+4,45+8,24+3,29 m2 41,280
RAZEM 41,280

493
d.10.

5.1

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

41,28 m2 41,280
RAZEM 41,280

10.5.
2

Strop St1 staloceramiczny

494
d.10.

5.2

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

495
d.10.

5.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

Strop nad piwnicami
19,71+10,50+4,04+4,00 m2 38,250

RAZEM 38,250
496

d.10.
5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

497
d.10.

5.2

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250
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498

d.10.
5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

499
d.10.

5.2

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma akustyczna nad piwnicami z płyt z wełny mineralnej gr 2cm
na sucho

m2

Podłogi parteru
34,25+4,00 m2 38,250

RAZEM 38,250
500

d.10.
5.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

501
d.10.

5.2

KNR 202-40-
07-01-00

Izolacja płyty ognioodporne 2x m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

502
d.10.

5.2

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

38,25 m2 38,250
RAZEM 38,250

503
d.10.

5.2

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

19,71 m2 19,710
RAZEM 19,710

504
d.10.

5.2

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

10,50+4,04 m2 14,540
RAZEM 14,540

505
d.10.

5.2

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

14,54 m2 14,540
RAZEM 14,540

506
d.10.

5.2

Wycena
własna

Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

507
d.10.

5.2

KNR 202-28-
09-04-00

Cokoliki w sieni z płytek granitowych wys.12cm metr

3,10-1,00+2,10+1,00*2+0,30*2 metr 6,800
RAZEM 6,800

10.6 Renowacje scian
508

d.10.
6

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Parter
((4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30)*0,5 m2 67,155
I piętro
((3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)*
3,185)*0,5

m2 70,460

II piętro
((3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105)*0,5 m2 61,976
III piętro
((3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65*2)*3,10)*0,5 m2 57,536

RAZEM 257,127
509

d.10.
6

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

257,127 m2 257,127
RAZEM 257,127

510
d.10.

6

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

Parter
((4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30)*0,5 m2 67,155
I piętro
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((3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)*
3,185)*0,5

m2 70,460

II piętro
((3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105)*0,5 m2 61,976
III piętro
((3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65*2)*3,10)*0,5 m2 57,536

RAZEM 257,127
511

d.10.
6

KNR 401-08-
19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Przyjeto
30,0 m2 30,000

RAZEM 30,000
512

d.10.
6

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

Parter
(4,025*2+5,03*2)*3,30+(2,13+5,03)*2*3,30+(2,435+1,70)*2*3,30 m2 134,310
I piętro
(3,78+3,92+5,03*2)*3,185+(2,13+2,245*2+2,255+5,03*2+4,65+1,70+1,20)*
3,185

m2 140,920

II piętro
(3,78+3,92+5,17*2)*3,105+(5,03*2+2,52+4,65*2)*3,105 m2 123,952
III piętro
(3,70*2+5,18*2)*3,10+(5,03*2+4,65*2)*3,10 m2 115,072
Ścianki działowe
26,025*2 m2 52,050

RAZEM 566,304
513

d.10.
6

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

566,304 m2 566,304
Minus glazura i okładzina
-66,32-9,906 m2 -76,226

RAZEM 490,078
514

d.10.
6

KNNR N002-
08-03-02-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa-
ne na klej

m2

Parter
(1,70+2,435)*2*2,00 m2 16,540
I piętro
(1,70+2,435)*2*2,00 m2 16,540
II piętro
(1,70+2,435)*2*2,00 m2 16,540
III piętro
(2,855+1,32)*2*2,00 m2 16,700

RAZEM 66,320
515

d.10.
6

KNR 240-06-
02-02-00

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

Piętro
(1,500+1,60)*2,00*2+(1,27+1,60+1,00)*2,00+(1,00+2,30)*2,00 m2 26,740

RAZEM 26,740
516

d.10.
6

Wycena
własna

Zakup i montaż okładziny kuchnia m2

Parter
(2,17+2,30)*0,60 m2 2,682
I pietro
(2,17+2,30)*0,60 m2 2,682
II pietro
(2,17+2,30)*0,60 m2 2,682
III pietro
3,10*0,60 m2 1,860

RAZEM 9,906
517

d.10.
6

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

490,078 m2 490,078
RAZEM 490,078

518
d.10.

6

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

257,127*0,03 m3 7,714
RAZEM 7,714
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519

d.10.
6

Wycena
własna

Zakup i montaż gaśnicy płynowej GW-2xABF Plus szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

10.7 Renowacje ścian klatek schodowych
520

d.10.
7

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

(2,285+3,15)*2*12,20*0,3 m2 39,784
RAZEM 39,784

521
d.10.

7

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

39,784 m2 39,784
RAZEM 39,784

522
d.10.

7

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

(2,285+3,15)*2*12,20*0,7 m2 92,830
RAZEM 92,830

523
d.10.

7

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

(2,285+3,15)*2*12,20 m2 132,614
RAZEM 132,614

524
d.10.

7

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

132,614 m2 132,614
RAZEM 132,614

525
d.10.

7

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

132,614 m2 132,614
RAZEM 132,614

526
d.10.

7

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

39,784*0,03 m3 1,194
RAZEM 1,194

527
d.10.

7

Wycena
własna

Numeracja mieszkań z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

528
d.10.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż skrzynek pocztowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

529
d.10.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż gablot informacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11 Prace budowlane oficyna tylna 3
11.1 Prace rozbiórkowe
530

d.11.
1

KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

Parter
0,785*3,385*2 m2 5,314
I pietro
(1,40+1,25+2,65)*3,305*2 m2 35,033
II pietro
3,00*3,325 m2 9,975
IV pietro
5,00*3,40 m2 17,000

RAZEM 67,322
531

d.11.
1

KNR 401-03-
29-03-00

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 ceg-
ły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

I pietro
0,40*0,90*2,15 m3 0,774
III pietro
0,40*0,90*2,15 m3 0,774
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RAZEM 1,548

532
d.11.

1

KNR 401-10-
11-02-00

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3

1,00*0,70*2,20*5*2 m3 15,400
RAZEM 15,400

533
d.11.

1

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

67,322*0,15+1,548+15,40 m3 27,046
RAZEM 27,046

11.2 Prace murowe
534

d.11.
2

KNNR N002-
17-02-01-05

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100

m2

Parter
2,50*3,385 m2 8,462
I piętro
(2,65+5,565)*3,305-0,90*2,15 m2 25,216
II piętro
2,77*3,325+2,78*3,325 m2 18,454
III piętro
2,86*3,325-0,90*2,15+2,58*3,325 m2 16,153
IV piętro
2,57*3,40*2-0,90*2,10+2,58*3,40 m2 24,358

RAZEM 92,643
535

d.11.
2

KNNR N002-
17-02-03-02

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-
ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy pionów itp w systemie akustycznym

m2

Parter
(0,80+0,25)*3,385+0,985*3,385+(0,80+0,25)*3,385 m2 10,443
I piętro
1,28*3,305+(0,80+0,25)*3,305+(0,35*2+1,00)*3,305+(1,20+0,70+0,35)*3,305+
(0,70+0,25)*3,305

m2 23,895

II piętro
(0,60+0,30)*3,305+(0,60+0,80+0,25)*3,305+(0,70+0,25)*3,305 m2 11,568
III piętro
(0,70+0,25)*3,325+(0,30+0,50)*3,325+(0,60+0,70+0,30)*3,325+(0,70+0,25)*
3,325

m2 14,298

IV piętro
(0,70+0,25)*3,40+(0,30+0,50)*3,40+(0,60+0,70+0,30)*3,40+(0,70+0,25)*3,40 m2 14,620
Went
(1,50+2,50+1,50)*0,70 m2 3,850

korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 78,673
536

d.11.
2

KNR 401-03-
13-02-00

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m3

1,30*0,20*0,40*2 m3 0,208
RAZEM 0,208

537
d.11.

2

KNR 401-03-
13-04-00

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr

1,30*3*2 metr 7,800
RAZEM 7,800

538
d.11.

2

KNR 202-04-
07-01-00

Podwaliny drewniane pod ścianki działowe m3

Parter
2,50*0,125*0,10 m3 0,031
I piętro
(2,65+5,565-0,90)*0,125*0,10 m3 0,091
II piętro
(2,77+2,78)*0,125*0,10 m3 0,069
III piętro
(2,86-0,90+2,58)*0,125*0,10 m3 0,057
IV piętro
(2,57*2-0,90+2,58)*0,125*0,10 m3 0,085

korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 0,334
539

d.11.
2

Wycena
własna

Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodów kominowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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540

d.11.
2

Wycena
własna

Zakup i montaż wkładów rozprężnych do przewodów kominowych wentylacja) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

541
d.11.

2

Wycena
własna

Koszt przeglądu i odbioru kominiarskiego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

11.3 Remont stropów drewnianych
542

d.11.
3

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Nad parterem
33,40+27,98 m2 61,380
Nad I piętrem
33,79+28,29 m2 62,080
Nad II piętrem
33,80+27,86 m2 61,660
Nad III piętrem
35,72+31,29 m2 67,010

RAZEM 252,130
543

d.11.
3

KNR 401-06-
10-01-00

Odgrzybianie elementów drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i
ślepy puap

m2

61,38+62,08+61,66+67,01 m2 252,130
Balki 1,1mb/m2
252*1,1 m2 277,200

RAZEM 529,330
544

d.11.
3

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych - belki stropowe+pułap m2

529,33 m2 529,330
RAZEM 529,330

545
d.11.

3

KNR 401-04-
08-03-00

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr

Przyjeto 20%
277*0,2 metr 55,400

RAZEM 55,400
546

d.11.
3

KNR 202-06-
13-03-02

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho m2

252,13 m2 252,130
RAZEM 252,130

547
d.11.

3

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

252,13 m2 252,130
RAZEM 252,130

548
d.11.

3

PKZ 1907-
01-17-15-00

Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2

252,13 m2 252,130
RAZEM 252,130

549
d.11.

3

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

252,13 m2 252,130
RAZEM 252,130

550
d.11.

3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

252,13*0,25 m3 63,032
korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 63,033
11.4 Wykończenie sufitów
551

d.11.
4

PKZ 1908-
02-01-04-00

Odbicie zmurszałych tynków wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m2

Nad parterem
(58,68+26,98)*0,3 m2 25,698
Nad I piętrem
(33,40+27,98)*0,3 m2 18,414
Nad II piętrem
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(33,79+28,29)*0,3 m2 18,624
Nad III piętrem
(33,54+28,19)*0,3 m2 18,519
Klatka - spody podestów i biegów
12,00*4*1,6*0,3 m2 23,040

RAZEM 104,295
552

d.11.
4

KNR 401-04-
10-02-00

Wymiana podsufitki z desek m2

10%
104,295*0,1 m2 10,430

RAZEM 10,430
553

d.11.
4

PKZ 1908-
02-09-04-00

Uzupeł tynków wap wap-gips otrzcin strop drewn m2

104,295 m2 104,295
RAZEM 104,295

554
d.11.

4

PKZ 1908-
01-21-19-00

Oczyszczenie istniejącyh tynków z usunięciem resztek sztukaterii i uzupełnie-
niem dronych ubytków w tynku

m2

Nad parterem
(58,68+26,98)*0,7 m2 59,962
Nad I piętrem
(33,40+27,98)*0,7 m2 42,966
Nad II piętrem
(33,79+28,29)*0,7 m2 43,456
Nad III piętrem
(33,54+28,19)*0,7 m2 43,211
Klatka - spody podestów i biegów
12,00*4*1,6*0,7 m2 53,760

RAZEM 243,355
555

d.11.
4

PKZ 1908-
01-22-01-00

Wzmocnienie odstającego tynku m2

243,355*0,1 m2 24,336
RAZEM 24,336

556
d.11.

4

KNR 202-20-
30-02-00

Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - klatka schodowa m2

Klatka - spody podestów i biegów
12,00*4*1,6 m2 76,800

RAZEM 76,800
557

d.11.
4

KNR 202-26-
09-06-50

Przyklejenie siatki z włókna szklanego z warstwa szpachlową m2

Nad parterem
(58,68+26,98) m2 85,660
Nad I piętrem
(33,40+27,98) m2 61,380
Nad II piętrem
(33,79+28,29) m2 62,080
Nad III piętrem
(33,54+28,19) m2 61,730

RAZEM 270,850
558

d.11.
4

KNNR N002-
14-02-04-00

Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą lateksową m2

270,85+76,80 m2 347,650
RAZEM 347,650

559
d.11.

4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

104,295*0,05 m3 5,215
RAZEM 5,215

11.5 Posadzki i izolacje
11.5.

1
Strop St2 drewniany

560
d.11.

5.1

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

Nad parterem
(33,40+27,98) m2 61,380
Nad I piętrem
(33,79+28,19) m2 61,980
Nad II piętrem
(33,54+28,19) m2 61,730
Nad III piętrem
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(35,49+31,17) m2 66,660

RAZEM 251,750
561

d.11.
5.1

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty suchy jastrych 2x m2

251,75 m2 251,750
RAZEM 251,750

562
d.11.

5.1

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

251,75 m2 251,750
RAZEM 251,750

563
d.11.

5.1

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

3,88+22,15+3,66+15,35 m2 45,040
4,20+22,47+3,93+15,41 m2 46,010
4,19+22,24+3,93+15,44 m2 45,800
4,41+23,29+27,38 m2 55,080

RAZEM 191,930
564

d.11.
5.1

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

4,61+2,76+5,52+3,45+4,62+2,50+5,04+3,91+4,61+2,50+5,03+3,79+5,02+
2,77+3,79

m2 59,920

RAZEM 59,920
565

d.11.
5.1

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

59,92 m2 59,920
RAZEM 59,920

11.5.
2

Strop St1 staloceramiczny

566
d.11.

5.2

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

567
d.11.

5.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

Strop nad piwnicami
58,68+26,98 m2 85,660

RAZEM 85,660
568

d.11.
5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

569
d.11.

5.2

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

570
d.11.

5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

571
d.11.

5.2

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma akustyczna nad piwnicami z płyt z wełny mineralnej gr 2cm
na sucho

m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

572
d.11.

5.2

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty ognioodporne 2x m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

573
d.11.

5.2

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

85,66 m2 85,660
RAZEM 85,660

574
d.11.

5.2

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2
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22,55+13,82+10,91+4,72+3,54+15,13 m2 70,670

RAZEM 70,670
575

d.11.
5.2

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

4,44+2,24+4,51+3,80 m2 14,990
RAZEM 14,990

576
d.11.

5.2

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

14,99 m2 14,990
RAZEM 14,990

577
d.11.

5.2

Wycena
własna

Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

578
d.11.

5.2

KNR 202-28-
09-04-00

Cokoliki w sieni z płytek granitowych wys.12cm metr

6,00 metr 6,000
RAZEM 6,000

11.6 Renowacje scian
579

d.11.
6

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Parter
((4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,515*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60*4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355)*0,5

m2 163,246

I piętro
((5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305)*0,5

m2 128,936

II piętro
((5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325)*0,5

m2 129,052

III piętro
((5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78*
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325)*0,5

m2 128,810

IV piętro
((5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655*
2+1,755*2+0,40*2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55)*0,5

m2 90,417

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 640,462
580

d.11.
6

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

640,462 m2 640,462
RAZEM 640,462

581
d.11.

6

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

Parter
((4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,515*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60*4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355)*0,5

m2 163,246

I piętro
((5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305)*0,5

m2 128,936

II piętro
((5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325)*0,5

m2 129,052

III piętro
((5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78*
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325)*0,5

m2 128,810

IV piętro
((5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655*
2+1,755*2+0,40*2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55)*0,5

m2 90,417

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 640,462
582

d.11.
6

KNR 401-08-
19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

Przyjeto
100 m2 100,000
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RAZEM 100,000

583
d.11.

6

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

Parter
(4,96+2,445+3,995+2,80+1,39+1,37+1,515*2+1,76+1,805)*3,355+(2,57*5+
1,10+2,00+2,19+2,90+1,175*2+0,60*4)*3,355+(5,46*2+4,095*2)*3,355+(2,76+
2,615+4,345+1,60+1,86+2,72*2+5,12*2)*3,355

m2 326,492

I piętro
(5,04+2,445+0,85+4,055+3,995+2,755*6+2,04*2+1,375*2+1,31*2)*3,305+
(2,565*3+2,50+2,00+1,00+3,58)*3,305+(4,095*2+5,455+5,24)*3,305

m2 257,873

II piętro
(5,04+3,98+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(5,03*2+2,86*4)*3,325+(2,78*3+
5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,22*2+5,465*2)*3,325

m2 258,103

III piętro
(5,04+3,97+0,815+1,00+2,445+3,995)*3,325+(4,965*2+2,86*4)*3,325+(2,78*
3+5,04+3,10+1,00+2,00)*3,325+(4,11+4,025+5,615*2)*3,325

m2 257,621

IV piętro
(5,235+7,015+2,44+0,86+2,60+3,995+3,46+1,00+2,00+3,00+2,59*3+1,655*2+
1,755*2+0,40*2)*2,35+(4,115*2+5,80*2)*3,55

m2 180,835

Ścianki działowe
92,644*2 m2 185,288

korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 1 466,211
584

d.11.
6

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

1466,212 m2 1 466,212
Minus glazura i okładzina
-155,897-26,274 m2 -182,171

RAZEM 1 284,041
585

d.11.
6

KNNR N002-
08-03-02-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa-
ne na klej

m2

Parter
(1,515+2,77)*2*2,00+(0,905+2,78)*2*2,00 m2 31,880
I piętro
(1,515+2,77)*2*2,00+(1,20+2,78)*2*2,00 m2 33,060
II piętro
(1,525*2,77)*2*2,00+(1,525+2,77)*2*2,00 m2 34,077
III piętro
(1,525+2,775)*2*2,00+(1,08+2,78)*2*2,00 m2 32,640
IV piętro
(1,52+2,57)*2*2,00+(1,16+2,78)*2,00 m2 24,240

RAZEM 155,897
586

d.11.
6

KNR 240-06-
02-02-00

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

Parter - IVp
((1,52+1,00)*2,00+(1,10+1,00*2)*2,00)*4 m2 44,960

RAZEM 44,960
587

d.11.
6

Wycena
własna

Zakup i montaż okładziny kuchnia m2

Parter
(1,80+2,59+2,08+1,00+2,00)*0,60 m2 5,682
I pietro
(2,55+1,80+2,08+1,00+2,00)*0,60 m2 5,658
II pietro
(2,55+1,80+2,08+1,00+2,00)*0,60 m2 5,658
III pietro
(2,70+2,08+1,00+2,00)*0,60 m2 4,668
IV pietro
(2,60+2,08+1,00+2,00)*0,60 m2 4,608

RAZEM 26,274
588

d.11.
6

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

1284,041 m2 1 284,041
RAZEM 1 284,041

589
d.11.

6

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

640,462*0,03 m3 19,214
RAZEM 19,214
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590

d.11.
6

Wycena
własna

Zakup i montaż gaśnicy płynowej GW-2xABF Plus szt

2+2+2+2+2 szt 10,000
RAZEM 10,000

591
d.11.

6

Wycena
własna

Zasilanie elektryczne dla wentylatorów kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

11.7 Renowacje scian klatek schodowych
592

d.11.
7

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

(2,40+5,15)*2*16,00*0,3 m2 72,480
RAZEM 72,480

593
d.11.

7

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

72,48 m2 72,480
RAZEM 72,480

594
d.11.

7

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

(2,40+5,15)*2*16,00*0,7 m2 169,120
RAZEM 169,120

595
d.11.

7

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

(2,40+5,15)*2*16,00 m2 241,600
RAZEM 241,600

596
d.11.

7

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

241,6 m2 241,600
RAZEM 241,600

597
d.11.

7

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

241,6 m2 241,600
RAZEM 241,600

598
d.11.

7

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

72,48*0,03 m3 2,174
RAZEM 2,174

599
d.11.

7

Wycena
własna

Numeracja mieszkań z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

600
d.11.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż skrzynek pocztowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

601
d.11.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż gablot informacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12 Prace budowlane oficyna boczna 2
12.1 Prace rozbiórkowe
602

d.12.
1

KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

I pietro
(0,93+3,00)*3,305+(2,815+4,00+3,00)*3,305 m2 45,427
III pietro
(4,025+2,70)*3,325 m2 22,361
IV pietro klatka
(0,75+1,10)*3,40 m2 6,290

RAZEM 74,078
603

d.12.
1

KNR 401-10-
11-02-00

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3

1,00*0,70*2,20*5*2 m3 15,400
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RAZEM 15,400

604
d.12.

1

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

74,078*0,15+15,40 m3 26,512
RAZEM 26,512

12.2 Prace murowe
605

d.12.
2

KNNR N002-
17-02-01-05

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100

m2

Parter
3,25*3,385-0,90*2,15 m2 9,066
I piętro
3,84*3,305-0,90*2,15+(2,975+2,355)*3,305-0,90*2,15 m2 26,437
III piętro
(3,51+3,29)*3,325-0,90*2,15*2+2,475*3,325-0,90*2,15 m2 25,034
IV piętro
3,905*3,40-0,90*2,15 m2 11,342

RAZEM 71,879
606

d.12.
2

KNNR N002-
17-02-03-02

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-
ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy pionów itp w systemie akustycznym

m2

Parter
(1,06+0,80+0,25)*3,385+(0,60+0,35*2)*3,385+(0,50+0,30)*3,385 m2 14,251
I piętro
(1,06+0,80)*3,305+(0,40+0,30)*3,305+(1,06+1,00)*3,305+(0,70+0,50+0,30*2)*
3,305

m2 21,218

II piętro
0,80*3,325+(0,40+0,30)*3,325*3+(0,50+0,30)*3,325 m2 12,302
III piętro
(0,70*2+1,10+0,85+0,80+0,35)*3,325+(0,50+0,30)*3,325 m2 17,622
IV piętro
(0,70+0,80+0,50+0,25+1,06+0,75+0,80+0,35+0,50+0,30)*3,40 m2 20,434

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 85,828
607

d.12.
2

KNR 202-04-
07-01-00

Podwaliny drewniane pod ścianki działowe m3

Parter
(3,25-0,90)*0,125*0,10 m3 0,029
I piętro
(3,84-0,90+2,975+2,355-0,90)*0,125*0,10 m3 0,092
III piętro
(3,51+3,29-0,90*2+2,475-0,90)*0,125*0,10 m3 0,082
IV piętro
(3,905-0,90)*0,125*0,10 m3 0,038

RAZEM 0,241
608

d.12.
2

Wycena
własna

Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodów kominowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

609
d.12.

2

Wycena
własna

Zakup i montaż wkładów rozprężnych do przewodów kominowych wentylacja) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

610
d.12.

2

Wycena
własna

Koszt przeglądu i odbioru kominiarskiego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

12.3 Remont stropów drewnianych
611

d.12.
3

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Nad parterem
56,21 m2 56,210
Nad I piętrem
55,54 m2 55,540
Nad II piętrem
59,24 m2 59,240
Nad III piętrem
55,70 m2 55,700

RAZEM 226,690
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612

d.12.
3

KNR 401-06-
10-01-00

Odgrzybianie elementów drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i
ślepy pułap

m2

226,69 m2 226,690
Przyjeto 1,1mb/m2
226,69*1,1 m2 249,359

RAZEM 476,049
613

d.12.
3

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych - belki stropowe m2

476,049 m2 476,049
RAZEM 476,049

614
d.12.

3

KNR 401-04-
08-03-00

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr

Przyjeto 20%
249,359*0,20 metr 49,872

RAZEM 49,872
615

d.12.
3

KNR 202-40-
05-06-00

Dodatkowe belki drewniane stropowe - strop IVp pod kotlownię metr

6,0*6 metr 36,000
RAZEM 36,000

616
d.12.

3

KNR 401-03-
17-05-00

Ułożenie belek stalowych - wymian pod urządzenia kotłowni metr

6,80*2 metr 13,600
RAZEM 13,600

617
d.12.

3

Wycena
własna 

Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

618
d.12.

3

KNR 202-06-
13-03-02

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho m2

226,69 m2 226,690
RAZEM 226,690

619
d.12.

3

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

226,69 m2 226,690
RAZEM 226,690

620
d.12.

3

PKZ 1907-
01-17-15-00

Wymiana zasypki na keramzyt grub 10 cm w strop drewn + izolacja m2

226,69 m2 226,690
RAZEM 226,690

621
d.12.

3

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

226,69 m2 226,690
RAZEM 226,690

622
d.12.

3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

226,69*0,25 m3 56,672
korekta ob-
miaru

0,001 m3 0,001

RAZEM 56,673
12.4 Wykończenie sufitów
623

d.12.
4

PKZ 1908-
02-01-04-00

Odbicie zmurszałych tynków wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m2

Klatka - spody podestów i biegów
14,50*5*1,6*0,3 m2 34,800
Nad parterem
(28,47+30,61)*0,3 m2 17,724
Nad I piętrem
(31,44+56,21)*0,3 m2 26,295
Nad II piętrem
(29,90+55,54)*0,3 m2 25,632
Nad III piętrem
(31,75+59,24)*0,3 m2 27,297
Nad IV piętrem kotłownia część (of 2)
31,79*0,3 m2 9,537

RAZEM 141,285
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624

d.12.
4

KNR 401-04-
10-02-00

Wymiana podsufitki z desek m2

10%
141,285*0,1 m2 14,128

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 14,129
625

d.12.
4

KNR 401-07-
12-09-00

Uzupełnienie tynkiem wapienno-gipsowym kat III stropów drewnianych otrzci-
nowanych pow do 5 m2

m2

141,285 m2 141,285
RAZEM 141,285

626
d.12.

4

PKZ 1908-
01-21-19-00

Oczyszczenie istniejącyh tynków z usunięciem resztek sztukaterii i uzupełnie-
niem dronych ubytków w tynku

m2

Klatka - spody podestów i biegów
14,50*5*1,6*0,7 m2 81,200
Nad parterem
(28,47+30,61)*0,7 m2 41,356
Nad I piętrem
(31,44+56,21)*0,7 m2 61,355
Nad II piętrem
(29,90+55,54)*0,7 m2 59,808
Nad III piętrem
(31,75+59,24)*0,7 m2 63,693
Nad IV piętrem kotłownia część (of 2)
31,79*0,7 m2 22,253

RAZEM 329,665
627

d.12.
4

PKZ 1908-
01-22-01-00

Wzmocnienie odstającego tynku m2

329,665*0,1 m2 32,966
korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 32,967
628

d.12.
4

KNR 401-04-
09-01-00

Wymiana ślepego pułapu z desek 25 mm bez wymiany łat - kotłownia m2

Kotłownia czę nad O2
31,79 m2 31,790

RAZEM 31,790
629

d.12.
4

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 10cm m2

31,79 m2 31,790
RAZEM 31,790

630
d.12.

4

KNR 202-20-
30-02-00

Sufity podwieszone dwuwarstwowe ognioodporne na ruszcie metalowym m2

Kotłownia
31,79 m2 31,790
Klatka - spody podestów i biegów
14,50*5*1,6 m2 116,000

RAZEM 147,790
631

d.12.
4

KNR 202-26-
09-06-50

Przyklejenie siatki z włókna szklanego z warstwa szpachlową - wzmocnienie
tynków

m2

Nad parterem
(28,47+30,61) m2 59,080
Nad I piętrem
(31,44+56,21) m2 87,650
Nad II piętrem
(29,90+55,54) m2 85,440
Nad III piętrem
(31,75+59,24) m2 90,990

RAZEM 323,160
632

d.12.
4

KNNR N002-
14-02-04-00

Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą lateksową m2

323,16+147,79 m2 470,950
RAZEM 470,950

633
d.12.

4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

141,285*0,05 m3 7,064
RAZEM 7,064
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12.5 Posadzki i izolacje

12.5.
1

Strop St2 drewniany

634
d.12.

5.1

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

Nad parterem
56,21 m2 56,210
Nad I piętrem
55,54 m2 55,540
Nad II piętrem
59,24 m2 59,240
Nad III piętrem
55,70 m2 55,700
Nad IV piętrem kotłownia
31,79 m2 31,790

RAZEM 258,480
635

d.12.
5.1

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty suchy jastrych 2x m2

258,48 m2 258,480
RAZEM 258,480

636
d.12.

5.1

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

258,48 m2 258,480
RAZEM 258,480

637
d.12.

5.1

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

Ip
26,01+7,54+11,02 m2 44,570
IIp
13,35+11,41+7,78+10,64 m2 43,180
IIIp
7,14+29,55+11,54 m2 48,230
IVp
5,45+18,48+8,56+11,03 m2 43,520

RAZEM 179,500
638

d.12.
5.1

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

7,96+3,68+10,12+2,24+7,71+3,30+8,22+3,96 m2 47,190
Nad IV piętrem kotłownia
31,79 m2 31,790

RAZEM 78,980
639

d.12.
5.1

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

78,98 m2 78,980
RAZEM 78,980

12.5.
2

Strop St1 staloceramiczny

640
d.12.

5.2

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Strop nad piwnicami
28,47+30,61 m2 59,080
Strop nad parterem
31,44 m2 31,440
Strop nad Ip
29,90 m2 29,900
Strop nad IIp
31,75 m2 31,750
Strop nad IIIp
31,79 m2 31,790
Strop nad IVp
31,79 m2 31,790

RAZEM 215,750
641

d.12.
5.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

642
d.12.

5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2
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215,75 m2 215,750

RAZEM 215,750
643

d.12.
5.2

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

644
d.12.

5.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

645
d.12.

5.2

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma akustyczna z płyt z wełny mineralnej gr 2cm na sucho m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

646
d.12.

5.2

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty ognioodporne 2x m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

647
d.12.

5.2

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

215,75 m2 215,750
RAZEM 215,750

648
d.12.

5.2

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

7,34+13,31 m2 20,650
5,29+17,18+24,75+4,63+21,00+18,35+18,81 m2 110,010

RAZEM 130,660
649

d.12.
5.2

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

6,95+3,01 m2 9,960
5,90+6,69+4,27+9,81+3,59+9,54+3,44+31,79 m2 75,030

RAZEM 84,990
650

d.12.
5.2

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

84,99 m2 84,990
RAZEM 84,990

651
d.12.

5.2

Wycena
własna

Renowacja posadzki lastrico klatki schodowej (parter) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

652
d.12.

5.2

KNR 202-28-
09-04-00

Cokoliki w sieni z płytek granitowych wys.12cm metr

9,0 metr 9,000
RAZEM 9,000

12.6 Renowacje scian
653

d.12.
6

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Parter
((5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15*
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00*2,45)*3,425)*0,5

m2 128,694

I piętro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+
5,183+3,505*2+5,325*2+3,95*2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+
2,07+2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665)*0,5

m2 171,959

II piętro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505*
2+3,60*2)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65*4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745)*0,5

m2 213,306

III piętro
((2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+
4,025*2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565)*0,5

m2 174,951

IV piętro
((2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+
3,45+3,51+3,46+5,345+5,395)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,93+1,715+3,50+
3,00)*3,565)*0,5

m2 175,410
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korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 864,319
654

d.12.
6

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

864,32 m2 864,320
RAZEM 864,320

655
d.12.

6

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

Parter
((5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15*
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00*2,45)*3,425)*0,5

m2 128,694

I piętro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+
5,183+3,505*2+5,325*2+3,95*2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+
2,07+2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665)*0,5

m2 171,959

II piętro
((2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505*
2+3,60*2)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65*4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745)*0,5

m2 213,306

III piętro
((2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+
4,025*2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565)*0,5

m2 174,951

IV piętro
((2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+
3,45+3,51+3,46+5,345+5,395)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,93+1,715+3,50+
3,00)*3,565)*0,5

m2 175,410

korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 864,319
656

d.12.
6

KNR 401-08-
19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

80 m2 80,000
RAZEM 80,000

657
d.12.

6

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

Parter
(5,12+5,165+2,565*2+3,505*2+2,265+2,93+2,01+3,235+3,70*2)*3,385+(5,15*
2+2,24*2+4,085+5,19+1,50+4,00*2,45)*3,425

m2 257,388

I piętro
(2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435+2,58*2+2,61+2,78*2+2,90+2,70+5,183+
3,505*2+5,325*2+3,95*2)*3,305+(6,405+2,79+1,455+0,965+2,90+1,00+2,07+
2,25+2,35+2,40+2,90+1,35+2,90)*3,665

m2 343,918

II piętro
(2,76+4,385+1,665+2,00+2,95+5,435*2+1,46+1,54+2,205*2+3,195*2+3,505*
2+3,60*2)*3,325+(3,505*2+3,70*2+1,66+1,295+3,615+2,68*2+1,19+2,80)*
3,325+(2,77*4+1,65*4+1,85+2,70+3,57+4,30+4,15+3,80+2,20)*3,745

m2 426,612

III piętro
(2,735+4,51+3,275+1,55+1,50+5,46*2+5,50*2+3,51+2,355+0,985+3,80*2+
4,025*2+4,09+3,29+2,145+1,345)*3,325+(2,575*2+5,49*3+3,855+1,65+2,80+
4,00)*3,565

m2 349,902

IV piętro
(2,7815+4,315+2,455+1,64+1,85+5,46+2,775+2,61*2+2,73+5,14+5,045+3,45+
3,51+3,46+5,345+5,395)*3,55+(2,485+2,33*3+5,49*3+3,93+1,715+3,50+3,00)
*3,565

m2 350,820

Ścianki nowe
71,879*2 m2 143,758

korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 1 872,397
658

d.12.
6

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

1872,398 m2 1 872,398
Minus glazura i okładzina
-178,48-18,81 m2 -197,290

RAZEM 1 675,108
659

d.12.
6

KNNR N002-
08-03-02-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa-
ne na klej

m2

Parter
(1,06+3,20)*2*2,00+(2,675+2,24)*2*2,00 m2 36,700
I piętro
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(1,06+3,84)*2*2,00+(2,235+2,975)*2*2,00 m2 40,440
II piętro
(1,10+2,80)*2*2,00+(1,585+2,77)*2*2,00 m2 33,020
III piętro
(1,10+3,36)*2*2,00+(1,465+2,47)*2*2,00 m2 33,580
IV piętro
(1,10+3,905)*2*2,00+(2,33+1,35)*2*2,00 m2 34,740

RAZEM 178,480
660

d.12.
6

KNR 240-06-
02-02-00

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

Parter
(3,00+1,00)*2,00+(1,06+1,50*2)*2,00 m2 16,120
I-IV piętro
(1,10+1,50*2)*2,00*2*4 m2 65,600

RAZEM 81,720
661

d.12.
6

Wycena
własna

Zakup i montaż okładziny kuchnia m2

Parter
(2,28+2,93)*0,60 m2 3,126
I pietro
(2,30+3,00+4,00)*0,60 m2 5,580
II pietro
(2,42+2,60)*0,60 m2 3,012
III pietro
(3,36+2,50)*0,60 m2 3,516
IV pietro
(3,36+2,60)*0,60 m2 3,576

RAZEM 18,810
662

d.12.
6

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

1675,108 m2 1 675,108
RAZEM 1 675,108

663
d.12.

6

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

864,32*0,03 m3 25,930
RAZEM 25,930

664
d.12.

6

Wycena
własna

Zakup i montaż gaśnicy płynowej GW-2xABF Plus szt

2+2+2+2+2+1 szt 11,000
RAZEM 11,000

12.7 Renowacje scian klatek schodowych
665

d.12.
7

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

(2,56*2+5,15*2)*20,50*0,3 m2 94,833
RAZEM 94,833

666
d.12.

7

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

94,833 m2 94,833
RAZEM 94,833

667
d.12.

7

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

(2,56*2+5,15*2)*20,50*0,7 m2 221,277
RAZEM 221,277

668
d.12.

7

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

(2,56*2+5,15*2)*20,50 m2 316,110
RAZEM 316,110

669
d.12.

7

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

316,11 m2 316,110
RAZEM 316,110

670
d.12.

7

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

316,11 m2 316,110
RAZEM 316,110
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671

d.12.
7

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

94,833*0,03 m3 2,845
RAZEM 2,845

672
d.12.

7

Wycena
własna

Numeracja mieszkań z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

673
d.12.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż skrzynek pocztowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

674
d.12.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż gablot informacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 Prace budowlane budynek frontowy 1
13.1 Prace rozbiórkowe
675

d.13.
1

KNR 401-03-
48-03-00

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

Parter cz.podwórze
4,555*2,50+1,54*3,15 m2 16,238
I pietro
(4,75+1,20+5,00)*3,325+1,70*3,325 m2 42,061
II pietro
(4,82+1,80+0,65+2,535+2,55+1,00)*3,365+1,58*3,365+1,70*3,365 m2 55,977
III pietro
(4,84+1,21+1,00)*3,225+(3,16+1,00+0,90+0,80)*3,225+(1,70+4,90*2)*3,225 m2 78,722
IV pietro
(4,925+1,21+1,00)*3,605+(3,16+1,00+0,90+0,80)*3,605+4,90*3,605*2+1,00*
3,605+1,70*3,605

m2 91,909

V pietro
1,70*2,60*3,00+2,75*3,00 m2 21,510
Od ulicy Vp.
6,00*3,50+4,09*4,00+6,10*3,50+4,38*3,50 m2 74,040
Od ulicy IIIp.
6,10*3,225 m2 19,672
Od ulicy Ip.
6,10*3,325 m2 20,282

korekta ob-
miaru

0,002 m2 0,002

RAZEM 420,413
676

d.13.
1

KNR 401-03-
29-03-00

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 ceg-
ły na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

Parter cz.podwórzowa
1,00*2,15*0,40 m3 0,860
III pietro
0,40*1,00*2,15 m3 0,860
I pietro
1,00*2,15*0,40 m3 0,860
II pietro
1,00*2,15*0,40 m3 0,860
IV pietro
1,00*2,15*0,40 m3 0,860
Cz.frontowa Parter+Ip
1,00*2,15*0,12 m3 0,258
Cz.frontowa
0,90*2,20*0,40*3+0,90*2,15*0,40+0,90*2,15*0,25*4+1,40*0,40*2,30 m3 6,373

RAZEM 10,931
677

d.13.
1

KNR 401-03-
49-02-00

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m3

Parter cz.podwórze
1,58*0,40*3,15+1,54*0,24*3,15 m3 3,155
Parter cz.podwórze
0,40*2,33*3,65 m3 3,402
Przejazd
5,0*3,60*0,25 m3 4,500

RAZEM 11,057
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678

d.13.
1

KNR 401-03-
30-07-00

Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

II piętro podw
0,80*3,365 m2 2,692
Frontowa I-Vp
0,80*2*(3,325+3,365+3,225+3,605+3,605) m2 27,400

RAZEM 30,092
679

d.13.
1

KNR 401-10-
11-02-00

Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami m3

1,00*0,70*2,20*(7*4+4) m3 49,280
RAZEM 49,280

680
d.13.

1

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz gruzu m3

420,414*0,15+10,931+11,057+30,092*0,25+49,28 m3 141,853
RAZEM 141,853

13.2 Prace murowe
681

d.13.
2

KNR 202-01-
03-09-40

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

Vp cz.frontowa
6,10*3,75 m2 22,875
IIp cz.frontowa
5,93*3,365 m2 19,954
Ip cz.frontowa
6,00*3,365 m2 20,190

RAZEM 63,019
682

d.13.
2

KNNR N002-
17-02-01-05

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodporne 1-warstwowe z pokryciem
obustronnym szer 100

m2

Parter+piętro cz.podwórzowa
2,44*3,15-1,00*2,15+5,90*3,15-1,00*2,15+1,54*3,15*2-1,00*2,15*2+(3,91+
2,40)*3,15-0,90*2,15*2+(5,90+2,16)*3,15-0,90*2,15+(1,64+2,655+4,40+1,92)*
3,15-0,90*2,15*3

m2 94,466

IIp.
(4,665+2,16+2,535+1,76+0,69+4,45+2,30)*3,15-0,90*2,15*5 m2 48,789
IIIp.
(4,665+2,16+4,93+2,16+4,45+2,30)*3,325-0,90*2,15*5 m2 59,036
IVp.
(4,85+2,16+1,00+2,485+1,78+0,68+4,45+2,295)*3,325-0,90*2,15*4 m2 57,762
Vp.
0 m2 0,000
Parter+piętro cz.frontowa
(1,79+1,88)*3,96-0,90*2,15+(3,975+2,40+5,07+1,915+0,66+2,31+2,195+1,00+
4,915+2,73+1,18+1,825)*3,325-0,90*2,15*5

m2 103,255

IIp. część frontowa
(3,975+2,40+2,325+0,495+0,12+6,10+1,32+2,24)*3,365-0,90*2,15*4+(2,31+
6,10+1,605+0,70+1,825+2,725+1,32+1,07)*3,365-0,90*2,15*4

m2 107,780

IIIp. część frontowa
(2,15+3,905+6,10+0,495+2,395+2,36+1,32)*3,225-0,90*2,15*5+(2,725+1,12+
2,42+0,665+0,60+4,395+1,845+1,825)*3,225-0,90*2,15*4

m2 93,267

IVp. część frontowa
(3,97+2,40+6,10+2,385+0,495+2,235+1,32)*3,605-0,90*2,15*5+(1,20+1,12+
2,815+6,10+2,39+0,665+1,485+1,83)*3,605-0,90*2,15*4

m2 114,204

Vp. część frontowa
(4,09+2,455)*4,00-0,90*2,15*2+(5,235+1,915)*4,00-0,90*2,15*2+(2,21+2,31+
2,765+1,825)*4,00-0,90*2,15*4

m2 75,740

RAZEM 754,299
683

d.13.
2

KNNR N002-
17-02-03-02

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych 1-warstwowych z pokry-
ciem 1-stronnym szer 50 - zabudowy pionów itp w systemie akustycznym

m2

Parter cz.podwórzowa
(2,00+0,25*2)*3,15+0,90*3,15+1,50*3,15+2,37*3,15+1,54*3,15+(0,25*2+0,80)*
3,15+1,40*3,15

m2 36,256

I piętro cz.podwórzowa
(2,00+0,25*2)*3,325+0,90*3,325+(2,175+1,50)*3,325+1,00*3,325+(2,80+0,25)
*3,325+(1,50+0,80+0,25*2+1,64)*3,325+(0,25+0,65+1,80+0,25)*3,325

m2 61,562

II piętro cz.podwórzowa
(2,00+0,25*2)*3,365+(2,23+1,20)*3,365+(0,80*2+1,30)*3,365+(1,10+0,20+
0,65+0,20)*3,365

m2 36,948

III piętro cz.podwórzowa
(2,00+0,25*2)*3,225+(2,23+1,20)*3,225+(2,16+2,595+0,69)*3,225+(0,80+0,25*
2+0,90+1,30)*3,225+(1,00+0,25)*3,225

m2 52,003

IV piętro cz.podwórzowa
(2,00+0,25*2)*3,605+(2,00+0,40+0,40)*3,605+1,30*3,605+(0,25*2+0,80+0,80+
1,30)*3,605+(0,65+0,25*2)*3,605

m2 40,196
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Parter cz.frontowa
(0,80+0,25)*3,96 m2 4,158
I piętro cz.frontowa
(2,175+2,38+1,70+0,25+0,65+0,25+2,20+0,25+1,75+0,25)*3,325 m2 39,418
II piętro cz.frontowa
(2,185+1,60+0,25+0,80+0,30*2+0,25*2)*3,365+(0,25+0,60+0,30+0,25+1,70+
0,25)*3,365

m2 31,244

III piętro cz.frontowa
(2,255+1,80+0,25+0,80+0,30*2+0,25*2)*3,225+(1,50+0,25+0,30+0,25+0,65+
0,25)*3,225

m2 30,331

IV piętro cz.frontowa
(2,295+1,60+0,25+0,40*2+0,35*2+1,50+0,25+0,40*2+0,35*2)*3,605 m2 32,066
V piętro cz.frontowa
(2,305+1,60+0,25+2,54+0,25+0,60+0,30*2+0,40+1,80+0,25)*3,90 m2 41,320
Went
(1,50+2,00*2)*0,7 m2 3,850
(2,00+1,50+1,80)*0,7 m2 3,710
(2,20+1,80*2+2,60)*0,7 m2 5,880
(3,00+1,80*2+2,60)*0,7 m2 6,440

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 425,383
684

d.13.
2

KNR 401-03-
13-02-00

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m3

Podwórze
1,30*0,25*0,40*5 m3 0,650
Front
1,30*0,25*0,40*4+1,30*0,25*0,20*4 m3 0,780

RAZEM 1,430
685

d.13.
2

KNR 401-03-
13-04-00

Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I HEA120 mm metr

Od podwórza
1,30*2*5 metr 13,000
Od frontu
1,30*2*4+1,30*2*4 metr 20,800

RAZEM 33,800
686

d.13.
2

KNR 401-03-
04-01-00

Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie
otworów

m3

Parter cz.podwórzowa
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 1,870
I piętro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,365
II piętro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 1,870
III piętro
0,40*1,00*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,365
IV piętro
0,40*1,30*2,20+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25+0,90*2,20*0,25 m3 2,629
IV piętro cz.od ulicy
0,90*2,20*0,25 m3 0,495
V piętro cz.od ulicy
0,90*2,20*0,25*3 m3 1,485

RAZEM 13,079
687

d.13.
2

KNR 202-04-
07-01-00

Podwaliny drewniane pod ścianki działowe m3

Parter+piętro cz.podwórzowa
(2,44-1,00+5,90-1,00+1,54*2-1,00*2+3,91+2,40-0,90*2+5,90+2,16-0,90+1,64+
2,655+4,40+1,92-0,90*3)*0,125*0,10

m3 0,338

IIp.
(4,665+2,16+2,535+1,76+0,69+4,45+2,30-0,90*5)*0,125*0,10 m3 0,176
IIIp.
(4,665+2,16+4,93+2,16+4,45+2,30-0,90*5)*0,125*0,10 m3 0,202
IVp.
(4,85+2,16+1,00+2,485+1,78+0,68+4,45+2,295-0,90*4)*0,125*0,10 m3 0,201
Parter+piętro cz.frontowa
(1,79+1,88-0,90+3,975+2,40+5,07+1,915+0,66+2,31+2,195+1,00+4,915+
2,73+1,18+1,825-0,90*5)*0,125*0,10

m3 0,356

IIp. część frontowa
(3,975+2,40+2,325+0,495+0,12+6,10+1,32+2,24-0,90*4+2,31+6,10+1,605+
0,70+1,825+2,725+1,32+1,07-0,90*4)*0,125*0,10

m3 0,368

IIIp. część frontowa
(2,15+3,905+6,10+0,495+2,395+2,36+1,32-0,90*5+2,725+1,12+2,42+0,665+
0,60+4,395+1,845+1,825-0,90*4)*0,125*0,10

m3 0,328

IVp. część frontowa
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(3,97+2,40+6,10+2,385+0,495+2,235+1,32-0,90*5+1,20+1,12+2,815+6,10+
2,39+0,665+1,485+1,83*3,605-0,90*4)*0,125*0,10

m3 0,415

Vp. część frontowa
(4,09+2,455-0,90*2+5,235+1,915-0,90*2+2,21+2,31+2,765+1,825-0,90*4)*
0,125*0,10

m3 0,195

korekta ob-
miaru

-0,001 m3 -0,001

RAZEM 2,578
688

d.13.
2

Wycena
własna

Oczyszczenie i ewentualne odgruzowanie przewodów kominowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

689
d.13.

2

Wycena
własna

Zakup i montaż wkładów rozprężnych do przewodów kominowych wentylacja) kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

690
d.13.

2

Wycena
własna

Koszt przeglądu i odbioru kominiarskiego kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

13.3 Remont stropów drewnianych
691

d.13.
3

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Nad parterem
24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47 m2 111,980
Nad I piętrem
24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45 m2 187,180
Nad II piętrem
24,60+55,29+57,63-12,86-5,02+46,56+10,74+11,58 m2 188,520
Nad III piętrem
24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89+11,06+10,83 m2 189,410
Nad IV piętrem
20,51+25,17+20,16+27,35+30,01+30,51-18,68+41,82+41,41-18,33+59,30 m2 259,230

RAZEM 936,320
692

d.13.
3

KNR 401-06-
10-01-00

Odgrzybianie elementów drewnianych szczotkami stalowymi - belki stropowe i
ślepy pułap

m2

Ślepy pułap
936,32 m2 936,320
Belki stropowe
936*1,1 m2 1 029,600

RAZEM 1 965,920
693

d.13.
3

KNR 401-06-
31-01-00

Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych - belki stropowe m2

1965,92 m2 1 965,920
RAZEM 1 965,920

694
d.13.

3

KNR 401-04-
08-03-00

Wzmocnienie drewnianych belek stropowych dwustronnie metr

Przyjeto 20%
1029,60*0,2 metr 205,920

RAZEM 205,920
695

d.13.
3

KNR 202-40-
05-06-00

Dodatkowe belki drewniane stropowe - strop IVp pod kotlownię metr

6,0*6+4,50*7 metr 67,500
RAZEM 67,500

696
d.13.

3

KNR 401-03-
17-05-00

Ułożenie belek stalowych - wymian pod urządzenia kotłowni metr

6,80*2 metr 13,600
RAZEM 13,600

697
d.13.

3

Wycena
własna 

Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

698
d.13.

3

KNR 202-06-
13-03-02

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho m2

936,32 m2 936,320
RAZEM 936,320
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699

d.13.
3

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

936,32 m2 936,320
RAZEM 936,320

700
d.13.

3

PKZ 1907-
01-17-15-00

Wymiana zasypki na keramzyt grub 8 cm w strop drewn m2

936,32 m2 936,320
RAZEM 936,320

701
d.13.

3

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

936,32 m2 936,320
RAZEM 936,320

702
d.13.

3

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

936,32*0,25 m3 234,080
RAZEM 234,080

703
d.13.

3

KNNR N007-
02-06-04-00

Konstrukcje podparć - wymiany dla podparcia belek stropowych antresol
HEA140, HEA160

Mg

Wg rys.konstr.K-o6
(2,20*24,70+3,80*24,700+2,75*24,70+5,40*30,40+5,40*30,40+5,00*30,40)*
1,1/1000

Mg 0,766

RAZEM 0,766
704

d.13.
3

KNNR N007-
02-06-04-00

Konstrukcje podparć - wymian do podparcia ściany na stropie HEB240 Mg

Wg rys.konstr.K-o6
6,40*83/1000*1,1 Mg 0,584

RAZEM 0,584
705

d.13.
3

KNR 401-04-
05-01-00

Wycięcie otworów w stropach drewnianych z wykończeniem metr

3,14+2,45 metr 5,590
3,14+2,45 metr 5,590
3,14+1,70 metr 4,840

RAZEM 16,020
706

d.13.
3

Wycena
własna 

Koszt wciagania belek na poziom Vp. kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

707
d.13.

3

Wycena
własna

Demontaż ściągów na zewn stronie elewacji południowej i montaż od strony
wewnętrznej

kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

708
d.13.

3

KNR 202-20-
04-05-00

Zabudowa ściągów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwo-
wo

m2

IIp
(2,50+9,50)*0,70 m2 8,400
IIIp
(2,50+9,50+7,50)*0,70 m2 13,650
IVp
(2,50+9,50+7,50)*0,70 m2 13,650

RAZEM 35,700
13.4 Wykończenie sufitów
709

d.13.
4

PKZ 1908-
02-01-04-00

Odbicie zmurszałych tynków wapiennych z otrzcinowaniem - 30% m2

Klatka - spody podestów i biegów
2,85*6,00*1,6*5*0,3 m2 41,040
Nad parterem
(23,49+27,78+33,68)*0,3 m2 25,485
Nad I piętrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47)*0,3 m2 47,328
Nad II piętrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45)*0,3 m2 56,154
Nad III piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89++11,06+10,83)*0,3 m2 niepoprawny

składnik
Nad IV piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83)*0,3 m2 75,054
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korekta ob-
miaru

56,823 m2 56,823

RAZEM 301,884
710

d.13.
4

KNR 401-04-
10-02-00

Wymiana podsufitki z desek m2

10%
301,884*0,1 m2 30,188

RAZEM 30,188
711

d.13.
4

KNR 401-07-
12-09-00

Uzupełnienie tynkiem wapienno-gipsowym kat III stropów drewnianych otrzci-
nowanych pow do 5 m2

m2

301,884 m2 301,884
RAZEM 301,884

712
d.13.

4

KNR 401-07-
01-08-00

Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85)*0,3 m2 43,971
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10)*0,3 m2 40,581
Nad IIp
(20,77+24,20+46,24-24,25)*0,3 m2 20,088
Nad IIIp
(20,77+24,61+47,24-24,60)*0,3 m2 20,406
Nad IVp
20,77*0,3 m2 6,231

RAZEM 131,277
713

d.13.
4

KNR 401-07-
11-15-00

Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III stropów z cegły pow do 5
m2

m2

131,277 m2 131,277
RAZEM 131,277

714
d.13.

4

PKZ 1908-
01-21-19-00

Oczyszczenie istniejącyh tynków z usunięciem resztek sztukaterii i uzupełnie-
niem dronych ubytków w tynku

m2

Klatka - spody podestów i biegów
2,85*6,00*1,6*5*0,7 m2 95,760
Nad parterem
(23,49+27,78+33,68)*0,7 m2 59,465
Nad I piętrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47)*0,7 m2 110,432
Nad II piętrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45)*0,7 m2 131,026
Nad III piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89++11,06+10,83)*0,7 m2 niepoprawny

składnik
Nad IV piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83)*0,7 m2 175,126
Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85)*0,7 m2 102,599
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10)*0,7 m2 94,689
Nad IIp
(20,77+24,20+46,24-24,25)*0,7 m2 46,872
Nad IIIp
(20,77+24,61+47,24-24,60)*0,7 m2 47,614
Nad IVp
20,77*0,7 m2 14,539

korekta ob-
miaru

132,587 m2 132,587

RAZEM 1 010,709
715

d.13.
4

PKZ 1908-
01-22-01-00

Wzmocnienie odstającego tynku m2

1010,709*0,1 m2 101,071
RAZEM 101,071

716
d.13.

4

KNR 401-04-
09-01-00

Wymiana ślepego pułapu z desek 25 mm bez wymiany łat m2

30,188 m2 30,188
RAZEM 30,188

717
d.13.

4

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 10cm m2

Klatki schodowe
136,80 m2 136,800
Kotłownia
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59,30 m2 59,300

RAZEM 196,100
718

d.13.
4

KNR 202-20-
30-02-00

Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2

Klatki schodowe
136,80 m2 136,800
Kotłownia
59,30 m2 59,300

RAZEM 196,100
719

d.13.
4

KNR 202-26-
09-06-50

Przyklejenie siatki z włókna szklanego z warstwa szpachlową m2

Nad parterem
(23,49+27,78+33,68) m2 84,950
Nad I piętrem
(45,78+24,76+28,14+31,63-20,77+39,62-9,55-4,32+22,47) m2 157,760
Nad II piętrem
(24,25+54,77+57,54-12,85-5,02+46,17+10,87+11,45) m2 187,180
Nad III piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+46,89+11,06+10,83) m2 189,410
Nad IV piętrem
(24,79+55,46+58,31-12,85-5,08+41,82+20,51+25,17+20,16+11,06+10,83) m2 250,180
Nad parterem
(43,85+20,77+38,10+43,85) m2 146,570
Nad Ip
(45,78+20,77+39,62+29,10) m2 135,270
Nad IIp
(20,77+24,20+46,24-24,25) m2 66,960
Nad IIIp
(20,77+24,61+47,24-24,60) m2 68,020
Nad IVp
20,77 m2 20,770
Minus sufity podwieszone
-196,10 m2 -196,100

RAZEM 1 110,970
720

d.13.
4

KNNR N002-
14-02-04-00

Malowanie podłoży gipsowych 3x farbą lateksową m2

1110,97+196,10 m2 1 307,070
RAZEM 1 307,070

721
d.13.

4

Wycena
własna

Zakup i montaż schodów na antresole kmpl

3 kmpl 3,000
RAZEM 3,000

722
d.13.

4

Wycena
własna

Balustrady antresoli metr

6,00*3 metr 18,000
RAZEM 18,000

723
d.13.

4

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

301,884*0,05+131,277*0,025 m3 18,376
RAZEM 18,376

724
d.13.

4

Wycena
własna

Zakup i montaż przewodów wentylacji mechanicznej system Aereco d=
125,160,200

metr

1,50+2,00*2 metr 5,500
2,00+1,50+1,80 metr 5,300
2,20+1,80*2+2,60 metr 8,400
3,00+1,80*2+2,60 metr 9,200

RAZEM 28,400
725

d.13.
4

Wycena
własna

Wycięcie otworów w stropach na prześcia kanałów z uszczelnieniem kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

13.5 Renowacje sztukaterii w pomieszczeniach
726

d.13.
5

PKZ 1909-
09-02-03-04

Demontaż faset dekoracyjnych metr

IV p.
2,40+2,35+2,00+1,40 metr 8,150
IV p.
2,44*2+2,725 metr 7,605
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IV p.
6,105*2+5,125*2 metr 22,460
III p.
2,40*2+2,35+2,00+1,50+6,10*2+5,14*2 metr 33,130
II p.
2,40+2,35+2,00+1,40+5,98+2,205*2+2,36+1,32+6,10+2,43+4,155 metr 34,905
I p.
2,40+2,35+2,00+1,40+1,915*2+5,076+2,31*2+6,635+2,515*2+2,75 metr 36,091

RAZEM 142,341
727

d.13.
5

PKZ 1909-
09-04-19-04

Demontaż rozet okrągłych szt

IVp
1 szt 1,000
IIIp
2 szt 2,000
1Ip
3 szt 3,000
Ip
2 szt 2,000

RAZEM 8,000
728

d.13.
5

PKZ 1909-
09-02-03-01

Oczyszczenie z brudu - fasety dekoracyjne metr

IV p.
3,40*2+0,80*2+4,035*2 metr 16,470
IV p.
3,615*2+2,725*4+1,075*2 metr 20,280
IV p.
6,105*2+4,715*2 metr 21,640
III p.
4,61*2+3,905*2+6,10*2+4,31*2 metr 37,850
II p.
4,61*2+3,915*2+5,98*2+2,62*2+2,725*4+3,675*2+1,075*2+6,10*2+4,205*2+
6,34*2+2,72*2

metr 93,380

I p.
3,975*2+4,44*2+3,755*2+5,07*2+5,93*2+2,755*2+1,025*2 metr 53,900
I p.
3,425*2+2,31*2+3,535*2+4,205*2+3,675*2+2,685*2 metr 39,670

RAZEM 283,190
729

d.13.
5

PKZ 1909-
09-02-03-03

Zdjęcie farby emulsyjnej z podcyzelowaniem - fryzy dekoracyjne śred złoż 25-
30 cm - fasety

metr

283,19 metr 283,190
RAZEM 283,190

730
d.13.

5

PKZ 1909-
02-01-01-03

Naprawy i uzupełnienia 30% - fryzy fasetowe 1szt=1mb szt

283,19 szt 283,190
RAZEM 283,190

731
d.13.

5

PKZ 1909-
02-01-07-03

Montaż fryzu dekorac śred złożonego gipsowego wys do 30 cm - fasety metr

IV p.
3,40 metr 3,400
IV p.
2,725 metr 2,725
IV p.
6,105*2+4,295*2 metr 20,800
III p.
3,905+6,10*2+4,31*2 metr 24,725
II p.
3,915+5,98+1,32+2,36+2,725+6,10 metr 22,400
I p.
3,975+5,07+3,425+2,31+3,535+4,205+2,685 metr 25,205

RAZEM 99,255
732

d.13.
5

PKZ 1909-
09-04-19-01

Oczyszczenie z brudu - rozety okrąg śred złoż fi 60-80 cm szt

2+2+3+3 szt 10,000
RAZEM 10,000

733
d.13.

5

PKZ 1909-
09-04-19-03

Zdjęcie farby emulsyj - rozety okrąg śred złoż fi 60-80 cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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734

d.13.
5

PKZ 1909-
04-05-01-03

Naprawy i uzupełnienia - rozety sufitowe okrągłe śred złożone fi do 80 cm szt

IVp
2 szt 2,000
IIIp
2 szt 2,000
IIp
3 szt 3,000
Ip
3 szt 3,000

RAZEM 10,000
735

d.13.
5

PKZ 1909-
04-05-07-03

Montaż - rozety sufit śred złożone fi do 80 cm gipsowe szt

1+2+3 szt 6,000
RAZEM 6,000

13.6 Posadzki i izolacje
13.6.

1
Strop St2 drewniany

736
d.13.

6.1

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

Nad parterem
(24,76+28,14+6,89+3,97+11,02+14,73+22,47) m2 111,980
Nad I piętrem
(24,25+54,77+8,91+22,03+8,73+46,17+10,87+11,45) m2 187,180
Nad II piętrem
(24,60+56,29+9,00+8,73+22,02+46,56+10,74+11,58) m2 189,520
Nad III piętrem
(24,79+55,46+9,10+22,17+9,11+46,89+11,06+10,83) m2 189,410
Nad IV piętrem
(20,51+25,17+20,16+27,35+30,01+7,50+4,33+41,82+59,30+41,41-18,33) m2 259,230

RAZEM 937,320
737

d.13.
6.1

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty suchy jastrych 2x m2

937,32 m2 937,320
RAZEM 937,320

738
d.13.

6.1

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

937,32 m2 937,320
RAZEM 937,320

739
d.13.

6.1

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

Podłogi Ip
2,94+16,60+4,92+19,02+6,89+11,02+14,73+22,47 m2 98,590
IIp
24,25+2,63+7,19+17,20+12,52+10,03+8,91+22,03+8,73+6,24+19,66+16,92+
10,87+11,45

m2 178,630

IIIp
24,6+2,63+7,23+17,54+10,0+12,55+9,00+22,02+8,73+6,23+20,02+16,94+
10,74+11,58

m2 179,810

IVp
24,79+2,64+7,15+17,77+9,98+12,53+9,10+22,17+9,11+6,36+20,06+16,95+
11,06+10,83

m2 180,500

Vp.
20,51+25,17+20,16+3,34+18,40+4,83+20,82+7,50+8,94+18,25+10,35+41,41-
18,33

m2 181,350

RAZEM 818,880
740

d.13.
6.1

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2

I piętro
5,22+4,20+3,97 m2 13,390
II piętro
5,20+3,35 m2 8,550
III piętro
5,34+3,37 m2 8,710
IV piętro
5,39+3,52 m2 8,910
V piętro
59,30+5,61+4,36+4,33+4,28 m2 77,880

RAZEM 117,440
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741

d.13.
6.1

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

117,44 m2 117,440
RAZEM 117,440

13.6.
2

Strop St1 staloceramiczny

742
d.13.

6.2

KNR 401-04-
28-03-00

Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust/ceramicznych/wykładzin m2

Podłogi parteru
43,85+38,10+8,00+3,05+33,68+27,88+23,49 m2 178,050
I piętro
45,78+23,19+20,77+29,10+9,55+4,32 m2 132,710
II piętro
46,24-24,25+24,20+12,85+5,02 m2 64,060
III piętro
47,24-24,60+24,61+12,86+5,02 m2 65,130
IV piętro
47,42-24,79+12,85+5,08+24,96 m2 65,520
V piętro
18,68 m2 18,680

RAZEM 524,150
743

d.13.
6.2

KNR 202-06-
07-01-00

Izolacja z membrany paroizolacyjnej m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

744
d.13.

6.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 10 cm m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

745
d.13.

6.2

KNR 401-07-
04-02-00

Szpryc cementowy na izolacji m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

746
d.13.

6.2

KNR 202-06-
15-01-01

Izolacja cieplna z keramzytu grub 2-5 cm m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

747
d.13.

6.2

KNR 202-06-
13-03-00

Izolacja pozioma akustyczna z płyt z wełny mineralnej gr 2cm na sucho m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

748
d.13.

6.2

KNR 202-40-
07-01-00

Ślepa podłoga płyty ognioodporne 2x m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

749
d.13.

6.2

KNR 202-11-
34-01-00

Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m2

524,15 m2 524,150
RAZEM 524,150

750
d.13.

6.2

KNR 202-11-
36-01-01

Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami i podkładem m2

Parter
22,73+5,88+9,93+2,52+31,03+8,67+3,05 m2 83,810
I piętro
24,21+11,80+5,55+20,77+3,21+16,41+9,55+4,29+20,95 m2 116,740
II piętro
12,13+5,51+12,85+3,29+16,99 m2 50,770
III piętro
12,35+5,02+12,86+3,21+17,38 m2 50,820
IV piętro
7,36+11,18+12,85+3,26+17,79 m2 52,440
V piętro
18,68 m2 18,680

RAZEM 373,260
751

d.13.
6.2

KNR 202-28-
05-05-00

Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z płytek GRES 30x30 + cokoliki m2
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Parter
5,31+4,55+33,68+27,78+23,49 m2 94,810
I piętro
4,22+3,57+4,32+3,86 m2 15,970
II piętro
4,35+5,02+3,92 m2 13,290
III piętro
5,27+5,02+4,02 m2 14,310
IV piętro
4,09+5,08+3,91 m2 13,080

RAZEM 151,460
752

d.13.
6.2

Wycena
własna

Konserwacja zabytkowej posadzki lastrico i stopni schodowych - sień m2

Parter sień
38,48 m2 38,480

RAZEM 38,480
753

d.13.
6.2

KNR 202-28-
09-04-00

Cokoliki w sieni z płytek granitowych wys.12cm metr

11,5 metr 11,500
RAZEM 11,500

754
d.13.

6.2

Wycena
własna

Zakup i montaż wycieraczki wewnętrznej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

755
d.13.

6.2

KNR 240-06-
02-01-00

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

151,46 m2 151,460
RAZEM 151,460

13.7 Renowacje scian
756

d.13.
7

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

Parter
((6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20*2+3,70*3+3,00+1,40)*
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90*2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00*2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2,455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00*2)*3,95)*0,5

m2 372,977

I piętro
((6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+
1,30*2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665)*0,5

m2 432,833

II piętro
((6,48*2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80*
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075*2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40*01,58*2+0,885*2+1,80)*
3,745)*0,5

m2 liczby nie
mogą rozpo-
czynać nie-
znaczące ze-

ra
III piętro
((6,46*2+3,85*2+1,50*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+
6,32*2+1,80*2)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*
2+2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565)*0,5

m2 432,971

IV piętro
((6,46*2+3,89*2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465*2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605)*0,5

m2 406,085

V piętro
((6,58*2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+
5,41*2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+
6,10*9+3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50)*0,5

m2 386,768

Pod izolację termiczną wewn
333,52*0,5 m2 166,760

korekta ob-
miaru

451,495 m2 451,495

RAZEM 2 649,889
757

d.13.
7

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

2649,889-166,70 m2 2 483,189
RAZEM 2 483,189

758
d.13.

7

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

- 62 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Pl.Bernardyński 4 Prace budowlano konserwatorskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Parter
((6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20*2+3,70*3+3,00+1,40)*
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90*2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00*2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2,455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00*2)*3,95)*0,5

m2 372,977

I piętro
((6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+
1,30*2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665)*0,5

m2 432,833

II piętro
((6,48*2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80*
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075*2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40*01,58*2+0,885*2+1,80)*
3,745)*0,5

m2 liczby nie
mogą rozpo-
czynać nie-
znaczące ze-

ra
III piętro
((6,46*2+3,85*2+1,50*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+
6,32*2+1,80*2)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*
2+2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565)*0,5

m2 432,971

IV piętro
((6,46*2+3,89*2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465*2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605)*0,5

m2 406,085

V piętro
((6,58*2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+
5,41*2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+
6,10*9+3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50)*0,5

m2 386,768

korekta ob-
miaru

451,495 m2 451,495

RAZEM 2 483,129
759

d.13.
7

KNR 401-08-
19-15-00

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

760
d.13.

7

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

Parter
(6,71*2+3,645*2)*3,425+(1,675*5+2,755*3+1,90+3,20*2+3,70*3+3,00+1,40)*
3,95+(5,205*2+1,54*2)-3,425+(4,555*2+4,90*2)*3,455+(4,77*2+4,90*2+1,63*
2+1,00*2)*3,95+(4,60*2+5,085*2+1,365+4,60+6,54+1,54*5+2,455*2+2,87*2+
1,19*2)*3,425+(6,685*2+5,89*2+8,00*2)*3,95

m2 745,953

I piętro
(6,535*2+3,77*2+3,00+6,96*2+3,975*2+5,07*4+5,93*2+4,764*2+5,40+6,245+
1,30*2)*3,665+(6,63*2+1,025*2+2,725*2+5,93*4+2,31*2+4,195+4,36+2,73*2+
6,19*2+4,40+4,53+6,71+6,73+7,40*2+1,75+4,75*2+5,445*2)*3,665

m2 865,666

II piętro
(6,48*2+3,79*2+1,50*2+7,13*2+3,975*2+6,10*2+5,07*2+4,755*2+4,665+1,80*
2+6,31*2)*3,745+(6,58*2+1,075*2+2,70*2+2,31*2+6,10*4+4,205*2+2,72*2+
6,34*2+6,80*2+4,53+4,40+4,82*2+5,205*2+6,40*01,58*2+0,885*2+1,80)*
3,745

m2 liczby nie
mogą rozpo-
czynać nie-
znaczące ze-

ra
III piętro
(6,46*2+3,85*2+1,50*2+7,13*2+4,05*2+6,10*2+5,075*2+4,84*2+4,665*2+6,32*
2+1,80*2)*3,565+(6,685*2+0,97*2+2,70*2+2,31*2+6,10*2+6,34*2+4,475*2+
2,73*2+6,883*2+6,80*2+4,535+4,40+4,90*2+5,205*2+7,405*2+1,58+1,80)*
3,565

m2 865,942

IV piętro
(6,46*2+3,89*2+1,50*2+7,53*2+4,035*2+6,105*2+5,13+4,84*2+4,865*2+
6,345*2+1,80*2)*3,605+(6,585*2+1,075*2+2,725*2+6,105*2+6,72*2+6,34*2+
2,73*2+4,465*2+6,875*2+4,90*2+5,205*2+7,295*2+1,58+1,80)*3,605

m2 812,170

V piętro
(6,58*2+5,49*2)*2,30+(6,58*2+3,945*2*2+1,50*2+5,08*2+4,93*2+5,34*2+5,41*
2+7,04*2+4,56*2+5,41*2)*2,60+(10,785+1,58*2)*2,90+(7,225*2+1,50+6,10*9+
3,945*2+4,93*2+2,725*2+9,85*2)*3,50

m2 773,536

Ścianki nowe
754,30*2 m2 1 508,600

korekta ob-
miaru

902,991 m2 902,991

RAZEM 6 474,858
761

d.13.
7

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

6474,858 m2 6 474,858
Minus glazura i okładzina
-531,55-64,032 m2 -595,582
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ścianki nowe
182,49*2-21,60*2 m2 321,780

RAZEM 6 201,056
762

d.13.
7

KNNR N002-
08-03-02-02

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi w kolorze jasnym 20x20 cm mocowa-
ne na klej

m2

Parter
(1,675*3+2,755*2)*2,00+(1,00*2+1,63*2)*2,00+(2,44+2,70)*2,00*2+(1,79+
1,76)*2*2,00

m2 66,350

I piętro
(1,76+1,76)*2*2,00+(2,40+2,175)*2*2,00+(2,38+1,915)*2*2,00+(2,16+2,24)*2*
2,0+(1,64+2,55)*2*2,00+(2,50+2,915)*2*2,00+(2,505+2,755)*2*2,00

m2 126,620

II piętro
(2,40+2,185)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,305+2,725)*2*2,0+(1,64+2,40)*2*
2,00+(2,30+1,55)*2*2,00

m2 87,580

III piętro
(2,255+2,15)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,365+2,72)*2*2,00+(1,64+2,40)*2*
2,00+(2,30+1,515)*2*2,00

m2 86,940

IV piętro
(2,255+2,295)*2*2,00+(2,16+2,23)*2*2,00+(2,47+2,72)*2*2,00+(1,64+2,40)*2*
2,00+(2,30+1,515)*2*2,00

m2 87,940

Vp
(2,455+2,305)*2*2,00+(1,915+2,54)*2*2,00+(2,31+2,72)*2*2,00+(2,485+2,30)*
2*2,00

m2 76,120

RAZEM 531,550
763

d.13.
7

Wycena
własna

Zakup i montaż okładziny kuchnia m2

Parter
(2,94+3,30)*0,60 m2 3,744
I pietro
(4,20+4,40+3,755+3,60+3,43+3,535+1,80)*0,60 m2 14,832
II pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m2 12,057
III pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m2 12,057
IV pietro
(2,40+2,50+2,40+2,00+3,50+4,275+3,02)*0,60 m2 12,057
V pietro
(2,40+2,50+4,275+3,50+2,80)*0,60 m2 9,285

RAZEM 64,032
764

d.13.
7

KNR 240-06-
02-02-00

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

Parter
(1,70+0,70+2,50)*2,00+(2,20+2,35+1,00)*2,00+(1,76+1,79)*2,00 m2 28,000
I-IV piętro
(2,16+2,24+0,50)*2,00+(2,40+2,175)*2,00+(1,95+1,00*2)*2,00+(1,64+1,20)*
2,00+1,00*3*2,00+(1,52+0,80*2)*2,00*4

m2 63,490

V piętro
(2,40+1,50)*2,00+(1,95+1,00*2)*2,00+(1,19+1,00*2)*2,00+(1,52+0,80*2)*2,00*
4

m2 47,040

RAZEM 138,530
765

d.13.
7

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

6201,056 m2 6 201,056
RAZEM 6 201,056

766
d.13.

7

KNR 202-06-
11-05-00

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych z płyt izolacyjnych grub.14cm m2

Parter
(3,975+5,07+2,81+6,685)*3,96-0,80*2,10-2,83*2,67-1,30*3,19-0,90*3,15*2-
0,82*3,15

m2 51,782

I piętro
(3,975+5,07+2,725+0,40*2+0,26*2+1,025*2+2,31+4,195+2,73)*3,325-(1,06*
2,06*6+1,06*2,86*2+1,74*2,06+0,46*2,00*2)

m2 56,458

II piętro
(3,975+5,07+2,73+0,40*2+0,26*2+1,075*2+2,31+4,19+2,72)*3,365-(1,06*2,06*
6+1,06*2,86*2+1,74*2,06+0,46*2,00*2)

m2 57,736

III piętro
(4,055+5,075+2,73+0,40*2+0,26*2+0,97*2+2,265+4,19+2,73)*3,225-(1,06*
1,86*6+1,06*2,66*2+1,74*1,91+0,46*1,86*2)

m2 55,880

IV piętro
(4,035+2,385+2,62+2,875+0,40*2+0,26*2+0,85*2+2,36+4,175+2,73)*3,605-
(1,06*1,86*6+1,06*2,66*2+1,74*1,91+0,46*1,86*2)

m2 64,738

V piętro
(4,09+5,235+2,725+2,21+2,755+4,315)*2,20 m2 46,926
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
korekta ob-
miaru

-0,001 m2 -0,001

RAZEM 333,519
767

d.13.
7

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach na izolacji m2

333,52 m2 333,520
RAZEM 333,520

768
d.13.

7

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

2649,889*0,03 m3 79,497
RAZEM 79,497

769
d.13.

7

Wycena
własna

Zakup i montaż gaśnicy płynowej GW-2xABF Plus szt

2+3 szt 5,000
7 szt 7,000
5 szt 5,000
5 szt 5,000
5 szt 5,000
7 szt 7,000

RAZEM 34,000
770

d.13.
7

Wycena
własna

Zasilanie elektryczne dla wentylatorów kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

13.8 Renowacje scian klatki schodowej
771

d.13.
8

KNR 401-07-
01-02-00

Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m2 m2

30%
(2,88*2+7,60*2)*20,50*0,3-1,30*2,25*2*4*0,3-2,88*3,15*0,3 m2 119,162

RAZEM 119,162
772

d.13.
8

KNR 202-08-
03-03-00

Tynk na ścianach i słupach kategorii III m2

119,162 m2 119,162
RAZEM 119,162

773
d.13.

8

Wycena
własna

Przygotowanie ścian tynkowanych, malowanych i z innymi okładzinami pod
szpachlowanie

m2

50%
(2,88*2+7,60*2)*20,50*0,7-1,30*2,25*2*4*0,7-2,88*3,15*0,7 m2 278,046

RAZEM 278,046
774

d.13.
8

KNR 202-11-
34-02-00

Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi m2

50%
(2,88*2+7,60*2)*20,50-1,30*2,25*2*4-2,88*3,15 m2 397,208

RAZEM 397,208
775

d.13.
8

KNNR N002-
08-02-06-00

Gładź gipsowa warstwowa na ścianach m2

397,208 m2 397,208
RAZEM 397,208

776
d.13.

8

KNR 202-15-
05-03-00

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą lateksową z gruntowaniem m2

397,208 m2 397,208
RAZEM 397,208

777
d.13.

8

Wycena
własna

Usunięcie i wywóz materiałów rozbiorkowych m3

119,162*0,03 m3 3,575
RAZEM 3,575

778
d.13.

8

Wycena
własna

Numeracja mieszkań z dorobieniem dodatkowych kluczy kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

779
d.13.

8

Wycena
własna

Zakup i montaż skrzynek pocztowych kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
780

d.13.
8

Wycena
własna

Zakup i montaż gablot informacyjnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.9 Renowacje sztukaterii w pomieszczeniach
781

d.13.
9

PKZ 1909-
09-02-03-04

Demontaż faset dekoracyjnych metr

IV p.
2,40+2,35+2,00+1,40 metr 8,150
IV p.
2,44*2+2,725 metr 7,605
IV p.
6,105*2+5,125*2 metr 22,460
III p.
2,40*2+2,35+2,00+1,50+6,10*2+5,14*2 metr 33,130
II p.
2,40+2,35+2,00+1,40+5,98+2,205*2+2,36+1,32+6,10+2,43+4,155 metr 34,905
I p.
2,40+2,35+2,00+1,40+1,915*2+5,076+2,31*2+6,635+2,515*2+2,75 metr 36,091

RAZEM 142,341
782

d.13.
9

PKZ 1909-
09-04-19-04

Demontaż rozet okrągłych szt

IVp
1 szt 1,000
IIIp
2 szt 2,000
1Ip
3 szt 3,000
Ip
2 szt 2,000

RAZEM 8,000
783

d.13.
9

PKZ 1909-
09-02-03-01

Oczyszczenie z brudu - fasety dekoracyjne metr

IV p.
3,40*2+0,80*2+4,035*2 metr 16,470
IV p.
3,615*2+2,725*4+1,075*2 metr 20,280
IV p.
6,105*2+4,715*2 metr 21,640
III p.
4,61*2+3,905*2+6,10*2+4,31*2 metr 37,850
II p.
4,61*2+3,915*2+5,98*2+2,62*2+2,725*4+3,675*2+1,075*2+6,10*2+4,205*2+
6,34*2+2,72*2

metr 93,380

I p.
3,975+4,44*2+3,755*2+5,07+5,93*2+2,755*2+1,025*2 metr 44,855
I p.
3,425+2,31+3,535+4,205+3,675*2+2,685 metr 23,510

RAZEM 257,985
784

d.13.
9

PKZ 1909-
09-02-03-03

Zdjęcie farby emulsyjnej z podcyzelowaniem - fryzy dekoracyjne śred złoż 25-
30 cm - fasety

metr

283,19 metr 283,190
RAZEM 283,190

785
d.13.

9

PKZ 1909-
02-01-01-03

Naprawy i uzupełnienia 30% - fryzy fasetowe 1szt=1mb szt

283,19 szt 283,190
RAZEM 283,190

786
d.13.

9

PKZ 1909-
02-01-07-03

Montaż fryzu dekorac śred złożonego gipsowego wys do 30 cm - fasety metr

IV p.
3,40 metr 3,400
IV p.
2,725 metr 2,725
IV p.
6,105*2+4,295*2 metr 20,800
III p.
3,905+6,10*2+4,31*2 metr 24,725
II p.
3,915+5,98+1,32+2,36+2,725+6,10 metr 22,400
I p.
3,975+5,07+3,425+2,31+3,535+4,205+2,685 metr 25,205
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Pl.Bernardyński 4 Prace budowlano konserwatorskie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 99,255

787
d.13.

9

PKZ 1909-
09-04-19-01

Oczyszczenie z brudu - rozety okrąg śred złoż fi 60-80 cm szt

2+2+3+3 szt 10,000
RAZEM 10,000

788
d.13.

9

PKZ 1909-
09-04-19-03

Zdjęcie farby emulsyj - rozety okrąg śred złoż fi 60-80 cm szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

789
d.13.

9

PKZ 1909-
04-05-01-03

Naprawy i uzupełnienia - rozety sufitowe okrągłe śred złożone fi do 80 cm szt

IVp
2 szt 2,000
IIIp
2 szt 2,000
IIp
3 szt 3,000
Ip
3 szt 3,000

RAZEM 10,000
790

d.13.
9

PKZ 1909-
04-05-07-03

Montaż - rozety sufit śred złożone fi do 80 cm gipsowe szt

1+2+3 szt 6,000
RAZEM 6,000

13.
10

Renowacje sztukaterii i elementów zdobniczych w sieni

791
d.13.

10

Wycena
własna

Renowacje sztukaterii i elementów zdobniczych w sieni kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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