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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SWZ)

przedmiot zamówienia: 

roboty budowlane

pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (Etap II)
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Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
Część III/1 – Opis ogólny
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowe (Etap II)”. Finansowane ze środków własnych. 
Lokalizacja: 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie na działce o nr ewidencyjnym 132/21 AM-2, Obręb Henrykowo, gmina Święciechowa, powiat leszczyński. Teren od północy, południa i zachodu przylega do gruntów rolnych niezabudowanych, od wschodu do drogi wewnętrznej (dz. nr 132/14). Odległość przedsięwzięcia od zwartej zabudowy wsi Henrykowo wynosi 350m.

Przedmiot inwestycji obejmuje:
Zakres inwestycji obejmuje realizację niżej wymienionych obiektów:

1) Obiekty istniejące do przebudowy:

· Żwirownik – obiekt nr 1

· Pompownia główna - obiekt nr 2

· Piaskowniki - obiekt nr 3

· Pomieszczenie dmuchaw -  obiekt nr 3.1

· Rozdzielacz ścieków  - obiekt nr 4

· Reaktor biologiczny  - obiekt nr 5

· Pompownia ścieków oczyszczonych – obiekt nr 12.2

· Otwarta komora fermentacyjna - obiekt nr 17

· Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25

· Instalacje zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan., 

2) Obiekty projektowane:

· Komora zasuw z krata ręczną - obiekt nr KZ-1

· Komora pomiarowa  - obiekt nr KP-1

· Stanowisko przyjmowania i płukania piasku – obiekt nr 6

· Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7 

· Przewoźna stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla organicznego   - obiekt nr 8

· Waga samochodowa - obiekt nr 9

· Instalacje  zewnętrzne:  technologiczne, wod.-kan.
W ramach modernizacji istniejących krat i piaskownika Piaskowniki  - obiekt nr 3 i pomieszczenie  dmuchaw - obiekt nr 3.1, przewidziano m.in:

· demontaż istniejących krat bębnowych o prześwicie 6,0mm;

· likwidację ominięcia krat wraz z demontażem zastawki;

· demontaż istniejącej prasopłuczki skratek;

· wymianę istniejącego separatora-płuczki piasku;

· wymianę zgarniacza wraz z układem usuwania piasku;

· wymianę dmuchaw do napowietrzania piaskownika;

· wymianę dmuchaw doprowadzających powietrze do pomp;
· wymianę rurociągów do opróżniania piaskownika wraz z zasuwami,

· wymianę wszystkich elementów urządzeń technologicznych;
· naprawę powierzchni betonowych, ścian, sufitów, podłóg, podestów, schodów i posadzek.

· wykonanie powłoki ochronnej na beton - powierzchnie poziome
· wymianę wszystkich elementów barierek zewnętrznych podestów pośrednich schodów jak i poziomów 86,20 i 87,00;
· demontaż istniejących obróbek blacharskich przy barierkach
· montaż  nowych obróbek blacharskich przy barierkach z blachy ocynkowanej powlekanej.
· wymiana okien w pomieszczeniu dmuchaw na nowe o lepszym współczynniku przenikania ciepła, 
· Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
· wymiana drzwi do pomieszczenia dmuchaw  na wzór i podobieństwo istniejących o lepszym  współczynniku izolacyjności;
· wykucie posadzki w miejscu osadzenia wewnętrznej ściany działowej i wykonanie fundamentów i  ścian fundamentowych dla wydzielonego pomieszczenia szaf  elektrycznych i sterowniczych          
· W elewacji w miejscu projektowanego pomieszczenia szaf elektrycznych i sterowniczych zdemontować drzwi i zamurować otwór następnie zamontować nowe drzwi zewnętrzne do pomieszczenia w klasie odporności ogniowej REI60
· posadzki w pomieszczeniu dmuchaw do całkowitej wymiany i wykonania na nowo wraz z dodatkowymi płytami fundamentowymi na osadzenie nowych dmuchaw  zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej
· wykonanie nowej posadzki żywicznej antypoślizgowej na poziomie 86,20 w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniu dmuchaw;
· zamontowanie w posadzce pomieszczenia dmuchaw nowych kratek odwodnieniowych ze stali nierdzewnej.
· Posadzka w pomieszczeniu szaf elektrycznych i sterowniczych do wyburzenia, należy wykonać nowa posadzkę betonową na gruncie na poziomie niższym o 50 cm od istniejącego poziomu pomieszczenia 
· W obniżonej posadzce zaprojektowano systemową podłogę podniesioną w klasie odporności ogniowej EI60
· W ścianach zewnętrznych zaprojektowano nowe otwory nawiewne i wywiewne z pomieszczenia dmuchaw oraz szaf elektrycznych i sterowniczych – wg rzutu parteru i rysunków elewacji.
Dodatkowo Poziom + 4,70 = 87,00 
· Na poziomie 87,00 istniejącą konstrukcję aluminiową z wypełnieniem z poliwęglanu należy zdemontować 
· Posadzkę na poziomie 87,00 w miejscu po demontażu (zabudowy aluminiowej z wypełnieniem z poliwęglanu)  należy oczyścić i  wypiaskować. Na oczyszczona powierzchnię oraz na dodatkowe elementy betonowe jak schody i pomosty żelbetowe -  nałożyć  izolacyjną powłokę , odporną na działanie słońca i warunki atmosferyczne, antypoślizgową, odporną na obciążenia mechaniczne  jednoskładnikową , wodoszczelną żywicę poliuretanową 

· Wymiana wszystkich elementów barierek zewnętrznych podestów pośrednich schodów 
· Na istniejące ściany betonowe od zewnątrz  po oczyszczeniu nałożyć siatkę elewacyjną na klej + tynk cieńkowarstwowy silikonowy;
· Na ścianach betonowych  stykających się z gruntem po oczyszczeniu od zewnątrz nałożyć  tynk mozaikowy na siatce;
W związku z  demontażem zbiornika przelewowego, ścieki do istniejącego budynku dopływać będą rurociągiem zbiorczym DN600, zakończonym dyfuzorem DN600/DN1200 do kanału dopływowego do piaskowników, który w początkowej części będzie pełnił rolę komory rozprężnej. 
W celu wytracenia energii dopływających ścieków, na wlocie rurociągu do kanału zamontowany zostanie deflektor.  Kanał, który pełnił rolę kanału omijającego, zostanie wyłączony z eksploatacji, a zastawka na jego wlocie będzie zdemontowana. Kanały, w których zamontowane były kraty bębnowe przykryte zostaną kratka ze stali nierdzewnej.
Część parterowa istniejącego pomieszczenie krat  będzie wykorzystana na lokalizacje dmuchaw do napowietrzania piaskownika i pomp typu Mamut oraz wydzielone zostanie odrębne pomieszczenie na rozdzielnię elektryczną. Płuczka piasku o wydajności 16l/s, zostanie zlokalizowana poza budynkiem w pobliżu płuczki piasku  z instalacji czyszczenia materiału z kanalizacji. 

Popłuczyny z płuczek piasku będą kierowane poprzez kanalizację oczyszczalni  na początek układu oczyszczania ścieków, łącznie z  organiką. Do wywozu piasku przewidziane zostały stalowe ( zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie)  kontenery hakowe z plandeką, o pojemności 15-20 m3 każdy.  Kontenery wyposażone w rolki pokryte gumą. 

Dmuchawy wyposażone zostaną w obudowy dźwiękochłonne, które wyciszą ich pracę do wartości zgodnych z przepisami. 

Część III/2 – Projekt Budowlany 

Projekt Budowlany sporządzony został przez: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Sp. Z o. o., ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław.  
Decyzja pozwolenia na budowę nr 616/P/2020 z dnia 11.08.2020 r. wydana przez Starostę Leszczyńskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Projekt budowlany pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie” składa się z następujących tomów:

Tom I – Projekt Zagospodarowania Terenu 

1. Strona tytułowa i oświadczenia

2. Opis techniczny 

3. Rysunki:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	1. 
	Orientacja
	ZG 1
	-

	2. 
	Projekt zagospodarowania terenu 
	ZG 2
	1:500


4. Załączniki formalne:
	1. 
	Decyzja nr ZP.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.07.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Henrykowie - etap I i II"

	2. 
	Decyzja Nr ZP.6733.31.2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.08.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na: modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków,  zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 132/21 w obrębie Henrykowo gmina Święciechowa.

	3. 
	Decyzja nr ZP.6733.1.1.2020  z dnia 24.06.2020r w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2017 z dnia 14.08.2017r

	4. 
	Decyzja nr ZP.6733.1.2.2020  z dnia 02.07.2020r w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr ZP.6730.31.2017 z dnia 14.08.2017r zmienionej decyzją nr ZP.6733.1.1.2020  z dnia 24.06.2020r

	5. 
	Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Leszno - decyzja z dnia 18 grudnia 2015r (pismo nr OS.II.6341.46.2015)

	6. 
	Uprawnienia budowlane projektantów i sprawdzających

	7. 
	Zaświadczenia o przynależności do Izby  Samorządu Zawodowego projektantów i sprawdzających


Tom II/A Projekt architektoniczna – budowlany
Branże: Architektura 

1.Strona tytułowa i oświadczenia

2.Opis techniczny 

3.Rysunki:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Rzut  na poziomie 82,30 i 87,00
	A-3,3.1-01
	1:100

	2
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Elewacje - Południowa i Zachodnia
	A-3,3.1-02
	1:100

	3
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Elewacje - Północna i wschodnia 
	A-3,3.1-03
	1:100


Tom II/B Projekt architektoniczna – budowlany

Branże: Konstrukcja budowlana, drogi 

1.Strona tytułowa i oświadczenia

2.Opis techniczny 

3.Rysunki:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1. 1
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Rzuty poziome, przekroje pionowe.
	K-1, KZ1-01
	1:50

	2. 2
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna. Rysunek zestawczy - demontaże.
	K-2-01
	1:100

	3. 3
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Rysunek zestawczy.
	K-2-02
	1:100

	4. 4
	Obiekt nr KP - Komora pomiarowa. Rysunek zestawczy.
	K-KP-01
	1:50

	5. 5
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 - Stan istniejący, demontaże
	K-3,3.1-01
	1:100

	6. 6
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 - Stan projektowany - rzuty poziomie
	K-3,3.1-02
	1:100

	7. 7
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 - Stan projektowany - przekroje pionowe
	K-3,3.1-03
	1:100

	8. 8
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Obiekt nr 8 - Przewoźna stacja dozowania węgla organicznego. Rysunek zestawczy
	K-5, 8-01
	1:100

	9. 9
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku. Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku.

Rysunek zestawczy.
	K-6,6.1-01
	1:200 1:100

	10. 10
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw
	K-7, KZ2-01
	1:50

	11. 11
	Obiekt nr 12.2 - Pompownia ścieków oczyszczonych.

Rysunek zestawczy.
	K-12.2- 01
	1:50 1:25

	12. 12
	Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw.

Rysunek zestawczy.
	K-KZ3-01
	1:50

	BRANŻA: DROGI

	13. 13
	Przekroje konstrukcyjne
	D-00-01
	1:50


Tom II/C Projekt architektoniczna – budowlany

Branże:  Instalacje sanitarne 

               Instalacje elektroenergetyczne

               Instalacje AKPiA             

1.Strona tytułowa i oświadczenia
2.Opis techniczny 

3.Rysunki:
	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	PROJEKT INSTALACJE SANITARNE I ELEKTROENERGETYCZNE

	INSTALACJE SANITARNE

	1. 1
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rzut na poziomie 84,90
	IS-3, 3.1-01
	1 : 50

	2. 2
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rzut na poziomie 87,00
	IS-3, 3.1-02
	1 : 50

	3. 3
	Pompownia główna - obiekt nr 2 z komorą pomiarową KP1

Rzut obiektów 
	IS-2, KP1-01
	1 : 50

	4. 4
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6, stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1

Instalacja kanalizacji sanitarnej
	IS-6, 6.0-01
	1 : 50

	5. 5
	Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7 z komorą KZ2

Rzut obiektu 
	IS-7, KZ2-01
	1 : 50

	6. 6
	Pompownia scieków oczyszczonych - obiekt nr 12.2

Rzut obiektu 
	IS-12.2-01
	1 : 50

	7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	8. 7
	Schemat strukturalny zasilania projektowanych obwodów.
	IE-00-01
	

	9. 8
	Schemat modernizowanego oświetlenia terenu
	IE-00-02
	

	10. 9
	Schemat strukturalny rozdzielnicy R-3
	IE-3-01
	

	11. 10
	Rzut pomieszczenia rozdzielnicy R3
	IE-3-02
	1:50

	12. 11
	Schemat strukturalny rozdzielnicy RSP
	IE-12-01
	

	13. 12
	Schemat strukturalny rozdzielnicy R-6
	IE-14-01
	

	14. 13
	Schemat strukturalny rozdzielnicy ROb
	IE-14-02
	

	INSTALACJE AKPiA

	15. 14
	Schemat technologiczny.
	AKP-001
	

	16. 15
	Schemat technologiczny - reaktory biologiczne
	AKP-002
	


Tom II/D Projekt architektoniczna – budowlany

Branże: Technologia 

1.Strona tytułowa i oświadczenia

2.Opis techniczny 

3.Rysunki:
	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1. 1
	Schemat technologiczny 
	T-00-01
	- 

	2. 2
	Schemat technologiczny - reaktor biologiczny
	T-00-02
	-

	3. 3
	Profil ścieków przez oczyszczalnię
	T-00-03
	-

	4. 4
	Żwirownik z komorą zasuw z kratą ręczną - ob. nr 1 i KZ-1 
	T-1, KZ1-01
	1:100

	5. 5
	Pompownia główna - ob. nr 2 z komorą pomiarową - ob. KP-1
	T-2, KP1-01
	1:100

	6. 6
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut i przekroje B-B i C-C 
	T-3,3.1-01
	1:100

	7. 7
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut na poziomie 84,90, przekrój A-A 
	T-3,3.1-02
	1:100

	8. 8
	Rozdzielacz ścieków - ob. nr 4 - rzut i przekrój
	T-4-01
	1:50

	9. 9
	Reaktor biologiczny - obiekt nr 5, z przewoźną stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla - obiekt nr 8. Rzuty poziomy, przekroje.
	T-5-01,
T-8-01
	1:100

	10. 10
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - ob. nr 6 

Stanowisko separatorów płuczek piasku - ob. nr  6.1. Rzut i przekroje A-A, B-B, C-C
	T-6,6.1-01
	1:100

	11. 11
	Pompownia wód nadmiarowych - ob. nr 7 z komorą zasuw - ob. nr KZ2
	T-7, KZ2-01
	1:100

	12. 12
	Ujęcie ścieków oczyszczonych  -  ob. nr 25

Rzut
	T-25-01
	1:50

	13. 13
	Ujęcie ścieków oczyszczonych  -  ob. nr 25

Przekroje A-A, A'-A', B-B
	T-25-02
	1:50

	14. 14
	Pompownia ścieków oczyszczonych - ob. nr 12.1, 12.2

Rzut i przekrój
	T-12.2- 01
	1:50

	15. 15
	Waga samochodowa - ob. nr 9
	T-9-01
	1:100

	16. 16
	Przelew deszczowy - ob. PDS
	T-PDS-01
	1:50

	17. 17
	Komora zasuw - ob. KZ3
	T-KZ3-01
	1:100


Część III/3 – Projekt Wykonawczy 
Projekt Wykonawczy sporządzony został przez: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Sp. Z o. o., ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław.  
I. PROJEKT WYKONAWCZY: Architektura
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Rzut  na poziomie 82,30 i 87,00
	A-3,3.1-01
	1:100

	2
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Elewacje - Południowa i Zachodnia
	A-3,3.1-02
	1:100

	3
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Elewacje - Północna i wschodnia 
	A-3,3.1-03
	1:100

	4
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Zestawienie Okien
	A-3,3.1-04
	1:50

	5
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 

Zestawienie Drzwi 
	A-3,3.1-05
	1:50


II. PROJEKT WYKONAWCZY: Konstrukcja budowlana

Obiekt: Żwirownik - obiekt nr 1, komora zasuw z kratą ręczną - obiekt nr KZ-1
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Rzuty poziome, przekroje pionowe.
	K-1, KZ1-01
	1:50

	2
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Rysunek zbrojenia komory KZ1
	K-1, KZ1-02
	1:25

	3
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Rysunek zbrojenia komory połączeniowej
	K-1, KZ1-03
	1:25

	4
	Żwirownik (ob. nr 1) - wiata 

schemat montażowy.
	K-1, KZ1-04
	1:50

	5
	Żwirownik (ob. nr 1) - wiata 

Rama R-1, R-2 i R-3.
	K-1, KZ1-05
	1:20 1:10

	6
	Żwirownik (ob. nr 1) - wiata 

Płatwie Pł-1, belka jezdna wciągnika Bx-1 

i stężenia K-1, K-2 i K-3.
	K-1, KZ1-06
	1:10

	7
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Rysunek zbrojenia komory KZ1
	K-1, KZ1-07
	1:25

	8
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Przykrycie komór kratą pomostową na konstrukcji z C
	K-1, KZ1-08
	1:50 1:20 1:10

	9
	Żwirownik (ob. nr 1) z komorą zasuw z kratą ręczną (ob. nr KZ1). Barierka ochronna
	K-1, KZ1-09
	1:10


Obiekt: Pompownia główna obiekt nr 2 z komorą pomiarową obiekt nr KP1
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna. 

Rysunek zestawczy - demontaże.
	K-2-01
	1:100

	2
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Rysunek zestawczy.
	K-2-02
	1:100

	3
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Zbrojenie proj. elementów żelbetowych.
	K-2-03
	1:25

	4
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Rysunek zbrojenia komory zasuw.
	K-2-04
	1:25

	5
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw

Konstrukcja wsporcza pod belki wciągnika
	K-2-05
	1:20, 1:10

	6
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Belka jezdna wciągnika Bx-1.
	K-2-06
	1:10

	7
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Barierka ochronna.
	K-2-07
	1:10

	8
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Przejścia szczelne w komorach zasuw.
	K-2-08
	1:10

	9
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Drabinki Dr-1.
	K-2-09
	1:20, 1:10

	10
	Obiekt nr 2 - Pompownia główna z komorami zasuw.

Podparcia rurociągu.
	K-2-10
	1:10

	11
	Obiekt nr KP1 - Komora pomiarowa. 

Rysunek zestawczy.
	K-KP1-01
	1:50

	12
	Obiekt nr KP1 - Komora pomiarowa. 

Rysunek zbrojeniowy.
	K-KP1-02
	1:25

	13
	Obiekt nr KP1 - Komora pomiarowa. 

Przejścia szczelne.
	K-KP1-03
	1:10

	14
	Obiekt nr KP1 - Komora pomiarowa

Drabinki Dr-2, pochwyt.
	K-KP1-04
	1:20, 1:10

	15
	Obiekt nr KP1 - Komora pomiarowa

Podparcia rurociągu.
	K-KP1-05
	1:10


Obiekt: Piaskownik (ob. nr 3)  z pomieszczeniem dmuchaw (ob. nr 3.1)

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan istniejący - zakres demontażu elementów technologicznych.
	K-3,3.1-01
	1:100

	2
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - rzut w poziomie 82,30, rzut w poziomie 87,00.
	K-3,3.1-02
	1:10

	3
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - przekroje pionowe.
	K-3,3.1-03
	1:100

	4
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Barierka ochronna (typ A) po obwodzie obiekt.
	K-3,3.1-04
	1:10

	5
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Barierka ochronna (typ B) na koronie obiekt.
	K-3,3.1-05
	1:10

	6
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Ruszty i kraty pomostowe na czole piaskownika.
	K-3,3.1-06
	1:25, 1:10

	7
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Przejścia szczelne przez ściany.
	K-3,3.1-07
	1:10

	8
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Podpory stalowe Ps1 rurociągu poziomego DN100.
	K-3,3.1-08
	1:10

	9
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Podpory stalowe Ps2 rurociągu pionowego DN100.
	K-3,3.1-09
	1:10

	10
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Podpora Ps3 pod zasuwę na rurociągu DN100
	K-3,3.1-10
	1:10

	11
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły zbrojenia ław fundamentowych w pomieszczeniu dmuchaw
	K-3,3.1-11
	1:50, 1:25

	12
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły zbrojenia fundamentów płytowych F1
	K-3,3.1-12
	1:20, 1:10

	13
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły wypełnienia otworów o wym. 80x70cm w płycie stropowej. 
	K-3,3.1-13
	1:20

	14
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły uzupełnienia fragmentu stropu nad kanałem w pomieszczeniu dmuchaw.
	K-3,3.1-14
	1:20

	15
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły ściany żelbetowej zamykającej odcinek kanału nad pomieszczeniem dmuchaw.
	K-3,3.1-15
	1:20

	16
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Stan projektowany - szczegóły wypełnienia okna w istniejącym kanale nad pomieszczeniem dmuchaw.
	K-3,3.1-16
	1:20

	17
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Ruszty i blachy przekrywające kanały nad pomieszczeniem dmuchaw
	K-3,3.1-17
	1:50, 1:20, 1:10

	18
	Piaskownik (ob. nr 3) i pomieszczenie dmuchaw (ob. nr 3.1). Szczegóły deflektora stalowego.
	K-3,3.1-18
	1:50, 1:20, 1:10


Obiekt: Rozdzielacz ścieków obiekt nr 4, przelew deszczowy PDS 

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Rozdzielacz ścieków - ob. nr 4 - rzut i przekrój. 

Rysunek zestawczy.
	K-4-01
	1:50

	2
	Rozdzielacz ścieków - ob. nr 4

Barierka ochronna z drabinkami.
	K-4-02
	1:10

	3
	Przelew deszczowy - ob. PDS. 

Rysunek zestawczy.
	K-PDS-01
	1:50 1:20 

	4
	Przelew deszczowy - ob. PDS 

Barierka ochronna.
	K- PDS -02
	1:10


Obiekt: Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny, 

 Obiekt nr 8 - Przewoźna stacja dozowania węgla organicznego

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Obiekt nr 8 - Przewoźna stacja dozowania węgla organicznego. Rysunek zestawczy
	K-5, 8-01
	1:200

	2
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Pomost żelbetowy P-1 i P-1*
	K-5-02
	1:50 1:25

	3
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Pomost stalowy Ps-1 i Ps-1*
	K-5-03
	1:20 1:10

	4
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Pomost stalowy Ps-2
	K-5-04
	1:20 1:10

	5
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Schody stalowe Sch-1
	K-5-05
	1:20 1:10

	6
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Schody stalowe Sch-2
	K-5-06
	1:20 1:10

	7
	Obiekt nr 5 - Reaktor biologiczny.

Barierka ochronna
	K-5-07
	1:10

	8
	Obiekt nr 8 - Przewoźna stacja dozowania węgla organicznego. Fundament żelbetowy - zbrojenie
	K-5, 8-01
	1:25


Obiekt: Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

  Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Rysunek zestawczy.
	K-6,6.1-01
	1:100

	2
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Zbrojenie płyty dennej
	K-6,6.1-02
	1:50

	3
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Zbrojenie ścian
	K-6,6.1-03
	1:50 1:25

	4
	Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Zbrojenie płyty dennej i ścian
	K-6,6.1-04
	1:25

	5
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Wiata - słupy, rygle dachowe i płatwie dachowe
	K-6,6.1-05
	1:20 1:10

	6
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Belki wciągników B-1 i B-2
	K-6,6.1-06
	1:10

	7
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Stężenia stalowe K1 ÷ K-5
	K-6,6.1-07
	1:100

	8
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Drabinka stalowa D-1
	K-6,6.1-08
	1:10

	9
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Drabinka stalowa D-2
	K-6,6.1-09
	1:10

	10
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Barierka ochronna
	K-6,6.1-10
	1:10

	11
	Obiekt Nr 6 - Stanowisko przyjmowania i płukania piasku

Obiekt Nr 6.1 - Stanowisko separatorów-płuczek piasku

Obudowa wiaty obiektu 6.1
	K-6,6.1-11
	1:100 1:10


Obiekt: Obiekt nr 7 - Pompownia wód nadmiarowych; 

Obiekt nr KZ2 - Komora zasuw; 

Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw; 
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Rysunek zestawczy
	K-7,KZ2-01
	1:50

	2
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Zbrojenie płyty dennej P-1 w pompowni
	K-7,KZ2-02
	1:25

	3
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Zbrojenie płyty dennej i ścian komory zasuw
	K-7,KZ2-03
	1:25

	4
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Zbrojenie płyty stropowej komory zasuw
	K-7,KZ2-04
	1:25

	5
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Fundament pod żurawik F-1
	K-7,KZ2-05
	1:25

	6
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Deflektor Df-1 w pompowni wód nadmiarowych
	K-7,KZ2-06
	1:20 1:50

	7
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Przejścia szczelne
	K-7,KZ2-07
	1:10

	8
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Barierka ochronna
	K-7,KZ2-08
	1:10

	9
	Obiekt nr 7 i KZ2 - Pompownia wód nadmiarowych z komorą zasuw

Pochwyt Pf-1
	K-7,KZ2-09
	1:10

	10
	Obiekt nr KZ3 - Komora zasuw; 

Rysunek zestawczy
	K-KZ3-01
	1:50


Obiekt: Obiekt nr 12.2 - Pompownia ścieków oczyszczonych

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Obiekt nr 12.2 - Pompownia ścieków oczyszczonych

Rysunek zestawczy i zbrojenie fundamentów
	K-12.2-01
	1:50 1:25

	2
	Obiekt nr 12.2 - Pompownia ścieków oczyszczonych

Studzienka St-1 - rysunek zbrojeniowy
	K-12.2-02
	1:25 1:5

	3
	Obiekt nr 12.2 - Pompownia ścieków oczyszczonych

Barierka ochronna
	K-12.2-03
	1:10


Obiekt: Obiekt nr 25 Ujęcie ścieków oczyszczonych 
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	BRANŻA: KONSTRUKCJA BUDOWLANA

	1
	Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25

Rysunek zestawczy.
	K-25-01
	1:50

	2
	Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25

Zbrojenie płyty stropowej.
	K-25-02
	1:25

	3
	Ujęcie ścieków oczyszczonych – obiekt nr 25

Drabina
	K-25-03
	1:20 


III. PROJEKT WYKONAWCZY: Drogi i chodniki 

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Plan sytuacyjny
	D-1
	1:500

	2
	Przekroje konstrukcyjne
	D-2
	1:25

	3
	Plan tyczenia
	D-3
	1:500


IV. PROJEKT WYKONAWCZY: Instalacje sanitarne 
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Karta sytuacyjna
	IS-3, 3.1-01
	1 : 250

	2
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rzut na poziomie 84,90 - instalacje sanitarne
	IS-3, 3.1-02
	1 : 50

	3
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rzut na poziomie 87,00 - instalacje sanitarne
	IS-3, 3.1-03
	1 : 50

	4
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej
	IS-3, 3.1-04
	1 : 50

	5
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Rozwinięcie instalacji wodociągowej
	IS-3, 3.1-05
	1 : 50

	6
	Piaskowniki i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr 3, 3.1 

Przekrój A-A i B-B wentylacji grawitacyjnej
	IS-3, 3.1-06
	1 : 50

	7
	Pompownia główna - obiekt nr 2 z komorą pomiarową KP1

Karta sytuacyjna 
	IS-2, KP1-01
	1 : 250

	8
	Pompownia główna - obiekt nr 2 z komorą pomiarową KP1

Rzut - wentylacja i kanalizacja sanitarna
	IS-2, KP1-02
	1 : 50

	9
	Pompownia główna - obiekt nr 2 z komorą pomiarową KP1

Przekrój A-A i B-B - instalacja wentylacji 
	IS-2, KP1-03
	1 : 50

	10
	Pompownia główna - obiekt nr 2 z komorą pomiarową KP1

Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej 
	IS-2, KP1-04
	1 : 50

	11
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6, stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1

Karta sytuacyjna
	IS-6, 6.0-01
	1 : 250

	12
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6, stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1

Rzut - instalacja kanalizacji sanitarnej
	IS-6, 6.0-02
	1 : 50

	13
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6, stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej
	IS-6, 6.0-03
	1 : 50

	14
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6, stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1

Pompownia ścieków K14
	IS-6, 6.0-04
	1 : 50

	15
	Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7 z komorą KZ2

Karta sytuacyjna 
	IS-7, KZ2-01
	1 : 250

	16
	Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7 z komorą KZ2

Rzut obiektu 
	IS-7, KZ2-02
	1 : 50

	17
	Pompownia wód nadmiarowych - obiekt nr 7 z komorą KZ2

Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej i przekrój wentylacji A-A 
	IS-7, KZ2-03
	1 : 50

	18
	Pompownia scieków oczyszczonych - obiekt nr 12.2

Karta sytuacyjna 
	IS-12-01
	1 : 250

	19
	Pompownia scieków oczyszczonych - obiekt nr 12.2

Rzut obiektu 
	IS-12-02
	1 : 50

	20
	Pompownia scieków oczyszczonych - obiekt nr 12.2

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej 
	IS-12-03
	1 : 50

	21
	Reaktor biologiczny - stacja dmuchaw - obiekt nr 14

Karta sytuacyjna
	IS-14-01
	1 : 250

	22
	Reaktor biologiczny - stacja dmuchaw - obiekt nr 14

Rzut pomieszczenia rozdzielni R6 - klimatyzacja
	IS-14-02
	1 : 50


V. PROJEKT WYKONAWCZY: Instalacje elektryczne

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	1. 
	Projekt zagospodarowania terenu
	IE-ZG-01
	1:500

	2. 
	Schemat strukturalny zasilania projektowanych obwodów.
	IE-00-01
	

	3. 
	Schemat modernizowanego oświetlenia terenu
	IE-00-02

3 arkusze
	

	4. 
	Żwirownik obiekt nr 1 z komorą zasuw z kratą ręczną KZ1. Rzut i przekrój
	IE-1,KZ1-01
	1:100

	5. 
	Pompownia główna obiekt nr 2 z komorą pomiarową obiekt nr KP1. Rzut
	IE-2,KP1-01
	1:100

	6. 
	Pompownia główna obiekt nr 2 z komorą pomiarową obiekt nr KP1. Przekrój
	IE-2,KP1-02
	1:100

	7. 
	Schemat strukturalny i elewacja szafki R-KP1
	IE-2,KP1-03
	1:10

	8. 
	Szafka sterowania lokalnego 2P1, 2P2, 2P5, 2P6
	IE-2,KP1-04
	1:10

	9. 
	Szafka sterowania lokalnego 2P3, 2P4
	IE-2,KP1-05
	1:10

	10. 
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr. 3, 3.1. Rzut na poziomie 86,20 i 87,00 
	IE-3,3.1-01
	1:100

	11. 
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - obiekt nr. 3, 3.1. Rzut na poziomie 82,30
	IE-3,3.1-02
	1:50

	12. 
	Szafka sterowania lokalnego 3.1DP1, 3.1DP2, 3.1DP3, 3.1DP4
	IE-3,3.1-03
	1:10

	13. 
	Schemat strukturalny rozdzielnicy R-3
	IE-3,3.1-04

4 arkusze
	

	14. 
	Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy R-3
	IE-3,3.1-05
	1:10

	15. 
	Elewacja rozdzielnicy R-3
	IE-3,3.1-06
	1:15

	16. 
	Szafy falowników 7PŚN1-F, 7PŚN2-F, 2P1-F÷2P6-F
	IE-3,3.1-07
	1:10

	17. 
	Schemat zasadniczy pola nr 1 w R-3
	IE-3,3.1-08
	

	18. 
	Schemat zasadniczy pola nr 5 w R-3
	IE-3,3.1-09
	

	19. 
	Schemat zasadniczy sterowania oświetleniem zewnętrznym.
	IE-3,3.1-10
	

	20. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P1
	IE-3,3.1-11

2 arkusze
	

	21. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P3
	IE-3,3.1-12

2 arkusze
	

	22. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P5
	IE-3,3.1-13

2 arkusze
	

	23. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 7PŚN1
	IE-3,3.1-14

2 arkusze
	

	24. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P2
	IE-3,3.1-15

2 arkusze
	

	25. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P4
	IE-3,3.1-16

2 arkusze
	

	26. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 2P6
	IE-3,3.1-17

2 arkusze
	

	27. 
	Schemat zasadniczy pompy ścieków 7PŚN2
	IE-3,3.1-18

2 arkusze
	

	28. 
	Schemat zasadniczy dmuchawy 3.1DP1. 

( 3.1DP2÷3.1DP4 )
	IE-3,3.1-19

2 arkusze
	

	29. 
	Reaktor biologiczny. Obiekt nr 5
	IE-5-01
	1:100

	30. 
	Schemat strukturalny rozdzielnicy ROb
	IE-5-02
	

	31. 
	Schemat zasadniczy sterowania oświetleniem pomostów na reaktorze biologicznym
	IE-5-03
	

	32. 
	Schemat oświetlenia pomostów na reaktorze biologicznym
	IE-5-04
	

	33. 
	Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy ROb
	IE-5-05
	1:10

	34. 
	Szafka sterowania lokalnego 5.1PRW1, 5.1PRW2, 5.2PRW1, 5.2PRW2, 5.1PRZ1÷5.1PRZ3, 5.2PRZ1÷5.2PRZ3
	IE-5-06
	1:10

	35. 
	Szafka sterowania lokalnego 5.1M1÷5.1M11, 5.2M1÷5.2M11, 5.1PW1, 5.2PW1, 5.1PLKT1, 5.2PLKT1
	IE-5-07
	1:10

	36. 
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - obiekt nr 6. Stanowisko separatorów płuczek piasku - obiekt nr 6.1. Rzut
	IE-6,6.1-01
	1:100

	37. 
	Pompownia wód nadmiarowych obiekt nr 7 z komorą zasuw obiekt nr KZ2. Rzut i przekrój
	IE-7,KZ2-01
	1:100

	38. 
	Schemat strukturalny i elewacja szafki R-PWN
	IE-7,KZ2-02
	1:10

	39. 
	Szafka sterowania lokalnego 7PŚN1, 7PŚN2
	IE-7,KZ2-03
	1:10

	40. 
	Stacja PIX obiekt nr 12.1. Pompownia ścieków oczyszczonych obiekt nr 12.2. Rzut
	IE-12.2-01
	1:50

	41. 
	Schemat strukturalny rozdzielnicy RSP
	IE-12.2-02
	

	42. 
	Schemat zasadniczy pompy PIX 12.1/PDK1
	IE-12.2-03
	

	43. 
	Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy RSP
	IE-12.2-04
	1:10

	44. 
	Rzut pomieszczenia rozdzielni R-6
	IE-14-01
	1:50

	45. 
	Rzut stacji dmuchaw
	IE-14-02
	1:150

	46. 
	Instalacja oświetlenia w stacji dmuchaw
	IE-14-03
	1:100

	47. 
	Schemat strukturalny rozdzielnicy R-6. Szafy 1÷4
	IE-14-04

4 arkusze
	

	48. 
	Rozdzielnica R-6, szafa nr 5. 

Schemat zasadniczy dmuchawy D1
	IE-14-05

2 arkusze
	

	49. 
	Rozdzielnica R-6, szafa nr 6. 

Schemat zasadniczy dmuchawy D2
	IE-14-06

2 arkusze
	

	50. 
	Rozdzielnica R-6, szafa nr 7. 

Schemat zasadniczy dmuchawy D3
	IE-14-07

2 arkusze
	

	51. 
	Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy R-6
	IE-14-08
	1:10

	52. 
	Elewacja rozdzielnicy R-6
	IE-14-09
	1:15

	53. 
	Schemat zasadniczy pola zasilającego R-6
	IE-14-10
	

	54. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1M1

( 5.1M2, 5.2M1, 5.2M2 )
	IE-14-11

2 arkusze
	

	55. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1M3

( 5.1M4, 5.2M3, 5.2M4 )
	IE-14-12

2 arkusze
	

	56. 
	Schemat zasadniczy pompy 5.1PRW1

( 5.1PRW2, 5.2PRW1, 5.2PRW2 )
	IE-14-13

2 arkusze
	

	57. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1M5 ( 5.2M5 )
	IE-14-14

2 arkusze
	

	58. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1PW1 ( 5.2PW1 )
	IE-14-15

2 arkusze
	

	59. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1PLKT1 ( 5.2PLKT1 )
	IE-14-16

2 arkusze
	

	60. 
	Schemat zasadniczy pompy 5.1PRZ1 ( 5.1PRZ2, 5.1PRZ3, 5.2PRZ1÷5.2PRZ3 )
	IE-14-17

2 arkusze
	

	61. 
	Schemat zasadniczy mieszadła 5.1M6 ( 5.1M7÷5.1M11, 5.2M6÷5.2M11 )
	IE-14-18

2 arkusze
	

	62. 
	Przykładowy schemat układu SZR dla R-6
	IE-14-19
	

	63. 
	Schemat strukturalny wybranych pól rozdzielnicy głównej RGnn-0,4kV
	IE-22-01
	

	64. 
	Schemat wymienianych kaset A1.3 i 13.3 w rozdzielnicy głównej RGnn-0,4kV
	IE-22-02
	

	65. 
	Elewacja wybranych szaf rozdzielnicy RGnn-0,4kV
	IE-22-03
	

	66. 
	Schemat rozbudowy rozdzielnicy TMO2
	IE-23-01
	


VI. PROJEKKT WYKONAWCZY: Instalacje AKPiA i CCTV

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Schemat automatyzacji 
	AKP:001
	-

	2
	Schemat automatyzacji – reaktory biologiczne
	AKP:002
	-

	3
	Konfiguracja systemu
	AKP:003
	-

	4
	Struktura sterownika 1ST00, 2ST00, 3ST00
	AKP:004
	-

	5
	Zasilanie szafy automatyki S00 (Ark.1/2;2/2) 
	AKP:005
	-

	6
	Rozmieszczenie aparatury szafy automatyki S00
	AKP:006
	-

	7
	Schemat kablowy szafy S00 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:007
	-

	8
	Pomiary analogowe sterownika ST01
	AKP:010
	-

	9
	Lokalizacja aparatury AKPiA i trasy kablowe - Dyspozytornia
	AKP:011
	-

	10
	Lokalizacja szafy S01 i trasy kablowe - piaskownik
	AKP:012
	-

	11
	Lokalizacja aparatury AKPiA pompowni głównej i KP1
	AKP:013
	-

	12
	Lokalizacja aparatury AKPiA i trasy kablowe – blok biologiczny
	AKP:014
	-

	13
	Lokalizacja szafy S00 i trasy kablowe
	AKP:015
	-

	14
	Lokalizacja aparatury AKPiA i trasy kablowe – reaktor biologiczny
	AKP:016
	-

	15
	Sterowanie zgarniaczami osadu i części pływających 10.1/ZgOW1, 10.2/ZgOW1
	AKP:021
	-

	16
	Sterowanie pompą PO1/P1 i zasuwami osadu PO1/ZE1, PO1/ZE2
	AKP:022
	-

	17
	Struktura sterownika ST01 oraz połączenia MODBUS RTU i Ethernet  (Ark.1/2;2/2)
	AKP:102
	-

	18
	Zasilanie sterownika ST01 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:105
	-

	19
	Rozmieszczenie aparatury szafy automatyki S01
	AKP:106
	-

	20
	Schemat kablowy szafy S01 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:107
	-

	21
	Pomiary analogowe sterownika ST01
	AKP:110
	-

	22
	Schemat kablowy szafy S00
	AKP:007
	-

	23
	Sygnalizacja poziomu min i max w pompowni głównej – komora 1 
	AKP:132
	-

	24
	Sygnalizacja poziomu min i max w pompowni głównej – komora 2
	AKP:134
	-

	25
	Pomiar stężenia pH i temperatury ścieków surowych
	AKP:135
	-

	26
	Pomiary analogowe sterownika ST01
	AKP:110
	-

	27
	Automatyczna stacja poboru próbek ściekowych przed piaskownikiem 
	AKP:139
	-

	28
	Sygnalizacja poziomu min i max w pompowni ścieków nadmiarowych
	AKP:143
	-

	29
	Sterowanie pompami 2/P1-2/P6 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:172
	-

	30
	Sterowanie dmuchawami piasku 3.1/DP1-3.1/DP4 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:173
	-

	31
	Sterowanie pompami 7/PŚN1,7/PŚN2 
	AKP:176
	-

	32
	Zasilanie sterownika ST02 (Ark.1/3;2/3;3/3)
	AKP:205
	-

	33
	Rozmieszczenie aparatury szafy automatyki S02
	AKP:206
	-

	34
	Schemat kablowy szaf S02 (Ark.1/3;2/3;3/3)
	AKP:207
	-

	35
	Pomiary analogowe sterownika ST02 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:210
	-

	36
	Pomiar ChZT ścieków przed reaktorami 
	AKP:211
	-

	37
	Pomiar pH i temperatury przed reaktorami 
	AKP:212
	-

	38
	Pomiar Redox w komorze beztlenowej i w komorze niedotlenionej – reaktor 5.1
	AKP:215
	-

	39
	Pomiar stężenia tlenu w komorze tlenowej reaktora 5.1
	AKP:217.1
	-

	40
	Pomiar stężenia tlenu w komorze tlenowej reaktora 5.1
	AKP:217.2
	-

	41
	Pomiar stężenia NO3 w komorze denitryfikacji – reaktor 5.1
	AKP:218
	-

	42
	Pomiar stężenia tlenu, ph, temperatury i gęstości na wylocie reaktora 5.1
	AKP:219
	-

	43
	Pomiar stężenia NO3 na wylocie reaktora 5.1
	AKP:223
	-

	45
	Pomiar NH4na wylocie z reaktora 5.1
	AKP:224
	-

	46
	Pomiar PO4 na wylocie reaktora 5.1
	AKP:225
	-

	47
	Pomiar ilości osadu recyrkulowanego w reaktorze 5.1
	AKP:227
	-

	48
	Pomiar Redox w komorze beztlenowej i w komorze niedotlenionej – reaktor 5.2
	AKP:235
	-

	49
	Pomiar stężenia tlenu w komorze tlenowej reaktora 5.2
	AKP:237.1
	-

	50
	Pomiar stężenia tlenu w komorze tlenowej reaktora 5.2
	AKP:237.2
	-

	51
	Pomiar stężenia NO3 w komorze denitryfikacji – reaktor 5.2
	AKP:238
	-

	52
	Pomiar stężenia tlenu, pH, temperatury i gęstości na wylocie reaktora 5.1
	AKP:239
	-

	53
	Pomiar stężenia NO3 na wylocie reaktora 5.2
	AKP:243
	-

	54
	Pomiar NH4 na wylocie z reaktora 5.2
	AKP:244
	-

	55
	Pomiar PO4 na wylocie reaktora 5.2
	AKP:245
	-

	56
	Pomiar ilości osadu recyrkulowanego w reaktorze 5.2
	AKP:247
	-

	57
	Pomiar powietrza do reaktorów
	AKP:251
	-

	58
	Pomiar poziomu warstwy osadu w osadniku wtórym 13.1
	AKP:257
	-

	59
	Pomiar poziomu warstwy osadu w osadniku wtórym 13.2
	AKP:258
	-

	60
	Sterownie automatyczna stacją poboru próbek na wylocie z oczyszczalnią
	AKP:271
	-

	61
	Sterowanie mieszadłami 5.1/M1 -5.1/M11 (Ark.1/4;2/4;3/4;4/4)
	AKP:281
	-

	62
	Sterowanie pompami recyrkulacji wewnętrznej ścieków 5.1/PRW1, 5.1/PRW2
	AKP:282
	-

	63
	Sterowanie pompami recyrkulacji wewnętrznej ścieków 5.1/PRW1, 5.1/PRW3
	AKP:283
	-

	64
	Sterowanie pompami 5.1/PRW1 i 5.1/LKT1 oraz przelewem regulowanym 5.1/PR1
	AKP:284
	-

	65
	Sterownie mieszadłami 5.2/M1-5.2/M11 (Ark.1/4;2/4;3/4;4/4)
	AKP:286
	-

	66
	Sterowanie pompami recyrkulacji wewnętrznej ścieków 5.2/PRW1, 5.2/PRW2
	AKP:287
	-

	67
	Sterowanie pompami recyrkulacji zewnętrznej osadu 5.2/PRW1, 5.2/PRW3
	AKP:288
	-

	68
	Sterowanie pompami 5.2/PRW1 i 5.2/LKT1 oraz przelewem regulowanym 5.2/PR1
	AKP:289
	-

	69
	Sterownie pompą PIX12.1/PKD1
	AKP:291
	-

	70
	Sterownie prasą osadu nadmiernego 15/PR1
	AKP:292
	-

	71
	Sterownie zgarniaczami osadu i części pływających 13.1/ZG1, 13.2/ZG1
	AKP:293
	-

	72
	Pomiar poziomu warstwy osadu w osadniku wtórym 13.1
	AKP:294
	-

	73
	Pomiar poziomu warstwy osadu w osadniku wtórym 13.2
	AKP:295
	-

	74
	Sterowanie mieszadłem 16/M1
	AKP:297
	-

	75
	Struktura sterowania ST03  oraz połączenia MODBUS RTU i Ethernt
	AKP:302
	-

	76
	Zasilanie sterownika ST03 (Ark.1/2;2/2)
	AKP:305
	-

	77
	Rozmieszczenie aparatury szafy automatyki S03
	AKP:306
	-

	78
	Schemat kablowy szafy S03
	AKP:307
	-

	79
	Pomiary analogowe sterownika ST03
	AKP:310
	-

	80
	Sygnalizacja stężenia gazów CH4 i H2S
	AKP:315
	-

	81
	Sterownie mieszadłami 17/M1-17/M3
	AKP:371
	-

	82
	Sterownie mieszadłami 18/M1-19/M3
	AKP:372
	-

	83
	Sterownie pompami 20/P1, 20/P2 i zasuwami osadu wstępnego 20/ZE1,20/ZE2
	AKP:373
	-

	84
	Sterownie pompami 20/P3, 20/P4 i zasuwami osadu wstępnego 20/ZE3,20/ZE4
	AKP:373
	-

	85
	Schemat połączeń instalacji CCTV
	AKP:401
	-

	86
	Zasilanie szafy CCTV (Ark.1/2;2/2)
	AKP:402
	-

	87
	Plan połączeń instalacji CCTV
	AKP:404
	-

	88
	Zasilanie skrzynki kamer 
	AKP:405
	-

	89
	Rozmieszczenie urządzeń w szafce kamer
	AKP:406
	-

	90
	Montaż kamery na słupie
	AKP:407
	-

	91
	Plan instalacji kablowych i rozmieszczenia kamer 
	AKP:990
	1:500


VII. PROJEKT WYKONAWCZY: Technologia
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:
	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Projekt zagospodarowania terenu
	ZG-1
	1:500

	2
	Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków w Henrykowie
	ZG-2
	1:250

	3
	Schemat technologiczny 
	T-00-01
	- 

	4
	Schemat technologiczny - reaktor biologiczny
	T-00-02
	-

	5
	Profil ścieków przez oczyszczalnię
	T-00-03
	1:100/500

	6
	Żwirownik z komorą zasuw z kratą ręczną - ob. nr 1 i KZ-1 
	T-1, KZ1-01
	1:100

	7
	Pompownia główna - ob. nr 2 z komorą pomiarową - ob. KP-1
	T-2, KP1-01
	1:100

	8
	Pompownia główna - ob. nr 2. Demontaże  -Rzut i przekrój
	T-2, KP1-02
	1:100

	9
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut i przekroje B-B i C-C 
	T-3,3.1-01
	1:50

	10
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut na poziomie 84,90, przekrój A-A 
	T-3,3.1-02
	1:50

	11
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut i przekroje B-B i C-C - Demontaże 
	T-3,3.1-03
	1:100

	12
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw - ob. nr 3 i 3.1 Rzut na poziomie 84,90, przekrój A-A - Demontaże
	T-3,3.1-04
	1:100

	13
	Rozdzielacz ścieków - ob. nr 4 - rzut i przekrój
	T-4-01
	1:50

	14
	Reaktor biologiczny - obiekt nr 5, z przewoźną stacja dozowania zewnętrznego źródła węgla - obiekt nr 8. Rzut poziomy, przekroje.
	T-5-01,
T-8-01
	1:100

	15
	Reaktor biologiczny - obiekt nr 5, Rzut poziomy - demontaże
	T-5-02
	1:100

	16
	Stanowisko przyjmowania i płukania materiału z czyszczenia kanalizacji miejskiej - ob. nr 6 

Stanowisko separatorów płuczek piasku - ob. nr  6.1. Rzut i przekroje A-A, B-B, C-C i D-D
	T-6,6.1-01
	1:50

	17
	Pompownia wód nadmiarowych - ob. nr 7 z komorą zasuw - ob. nr KZ2
	T-7, KZ2-01
	1:100

	18
	Ujęcie ścieków oczyszczonych  -  ob. nr 25

Rzut
	T-25-01
	1:50

	19
	Ujęcie ścieków oczyszczonych  -  ob. nr 25

Przekroje A-A, A'-A', B-B
	T-25-02
	1:50

	20
	Pompownia ścieków oczyszczonych - ob. nr 12.1, 12.2

Rzut i przekrój
	T-12.2- 01
	1:50

	21
	Pompownia ścieków oczyszczonych - ob. nr 12.2

- Demontaże
	T-12.2- 01
	1:50

	22
	Waga samochodowa - ob. nr 9
	T-9-01
	1:100

	23
	Przelew deszczowy - ob. PDS
	T-PDS-01
	1:50

	24
	Komora zasuw - ob. KZ3
	T-KZ3-01
	1:50


VIII. PROJEKT WYKONAWCZY: Zewnętrzne sieci sanitarne 
1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	67. 
	Plan sytuacyjny
	IS-00-01
	1 : 250

	68. 
	Profile kanalizacji zakładowej
	IS-00-02
	1 : 100/100

	69. 
	Zestawienie studzienek kanalizacyjnych 
	IS-00-03
	-

	70. 
	Schemat wpustu drogowego
	IS-00-04
	-

	71. 
	Profil wodociągu
	IS-00-05
	1: 100/100


IX. PROJEKT WYKONAWCZY: Zewnętrzne sieci technologiczne

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	L.p.
	Tytuł rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Projekt zagospodarowania terenu 
	ZG-1
	1:500

	2
	Projekt zagospodarowania terenu 
	ZG-2
	1:250

	3
	Profile rurociągów ścieków

Rurociąg ścieków - węzeł T08a - T11a;

Rurociąg wód nadmiarowych - węzeł T12a - T14b;

Rurociąg odwadniający - węzeł T16 - T19;
	T-00-00
	1:100/500

	4
	Profile rurociągów wody technologicznej

Profil 1 - węzeł Tw17 - Tw15;

Profil 2 - węzeł Tw11a - Tw14
	T-00-01
	1:100/500

	5
	Profil rurociągu zewnętrznego źródła węgla

Tzw01 - Tzw08
	T-00-02
	1:100/250, 


X. PROJEKT WYKONAWCZY: Wytyczne realizacji 

1.Część opisowa

2.Część rysunkowa:

	WYKAZ RYSUNKÓW

	Lp.
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Plan zagospodarowania terenu
	ZG-1
	1:250


XI. PROJEKT WYKONAWCZY: Wytyczne do algorytmów sterowania procesami oczyszczania ścieków dla oczyszczalni w Henrykowie

1.Część opisowa
2.Część rysunkowa:
	WYKAZ RYSUNKÓW 

	LP
	Nazwa rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Schemat technologiczny. 
	T-00-01
	-

	2
	Schemat technologiczny - reaktor biologiczny. 
	T-00-02
	-


Część III/4 – Dodatkowe opracowania
Dodatkowe opracowania:
	1. 
	Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną 

	2. 
	Przedmiar robót – dokument pomocniczy

	3. 
	 Kroki milowe realizacji inwestycji


Część III/5 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Specyfikacja Techniczna sporządzona została przez: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Sp. Z o. o., ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław.  
Spis zawartości Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót:
	ST-00
	Wymagania ogólne

	ST-01
	Wytyczenie obiektów (wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych)

	ST-02
	Roboty rozbiórkowe i demontażowe (obiektów liniowych, kubaturowych i     demontaż instalacji i wyposażenia w obiektach)


	ST-03
	Roboty ziemne i przygotowawcze (rozbiórki nawierzchni, zieleń przesadzanie, wycinka)

	ST-04
	Roboty betonowe i żelbetowe

	ST-05
	Roboty zbrojarskie

	ST-06
	Powłoki ochronne i naprawy powierzchni betonowych

	ST-07
	Roboty izolacyjne

	ST-08
	Montaż konstrukcji żelbetowych

	ST-09
	Montaż konstrukcji stalowych

	ST-10
	Roboty murarskie

	ST-11
	Roboty wykończeniowe (roboty tynkarskie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, układanie płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, wykończenie posadzek innych, roboty malarskie)

	ST-12
	Wykonanie pokryć dachowych (i obróbek blacharskich)

	ST-13
	Roboty elewacyjne z izolacja termiczną

	ST-14
	Instalacje sanitarne wewnętrzne (wod-kan, wentylacyjne, grzewcze, gazowe, olejowe)

	ST-15
	Instalacje technologiczne (wyposażenie technologiczne i montaż)

	ST-16
	Zewnętrzne sieci technologiczne (międzyobiektowe i obiekty sieciowe, grawitacyjne i tłoczne)

	ST-17
	Sieci sanitarne zewnętrzne (wod-kan, cieplne)

	ST-18
	Instalacje elektryczne

	ST-19
	Instalacje AKPiA

	ST-20
	Zieleń

	ST-21
	Roboty drogowe


Część III/6 – Rewizje do dokumentacji projektowej
1. Opracowania:

· Projekt Wykonawczy branża: Instalacja elektryczne
2. Rysunki:

	Projekt Wykonawczy branża: Instalacja elektryczne

	L.p.
	Tytuł rysunku
	Nr rysunku
	Skala

	1
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw – obiekt nr 3, 3.1
Rzut na poziomie 86,20 i 87,00
	IE-3,3.1-01
	1:100

	2
	Piaskownik i pomieszczenie dmuchaw – obiekt nr 3, 3.1

Rzut na poziomie 82,30
	IE-3,3.1-01
	1:50

	3
	Reaktor biologiczny – obiektu nr 5. Rzut poziomy
	IE-5-01
	1:50

	4
	Rzut pomieszczenia rozdzielni R-6
	IE-14-01
	1:50


Część III/7 – Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować Zaplecze Budowy w okolicy Placu Budowy. Zaplecze powinno być umeblowane, wyposażone w wodę i kanalizację, ogrzewanie, linie telefoniczne, faks, dostęp do internetu i instalację elektryczną. Zaplecze ma posiadać salę konferencyjna na min. 15 osób. Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy. 
2. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych dokona usunięcia wody/ścieków/osadów zgromadzonych w istniejących komorach, zbiornikach i rurociągach wraz z ich wywiezieniem oraz utylizacją.
3. Ustala się wymaganą kolejność robót i osiąganego procentowego zaawansowania w podziale na kroki milowe według tabeli załączonej do dokumentu OPZ i wyszczególnionej w Części III/4 – „Kroki milowe realizacji inwestycji”. 
4. Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oprogramowania, która winna zawierać:

· wszystkie kody źródłowe dedykowanego  oprogramowania nadrzędnego systemu  SCADA,
paneli operatorskich HMI oraz sterowników swobodnie programowalnych PLC.
Obowiązek przekazania kodów źródłowych nie dotyczy oprogramowania
standardowego dostarczanego przez producentów urządzeń będących kompletną
dostawą i realizujących funkcję autonomicznego sterowania danego ciągu
technologicznego."
· przeniesienie praw autorskich wszystkich elementów zastosowanych w programach i bibliotekach–kontrolkach oprogramowania stworzonych do realizacji zadania,

· spis wszystkich parametrów urządzeń oraz hasła dostępu z loginami umożliwiającymi pełną rekonfigurację,

· całą powykonawczą dokumentacja elektryczną w wersji elektronicznej PDF z możliwością wyszukiwania we wszystkich plikach, nie zablokowane.

5. Wykonawca zaktualizuje istniejące oprogramowania Zamawiającego (dokona UPGRADE oprogramowania lub dostarczy nową wersja oprogramowania), które zostało użyte do stworzenia kodów źródłowych. Oprogramowanie zostanie zaktualizowane do wersji aktualnych na 30 dni przed odbiorem końcowym całego zadania (na 30 dni przed podpisaniem ostatecznego protokołu odbiorowego całego zadania), na komputerach na których jest zainstalowana wizualizacja SCADA oraz na stacji inżynierskiej, która służy Zamawiającemu do pełnego serwisu z pełnym dostępem i obsługi całego stworzonego oprogramowania (kodów źródłowych). Wykonawca przekaże licencje na oprogramowanie Zamawiającemu, poprzez protokół przekazania licencji.

6. Zamawiający po zakończeniu zadania, musi mieć pełny dostęp do stworzonego oprogramowania (kodów źródłowych), musi mieć pełny serwis i obsługę każdego urządzenia dostarczonego w ramach realizacji zadania, możliwość zmian wszystkich parametrów wszystkich dostarczonych urządzeń poprzez dostarczone przejściówki z zasilaczami, kable, wyświetlacze, piloty, itp. Zamawiający musi mieć pełną kontrolę nad wizualizacją SCADA, wszystkimi sterownikami, radiomodemami i przełącznikami przy pomocy posiadanego oprogramowania, lub dostarczyć oprogramowanie, bądź aktualizacji.

7. Wykonawca po zakończeniu prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i AKPiA musi wykonać i dostarczyć instrukcję eksploatacji dostarczonych rozdzielnic oraz dla rozbudowanego systemu sterowania, zawierającą m.in. instrukcje obsługi systemu SCADA.

8. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w kwestii SCADA:

· Architektura typu klient-serwer.

· Wsparcie dla rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo eksploatacji systemu SCADA poprzez możliwość tworzenia układów tzw. „gorącej rezerwy” lub pracy w ramach klastra  niezawodnościowego Windows.

· Otwarty i skalowalny system z możliwością rozbudowy w każdym momencie o kolejne moduły.

· Możliwości realizacji aplikacji rozproszonych w ramach LAN lub WAN.

· Moduły interfejsów OPC DA i HDA, zarówno typu klient jak i serwer.

· Moduł interfejsowy pozwalający na integrację z innymi systemami z wykorzystaniem technologii WebService.

· Podsystem archiwizacji danych umożliwiający gromadzenie danych bezpośrednio w plikach dyskowych lub bazach SQL (MS SQL, Oracle).

· Dla każdego pomiaru możliwość wyboru dowolnego kwantu rejestracji  danych oraz algorytmu (stały okres czasu, zmiany).

· Dostępne mechanizmy diagnostyki infrastruktury sprzętowej.

· Wbudowany moduł skryptów programowych.

· Możliwość tworzenia wzorców definicji parametrów, schematów, alarmów oraz raportów i powielanie ich przy budowie kolejnych elementów.

· Zintegrowany edytor graficzny do tworzenia schematów technologicznych i raportów.

· Wykorzystanie grafiki wektorowej do tworzenia schematów technologicznych i raportów.

· Możliwość korzystania w budowie schematów i raportów z zewnętrznych formatów graficznych, w tym SVG, PNG, JPG, GIF.

· Możliwość wykorzystywania ogólnodostępnych, bezpłatnych i aktualnych map cyfrowych (OpenStreetMap) z możliwością przeszukiwania z poziomu aplikacji ulic i miast.

· Dostęp do aplikacji (schematy technologiczne, raporty, alarmy) z wykorzystaniem dedykowanego klienta wizualizacji lub z poziomu przeglądarki WWW.

· Możliwość bezpośredniego zapisu aktualnie prezentowanego schematu lub raportu w formie dokumentu PDF/A  z podpisem cyfrowym operatora.

· Możliwość dowolnego skalowania i dopasowywania aplikacji do różnych rozdzielczości monitorów.

· Mechanizmy powiadamiania poprzez SMS lub Email o alarmach i zdarzeniach.

· Model uprawnień bazujący na liście użytkowników i grup.

· Możliwość integracji z ActiveDirectory.

· Stosowanie zabezpieczeń licencyjnych w postaci kluczy programowych (brak wymogu instalowania zabezpieczeń sprzętowych).

· Wsparcie oprogramowania dostępne w Polsce.

9. Wykonawca w ramach Ceny ofertowej zobowiązany jest do:

· Prowadzenia obsługi geodezyjną inwestycji;

· Wykonania wszelkich robót tymczasowych i prac tymczasowych niezbędnych do wykonania inwestycji; 

· utylizacji odpadów powstających w trakcie prowadzenia robót; 

· wykonania robót porządkowych (w tym przywrócenia terenów zielonych do należytego stanu wraz z uporządkowaniem terenów przyległych); 

· naprawy szkód spowodowanych w trakcie prowadzenia robót; 
· wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze Wzoru umowy (Część II SWZ).

Część III/8 – Równoważność rozwiązań

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (nie znaczy, że identyczne opisywanym), a więc przykładowo takie, które spełniają te same funkcje przy zastosowaniu innej technologii. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, których wybór leży po stronie Wykonawcy. 
Dopuszczenie w SWZ rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. 
     W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". 

    W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie zobowiązany wykazać w Ofercie i w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
      Użycie w SWZ lub załącznikach środków dowodowych oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne środki dowodowe potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego środka dowodowego potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego środka dowodowego lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

      Użycie w SWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

Dokumentacja Wykonawcza oraz Warsztatowa Wykonawcy

a) 
Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy). W sytuacji, kiedy Wykonawca wnioskuje o rozwiązania równoważne w tym równoważne technologie wykonania robót, we wszystkich tych  przypadkach Wykonawca wykona  rysunki warsztatowe lub wykonawcze i przedstawi do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Projektanta (dokumentacji tej nie należy mylić z dokumentacją wykonawczą Projektanta), w takim terminie, aby decyzja Zamawiającego nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe.

b) 
Na żądanie Inżyniera Kontraktu, Projektanta lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować wyżej wymienione opracowania, np.: rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.
Część III/8 – Pytania i odpowiedzi 

Pytanie nr 1:

W dokumentacji nie ujęto likwidacji istniejących sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych biegnących pod wschodnią komorą zasuw obiektu 2.Czy demontaż ma zostać wykonana? 
Odpowiedź nr 1:

Demontaż istniejących kabli jest ujęty w opisie technicznym, wytycznych realizacji zadania, specyfikacji technicznej.
Pytanie nr 2:
Na obiekcie występuje wysoki poziom wód gruntowych, czy kanalizacja teletechniczna i elektryczna powinna być z założenia szczelna?
Odpowiedź nr 2:

Informacja o wykonywaniu przejść przez przegrody w sposób szczelny umieszczona jest w specyfikacji technicznej oraz opisie technicznym w pkt. 1.2.
Pytanie nr 3:
W dokumentacji są bilanse i złożenia rezerwowania urządzeń w zakresie zasilania. Z jednie strony oczyszczalnia ma dwustronne zasilanie, a więc analiza powinna być przeprowadzona w zakresie obciążenia transformatorów. Tego, że zakłada się spadek mocy nie da się potwierdzić. W bilansie nie wszystkie budynki przebudowane są uwzględnione, np. budynek administracyjno-socjalny.

Odpowiedź nr 3:

Bilans mocy przedstawiono dla odpływów modernizowanych i porównano go z bilansem mocy urządzeń demontowanych. Nie zwiększy się obciążenie transformatorów. Ruch elektryczny będzie prowadzony w taki sposób aby nie przekroczyć wartości istniejącej mocy szczytowej. Jest to zgodne z wytycznymi ze względu na ograniczenia linii zasilającej SN.
Pytanie nr 4:
Na reaktorze biologicznym istniejące trasy kablowe są z pokrywami. W dokumentacji jest informacja, że trasy są w całości wymieniane na nowe. Czy nowe trasy także muszą być wykonane z pokrywami? 

Odpowiedź nr 4:

Nowe trasy muszą być wykonane z pokrywami. 
Pytanie nr 5:
Dokumentacja nie podejmuje tematu regulacji mocy biernej, której koszt w zakresie ewentualnych kar jest podnoszony przez energetykę zawodową.
Odpowiedź nr 5:

Informacja o kompensacji mocy biernej znajduje się w pkt. 2.14 opisu technicznego. Założono, że po uruchomieniu obiektu i wykonaniu pomiarów mocy biernej zostanie przeanalizowana konieczność rozbudowy instalacji kompensacji mocy biernej. Kompensacja mocy biernej nie jest w zakresie realizacji niniejszego zadania. Jeżeli będzie konieczność rozbudowy tej instalacji to zostanie to zlecone w późniejszym etapie inwestycji. 

Pytanie nr 6
Brak schematycznych rysunków przebiegi sieci elektrycznych.

Odpowiedź nr 6:

Trasy kabli pokazano na rysunkach nr IE-ZG-01 oraz IE-5-01. Na schematach pokazano nr kabli.   Rysunki te należy rozpatrywać łącznie z listą kabli zamieszczoną w tablicach 4.3 i 4.4.

Pytanie nr 7:
Czy do przejęcia jest szafa istniejąca dla urządzeń instalacji CCTV.
Odpowiedź nr 7:

Na rys. AKP:404 jest zapis że jest to szafa istniejąca.
Pytanie nr 8:
Czy umieszczenie obiektu KP1 w trasie istniejącego kolektora ściekowego DN1000 nie spowoduje konieczność przepompowywania ścieków na czas wykonania i uruchomienia KP1?
Odpowiedź nr 8:
Jest to optymalna lokalizacja komory pomiarowej, w projekcie podano propozycję  budowy komory i przebudowy pompowni ścieków i rurociągów oraz przewidziano by-pass dla realizacji tego zakresu.
Pytanie nr 9:
Czy na czas wykonywania obiektów KP1, 2, 7 oraz KZ1 konieczne będzie opracowanie dostawy od obiektu 3.1 ścieków tymczasową siecią kanalizacyjną wraz z układami pompowymi i wstępnego podczyszczania na kratach.
Odpowiedź nr 9:
Przykładowe elementy bypass-ów potrzebne do realizacji tych obiektów ujęte są w opracowaniu pn."Wytyczne realizacji”.

Pytanie nr 10:
W projekcie nie przedstawiono rozwiązania zapobiegającego napływu „brudnego” ścieku na pozostałą część oczyszczalni i jego negatywnego wpływu na trwałość obiektów  na późniejszym etapie oczyszczania ścieku. Chodzi przede wszystkim o piaskowniki, zgarniacze, mieszadła i ich ewentualne szybsze zużycie.

Odpowiedź nr 10:

Wykonawca w realizacji robót powinien kierować się zasadą żeby "brudne"  ścieki nie przepływały przez obiekty nowowyremontowane czy też nowowybudowane  co mogłoby wpłynąć na ewentualne szybsze zużycie nowych urządzeń.

Pytanie nr 11:
Rozbudowa obiektów KZ1 i 2 (komory zasuw) w kierunku granicy działki w linii której jest istniejące ogrodzenie spowoduje, że ewentualny tymczasowy kolektor ścieków będzie musiał być poprowadzony poza terenem oczyszczalni lub w miejscu dzisiejszego placu manewrowego co znacznie utrudni wykonywanie obiektów KP1, 2, 7 oraz KZ1 oraz obsługujących ich sieci.
Odpowiedź nr 11:
Podczas opracowywania projektu zostały przeanalizowane różne możliwości lokalizacyjne rozbudowy i przebudowy obiektów. Przedstawiona w projekcie lokalizacja obiektów została zaakceptowana jako optymalna.

Pytanie nr 12:
Czy dopuszcza się możliwości sprefabrykowania mniejszych obiektów żelbetowych takich jak: KP1, KZ2, 7 czy KZ3, co w znaczny sposób skróciłoby czas ich realizacji. 
Odpowiedź nr 12:

Dopuszcza się. Wykonawca na etapie wykonawstwa może zaproponować wykonanie obiektów z prefabrykatów.
Pytanie nr 13:

Brak informacji o ilości kabli grzejnych z instalacji technologicznych? 
Odpowiedź nr 13:

Odcinki rurociągów napowietrznych przeznaczone do zabezpieczenia kablami grzejnymi pokazane są na rysunkach technologicznych poszczególnych obiektów.

Pytanie nr 14: 

Urządzenia kanalizacyjne wiszą nad rozdzielnicami – istnieje ryzyko zalania skorplinami. 
Odpowiedź nr 14:

Brak ryzyka zalania skroplinami ponieważ jest zaprojektowana instalacja odprowadzenia skroplin

Część III/9 – Tabela ceny 
Wycena

1. Do określenia całkowitej ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia służy tabela „Tabela ceny” gdzie całkowita cena stanowi sumę cen ryczałtowych za poszczególne elementy robót.

2. „Tabela ceny” powinna być odczytywana w powiązaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem i zakresem robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z określeniem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego opisanymi właśnie w SWZ oraz dokumentacji projektowej.

3. Krótkie opisy pozycji w „Tabeli ceny” przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

4. Wyceniając poszczególne pozycje „Tabeli ceny”, należy odnosić się do umowy/kontraktu, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji lub opisów robót i zastosowanych materiałów, urządzeń. 

5. Tabela ceny musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczałtowy charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne – nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiaru nie należy załączać do Oferty.
7. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa. Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty i prace, zostaną one opłacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

8. Cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały/urządzenia, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w danej pozycji tabeli Tabela ceny.

9. Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny za zamknięte elementy robót.

10. Wyceniona „Tabela ceny” jest częścią dokumentów stanowiących integralna część umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli Tabela ceny jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą pozycją.

11. Ceny ryczałtowe powinny zawierać, (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.
12. Koszty wszystkich prac, które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości ich wykonania, należy ująć w jednej lub kilku pozycjach uwzględniając konieczność wyceny wszystkich niezbędnych do wykonania robót.

13. Koszty ogólne obejmują m.in. koszty przygotowania i utrzymania zaplecza Wykonawcy, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy, koszty gwarancji i ubezpieczeń. 
14. Uwzględniając w cenie ryczałtowej roboty tymczasowe należy wziąć pod uwagę fakt, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane są częściowo lub w całości własnością Wykonawcy. 

15. Ceny podane w wycenionej tabeli Tabela ceny muszą pokryć wszystkie koszty wykonania robót i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie. 

16. Uważa się, że cena za prace, której nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach tabeli Tabela ceny, została rozłożona na ceny ryczałtowe wstawione dla innych elementów robót.

17. Poszczególne wartości w „Tabeli ceny” należy podawać jako cenę netto Powinny być one podsumowane w miejscu do tego przeznaczonym w „Tabeli ceny”.

18. Wszystkie ceny w „Tabeli ceny” należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Następnie należy przenieść uzyskane wartości do Ceny oferty netto oraz wartości VAT w Formularzu oferty.
19. Tabela ceny:
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów robót
	Sposób rozliczenia
	Cena elementu 

[zł netto]

	1
	2
	3
	4

	1
	KOSZTY OGÓLNE 
	Ryczałt
	

	2
	KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA
	Ryczałt
	

	3
	TECHNOLOGICZNA
	Ryczałt
	

	4
	SANITARNA
	Ryczałt
	

	5
	ELEKTRYCZNA
	Ryczałt
	

	6
	AKPiA
	Ryczałt
	

	7
	DROGOWA
	Ryczałt
	

	8
	ZEWNĘTRZNE SIECI TECHNOLOGICZNE
	Ryczałt
	

	9
	ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE
	Ryczałt
	

	

	Ogółem bez VAT
	
	

	VAT (23%)
	
	

	Ogółem z VAT
	
	


Tabela ceny stanowi dokument techniczny pomocniczy do rozliczenia inwestycji.
Tabelę ceny należy wypełnić w Formularzu oferty
1
Roboty budowlane „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (Etap II)
Roboty budowlane „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (Etap II)”
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