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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział WYKOPY
1.1 Element Element
1.1.1 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 39,72*8,52*1,2 406,097280
korekta -0,000280 -0,000280
(import)Razem =406.097000

RAZEM: 406,097000 m3 406,097000
1.1.2 KNR 201/214/4 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV / dalsze 2 km
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 39,72*8,52*1,2 406,097280
korekta -0,000280 -0,000280
(import)Razem =406.097000

RAZEM: 406,097000 m3 406,097000
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2 Rozdział FUNDAMENTY
2.1 Element Ławy i stopy fundamentowe
2.1.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 114*0,7*0,1 7,980000

RAZEM: 7,980000 m3 7,980000
2.1.2 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 

Fi do 7·mm t 0,240000
2.1.3 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 

Fi 8-14·mm t 0,825000
2.1.4 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 114*0,5*0,4 22,800000

RAZEM: 22,800000 m3 22,800000
2.1.5 KNR 202/210/6 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze ( wieniec fundamentowy ) 114*0,24*0,24 6,566400
korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =6.566000

RAZEM: 6,566000 m3 6,566000
2.1.6 KNRW 202/203/1 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Fundamenty szklarni śrendicy 600 mm 35*3,14*0,3*0,3*0,8 7,912800
Fundamenty szklarni średnicy 800 mm 46*3,14*0,4*0,4*0,8 18,488320

RAZEM: 26,401120 m3 26,401120
2.2 Element Ściany fundamentowe
2.2.1 NNRNKB 

202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 114*0,3 34,200000

RAZEM: 34,200000 m2 34,200000
2.2.2 KNRW 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 114*0,51*0,25 14,535000

RAZEM: 14,535000 m3 14,535000
2.3 Element Izolacje fundamentów
2.3.1 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 

asfaltowego - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 1,275*(2*39,46+4*7,78+1,28)*2+0,3*(2*39,46+2*7,7

8)-0,3*(3,6+1,8+2,87*4+2,3+1) 306,156000
RAZEM: 306,156000 m2 306,156000

2.3.2 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu 
asfaltowego - druga i następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 1,275*(2*39,46+4*7,78+1,28)*2+0,3*(2*39,46+2*7,7

8)-0,3*(3,6+1,8+2,87*4+2,3+1) 306,156000
RAZEM: 306,156000 m2 306,156000

2.3.3 KNR 915/401/1 Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt z styropianu XPS gr. 8 cm , izolacje pionowe
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 1,1*(2*39,46+2*7,78)-0,3*(3,6+1,8+2,87*4+2,3+1) 97,874000

RAZEM: 97,874000 m2 97,874000
2.3.4 KNRW 202/606/2 Izolacje  z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,8*(2*39,46+2*7,78) 75,584000

RAZEM: 75,584000 m2 75,584000
2.4 Element Zasypanie wykopów, podkłady z materiałów sypkich
2.4.1 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
155,087 155,087000

Zaplecze ( powyżej ław ) żwir 0,25*(152,17+135,37+5,17+6,44) 74,787500
korekta 0,000500 0,000500
(import)Razem =229.875000

RAZEM: 229,875000 m3 229,875000
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2.4.2 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
R = 1,140   M = 1,000   S = 1,140

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze ( między ławami ) 0,4*(19,3*7,52+17,14*7,52+3,92*1,28+1,28*3,1) 113,205760
Zaplecze ( powyżej ław ) 0,14*(152,17+135,37+5,17+6,44) 41,881000
Zaplecze ( powyżej ław ) żwir 0,25*(152,17+135,37+5,17+6,44) 74,787500
korekta -0,000260 -0,000260
(import)Razem =229.874000

RAZEM: 229,874000 m3 229,874000
2.4.3 KNR 202/1101/7 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze ( między ławami ) 0,4*(19,3*7,52+17,14*7,52+3,92*1,28+1,28*3,1) 113,205760
Zaplecze ( powyżej ław ) 0,14*(152,17+135,37+5,17+6,44) 41,881000
korekta 0,000240 0,000240
(import)Razem =155.087000

RAZEM: 155,087000 m3 155,087000
2.4.4 KNR 202/1101/7 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze ( powyżej ław ) 0,25*(152,17+135,37+5,17+6,44) 74,787500
korekta 0,000500 0,000500
(import)Razem =74.788000

RAZEM: 74,788000 m3 74,788000
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3 Rozdział POZIOM PARTERU
3.1 Element Ściany, schody ,słupy żelbetowe , konstrukcja stalowa
3.1.1 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm t 0,125000
3.1.2 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm t 0,152000
3.1.3 KNR 202/210/5 Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,24*0,35*(5*2,1+4,08+4*3,35+2,28+4,66+2,7+1,75)

+0,24*0,3*(64,4+39,5) 10,787880
korekta 0,000120 0,000120
(import)Razem =10.788000

RAZEM: 10,788000 m3 10,788000
3.1.4 KNR 202/211/1 Słupy żelbetowe z betonu  C20/25 w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie 

deskowane
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,24*0,24*(2*4,21+2*5,24+9*6,32+1,03+2,2)+0,32*0

,24*4,21 4,874304
korekta -0,000304 -0,000304
(import)Razem =4.874000

RAZEM: 4,874000 m3 4,874000
3.1.5 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 

Fi do 7·mm t 0,022000
3.1.6 KNR 202/290/2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 

Fi 8-14·mm t 0,441000
3.2 Element Ściany murowane nośne
3.2.1 KNNR 2/302/4 Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 cm klasy 700

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 3,12*(19,56+19,18+7,78*3+4,18+1,54)-1,8*2,25-5*1,

7*2,5-3,6*2,6-1,15*2,25-2,3*2,25-(2,5+4,18)*3,12+3,
34*39,46-4*2,87*2+0,78*2*8,02+1,64*39,46 334,333900

korekta 0,000100 0,000100
(import)Razem =334.334000

RAZEM: 334,334000 m3 334,334000
3.3 Element Ściany działowe
3.3.1 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków silikatowych gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 3,77*(37,2+5+1,6*2+3,36+3,61+2,08+8*5,16)-1*2,1*

15-2*2,25*2,5 318,152100
korekta -0,000100 -0,000100
(import)Razem =318.152000

RAZEM: 318,152000 m2 318,152000
3.3.2 KNR 202/124/4 (2) Sklepienia płaskie (Kleina), z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm, grubość 1/2·cegły, 

wkładka w każdej spoinie, z prętów, cegła budowlana pełna
Wyliczenie ilości robót:

28,5*0,25 7,125000
RAZEM: 7,125000 m2 7,125000
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4 Rozdział ROBOTY NA DACHU
4.1 Element Konstrukcja  dachu
4.1.1 Kalkulacja indywidualna - dostawa belek stalowych kształtownik IPE 300 kg 8 278,540000
4.1.2 KNR 712/207/1 Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje pełnościenne, farba silikonowa

Wyliczenie ilości robót:
1,2*23*8,1 223,560000

RAZEM: 223,560000 m2 223,560000
4.1.3 KNR 712/215/1 Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, konstrukcje pełnościenne, emalia silikonowa 

termoodporna aluminiowa
Wyliczenie ilości robót:

1,2*23*8,1 223,560000
RAZEM: 223,560000 m2 223,560000

4.1.4 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg - montaż belek stalowych IPE 300 t 8,278000
4.1.5 KNNR 2/503/1 Pokrycie dachowe z blachy trapezowej T55P

Wyliczenie ilości robót:
7,78*38,98 303,264400

korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =303.264000

RAZEM: 303,264000 m2 303,264000
4.2 Element Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe dachu
4.2.1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:
8,78*39,98 351,024400

korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =351.024000

RAZEM: 351,024000 m2 351,024000
4.2.2 KNR 202/613/3 Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS, pozioma z płyt układanych na sucho, 

1·warstwa gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 7,78*38,98 303,264400
korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =303.264000

RAZEM: 303,264000 m2 303,264000
4.2.3 SEK 204/704/2 Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do blachy trapezowej z zastosowaniem kołków z 

trzpieniem metalowym
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 7,78*38,98 303,264400
korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =303.264000

RAZEM: 303,264000 m2 303,264000
4.3 Element Pokrycie dachu
4.3.1 KNRW 202/504/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 7,78*38,98 303,264400
korekta -0,000400 -0,000400
(import)Razem =303.264000

RAZEM: 303,264000 m2 303,264000
4.4 Element Obróbki blacharskie
4.4.1 NNRNKB 

202/541/2
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,86*(39,98+2*8,14) 48,383600
korekta 0,000400 0,000400
(import)Razem =48.384000

RAZEM: 48,384000 m2 48,384000
4.4.2 NNRNKB 

202/541/1
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,25*39,98 9,995000

RAZEM: 9,995000 m2 9,995000
4.4.3 NNRNKB 

202/517/2
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 
10·cm, blacha grubości 0.55·mm m 38,680000

4.4.4 NNRNKB 
202/519/2

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 10·cm, 
blacha grubości 0.55·mm

Wyliczenie ilości robót:
4*3,95 15,800000

RAZEM: 15,800000 m 15,800000
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5 Rozdział STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ WYPOSAŻENIE
5.1 Element Stolarka okienna
5.1.1 KNRW 202/1018/4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2- okna O1 , 

dwuskrzydłowe rozwierno-uchylne w kolorze RAL 7016
Wyliczenie ilości robót:

5*1,6*1,7 13,600000
RAZEM: 13,600000 m2 13,600000

5.2 Element Stolarka i ślusarka aluminiowa
5.2.1 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
DZ1 2,3*2,3 5,290000
DZ4 1,8*2,3*2 8,280000
DZ5 2*1,96*2,1 8,232000
DZ5a 2*1,96*2,1 8,232000
D4 2,25*2,6 5,850000

RAZEM: 35,884000 m2 35,884000
5.2.2 KNRW 202/1040/1 Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
1,15*2,3 2,645000

RAZEM: 2,645000 m2 2,645000
5.2.3 KNRW 202/1040/5 Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe pełne z naświetlami bocznymi

Wyliczenie ilości robót:
DZ3 2,6*3,6 9,360000

RAZEM: 9,360000 m2 9,360000
5.2.4 KNRW 202/1024/2 Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przesuwne

Wyliczenie ilości robót:
D5 4*2*3 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000000
5.3 Element Ślusarka drzwiowa i inna stalowa
5.3.1 KNRW 202/1203/6 Drzwi stalowe, ażurowe siatkowe

Wyliczenie ilości robót:
2*2,05*2,11 8,651000

RAZEM: 8,651000 m2 8,651000
5.3.2 KNR 202/1218/3 Wsporniki ze stali okrągłej - uchwyty dla niepełnosprawnych szt. 4,000000
5.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna
5.4.1 KNRW 202/1022/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:
D1 8*0,9*2 14,400000
D2 5*0,9*2 9,000000
D3 2*0,8*2 3,200000

RAZEM: 26,600000 m2 26,600000
5.4.2 KNRW 202/1029/5 Ścianki ustępowe fabrycznie wykończone

Wyliczenie ilości robót:
2*(2,44+1,04+2*1,29+1) 14,120000

RAZEM: 14,120000 m2 14,120000



Szklarnia Bydgoszcz - Kosztorys inwestorski - 
p.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005AC13)

strona nr: 7

Kosztorys

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-J EDN->

Ilość
<-ILOSC->

6 Rozdział ELEWACJE
6.1 Element Ocieplenie budynku
6.1.1 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:
Oś A' 38,71-4*2,87 27,230000

RAZEM: 27,230000 mb 27,230000
6.1.2 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.10 cm , przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:
Oś A'' zewnętrzna 38,98*1,36 53,012800
Oś 1 i 3 2*8,05*0,5 8,050000
korekta 0,000200 0,000200
(import)Razem =61.063000

RAZEM: 61,063000 m2 61,063000
6.1.3 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.11 cm , przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:
Ściana w osi A'' od strony szklarni 5,58*38,71-4*2,87*2 193,041800
korekta 0,000200 0,000200
(import)Razem =193.042000

RAZEM: 193,042000 m2 193,042000
6.1.4 KNR 23/2613/5 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przymocowanie płyt łącznikami metalowymi

Wyliczenie ilości robót:
Sciany zewnętrzne 4*61 244,000000

4*193,042 772,168000
korekta 0,002000 0,002000
(import)Razem =1016.170000

RAZEM: 1 016,170000 szt 1 016,170000
6.1.5 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:
Ściany gr. 10 cm 61,063 61,063000
Ściana gr. 11 cm 193,042 193,042000

RAZEM: 254,105000 m2 254,105000
6.1.6 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio 

przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, m2 254,105000
6.1.7 KNR 912/204/1 Okładziny ścian zewnętrznych budynków z płyt z wełny mineralnej gr. 16 cm ?=0,035 W/mK z 

welonem szklanym
Wyliczenie ilości robót:

156,661+47,013 203,674000
RAZEM: 203,674000 m2 203,674000

6.1.8 KNR 202/2603/1 Okładziny ścian zewnętrznych budynków z płyt HPL gr.20 mm ( do fasad wentylowanych ) na ruszcie 
systemowym aluminiowym

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja wschodnia 0,58*5,65+4,24*4,57 22,653800
Elewacja zachodnia 0,66*1,08+4,24*4,57 20,089600
Elewacja północna 2*0,55*0,74+3,87*(13,87+18,87)-5*1,6*1,7 113,917800
korekta -0,000200 -0,000200
(import)Razem =156.661000

RAZEM: 156,661000 m2 156,661000
6.1.9 KNR 202/2603/1 Okładziny ścian zewnętrznych budynków z lameli drewnianych   na ruszcie systemowym aluminiowym

( elewacja wentylowana )
Wyliczenie ilości robót:
Elewacja wschodnia 3,86*4,61-2,3*2,3 12,504600
Elewacja zachodnia 4,42*4,61-1,8*2,3 16,236200
Elewacja północna 3,87*7,14-2,6*3,6 18,271800
korekta 0,000400 0,000400
(import)Razem =47.013000

RAZEM: 47,013000 m2 47,013000
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7 Rozdział TYNKI I WYKOŃCZENIE ŚCIAN
7.1 Element Tynki wewnętrzne
7.1.1 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 0.01 3,1*79,4-1,8*2,2-4*2*2,87-2,2*2,3-10*1*2,1-2*2,25*2

,5 181,910000
Pomieszczenie 0.02 2,6*16,83-1,7*1,6-2*1*2,1 36,838000
Pomieszczenie 0.03 2,6*(5,3+7,85)-3*1*2,1 27,890000
Pomieszczenie 0.04A 2,6*6,58-2*1*2,1 12,908000
Pomieszczenie 0.04B 2,6*10,8-1*2,1 25,980000
Pomieszczenie 0.05 2,6*8,82-1*2,1 20,832000
Pomieszczenie 0.06A 2,6*6,56-2*1*2,1 12,856000
Pomieszczenie 0.06B 2,6*10,8-1*2,1 25,980000
Pomieszczenie 0.07 3,1*19,08-2,25*2,5 53,523000
Pomieszczenie 0.08 3,1*19,08-2,6*3,6-2,25*2,5 44,163000
Pomieszczenie 0.09 3,1*18,84-1*2,1 56,304000
Pomieszczenie 0.10 3,1*16,14-1,6*1,7-1*2,1 45,214000
Pomieszczenie 0.11 3,1*16,14-1,6*1,7-1*2,1 45,214000
Pomieszczenie 0.12 3,1*16,14-1,6*1,7-1*2,1 45,214000
Pomieszczenie 0.13 3,1*16,14-1,6*1,7-1*2,1 45,214000
Pomieszczenie 0.14 3,1*16,44-1*2,1 48,864000
Pomieszczenie 0.21 3,1*10,04-1*2,2 28,924000

RAZEM: 757,828000 m2 757,828000
7.1.2 KNR 202/2008/1 Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane mechanicznie 

na ścianach na podłożu ceramicznym m2 757,828000
7.2 Element Okładziny ceramiczne drewniane
7.2.1 KNR 12/1118/11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60·cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 0.02 11,32 11,320000
Pomieszczenie 0.03 4,98 4,980000
Pomieszczenie 0.4A 2,5 2,500000
Pomieszczenie 0.4B 7,22 7,220000
Pomieszczenie 0.5 4,91 4,910000
Pomieszczenie 0.6A 2,5 2,500000
Pomieszczenie 0.6B 7,22 7,220000
Pomieszczenie 0.09 21,98 21,980000
Pomieszczenie 0.10 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.11 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.12 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.13 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.21 5,58 5,580000

RAZEM: 128,290000 m2 128,290000
7.2.2 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm, metoda 

kombinowana
Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 0.02 16,84-2 14,840000
Pomieszczenie 0.09 18,78-1 17,780000
Pomieszczenie 0.10 16,14-1 15,140000
Pomieszczenie 0.11 16,14-1 15,140000
Pomieszczenie 0.12 16,14-1 15,140000
Pomieszczenie 0.13 16,14-1 15,140000
Pomieszczenie 0.21 10,07-1 9,070000

RAZEM: 102,250000 m 102,250000
7.2.3 KNRW 202/840/7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki 60x60·cm

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 0.03 2*(5,3+7,85)-3*1*2,1 20,000000
Pomieszczenie 0.04A 2*6,58-2*1*2,1 8,960000
Pomieszczenie 0.04B 2*10,8-1*2,1 19,500000
Pomieszczenie 0.05 2*8,82-1*2,1 15,540000
Pomieszczenie 0.06A 2*6,56-2*1*2,1 8,920000
Pomieszczenie 0.06B 2*10,8-1*2,1 19,500000

RAZEM: 92,420000 m2 92,420000
7.2.4 KNRW 202/840/7 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej ( beton architektoniczny ) m2
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7.2.5 Lamele drewniane 3x3cm , kolor jasny dąb , rozstaw pomiędzy lamelami 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

2,05*(0,73+1,02+1+1+0,47*6+0,42+0,32+1,5+0,43)
+0,5*2,25 20,067000

RAZEM: 20,067000 m2 20,067000
7.3 Element Malowanie tynków
7.3.1 NNRNKB 

202/1134/2
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:
757,828-92,42 665,408000

RAZEM: 665,408000 m2 665,408000
7.3.2 KNR 202/1505/3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności  na zmywanie powierzchni 

wewnętrznych - farba lateksowa
Wyliczenie ilości robót:

757,828-92,42 665,408000
RAZEM: 665,408000 m2 665,408000

7.4 Element Parapety, osłony grzejników
7.4.1 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt 5,000000
7.5 Element Sufity podwieszane
7.5.1 KNRW 202/2702/1 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm

Wyliczenie ilości robót:
Pomieszczenie 0.01 93 93,000000
Pomieszczenie 0.02 11,32 11,320000
Pomieszczenie 0.03 4,98 4,980000
Pomieszczenie 0.4A 2,5 2,500000
Pomieszczenie 0.4B 7,22 7,220000
Pomieszczenie 0.5 4,91 4,910000
Pomieszczenie 0.6A 2,5 2,500000
Pomieszczenie 0.6B 7,22 7,220000
Pomieszczenie 0.07 22,6 22,600000
Pomieszczenie 0.08 22,6 22,600000
Pomieszczenie 0.09 21,98 21,980000
Pomieszczenie 0.10 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.11 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.12 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.13 15,02 15,020000
Pomieszczenie 0.14 15,79 15,790000

RAZEM: 276,700000 m2 276,700000
7.5.2 KNRW 202/2006/3 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony m2 5,580000
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8 Rozdział PODŁOŻA I POSADZKI
8.1 Element Podłoża pod posadzki na parterze
8.1.1 KNRW 202/1101/3 Podkłady betonowe zbrojone , klasa betonu C20/25 , w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 

publicznej, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze 0,2*(152,17+135,37+5,17+6,44) 59,830000

RAZEM: 59,830000 m3 59,830000
8.1.2 KNR 15/527/1 Papa samoprzylepna elastobitumiczna

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze (152,17+135,37+5,17+6,44) 299,150000

RAZEM: 299,150000 m2 299,150000
8.1.3 KNRW 202/608/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 10 cm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho

Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze (152,17+135,37+5,17+6,44) 299,150000

RAZEM: 299,150000 m2 299,150000
8.1.4 KNRW 202/606/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 

podposadzkowa
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze (152,17+135,37+5,17+6,44) 299,150000

RAZEM: 299,150000 m2 299,150000
8.1.5 KNRW 202/1101/3 Podłoże betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu 

pompy do betonu na podłożu gruntowym zatarte na gładko , klasa C20/25 zbroja siatką
Wyliczenie ilości robót:
Zaplecze (152,17+135,37+5,17+6,44)*0,2 59,830000
Szklarnia (112,1*2+111,97+112,7+75,11*2)*0,2 119,818000

RAZEM: 179,648000 m3 179,648000
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9 Rozdział PZT
9.1 Element Wiata na odpady
9.1.1 Wiata na odpady kpl 2,000000
9.2 Element Ogrodzenie agregatu
9.2.1 Ogrodzenie systemowe panelowe z podmurówką , furtka (100x140 cm ) wypełniona panelem 

kratowym Vega 2D , słupek ogrodzeniowy 50x50x2 , siatka powlekana z drutu 3 mm , rozmiar oczka 
60x60 mm mb 45,130000

9.3 Element Ogrodzenie pod platformy zielonych ogrodów
9.3.1 Ogrodzenie pod platformy zielonych ogrodów wys. 1,2m mb 9,860000


