Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

1. Opis Robét.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego celem
odprowadzenia wéd opadowych z ul. Koniecpolskiego w m. Pogérze, gm. Kosakowo. Zakres
obejmuje miedzy innymi:

— zgtoszenie w PINB w Pucku rozpoczecie robdt,

— wykonanie rozbiorek, wykopdw waskoprzestrzennych wraz z odtworzeniem po wyko-
naniu robot elementdw ulicy takich jak: nawierzchnia jezdni, nawierzchnia chodnika,
krawezniki, itp.,

— wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej od S1 do S5

— wykonanie kanatu DN315 od studni S5 do S9 wigcznie tj. ok 72,9m;

— wykonanie studni rewizyjnych S6-S7-S8-S9 witacznie, tj. 4szt.,

— wykonanie wpustéw drogowych dn 600 WP 3-4-5-6-7-8-9 wtgcznie, tj. 7szt.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

a) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu przebudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogorzu.

b) Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Cze-
chowicza w Pogorzu.

c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przebudowy ka-
nalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogorzu.

2. Uwarunkowania prawne i realizacyjne.

1.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca obowigzany jest do zweryfikowania lokalizacji

wszystkich istniejgcych sieci, instalacji poprzez geodezyjng inwentaryzacje i przekopy

probne.

Termin realizacji catego zadania do 10.12.2024r.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na swdj koszt Kierownika Budowy o upraw-

nieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sanitarnej

oraz Kierownika Robét o uprawnieniach budowlanych w specjalnosci drogowe].

W ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do opra-

cowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcej ponizsze wytyczne:

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtej komu-
nikacji pieszej i samochodowej dla mieszkaricéw ulicy Czarnieckiego i Koniecpolskiego,

b) wszelkie pomosty i przejscia robocze wykonywane dla utrzymania przejazdu i prze-
chodu nalezy montowac tylko z elementdw posiadajgcych aktualne atesty i dopuszcze-
nia,

c) tymczasowa organizacja ruchu podlega zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru i Re-
ferat ds. ZDiZ w UG Kosakowo.

Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajgce: w celu zminimalizowania wptywu prowadzo-

nych prac na $rodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciez-

kiego w celu zminimalizowania hatasu. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatow

budowlanych na przylegtych terenach zielonych.
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Urzadzenia towarzyszgce: w przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowla-
nych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w s3-
siedztwie urzagdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie wtazy i pokrywy pod-
legajg dostosowaniu do nowych rzednych terenu poprzez wykonanie regulacji wysokoscio-
wej.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak zapory, swiatta ostrzegawcze, sy-
gnaty, ktadki, pomosty itp., zapewniajgc state bezpieczenstwo (w dzieri i w nocy) pojazddw,
pieszych, rowerzystow;

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przygo-
towawczych lub robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z
jej wiascicielem, a po zakonczeniu robdt Wykonawca obowigzany jest naprawic szkody po-
wstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdot wiasciwym gestorom sieci,
ktorzy dokonywali uzgodnien dokumentacji oraz powiadomic¢ mieszkancow osiedli i wta-
Scicieli gruntéw przylegtych do Terenu Budowy z co najmniej 7-mio dniowym wyprzedze-
niem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na terenie budowy pomieszczenia sanitar-
nego.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wywozu odpadéw komunalnych lub w przy-
padku braku przejazdu do przetransportowania pojemnikow z odpadami w miejsce do-
stepne dla pojazdéow stuzb komunalnych. Harmonogram dostepny jest na stronie
https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2023/12/HARMONOGRAM-2024.pdf.
Zamawiajgcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktad
mas ziemnych, materiatdow z rozbiorki oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania —
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbednych terenéw dla
wykonywania robét wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb taki, by nie wystgpity zadne
uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie pod-
legajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przypadku
wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany jest do
naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajgc w
tym celu dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych i wymogami dokumen-
tacji i szczegodtowych specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zgda-
nie Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego, takze probki tych materiatéow.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatéw i urzgdzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i
urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz nie spo-
wodujg zwiekszenia kosztéw tych materiatow i urzadzen.

Po zakonczeniu Robdt (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
przywrocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego
pod zaplecze budowy i pod wykonanie robdt, zaplecze wykorzystywane na sktadowanie
materiatéw budowlanych.



https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2023/12/HARMONOGRAM-2024.pdf

17. Po zakonczeniu Robot (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania dokumentacji po-
wykonawczej, w tym dokumentacji projektowej z naniesionymi wszystkimi zmianami i ry-
sunkami szczegétowymi ewentualnych zmian.
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