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1. UWAGI OGÓLNE 
 
Szczegółowy opis niniejszego przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji wymienionej w pkt. 
4 niniejszego OPZ i stanowiącej załącznik nr 11 do SWZ. 
 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na budowie węzła gospodarki osadowo-
biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi, w ramach Etapu I rozbudowy oczyszczalni ścieków 
Łęgi w Zakopanem, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego Dokumentacją projektową oraz Decyzją 
Nr 282/2022 z dnia 25.07.2022r., Decyzją Nr 261/2022 z dnia 12.07.2022r. zatwierdzającą projekt 
budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniem rozbiórki z dnia 17.11.2021r. 

 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
W Zakopanem pod adresem ul. Kasprowicza 35, 34-500 Zakopane znajdują się - formalnie rzecz biorąc 
- dwie odrębne oczyszczalnie ścieków o nazwach własnych ‘Łęgi’ oraz ‘Spyrkówka’. Oczyszczalnia Łęgi 
zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Cicha Woda, a oczyszczalnia Spyrkówka po przeciwległej 
stronie, na prawym brzegu tej rzeki stanowiącej odbiornik ścieków oczyszczonych z obu oczyszczalni. 
Na terenie oczyszczalni Łęgi zlokalizowane są obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków 
pochodzących z centralnej i północno zachodniej części Zakopanego oraz Kościeliska, a na terenie 
oczyszczalni Spyrkówka obiekty mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z 
pozostałej części Zakopanego. Gospodarka osadowa jest w dużej mierze wspólna dla obu oczyszczalni 
i prowadzona jest na terenie oczyszczalni Łęgi – osady ściekowe generowane na terenie oczyszczalni 
Spyrkówka są przepompowywane na drugi brzeg rzeki do oczyszczalni Łęgi. 
 
Zakres inwestycji w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 
  

1. Wykonanie robót budowlanych zawartych w projektach branży architektoniczno-
konstrukcyjnej dla niżej wymienionych obiektów budowlanych: 

ZG Zagęszczacze grawitacyjne budowa nowych obiektów;  
2 zagęszczacze: ZG.1 i ZG.2  

POWZ Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego  budowa nowego obiektu 

ZOS Zbiornik osadów surowych budowa nowego obiektu 

ZKF Zamknięte komory fermentacyjne 

budowa nowych obiektów: 
- 2 komory: ZKF.1 i ZKF.2 
(fundamenty pod    zbiorniki stalowe) 
- budowa 1 zbiornika stalowego ZKF   
z prawem opcji budowy 2 zbiornika 
stalowego ZKF 

KSKF Klatka schodowa komór fermentacyjnych budowa nowego obiektu 

MKF Maszynownia komór fermentacyjnych budowa nowego obiektu 

ZOPD Zbiornik osadu przefermentowanego duży budowa nowego obiektu 
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ZWO Zbiornik wyrównawczy odcieków budowa nowego obiektu 

OBG Odsiarczania biogazu budowa nowego obiektu 

ZBG Zbiornik biogazu budowa nowego obiektu 

SUB Stacja uzdatniania biogazu budowa nowego obiektu 

PBG Pochodnia biogazu budowa nowego obiektu 

SK Studnia kondensatu budowa nowego obiektu 

SKG Stacja kogeneracji  budowa nowego obiektu 

FDB Filtr dezodoryzacyjny budowa nowego obiektu 

PL Pompownia lotnych kwasów tłuszczowych budowa nowego obiektu 

NO.1 Neutralizator odorów 
budowa fundamentu  (z 
wykorzystaniem istniejących 
urządzeń) 

ST2 Kontenerowa stacja transformatorowa budowa nowego obiektu 
(fundament) 

 Obiekty sieciowe  studnia Se 1, Se2, Se3, Se4, 
Se5 budowa nowych obiektów 

 

2. Wykonanie między obiektowych sieci branży technologicznej i sanitarnej dla węzła gospodarki 
biogazowo-osadowej. 

3. Wykonanie zaznaczonych odcinków instalacji branży technologicznej i sanitarnej dla węzła 
gospodarki biogazowo-osadowej 

4. Wykonanie kanalizacji kablowej i ułożenie kabli między obiektowych branży elektrycznej i 
AKPiA dla węzła gospodarki biogazowo-osadowej. 

5. Ukształtowanie terenu w niezbędnym zakresie oraz wykonanie opasek wokół obiektów 
budowlanych. 

6. Przebudowa istniejącego przyłącza gazowego średniego ciśnienia wraz z przeniesieniem 
miejsca lokalizacji stacji gazowej II stopnia. 

7. Przebudowa linii kablowej średniego napięcia. 

Inwestycja prowadzona będzie na czynnym obiekcie oczyszczalni ścieków. Wykonawca  
w ramach zamówienia zapewni ciągłość pracy układu technologicznego i osadowego oczyszczalni 
ścieków. Harmonogram wyłączenia i włączenia poszczególnych obiektów i urządzeń na oczyszczalni 
ścieków prowadzone będą po zatwierdzeniu i kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. 

Wykonawca robót budowlanych podczas ich wykonywania zobowiązany będzie do zachowania na 
odpływie parametrów ściekowych oczyszczonych zgodnych z przepisami prawa i pozwoleniem wodno-
prawnym, w przeciwnym wypadku Wykonawca pokrywa koszty kar środowiskowych. 
 

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Łęgi w Zakopanem - etap I” opracowana przez HTS Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo 
Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. w skład, której wchodzą elementy, które będą realizowane 
w ramach niniejszego zamówienia, zawiera następujące części: 
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A. Projekt budowlany – oczyszczalnia ścieków 

1. Element I – Projekt zagospodarowania terenu 

2. Element II – Projekt architektoniczno-budowlany – budowa węzła mechanicznego  
i biologicznego oczyszczania ścieków 

3. Element II – Projekt architektoniczno-budowlany – budowa węzła gospodarki 
osadowo-biogazowej  

4. Element III – Projekt techniczny– budowa węzła mechanicznego i biologicznego 
oczyszczania ścieków 

1) Branża sanitarna – dotyczy obiektu OB.17.1 (NO.1) 

2) Branża konstrukcyjna - PT_TOM I_5 – dotyczy obiektu OB.17.1 (NO.1) 

5. Element III – Projekt techniczny – budowa węzła gospodarki osadowo-biogazowej  

1) Branża architektoniczno-konstrukcyjna 

2) Branża drogowa 

3) Branża elektryczna i AKPiA 

4) Branża sanitarna 

5) Branża technologiczna 

6. Element IV – Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

B. Projekt budowlany - Usunięcie kolizji elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV  
z projektowanymi obiektami kubaturowymi 

1) Element I – Projekt zagospodarowania terenu 

2) Element II – Projekt architektoniczno-budowlany 

3) Element IV – Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

C. Projekt wykonawczy - budowa węzła mechanicznego i biologicznego oczyszczania 
ścieków 

1) Branża sanitarna – dotyczy obiektu OB.17.1 (NO.1) 

2) Branża konstrukcyjna - PW_TOM I-3 – dotyczy obiektu OB.17.1 (NO.1) 

D. Projekt wykonawczy - budowa węzła gospodarki osadowo-biogazowej  

1) Branża architektoniczno-konstrukcyjna 

2) Branża drogowa 

3) Branża elektryczna i AKPiA 

4) Branża sanitarna 

5) Branża technologiczna 

6) Projekt wykonawczy przebudowy przyłącza gazowego 
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E. Projekt wykonawczy - Usunięcie kolizji elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV  
z projektowanymi obiektami kubaturowymi 

F. Projekt wzmocnienia podłoża 

G. Przedmiar robót 

H. STWiORB 

I. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego 

J. Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

K. Decyzja pozwolenia na budowę_oczyszczalnia 

L. Decyzja pozwolenia na budowę_kolizje linii kablowej 15kV 

 

Zakres inwestycji, który będzie realizowany w ramach niniejszego zamówienia został określony  
w Opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych branż które określają zakres rzeczowy 
inwestycji przyjętej do realizacji w Etapie I.  

Wykaz opracowań: 

1. OPZ branży architektoniczno – konstrukcyjnej 

2. OPZ branży drogowej  

3. OPZ branży elektrycznej  

4. OPZ branży sanitarnej 

5. OPZ branży technologicznej 

 

Dokumentacja projektowa dla inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem - etap 
I” stanowi załącznik nr 11 do SWZ. 

5. INFORMACJE DODATKOWE 

5.1. Zebranie Wykonawców 

Nie przewiduje się zebrania Wykonawców 

5.2. Wizja lokalna 

Z uwagi na złożoność oraz szeroki zakres robót zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej 
przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem w celu oszacowania kosztów i 
ryzyka wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania 
umowy. 
Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt własny Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie brał pod uwagę żadnych roszczeń Wykonawcy będących skutkiem zaniechania 
oględzin terenu. 


